

Team Ausführung Bauarbeiten + Anlagen S.44.19.2 Nord West Umfahrung Meran - 2- Baulos
 S.44.19.2.1 Bauarbeiten S.44.19.2.2 Anlagen

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	11.258.896,30 €	4,51147745	0,95
V.03	INFRASTRUKTUREN FÜR DIE MOBILITÄT	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	5.878.801,75 €	4,96012819	0,75
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	7.600.000,00 €	4,76878303	1,15
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	2.400.000,00 €	5,80488786	0,85
S.05	TRAGWERKE	STRUTTURE	85.497.301,95 €	3,67176757	1,05
	Summe / somma		112.635.000,00 €	Spesen / spese	10 %

Team Ausführung Bauarbeiten + Anlagen S.44.19.2 Nord West Umfahrung Meran - 2- Baulos
S.44.19.2.1 Bauarbeiten S.44.19.2.2 Anlagen

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA 1.995.190,96 €						
	S.03	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.06,	0,48	231.621,81 €	23.162,18 €	254.783,99 €
	S.05	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.06,	0,48	1.582.188,15 €	158.218,82 €	1.740.406,97 €
STRASSEN / VIABILITA' 127.500,40 €						
	V.03	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.06,	0,53	115.909,45 €	11.590,95 €	127.500,40 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 197.142,44 €						
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.06,	0,43	179.220,40 €	17.922,04 €	197.142,44 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 56.012,52 €						
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.06,	0,43	50.920,48 €	5.092,05 €	56.012,52 €
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE 598.313,65 €						
	S.03	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	57.905,45 €	5.790,55 €	63.696,00 €
	V.03	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	26.243,65 €	2.624,36 €	28.868,01 €
	IA.03	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	50.015,00 €	5.001,50 €	55.016,50 €
	IA.02	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	14.210,37 €	1.421,04 €	15.631,40 €
	S.05	Qcl.04, Qcl.05,	0,12	395.547,04 €	39.554,70 €	435.101,74 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA 194.570,41 €						
	S.03	Qcl.05.01,	0,025982	12.537,50 €	1.253,75 €	13.791,25 €

V.03	Qcl.05.01 ,	0,05606	12.260,16 €	1.226,02 €	13.486,17 €
S.05	Qcl.05.01 ,	0,046139	152.084,54 €	15.208,45 €	167.292,99 €
ABRECHNUNG / CONTABILITA'					567.248,04 €
S.03	Qcl.09 ,	0,117335	56.619,47 €	5.661,95 €	62.281,42 €
V.03	Qcl.09 ,	0,086173	18.845,78 €	1.884,58 €	20.730,36 €
IA.03	Qcl.09 ,	0,087039	36.277,13 €	3.627,71 €	39.904,84 €
IA.02	Qcl.09 ,	0,080625	9.547,59 €	954,76 €	10.502,35 €
S.05	Qcl.09 ,	0,119649	394.390,06 €	39.439,01 €	433.829,07 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					1.246.486,78 €
S.03	Qcl.12 ,	0,25	120.636,36 €	12.063,64 €	132.700,00 €
V.03	Qcl.12 ,	0,25	54.674,27 €	5.467,43 €	60.141,70 €
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	104.197,91 €	10.419,79 €	114.617,70 €
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	29.604,93 €	2.960,49 €	32.565,42 €
S.05	Qcl.12 ,	0,25	824.056,33 €	82.405,63 €	906.461,96 €
c.l) BAUAUSFÜHRUNG / c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI					4.982.465,20 €
Summe / Somma					4.982.465,20 €