WaltherPark — Neuer Busbahnhof in der Rittnerstralle

1.3.

Technischer Bericht - Relazione tecnica sull‘opera

Das vorliegende Projekt  ,Busbahnhof® ist ein
Auszugsprojekt des Gesamtprojektes ‘WaltherPark’ Bozen.
Dieses befasst sich mit der Errichtung eines provisorischen
Busbahnhofes samt Anschlussbereiche mit
Serviceeinrichtungen noérdlich des Zugbahnhofes auf dem
derzeitigen Areal der Eisenbahn. Das Teilprojekt umfasst
somit den Busbahnhof samt Uberdachung, das zugehérige
Servicegebdude, den Parkstellplatzen fir Busse, den
Parkplatz nérdlich des Busbahnhofes und die zugehérigen
Wege und Anschliisse.

Der Busbahnhof muss der Realisierung des ‘WaltherPark’s
vorauseilen da die Aussiedelung des derzeitigen
Busbahnhofes Voraussetzung fiir die Errichtung des
‘WaltherPark’s ist. Das Teilprojekt Busbahnhof bildet daher
ortlich, zeitlich und funktional vom ‘WaltherPark’ und den
anderen Einrichtungen getrennt, ein eigenstandiges Projekt.
Um den Busbahnhof zu errichten, wurden in einem eigenen
Bauvorhaben die am geplanten Standort vorhandenen

Gebaudestrukturen abgebrochen.

Die genaue technische Beschreibung zur Ausfiihrung der

geplanten Arbeiten kann im technischen Bericht
nachgelesen werden, welcher den Projektunterlagen
beiliegt.

Il progetto "Stazione autocorriere" in oggetto € uno stralcio
del progetto “WaltherPark™ Bozen. Esso prevede la
costruzione della stazione autocorriere provvisoria, insieme
agli ambiti adiacenti con impianti di servizio a nord della
stazione ferroviaria, sull’attuale areale della ferrovia. Questo
stralcio del progetto contiene: la stazione autocorriere con la
tettoia, il relativo edificio di servizio, il parcheggio per gli
autobus e a nord della stazione autocorriere e le relative
strade ed i collegamenti.

La costruzione della stazione degli autobus deve anticipare
la realizzazione del “WaltherPark” dal momento che |l
trasferimento dell'attuale stazione degli autobus €& un
prerequisito per la costruzione di “WaltherPark.

La stazione degli autobus del sottoprogetto € quindi
separata localmente, temporaneamente e funzionalmente
dal "WaltherPark" e dalle altre strutture, risulta quindi un
progetto a se stante. Per la realizzazione della stazione
autocorriere sono state demolite, in un progetto a part,e gli
edifici esistenti.

L'esatta descrizione tecnica dell'esecuzione del lavoro
pianificato & disponibile nella
accompagna i documenti del progetto.
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