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Bozen / Bolzano, 18.07.2019 / 25.07.2019 

 
 

KLARSTELLUNGEN  CHIARIMENTI 
   
Ausschreibung zur Vergabe der Bauarbeiten: 
 
Los 3.3 – Tunnel Südtirolerstraße  
 
Erkennungskode der Ausschreibung CIG: 
7906260426 
 
Erkennungskode der Ausschreibung CUP: 
F51B16000870005 

 Gara per l’affidamento dei lavori di costruzioni: 
 
Lotto 3.3 – Tunnel via Alto Adige  
 
Codice CIG:  
7906260426 
 
Codice CUP:  
F51B16000870005 

 
 
Klarstellung 1 – Anlage C1  Chiarimento 1 – allegato C1 
 
Für die folgenden Positionen der Anlage C1: 

75.03.02.15.a ) 

75.03.02.15.b ) 

75.03.02.15.d ) 

75.03.02.15.e ) 
  
gilt die Maßeinheit: Laufmeter (m) 
 
 

  
Per le seguenti voci nell’allegato C1 : 

75.03.02.15.a ) 

75.03.02.15.b ) 

75.03.02.15.d ) 

75.03.02.15.e ) 
  
l'unità di misura da considerarsi è il metro lineare (m) 
 

   

Klarstellung 2 - Baustelleinrichtungsflächen  Chiarimento 2 – individuazione aree di cantiere 
 
Die Baustellenflächen sind in den Sicherheitsplänen (Ordner 
H) angegeben. Zusätzliche Baustellen- oder Lagerflächen 
muss der Auftragnehmer auf eigene Initiative und Kosten 
suchen, vorsehen und herrichten. Hierzu wird auf die Kapitel 
11 und 18 der besonderen Vergabebedingungen verwiesen. 

  
Le aree di cantiere sono individuate negli elaborati della 
sicurezza (serie H). Ulteriori aree sono da reperire a cura e 
spese dell’appaltatore secondo le previsioni degli articoli 11 
e 18 del Capitolato Speciale Prestazionale. 
 
 

   

Klarstellung 3 – Voraussichtlicher Baubeginn Tunnel / 
Zeitplan umliegende Bauarbeiten 

 Chiarimento 3 – Inizio lavori Tunnel / Cronoprogramma 
opere contigue 

 
Der voraussichtliche Baubeginn ist für den Winter 2019 
geplant. 
 
In Bezug auf den Bau des benachbarten Einkaufszentrums 
entlang der Südtirolerstraße und Perathonerstraße ist der 
Baubeginn der Baugrubensicherung für Herbst 2019 
geplant, während die Rohbauarbeiten in diesem Abschnitt 
bis zum Erreichen der Straßenkote im Winter 2020 
abgeschlossen sein werden. 

  
Si presume che l’inizio lavori possa aver luogo nell’inverno 
2019. 
 
In relazione ai lavori di realizzazione del limitrofo centro 
commerciale, lungo via Alto Adige e Via Perathoner, l’inizio 
delle opere geotecniche di sostegno agli scavi è prevista nel 
periodo autunno 2019, mentre la realizzazione delle opere 
strutturali fino al piano strada nel periodo invernale 2020. 
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Klarstellung 4 – Bearbeitbares dwg Format  Chiarimento 4 – Formato editabile dwg 
 
Um die unter Punkt 02.1 "Baustellenentwicklung" 
geforderten Pläne erstellen zu können, werden die 
Zeichnungen des Ausführungsprojekts im * .dwg-Format 
angefordert. 
 
Die Teilnehmer müssen für obige Bearbeitung die zur 
Verfügung gestellten PDF Dateien verwenden. 

  
Al fine di predisporre le tavole richieste al punto 02.1 
“Sviluppo di cantiere”, si chiede che vengano forniti gli 
elaborati del progetto esecutivo in formato *.dwg . 
 
 
I concorrenti dovranno utilizzare i file PDF in loro possesso. 
 

   

Klarstellung 5 – Verkehrssituation Perathonerstr.  Chiarimento 5 – Viabilità via Perathoner 
 
Es wird bekanntgegeben, dass die Perathonerstraße 
voraussichtlich vom Beginn der Bauarbeiten bis zum Winter 
2020 für den Verkehr gesperrt sein wird. 

  
Si rende noto che la viabilità in via Perathoner sarà inibita, 
presumibilmente, dall'inizio lavori fino al periodo invernale 
2020. 
 

   

Klarstellung 6 – Kondominium „Tre Torri“ 
(Handelskammer, Baulücke, City-Center) 

 Chiarimento 6 – Condominio „Tre Torri“ (Camera di 
Commercio, Torre Benko, City-Center) 

 
6a) Es wird darum gebeten, die statischen Berechnungen 
der Strukturen der Gebäude der Handelskammer und des 
City-Centers zur Verfügung zu stellen: 
 
Diese Berechnungen sind nicht verfügbar. 
 
 
6b) Darüber hinaus bitten wir Sie zu wissen, welche 
Genehmigungen / Vereinbarungen bestehen, für die der 
Auftragnehmer die Möglichkeit hat, in diese Strukturen 
einzugreifen: 
 
Die Teilnehmer müssen die Informationen befolgen, die aus 
den Ausschreibungsunterlagen hervorgehen. 
 
 
6c) Weitere Informationen zu den Zugankern, die mit dem 
Tunnel an der Ostseite interferieren und nicht zu den unter 
diesen Vertrag fallenden Arbeiten gehören: 
 
Der Bieter muss sich auf die Ausschreibungsunterlagen und 
insbesondere auf die Regelquerschnitte des Tunnels 
beziehen. Die Gemeinde Bozen hat die Ausführung unter 
der Bedingung genehmigt, dass es sich bei der 
Baugrubensicherung um ein vorläufiges Bauwerk handelt. 

  
6a) Si chiede che vengano messe a disposizione le relazioni 
di calcolo delle strutture degli edifici Camera di Commercio 
e City Center: 
 
Questi calcoli non sono disponibili. 
 
 
6b) Inoltre si chiede di conoscere quali siano le 
autorizzazioni/accordi in essere per le quali il Cliente ha la 
possibilità di intervenire su dette strutture: 
 
I concorrenti dovranno attenersi alle informazioni desumibili 
dai documenti di gara. 
 
 
6c) Maggiori informazioni riguardo ai tiranti interferenti con il 
tunnel situati lungo il lato est e non appartenenti alle opere 
oggetto del presente appalto: 
 
L’offerente deve far riferimento agli elaborati di gara ed in 
particolare alle sezioni tipo e sezioni stradali del tunnel. Il 
Comune di Bolzano ha autorizzato l‘esecuzione a 
condizione, che la paratia sia un’opera provvisionale. 

   

Klarstellung 7 – Besondere Vergabebedingungen Art. 8 
Absatz 17.c Belastungsproben und Qualitätsproben 

 Chiarimento 7 – Capitolato speciale prestazionale art. 8 
comma 17.c prove di carico e di collaudo 

 
Der Auftragnehmer muss berücksichtigen, dass jede 
Bauphase durch eine provisorische Abnahmebescheinigung 
freigegeben wird, die durch Belastungstests und Labortests 
bestätigt wird; als ob diese Bauphase ein eigenständiges 
Bauwerk wäre. 
 

  
L'appaltatore dovrà valutare che ogni fase di avanzamento 
del cantiere dovrà comportare un certificato di agibilità 
provvisoria supportato da prove di carico e prove di 
laboratorio, quale detta fase di avanzamento, fosse 
un'opera a se stante. 
 

   

Klarstellung 8 – Besondere Vergabebedingungen Art. 8 
Absatz 17.c Statische Abnahme 

 Chiarimento 8 – Capitolato speciale prestazionale art. 8 
comma 17.f collaudo statico 

 
In Bezug auf den Art.8 Absatz 17.f wird klargestellt, das 
Honorar für den Abnahmeprüfer zu Lasten des Bauherren 
gehen.  
 

  
In riferimento all'art. 8 comma 17.f si fa presente, che il 
committente si farà carico dell'onorario del collaudatore. 
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Klarstellung 9  Chiarimento 9 
 
Unter folgendem Link können die untenstehenden 
Unterlagen heruntergeladen werden: 
 

  
Dal link sottostante è disponibile la seguente 
documentazione: 

https://drive.google.com/open?id=1GTdEVQ6nBYuRkGJZ6AOAaB2n4w7_pMzZ  
 

 
- Genehmigung RFI deroga 753 

 
- Vorschriften und technische Dokumentation UVP 

 
- Lageplan Bestandsgarage und Regelquerschnitt 

Ankerung unter dem Gebäude „Pio XXII“ in der 
Südtirolerstraße 

 

  
- Autorizzazione RFI deroga 753 

 
- Prescrizioni e documentazione tecnica VIA 

 
- Planimetria garage esistente e sezione tipo 

paratia con tiranti sotto l’edificio “Pio XXII” in via 
Alto Adige 
 
 

   
Klarstellung 10 – Fristverlängerung Abgabe  Chiarimento 10 – Proroga data di consegna 
 
Die Verlängerung für die Abgabe der Angebote und 
Verfügbarkeit der Unterlagen wurde durchgeführt. 
 
Die neue Frist für die Abgabe ist der 21.08.2019 bis 12:00 
Uhr. 
 

  
La proroga per la fine ricezione offerte e la disponibilità 
della documentazione è stata effettuata: 
 
Il nuovo termine di consegna è il 21/08/2019 ore 12:00. 

   

 

   

 

Bozen / Bolzano, 25.07.2019 

 

Klarstellung 11 – Besetzung öffentlicher Grund  Chiarimento 11 – Occupazione suolo pubblico 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer: Es wird darum gebeten, 
anzugeben, ob für die von der Baustelle betroffenen 
Flächen, die Genehmigung zur Besetzung von öffentlichem 
Grund und die Zahlung der entsprechenden Gebühr 
erforderlich sind? 
 
 
Antwort Vergabestelle: Es wird hierzu auf die besonderen 
Vergabebedingungen, Dokument G1.01 Art.8 Absatz 16 
verwiesen. 
 
Es ist jedoch zu beachten, dass die Besetzungen von 
Flächen der Gemeinde Bozen genehmigungspflichtig sind, 
jedoch von der COSAP-Gebühr befreit sind. 

  
Quesito Operatore economico: Si chiede di specificare 
se le aree interessate dal cantiere, individuate nella 
perimetrazione della zona di riqualificazione urbanistica 
sono soggette all'ottenimento del permesso di 
occupazione suolo pubblico ed al pagamento del relativo 
canone 
 
Risposta Stazione appaltante: L’offerente deve fare 
riferimento al Capitolato speciale prestazionale G1.01, Art 
8 comma 16.  
 
Si precisa comunque che tutte le aree del Comune di 
Bolzano sono soggette all’ottenimento del permesso di 
occupazione suolo pubblico ma esenti dal Canone 
COSAP. 
 

   
Klarstellung 12 – Genehmigungen Betreiber  Chiarimento 12 – autorizzazioni enti gestori 
 
F: Es wird gefragt, ob es möglich ist, den Bietern die 
Genehmigung der Leitungsbetreiber der Netzinfrastrukturen 
im Projekt zur Verfügung zu stellen. 
 
A: Das der Ausschreibung zugrunde gelegte 
Ausführungsprojekt verfügt über alle erforderlichen 

  
Q: Si chiede se possibile mettere a disposizione dei 
concorrenti l'autorizzazione degli enti gestori delle reti in 
relazione alle infrastrutture in progetto. 
 
R: Il progetto esecutivo posto a base di gara dispone di 
tutte le autorizzazioni necessarie degli enti gestori 

https://drive.google.com/open?id=1GTdEVQ6nBYuRkGJZ6AOAaB2n4w7_pMzZ
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Genehmigungen der Leitungsbetreiber (Baukonzession und 
Genehmigung des Ausführungsprojektes seitens der 
technischen Büros der Gemeinde Bozen). 

interessati (concessione edilizia e approvazione progetto 
esecutivo da parte degli uffici tecnici del Comune di 
Bolzano. 

   

Klarstellung 13 – Position 11 im Dokument G1.05  Chiarimento 13 – Voce 11 del documento G1.05 

 
F: In dieser Position wurden mehr als 1.500 Quadratmeter 
Innenputz berechnet, der jedoch gemäß der besonderen 
Vergabebedingungen Art. 2 (Innenausbau der 
angeschlossenen Technikräume) zweifellos im Betrag der 
Pauschalarbeiten berücksichtigt werden muss. Nach 
unseren Überprüfungen scheint diese Menge jedoch im 
Abschnitt „pauschal“ zu fehlen. 

 
A: Im Dokument G1.05 sind 1.515,11 m2 Innenputz in 
Bezug auf die technischen Räume und die 
Contractingzentrale korrekt angeführt. Wie aus dem 
Dokument G1.03 (Massenberechnung) ersichtlich, wurden 
die Innenarbeiten der Technischen Räume und der 
Contractingzentrale sowie die zugehörigen Aufbauten der 
Fase 8b (oberhalb jener Lokale), durch eine Vorgabe des 
Bauherrn, dem Abschnitt „Auf Maß“ zugeordnet. 
 

  
Q: in questa voce sono stati computati oltre 1.500mq di 
intonaco interno che però, stando al Capitolato Speciale 
Art.2 (finitura civile dei locali tecnici annessi), devono 
indubbiamente essere considerati nell’importo a corpo. 
Stando alle nostre verifiche questa quantità sembra 
mancare nella quantità della voce a corpo. 
 
 
R:Il documento G1.05 riporta correttamente 1.515,11 m2 
d’intonaco relativi ai locali tecnici e contractor, come 
chiaramente indicato nel documento G1.03 (Computo 
metrico) in quanto la Committente, per propria 
convenienza, ha ritenuto opportuno inserire nella parte a 
misura le finiture dei locali tecnici e contractor e le opere in 
superficie della fase 8b (al di sopra di detti locali). 
 

   

Klarstellung 14 – Position 275 im Dokument G1.05  Chiarimento 14 – Voce 275 del documento G1.05 

 
F: In dieser Position wurde eine Busüberdachung 
(Wartehalle) im Abschnitt „Auf Maß“ berechnet, welche 
jedoch gemäß den Besonderen Vergabebedingungen 
zweifellos den Arbeiten „pauschal“ (Stadtmobiliar) 
zugeordnet werden muss. Im Plan C-08-02 sind zwei 
Bushaltestellen dargestellt, im Abschnitt „pauschal“ wurde 
jedoch nur eine berechnet. Die Frage betrifft die zweiter 
fehlende Busüberdachung. 

 
A: Die Angabe ist korrekt; eine Busüberdachung ist Teil der 
Arbeiten „pauschal“ und eine Busüberdachung, jene 
bezogen auf die Phase 8b, ist Teil der Arbeiten „Auf Maß“. 
Begründung gemäß vorheriger Klarstellung Nr. 13. 

  
Q: in questa voce è stata computata a misura una 
pensilina che, stando al Capitolato Speciale, deve 
indubbiamente essere considerata tra le lavorazioni a 
corpo (arredo urbano). Dal momento che nella tavola C-
08-02 sono disegnate 2 pensiline, nella voce a corpo, 
dove è stata computata una sola pensilina, manca 
appunto questa seconda pensilina. 
 
R: E’ correttamente indicato; una pensilina fa parte delle 
opere a corpo ed una, relativa alla fase 8b, in quelle a 
misura per quanto esposto al pt. precedente 
 
 
 

   

Klarstellung 15 – Position 279 im Dokument G1.05  Chiarimento 15 – Voce 279 del documento G1.05 

 
F: In dieser Position sind 384 m Rohrleitungen mit einem 
Durchmesser von 250 für die Fernwärme enthalten, die 
gemäß den Besonderen Vergabebedingungen eindeutig in 
den Bereich der Arbeiten „pauschal“ fallen (neues 
Fernwärmenetz). Außerdem scheinen nach unseren 
Überprüfungen diese 384 m in den Mengen zu fehlen, die 
für dieselbe Position „pauschal“ berechnet wurden. 
 
A: Die Angabe ist korrekt; Begründung gemäß den 
vorherigen Klarstellung Nr. 13 und 14. 

  
Q: In questa voce sono stati computati tra i lavori a misura 
384ml di tubazione Diam. 250 del teleriscaldamento, che 
invece stando al Capitolato Speciale rientra chiaramente tra 
quelle a corpo (nuova rete di teleriscaldamento). Stando 
inoltre alle nostre verifiche questi 384ml sembrano mancare 
tra le quantità computate a corpo per la stessa posizione. 
 
R: E’ correttamente indicato; vale quanto chiarito ai punti 
precedenti. 
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Klarstellung 16 – STROM ANSCHLUSS KOSTEN - 
MITTELSPANNUNG 500 KW, 3-PHASEN 

 Chiarimento 16 – N.V.IMP.011  COSTO ALLACCIO 
ENERGIA ELETTRICA 

 
F: V.N.IMP.011 STROM ANSCHLUSS KOSTEN - 
MITTELSPANNUNG 500 KW, 3-PHASEN 
Im Preis enthalten sind die Vergütungen und Zubehöre für 
die Stromversorgung des MS - 250 kW - 16 kV dreiphasig - 
an die Elektrizitätsgesellschaft. 
Die Angaben im LV Langtext sind widersprüchlich. Für 
welche Leistung muss der Netzanschluss vorgesehen 
werden? 

 
A: Die vorzusehende Anschlussleistung beträgt 500 kW. 

  
Q: N.V.IMP.011  COSTO ALLACCIO ENERGIA 
ELETTRICA M.T. - 500 KW  
Il prezzo comprende e compensa gli oneri necessari per la 
fornitura dell'energia elettrica MT - 250 kWa 16 kV trifase 
all'azienda elettrica 
Le indicazioni nel'EDV si contraddicono. Per quale potenza 
deve essere previsto l'allaccio? 
 
 
R: La potenza da prevede per l'allacciamento è 500 kW. 
 
 

 
   

 

Bozen / Bolzano, 02.08.2019 

 

Klarstellung 17 – Punktuelle Verbesserungsvorschläge / 
Änderungen am Verzeichnis der Arbeiten und 
Lieferungen 

 Chiarimento 17 – Migliorie puntuale / modifiche alla lista 
delle categorie 

 
Frage Wirtschaftsteilnehmer: Bezugnehmend auf die 
Qualitätskriterien in den Ausschreibungsbedingungen stet 
unter Punkt 4.1: „Bewertet werden die technischen 
Lösungen für den Spezialtiefbau und für die 
Baumeisterarbeiten des Tunnels sowie die Ausstattungen, 
die dem Anbieter zur Verfügung stehen. Besser bewertet 
wird die Anwendung, ohne Aufpreis, der neuesten 
Technologien in verschiedenen Phasen des Vortriebs.“ 
Dies könnte zur Anwendung von Techniken, Bauverfahren 
usw. führen. die möglicherweise im Verzeichnis der Arbeiten 
und Lieferungen, sowohl in Bezug auf Mengen als auch 
einzelne Leistungspositionen nicht enthalten sind. 
Sie werden gefragt, ob der Bieter entsprechende 
Änderungen am Verzeichnis der Arbeiten und Lieferungen 
Pauschal / Auf Maß durchführen darf. 
 
Antwort Vergabestelle:  
Für den vorliegenden Fall und nur auf den fraglichen Punkt 
beschränkt ist es erforderlich, dass der Bieter das 
Verzeichnis der Arbeiten und Lieferungen (Anlage C1) so 
abändert/ergänzt, dass das wirtschaftliche Angebot in 
Bezug auf Mengen und Beschreibung der Leistungen in 
vollem Einklang mit dem technischen Angebot steht; es 
kann sich hier auch um Neupreise handeln. 
In diesem Sinne müssen im Technischen Angebot die 
Massenberechnung und der Langtext der neuen 
Leistungsposition eingegeben werden, wobei jeglicher 
Hinweis auf das Preiselement unter Strafe des 
Ausschlusses zu vermeiden ist. Im wirtschaftlichen Angebot 
hingegen wird zusätzlich zu obigem Verzeichnis der 
Arbeiten und Lieferungen die Preisanalyse eventueller 
neuer Leistungspositionen beigelegt.  
Es wird auch auf die Bestimmungen von Artikel 8 der 
Besonderen Vergabebedingungen hingewiesen, gemäß 
welchem die vom Bieter im "Technischen Angebot" 
beschriebenen Vorschläge / Maßnahmen bindend sind und 
für die der Auftragnehmer keinen Anspruch auf zusätzliche 

  
Quesito Operatore economico: Con riferimento al 
disciplinare di gara si evidenzia il punto 4.1 riporta :  
“Saranno valutate le soluzioni realizzative delle opere 
geotecniche di fondazioni profonde e di quelle strutturali 
del Tunnel nonché le attrezzature a disposizione 
dell'offerente. Sarà attribuito maggior peso all'adozione, 
senza oneri aggiuntivi, delle più moderne tecnologie nelle 
diverse fasi esecutive dell'avanzamento in sotterraneo”.   
Quanto sopra potrebbe condurre all’impiego di tecniche, 
lavorazioni etc. che potrebbero non trovare riscontro nella 
lista delle categorie a base di gara, sia nelle quantità, sia 
nelle voci di elenco prezzi.  
Si chiede se l’offerente potrà apportare alla lista delle 
categorie a corpo / misura le opportune modificazioni in tal 
senso. 
 
Risposta Stazione appaltante:  
E’ necessario che, per la presente fattispecie e 
limitatamente al punto in questione, l’offerente 
modifichi/integri la lista delle categorie (allegato C1) in 
modo che l’offerta economica sia pienamente coerente 
con l’offerta tecnica in termini di quantità e di descrizione 
delle voci elementari, eventualmente, nuove.  
In tal senso, nell’Offerta Tecnica andrà inserito il computo 
metrico e l’elenco descrittivo delle nuove voci, evitando 
qualsiasi elemento di prezzo a pena di esclusione. 
Nell’offerta economica, oltre alla lista delle categorie di cui 
sopra, andrà inserita l’analisi delle eventuali nuove voci 
descrittive.  
Si ribadisce peraltro quanto previsto nel Capitolato 
Prestazionale all’art 8, per il quale le proposte/misure 
descritte dall’offerente nell‘ “Offerta Tecnica” fanno parte 
contrattuale e sono vincolanti, senza che all’appaltatore 
spetti alcun indennizzo o compenso ulteriore rispetto 
all’offerta economica. Si specifica inoltre che la previsione 
di capitolato riferita all’immodificabilità del progetto deve 
assumersi nel senso che per progetto si intende quello 
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Entschädigung gegenüber dem wirtschaftlichen Angebot 
hat. Hierzu wird festgelegt, dass die Unveränderbarkeit des 
Projekts so zu verstehen ist, dass sich diese auf das der 
Ausschreibung zugrunde liegende Projekt bezieht, inklusive 
möglicher Änderungen aufgrund von 
Verbesserungsvorschlägen, auch im Abschnitt der 
Massenberechnung. 
 
Die eventuellen Neupreisanalysen müssen im 
Telematischen Umschlag C hochgeladen werden. 
 
 

posto in gara, comprensivo delle eventuali modifiche 
introdotte, anche nella parte di computo metrico, derivanti 
dalle proposte migliorative. 
 
Le eventuali analisi di nuovi prezzi devono essere caricate 
nella busta telematica C. 
 
 

 

 

Bozen / Bolzano, 06.08.2019 

 

Klarstellung 18 – Erdverlegte Leitungen  Chiarimento 18 – Sottoservizi 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
 
Es ist anzumerken, dass die Arbeiten im Zusammenhang 
mit den Infrastrukturen, in dem konkreten Fall bezogen auf 
die provisorischen und endgültigen Verlegungen, sowie die 
Zuständigkeiten des zukünftigen Auftragnehmers nicht klar 
definiert sind. 
Wir stellen auch fest, dass der Großteil der Arbeiten im 
Zusammenhang mit den erdverlegten Leitungen „pauschal“ 
berechnet wird und somit auch die Kosten für weitere, 
eventuell nicht angeführte Verlegungen inbegriffen sind. 
Somit sollte die Verlegung der erdverlegten Leitungen im 
Projektbereich in die Bauarbeiten „Auf Maß“ eingegliedert 
werden. 
Wir bitten Sie, die oben genannte Annahme zu bestätigen 
und in welcher Form der Bauherr antworten möchte. 
 
Antwort Vergabestelle:  
Die von der Fragestellung betroffenen Leistungen werden 
„pauschal“ vergütet. Im Detail sind folgende Leistungen in 
der Pauschale enthalten: 
a) die Arbeiten, welche aus den Plänen hervorgehen 
bezogen auf fertige Bauteile; 
b) jene Arbeiten, welche provisorische Verbindungen 
beinhalten und basierend auf den einzelnen Bauphasen klar 
zu berechnen sind; 
c) die Arbeiten für die verschiedenen Anschlüsse. 
Die „Pauschale“ umfasst keine neuen und abweichenden 
Arbeiten in Bezug auf Hauptsammler/-linien, welche vom 
Bauherrn abgefragt werden, aufgrund von neuen Angaben 
seitens der Infrastrukturbetreiber und/oder aufgrund von 
unerwarteten Situationen, welche nach der Ausschreibung 
eintreten.  
 

  
Quesito Operatore economico:  
Si rileva che le opere afferenti ai sottoservizi, nella 
fattispecie quelle legate agli spostamenti temporanei che 
definitivi dei medesimi, non sono precisamente definite, né 
risultano definite le parti di competenza delle Imprese 
concorrenti.  
Rileviamo altresì che la maggior parte delle opere inerenti 
i sottoservizi, è considerata a corpo e che è posto a carico 
del concorrente l’onere dello spostamento degli ulteriori 
eventuali altri non indicati.  
Si ritiene che la gestione degli spostamenti dei sottoservizi 
presenti sul sedime dell’opera debba rientrare per 
l’appunto tra le opere “a misura”.  
Si chiede cortesemente di voler dare conferma in merito al 
sopraccitato assunto ed in quali termini la Committenza 
intenda dare risposta. 
 
Risposta Stazione appaltante:  
Le opere oggetto del quesito sono a corpo. Più 
precisamente sono da intendersi comprese nel corpo: 
a) le lavorazioni desumibili dai disegni in termini di opere 
finite; 
b) quelle lavorazioni atte a risolvere i collegamenti 
temporanei chiaramente computabili in base alle fasi di 
progetto; 
c) le opere per gli allacci agli utenti. 
Non sono da considerarsi nel corpo le eventuali opere 
nuove e diverse riguardanti i collettori/linee principali, che 
dovessero essere richieste dalla Committente per nuove 
indicazioni dei gestori dei servizi e/o per situazioni 
impreviste sopravvenute successivamente alla gara 
d’appalto. 
 
 

 
Klarstellung 19 – Vorschuss  Chiarimento 19 – Anticipazione contrattuale 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
Es wird gebeten, das Vorhandensein des vertraglichen 
Vorschusses zu bestätigen und gleichzeitig die 
entsprechende ökonomische Maßnahme festzulegen. 
 
 
Antwort Vergabestelle:  
Dieses Vergabeverfahren und der Werkvertrag sehen 
keinen vertraglichen Vorschuss vor. 

  
Quesito Operatore economico:  
Si chiede cortesemente di confermare la presenza 
dell’anticipazione contrattuale, definendo nel contempo la 
relativa misura economica. 
 
 
Risposta Stazione appaltante:  
Questo affidamento e successivo contratto d’appalto non 
prevedono l’anticipazione. 



      

 

 

 

Seite/Pagina 7 von/di 9 

 
Klarstellung 20 – Kriegsrelikte I  Chiarimento 20 – Bonifica bellica I 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
Es wird um die Übermittlung des Dokumentes „Endgültiges 
Projekt Kriegsrelikte“ gebeten. 
Wurde das Projekt bereits dem Militär für eine 
Risikobewertung übermittelt? 
 
 
Antwort Vergabestelle:  
Der Bauherr hat eine eingehende Risikostudie durchgeführt, 
deren Dokumentation auf dem Portal zur Verfügung gestellt 
wird. Alle anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit dieser 
Fragestellung gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

  
Quesito Operatore economico:  
Si richiede la messa a disposizione dell’elaborato 
“Progetto definitivo di bonifica”. 
Il progetto è già stato sottoposto alla valutazione del 
rischio BCM presso gli Uffici del Genio Militare? 
 
 
Risposta Stazione appaltante:  
La Committente ha effettuato un approfondito studio del 
rischio di cui si mette a disposizione la documentazione 
sul portale. Ogni altra attività inerente al presente quesito 
è a carico dell’Appaltatore. 
 

 
Klarstellung 21 – Zusätzliche Unterlagen  Chiarimento 21 – Documentazione aggiuntiva 
 
Unter folgendem Link können die untenstehenden 
Unterlagen heruntergeladen werden: 
 

  
Dal link sottostante è disponibile la seguente 
documentazione: 

https://drive.google.com/open?id=1B8-P74Ev2dQJdKhtGIbpiAXCOx-ndW37  
 

 
Zur Verfügung gestellte Dokumentation: 
 

- Bericht „analisi storico-documentale 
 

- Untersuchungen mit Georadar auf dem gesamten 
Projektgebiet 

 
- Ansuchen und Freigaben für die gefundenen 

Anomalien 
 

  
Documentazione disponibile 
 

- Relazione analisi storico-documentale  
 

- indagine georadar sull’intera area di progetto 
 

- Lettere e rapportini di garanzia per le anomalie 
individuate 

 
 

 
Klarstellung 22 – Kriegsrelikte II  Chiarimento 22 – Bonifica bellica II 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
Für die vorbeugende Suche nach Kriegsrelikten, sind in der 
Kostenschätzung für die Sicherheit die entsprechenden 
Preise angegeben, die Leistungsbeschreibung liegt jedoch 
nur in „reduzierter Form“ vor. Da der wirtschaftliche Umfang 
der Veränderungen, denen der Wettbewerber unterliegt, 
nicht vollständig einschätzbar ist, werden die vollständigen 
Leistungsbeschreibungen gebeten. 
 
Antwort Vergabestelle:  
Das Dokument H06 – Sicherheitskosten enthält die 
entsprechenden Langtexte V.N. 52.03.20.10, V.N. 
52.03.10.10. Es wird klargestellt, dass unter der Beseitigung 
der Kriegsrelikte folgende Aktivitäten zu verstehen sind: 
Suchen, erkennen, Unterstützung des Militärs und alles 
weitere, welches für die Freistellung des Areals und für die 
Bauarbeiten notwendig ist. Nicht enthalten sind die Arbeiten, 
welche gemäß Gesetz den Sicherheitskräften und dem 
Militär vorbehalten sind. 
 

  
Quesito Operatore economico:  
Al fine della preventiva ricerca ordigni residuati bellici, il 
computo metrico estimativo della sicurezza individua i 
relativi prezzi, le cui voci sono esposte in forma “ridotta”. 
Non essendo pienamente valutabile la portata economica 
delle soggezioni cui il concorrente è soggetto, si chiede 
cortesemente la messa a disposizione delle voci 
complete. 
 
 
Risposta Stazione appaltante:  
L’elaborato H06 – Costi della sicurezza- riporta le voci 
estese V:N. 52.03.20.10 , V:N. 52.03.10.10 . Si chiarisce 
che per bonifica è da intendersi l’attività di ricerca, 
l’individuazione, l’assistenza alle autorità militari preposte 
e quant’altro necessario per dare il sito libero ed utile per 
la costruzione, con esclusione delle attività riservate per 
legge alle autorità di Pubblica Sicurezza e Militari. 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1B8-P74Ev2dQJdKhtGIbpiAXCOx-ndW37
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Klarstellung 23 – Kontrolle Anlage C1  Chiarimento 23 – Verifiche allegato C1 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
Bezieht sich die folgende Aussage in den Eigenerklärungen 
im Abschnitt „PS bei Angeboten mit Einheitspreisen“, 
welche wie folgt lautet: 
„dass er die in der Anlage C1 – Angebotsformular 
Verzeichnis der Arbeiten und der Lieferungen - Angebot mit 
Einheitspreisen angegebenen Mengen, anhand der 
Überprüfung der Ausschreibungsunterlagen inbegriffen 
auch der Kosten- und Massenberechnung, kontrolliert hat. 
Im Anschluss zu dieser Überprüfung hat er jene Mengen 
integriert oder reduziert, falls zutreffend, welche er als 
mangelnd oder übertrieben erachtet hat und jene Positionen 
mit Mengen eingefügt, welche er als fehlenden erachtet hat, 
im Vergleich zu dem was in den Plänen und in den 
besonderen Vergabebedingungen sowie in den anderen 
Dokumenten vorgesehen ist. Er hat dann auf diese Letzten 
seine Einheitspreise angeboten.“ auf die Arbeiten „Auf Maß“ 
oder auf die Arbeiten „Pauschal“?. 
 
Antwort Vergabestelle:  
Die Fragestellung bezieht sich auf die Arbeiten „Pauschal“ 
und „Auf Maß“. Für Letztere gilt die Beschränkung auf 
punktuelle Verbesserungsvorschläge gemäß den Vorgaben 
der Ausschreibungsbedingungen, welche der 
Auftragnehmer im technischen Umschlag anbietet. Hier wird 
auch auf die Klarstellung Nr. 17 vom 02.08.2019 verwiesen. 
 

  
Quesito Operatore economico:  
Si chiede se la dichiarazione al capitolo "PS offerta con 
prezzi unitari" che recita: 
"di avere controllato le voci riportate nell’Allegato C1 - 
Modulo dell’offerta lista delle lista categorie di lavorazioni 
e forniture, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, 
comprendenti anche il computo metrico estimativo. In 
esito a tale verifica ha integrato o ridotto, se del caso, le 
quantità che valuta carenti o eccessive e ha inserito le 
voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a 
quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato 
speciale nonché negli altri documenti, alle quali applica i 
prezzi unitari che ritiene di offrire" sia riferita alla parte dei 
lavori a corpo o a quella a misura. 
 
 
 
 
 
Risposta Stazione appaltante:  
Si riferisce alla parte a corpo e alla parte a misura, per 
quest’ultima limitatamente alle migliorie individuate nel 
disciplinare di gara e proposte dall'appaltatore nell'offerta 
tecnica. A proposito si fa anche riferimento al chiarimento n. 
17 del 02/08/2019. 
 
 

 
Klarstellung 24 – ISO-Zertifizierung  Chiarimento 24 – Certificazione ISO 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
Es wird um eine Bestätigung gebeten, dass die 
Unternehmen, die über eine ISO 9000-Zertifizierung 
verfügen, von der Vorlage der vorläufigen Kaution und ihrer 
möglichen Verlängerung sowie von der Verpflichtung zur 
Freigabe der endgültigen Kaution durch den Bürgen befreit 
sind. 
 
Antwort Vergabestelle:  
Gemäß Art. 27, Absatz 12, LG 16/2016, ist der Betrag der 
Sicherheit und ihrer etwaigen Erneuerung wird von jenen 
Wirtschaftsteilnehmern nicht geschuldet, welchen von 
akkreditierten Stellen nach den europäischen Normen der 
Serien UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 
die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach 
den europäischen Normen der Serie UNI CEI ISO 9000 
bescheinigt wird. Die Verpflichtung zur Freigabe der 
endgültigen Kaution durch den Bürgen ist nicht vorgesehen. 
 
 

  
Quesito Operatore economico:  
Si chiede conferma che le imprese in possesso di 
Certificazione ISO 9000 sono esonerate dalla 
presentazione della cauzione provvisoria e del suo 
eventuale rinnovo, nonchè dell'impegno al rilascio della 
cauzione definitiva da parte del garante. 
 
 
Risposta Stazione appaltante:  
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, l.p. n. 16/2015, l’importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto 
dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000. L’impegno al rilascio della cauzione definitiva da 
parte del garante non è previsto. 
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Klarstellung 25 – Berechnung max. Anzahl Seiten  Chiarimento 25 –  Conteggio n. massimo pagine 
 
Frage Wirtschaftsteilnehmer:  
In Bezug auf die Darstellung des technischen Angebots 
gemäß den Kriterien 02-03-04 der Bewertungstabelle und 
der Bewertungskriterien in Bezug auf die 
Zusammensetzung der Berichte wird um Bestätigung 
gebeten, dass die Titelseite und das Inhaltsverzeichnis nicht 
bei der maximalen Anzahl von Seiten mitzurechnen sind. 
 
 
Antwort Vergabestelle:  
Es wird bestätigt, dass Titelseite und das Inhaltsverzeichnis 
nicht für die Berechnung der maximal zulässigen 
Seitenanzahl zählen.  

  
Quesito Operatore economico:  
In riferimento alla presentazione dell’Offerta Tecnica di cui 
ai Criteri 02-03-04 della Tabella criteri di valutazione e 
motivazionali, relativamente alla composizione delle 
relazioni, si chiede conferma che il frontespizio e l’indice 
non sono da conteggiare nel numero massimo di pagine 
che compongono il documento. 
 
Risposta Stazione appaltante:  
Si conferma che il frontespizio e l’indice non vengono 
conteggiati nel numero massimo di pagine che 
compongono il documento. 
 

 

 
Klarstellung 26 – Fristverlängerung Abgabe  Chiarimento 26 – Proroga data di consegna 
 
Die Verlängerung für die Abgabe der Angebote und 
Verfügbarkeit der Unterlagen wurde durchgeführt. 
 
Die neue Frist für die Abgabe ist der 04.09.2019 bis 12:00 
Uhr. 
 

  
La proroga per la fine ricezione offerte e la disponibilità 
della documentazione è stata effettuata: 
 
Il nuovo termine di consegna è il 04/09/2019 ore 12:00. 

 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
 Cordiali saluti, 

 
 

Der Verfahrensverantwortliche / Il responsabile unico del procedimento 
 

 
Ing. Martin Clementi 
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