AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

AOV - Agentur fiir die Verfahren und die Aufsicht im
Bereich offentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und

Lieferungen

Ausschreibung
AOV/SUA-SF 008/2021

KONZESSION DER OFFENTLICHEN
AUSSERSTADTISCHEN
LINIENVERKEHRSDIENSTE MIT
AUTOBUSSEN IN DER ZUSTANDIGKEIT
DES LANDES SUDTIROL

LOS 1: 86207969E7
LOS 2: 8620821E87
LOS 3: 8620837BBC
LOS 4: 8620880F37
LOS 5: 8621250091

LOS 6: 8621266DC1
LOS 7: 8621452741

LOS 8: 86215876A9
LOS 9: 8621594C6E
LOS 10: 8621601238

Erlduterungsanfrage Nr. 59

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia

di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture

Gara
AOV/SUA-SF 008/2021

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
EXTRAURBANO CON AUTOBUS DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA

AUTONOMA DI BOLZANO

LOTTO 1: 86207969E7
LOTTO 2: 8620821E87
LOTTO 3: 8620837BBC
LOTTO 4: 8620880F37
LOTTO 5: 8621250091

LOTTO 6: 8621266DC1
LOTTO 7: 8621452741

LOTTO 8: 86215876A9
LOTTO 9: 8621594C6E
LOTTO 10: 8621601238

Richiesta di chiarimento n. 59

Frage
Nutzung der Busse

Die bisherigen Antworten auf die Fragen zur
Nutzung der bei den derzeitigen Betreibern
vorhandenen Busse fir die Ubergangszeit
wurden bisher alle dahingehend beantwortet,
dass eine solche nicht mdglich ist. Wir ersuchen
daher, den Betriebsbeginn entsprechend auf ein
Datum zu verlegen, dass sich die Lieferung
(derzeitige Lieferfristen von mind. 8 Monaten) und
Inbetriebnahme  (Anmeldung, Einbau der
notwendigen Telematikkomponenten) von
Neufahrzeugen ab Zuschlagserteilung bis zur
Betriebsaufnahme ausgeht. Wir meinen, dass der
Beginn der Sommersaison 2022 daflir ein
realistisches Datum ware.

Fir den Fall, dass es weder zu einer Lésung
betreffend die Nutzung der Bestandsfahrzeuge
noch zu einer Verschiebung des Betriebsstarts
kommt, liegt ganz klar eine Bevorzugung der

Quesito
Uso degli autobus

Le precedenti risposte alle domande sull'uso
degli autobus disponibili presso gli attuali gestori
per il periodo transitorio hanno finora risposto
tutte nel senso che tale uso non € possibile.
Chiediamo quindi che linizio delle attivita venga
spostato a una data compatibile con la consegna
(i tempi di consegna attuali sono di almeno 8
mesi) e la messa in funzione (immatricolazione,
installazione  dei  componenti  telematici
necessari) dei nuovi veicoli dal momento
dell'aggiudicazione del contratto fino all'inizio
delle attivita. Crediamo che l'inizio della stagione
estiva 2022 sarebbe una data realistica.

Nel caso in cui non ci sia né una soluzione per
quanto riguarda l'uso dei veicoli esistenti né un
rinvio dell'inizio dell'attivita, c'€ chiaramente un
trattamento  preferenziale delle  imprese
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Bestandsunternehmen/Diskriminierung aller
anderen Wirtschaftsteilnehmer vor.

Antwort

Siehe Art 9 der besonderen
Vergabebedingungen Abs. 2 und 3. Folglich
verhédlt es sich im Falle, dass das verlangte
Ticketingsystem in den Bussen nicht bereits
installiert sein sollte, so, dass die Provinz dafir
Sorge tragen und auch die Kosten tbernehmen
wird.

Jene Busse, welche in der Ubergangsphase der
ersten 10 Monate verwendet werden, sind nicht
an das vorgegebene Hochstalter noch an
samtliche Details des Layout Dekrets gebunden.
Einzige Ausnahme bilden dabei jene Vorgaben,
welche im Rahmen und zum Zwecke eines
Liniendienstes als essentiell zu betrachten sind
(siehe auch Erlauterungsanfrage Nr. 51).

Wir teilen mit, dass die Verwaltung fir die
Festlegung der Dauer zwischen
Vertragsabschluss und effektivem Dienstbeginn
die technischen Zeiten beriicksichtigt, die fir die
Zulassung und Umschreibung der benétigten
Fahrzeuge erforderlich ist.

Fir alles andere verwiesen wir auf die zum
Thema bereits erteilten Antworten.
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esistenti/discriminazione nei confronti di tutti gli
altri operatori economici.

Risposta

Si veda larticolo 9 del Capitolato Speciale
d'Appalto, paragrafi 2 e 3. Di conseguenza, nel
caso in cui il sistema di biglietteria richiesto non
sia gia installato sugli autobus, la Provincia
provvedera alla sua installazione, sostenendone
anche i costi.

Gli autobus utilizzati nella fase transitoria dei
primi 10 mesi non sono vincolati all'eta massima
prescritta né a tutti i dettagli del decreto di
allestimento. Le wuniche eccezioni sono
rappresentate dalle disposizioni che sono
considerate essenziali nel contesto e ai fini di un
servizio di linea (vedi anche la richiesta di
chiarimento n. 51).

La informiamo che I'amministrazione tiene conto
dei tempi tecnici necessari per I'immatricolazione
e la trascrizione dei veicoli richiesti per
determinare la durata tra la stipula del contratto
e l'inizio effettivo del servizio.

Per il resto, si rimanda ai chiarimenti gia forniti
sull'argomento.




