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ART. 1 
GEGENSTAND DES BAUAUFTRAGES

ART. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

1. Gegenstand des Bauauftrages ist die 
Ausführung aller Arbeiten und Leistungen, die im 
Art. 2 angeführt werden. 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le 
opere e provviste elencate all'articolo 2.  

ART. 2     
BETRAG DES BAUAUFTRAGES 

ART. 2     
AMMONTARE DELL'APPALTO 

1. Der Gesamtbetrag der Arbeiten der im 
Bauauftrag enthaltenen Arbeiten und 
Leistungen, welche nach Aufmass bzw. 
pauschal vergütet werden, beläuft sich 
voraussichtlich auf  
siehe eigene Vertragsbedingungen 

wie aus der Aufstellung ersichtlich : 
siehe eigene Vertragsbedingungen 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri 
compensati a misura rispettivamente a corpo e 
parte a misura, compresi nell'appalto, ammonta 
presuntivamente a  
vedi disposizioni contrattuali particolari 

come risulta nel prospetto: 
vedi disposizioni contrattuali particolari 

2. Die Schätzung der Pauschalarbeiten ist in der 
detaillierten Beschreibung der eigentlichen 
Arbeiten angeführt, sowie aus den Plänen und 
aus jeder anderen Projektanlage ersichtlich. Die 
vereinbarte Vergütung für die Pauschalarbeiten 
bleibt fix und unveränderlich, ohne dass 
irgendwelche Veränderung an Mengen und 
Qualität der Leistungen seitens der  
Vertragsparteien gefordert werden kann. 

2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata 
secondo le specificazioni date nella descrizione 
dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze 
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo convenuto per i 
lavori a corpo resta fisso e invariabile senza 
che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna modifica delle quantità e delle qualità 
delle prestazioni. 

3. In der Vergütung für die Ausführung der 
Pauschalarbeiten gilt immer jede erforderliche 
Ausgabe als mitberechnet, die notwendig ist, um 
das Bauwerk vollkommen und laut den 
Voraussetzungen der besonderen Vergabebe-
dingungen sowie der anderen 
Planungsdokumente herzustellen. Daher kann 
keine Vergütung für Arbeiten, Lieferungen und 
Leistungen gefordert werden, welche nicht 
deutlich in den Beschreibungen der 
Pauschalarbeiten angeführt sind, aber aus den 
grafischen Unterlagen ersichtlich sind oder, 
obwohl in den Beschreibungen der 
Pauschalarbeiten verzeichnet, nicht aus den 
grafischen Unterlagen feststellbar sind. 
Außerdem ist keine zusätzliche Vergütung für 
Arbeiten, Lieferungen und Leistungen notwendig, 
welche technisch und an und für sich für die 
Zweckmäßigkeit, für die Vollständigkeit und 
richtige Ausführung des ausgeschriebenen 
Bauwerkes unerlässlich sind.  

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a 
corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta alle 
condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto e dai documenti progettuali. Pertanto 
nessun compenso può essere richiesto per 
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati 
grafici, ovvero pur specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli 
elaborati grafici. Inoltre nessun compenso è 
dovuto per lavori, forniture e prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e 
corretta realizzazione dell’opera appaltata. 
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4. Die Beträge der Pauschalleistungen und/oder 
Leistungen auf Maß, wie aus der Aufstellung 
ersichtlich, sind als homogene Leistungen zum 
Zweck der Änderungsprojekte laut Art. 43, 
Absatz 8, D.P.R. 207/10 (in der Folge 
„Verordnung“ genannt) zu betrachten und sind 
voraussichtliche Beträge. Diese homogenen 
Leistungen können infolge von angeordneten 
Abänderungen – sofern diese keine wesentliche 
Änderung der Natur der vergebenen 
Bauarbeiten bedingt – in den entsprechenden 
Mengen bis zu einem Fünftel nach oben als 
auch nach unten schwanken, und zwar absolut 
als auch in den gegenseitigen Verhältnissen, 
ohne dass dem Auftragnehmer Vergütungen, 
die nicht in den vorliegenden Besonderen 
Vergabebedingungen vorgesehen sind, sowie 
zusätzliche Entschädigungen, oder andere 
Preise, als jene die im Preisverzeichnis, 
welches dem Vertrag beigelegt ist, aufscheinen, 
dafür zustehen.  

4. Gli importi delle lavorazioni, a corpo e/o a 
misura, di cui al prospetto sono omogenei ai fini 
delle varianti di cui all’art. 43, comma 8 del DPR 
207/10  (di seguito “Regolamento”) e sono da 
considerarsi presuntivi; potranno variare tanto 
in più quanto in meno per effetto di variazioni 
ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in 
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni 
fino alla concorrenza di un quinto dell‘importo 
contrattuale – purché non muti sostanzialmente 
la natura dei lavori compresi nell‘appalto - 
senza che l'appaltatore possa chiedere 
compensi non contemplati nel presente 
capitolato speciale o indennità aggiuntive o 
prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi 
allegato al contratto. 

5. Bei Über- bzw. Unterschreitung der 
obgenannten Grenze hat der Auftragnehmer 
das Recht auf Aufhebung des Vertrages oder 
auf Fortsetzung desselben, unter neuen mit der 
Verwaltung vereinbarten Bedingungen, wie in 
Artikel 161, Absatz 13 der Verordnung , 
vorgesehen ist. 

5. In caso di superamento del sopraccitato limite, 
tanto in più quanto in meno, l‘Appaltatore può 
chiedere la risoluzione dei contratto o 
proseguirlo alle nuove condizioni concordate 
con l‘Amministrazione, come specificato 
all‘articolo 161,  comma 13 del Regolamento.  

6. Zum Zwecke der Bestimmung des Fünftels 
setzt sich die Vertragssumme aus dem 
Vertragspreis zuzüglich des Betrages aus 
Zusatzverträgen für Änderungen oder 
zusätzliche Bauarbeiten, falls nichts anderes 
vereinbart wurde, zusammen. Zum Zwecke der 
Bestimmung des Fünftels werden die 
Erhöhungen, die sich in Hinblick auf die 
vertraglich vorgesehenen Gründungsarbeiten 
ergeben, nicht berücksichtigt. Sollten jedoch die 
Änderungen gegenüber den vorgesehenen 
Mengen ein Fünftel der gesamten 
Vertragssumme überschreiten, so kann der 
Auftragnehmer eine angemessene 
Entschädigung für die Mehrarbeit fordern. 

6. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo 
contrattuale è formato dalla somma risultante 
dal contratto, aumentata dell’importo degli atti di
sottomissione per varianti o lavori suppletivi, 
quando non sia pattuito diversamente. Ai fini 
della determinazione del quinto non si tiene 
conto degli aumenti, rispetto alle previsioni 
contrattuali delle opere relative a fondazioni. 
Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità 
previste superino il quinto dell’importo totale del
contratto, l’appaltatore può chiedere un equo 
compenso per la parte eccedente. 

7.  Bei Ausschreibungen mit dem Verfahren des 
prozentuellen Abgebotes auf den von der 
Verwaltung vorgegebenen Preis, wird dem 
Auftragnehmer eine angemessene 
Entschädigung zuerkannt, die auf keinen Fall 
mehr als ein Fünftel des Vertragspreises 
ausmachen darf, falls die ordnungsgemäß 
angeordneten Änderungen hinsichtlich der 
Mengen der verschiedenen homogenen 
Leistungsgruppen - wie sie sich aus diesen 
Besonderen Vergabebedingungen ergeben - 
derartige Änderungen bedingen, dass damit ein 
bedeutender wirtschaftlicher Nachteil für den 
Auftragnehmer verbunden ist. Für die 
Entschädigung wird der Teil berücksichtigt, 
welcher das Fünftel der betreffenden 
Leistungsgruppe überschreitet. 

7. In caso di appalti col metodo del ribasso 
percentuale sul prezzo fissato dall‘amministra-
zione, qualora le variazioni regolarmente 
ordinate comportino, nelle quantità dei vari 
gruppi di lavorazioni omogenee – come 
risultanti dal presente capitolato speciale – 
modifiche tali da produrre un notevole 
pregiudizio economico, all‘appaltatore è 
riconosciuto un equo compenso sulla parte 
eccedente il quinto della quantità originaria del 
singolo gruppo di lavorazione, in misura non 
superiore al quinto dell‘importo appaltato.  
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8. Bei Ausschreibungen mit dem Verfahren des 
Angebotes von Einheitspreisen sind die 
angebotenen Einheitspreise für Mehrarbeiten 
oder Kürzungen bis zu 1/5 des Angebotes fix 
und unveränderlich, auch wenn sich die 
entsprechenden einzelnen Mengen bei der 
Bauausführung ändern sollten. 

8. In caso d’appalti col metodo dell‘offerta prezzi
unitari, i prezzi unitari offerti sono fissi ed 
invariabili fino alla concorrenza di 1/5 in più o in 
meno dell'importo complessivo offerto, anche 
se le relative singole quantità in sede di 
esecuzione dei lavori dovessero mutare. 

9. Die Änderungsprojekte im Laufe der 
Bauausführung sind nur dann zugelassen, falls 
eine der Begründungen laut Artikel 132, Absatz 
1 des Gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 
163/06 (in der Folge „Kodex“ genannt) vorliegt. 

  

9. Le varianti in corso d’opera sono ammesse 
esclusivamente quando ricorra uno dei motivi 
previsti dall’art. 132, comma 1 del D.lgs. n. 
163/06 (di seguito “Codice”).  

10. Gemäß Artikel 133, Absatz 2 des Kodex, ist 
jedliche Preisrevision ausgeschlossen und die 
Bestimmungen des Art. 1664, Absatz 1 des 
ZGB finden keine Anwendung. 

 Für den Ausgleich, der Preiserhöhung oder  
Preisreduzierung der einzelnen Baumaterialen  
wird der Artikel 133, Absatz 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 
des Kodex  angewandt. 

10. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice è
esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 
trova applicazione l'articolo 1664, primo 
comma, del codice civile.  
Per la compensazione, in aumento o in 
diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da 
costruzione, si applica quanto previsto dall'art 
133 commi 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 del Codice. 

ART. 3     
ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG DER 

AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN 

ART. 3    
DESCRIZIONE  SOMMARIA DELLE 

OPERE DA ESEGUIRE 

1. Die Leistungen, welche Gegenstand des 
Vertrages sind, können vorbehaltlich genauerer 
Anleitungen, welche bei der Ausführung von der 
Bauleitung erteilt werden können, wie folgt 
zusammengefasst werden: 
siehe eigene Vertragsbedingungen. 

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto 
possono riassumersi come appresso, salvo più 
precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla direzione 
lavori:
vedi disposizioni contrattuali particolari.

2. Form und Ausmaß der einzelnen Bauwerke 
müssen den Plänen, die dem Vertrag beiliegen, 
und den Vorschriften der Bauleitung 
entsprechen. 

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie 
strutture devono corrispondere ai disegni di 
progetto allegati al contratto ed alle 
disposizioni impartite dalla direzione lavori. 

ART. 4 
FÜHRUNG DER ARBEITEN VONSEITEN DES 

AUFTRAGNEHMERS 

ART. 4 
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE 

DELL’APPALTATORE 

1. Der Auftragnehmer, welcher die Arbeiten nicht 
persönlich durchführt, muss im Vertrag die 
Person, ausgestattet mit den technischen und 
moralischen Voraussetzungen, angeben, welche 
ihn bei der Ausführung der Arbeiten vertritt. 
Diese Person muss zur Anstellung von 
Arbeitskräften, zum Ankauf von Materialien, zur 
Bereitstellung von Beförderungsmitteln, zur 
Ausführung der Arbeiten sowie zur Unterschrift 
der Buchhaltung ermächtigt sein, ohne dass sie 
dafür die Anweisung oder Zustimmung von 
Seiten des Auftragnehmers abwarten muss. 

1. L‘appaltatore che non conduce i lavori 
personalmente deve indicare nel contratto la 
persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e
morali, che lo rappresenta nell’esecuzione dei 
lavori, autorizzata all'assunzione di mano 
d'opera, all'acquisto di materiali, alla 
predisposizione dei mezzi di trasporto, 
all'esecuzione dei lavori, alla firma della 
contabilità e ciò senza dover attendere alcuna 
istruzione o consenso da parte dell'appaltatore. 

2. Der Auftragnehmer ist haftbar für die Tätigkeit 
seines Vertreters. 

2. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato 
del suo rappresentante. 

3. Der Auftragnehmer oder sein Vertreter müssen 
während der ganzen Dauer der Arbeiten die 
Anwesenheit vor Ort gewährleisten. 

3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve 
garantire la presenza sul luogo dei lavori per 
tutta la durata dell‘appalto. 
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4. Im Falle von schwerwiegenden und 
gerechtfertigten Gründen 
(Gehorsamsverweigerung Unfähigkeit oder 
grober Fahrlässigkeit usw.) nach vorheriger 
begründeter Mitteilung an den Auftragnehmer, 
kann die Verwaltung die sofortige Ersetzung des 
Vertreters und von Angestellten des 
Auftragnehmers verlangen, ohne dass dem 
Auftragnehmer oder seinem Vertreter eine 
Entschädigung zusteht. 

4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi 
(indisciplina, incapacità o grave negligenza 
ecc.) l’amministrazione previa motivata 
comunicazione all‘appaltatore, ha diritto di 
esigere il cambiamento immediato del suo 
rappresentante e del personale, senza che per 
ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al 
suo rappresentante. 

5. Der Auftragnehmer hat mit geeignetem 
technischen Personal, welches zahlenmäßig den 
Erfordernissen der Baustelle entspricht, für die 
planmäßige Abwicklung der Arbeiten zu sorgen. 

5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta 
effettiva dei lavori con personale tecnico 
idoneo, numericamente adeguato alle necessità 
di cantiere. 

6. Der Baustellenleiter ist der technische Direktor 
des Unternehmens oder ein anderer Techniker, 
welcher vom Auftragnehmer formell beauftragt 
ist und gegebenenfalls mit dem Vertreter des 
Auftragnehmers laut Absatz 1 übereinstimmen 
kann. Der Baustellenleiter muss in jedem Falle 
ein befähigter Techniker sein. 

6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico 
dell‘impresa od un altro tecnico formalmente 
incaricato dall‘appaltatore, ed eventualmente 
coincidente con il rappresentante 
dell‘appaltatore di cui al comma 1. Il direttore di
cantiere dovrà in ogni caso essere un tecnico 
abilitato. 

7. Der Auftragnehmer haftet für die Befähigung der 
Baustellenleiter und für das gesamte 
Baustellenpersonal im Allgemeinen. 

7. L‘appaltatore risponde dell‘idoneità del dirigente 
del cantiere ed in generale di tutto il personale 
addetto ai medesimi. 

8. Der Auftragnehmer ist für die Disziplin und 
Ordnung auf der Baustelle verantwortlich. Er hat 
die Pflicht, Gesetze und Verordnungen 
einzuhalten und von seinen Angestellten 
einhalten zu lassen. 

8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e 
del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale 
le norme di legge e di regolamento.  

9. Der Auftragnehmer versichert durch seinen 
Baustelleleiter die Organisation, die technische 
Führung und Leitung der Baustelle. 

9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere 
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del cantiere.  

10. Der Auftragnehmer ist auf jeden Fall für 
Schäden verantwortlich, die auf Unfähigkeit oder 
Nachlässigkeit seiner Angestellten und Arbeiter 
sowie auf böse Absicht oder Betrug bei 
Lieferungen oder Verwendung von Baustoffen 
zurückzuführen sind. 

10. L'appaltatore è comunque responsabile dei 
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza 
di detti soggetti, e risponde nei confronti 
dell'amministrazione committente per la 
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego 
dei materiali. 

ART. 5 
RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE 

BEHANDLUNG DER ARBEITER 

ART. 5 
TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO 

DEI LAVORATORI 

1. Der Auftragnehmer muss allen auf der Baustelle 
tätigen Arbeitern die Arbeits- und 
Lohnbedingungen einräumen, die in den 
gesamtstaatlichen und in der Provinz Bozen 
geltenden Kollektivverträgen festgelegt sind. 

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare, per tutti i
lavoratori operanti all’interno del cantiere, 
integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali in vigore per il settore e
nella provincia di Bolzano. 

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich überdies, die
oben angeführten Kollektivverträge, auch wenn 
sie verfallen sind, bis zu deren Ersetzung 
weiterhin anzuwenden. 

2. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad
applicare i su indicati contratti collettivi anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 
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3. Die oben genannten Verpflichtungen binden den 
Auftragnehmer auch für den Fall, dass er nicht 
einer der vertragsschließenden Vereinigungen 
angehört oder aus ihnen austritt. 

3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche 
nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 

4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiters, die 
Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Arbeitshygiene, der Arbeitsunfallverhütung, des 
sozialen Schutzes der Arbeit, der sozialen 
Fürsorge und Betreuung und der 
Unfallversicherung zu beachten und bestätigt, 
diese Bestimmungen genau zu kennen. 

4. L’appaltatore osserva altresì le norme vigenti in 
materia di igiene di lavoro, prevenzione degli 
infortuni, tutela sociale del lavoratore, 
previdenza e assistenza sociale nonché 
assicurazione contro gli infortuni, attestandone 
la conoscenza.

5. Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
gegenüber auch für die Einhaltung der 
genannten Bestimmungen solidarisch mit den 
Subunternehmern den Arbeitern und 
Angestellten gegenüber verantwortlich für die 
Leistungen, die sie im Rahmen des 
weitervergebenen Auftrages erbringen. 

5. L'appaltatore è responsabile in solido con il 
subappaltatore nei confronti 
dell'Amministrazione dell'osservanza delle 
norme di cui sopra anche da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
dipendenti per le prestazioni rese nell‘ambito 
del subappalto. 

6. Der Auftragnehmer und über ihn die 
Subunternehmer übermitteln dem Auftraggeber 
vor Beginn der Arbeiten die Unterlagen über die 
erfolgte Meldung an die Anstalten für soziale 
Vorsorge, einschließlich der Eintragung in die 
Südtiroler Bauarbeiterkasse sowie an die Versi-
cherungsanstalten. 

6. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese 
subappaltatrici sono tenuti a trasmettere 
all’amministrazione committente prima 
dell’inizio dei lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa l’iscrizione alla Cassa edile. della 
Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed 
antinfortunistici. 

7. Der Auftragnehmer und über ihn die 
Subunternehmer übermitteln dem Auftraggeber 
auf dessen Anforderung eine Kopie der Belege 
über die Beitragszahlungen für soziale Vorsorge 
und Versicherung (Kopie der Bescheinigung 
DURC) sowie über die Zahlungen, die den 
paritätischen Organen laut Kollektivvertrag zu 
entrichten sind. 

7. L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese 
subappaltatrici trasmettono su richiesta 
dell’amministrazione committente alla stessa 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi (copia del documento unico di 
regolarità contributiva) nonché di quelli dovuti 
agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

8. Bei nachgewiesenem Verzug der Zahlungen der 
Löhne, der Beiträge an die Bauarbeiterkasse der 
autonomen Provinz Bozen, der Fürsorgebeiträge 
und fälligen Versicherungsprämien, auch 
hinsichtlich der Angestellten der 
Subunternehmer, welche auf der Baustelle 
beschäftigt sind, fordert der Bauleiter den 
Auftragnehmer schriftlich auf, die fälligen 
Zahlungen innerhalb von 15 Tagen 
vorzunehmen. 

8. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle
retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile 
della Provincia autonoma di Bolzano, dei 
contributi previdenziali e dei premi assicurativi, 
anche in relazione ai dipendenti del 
subappaltatore impiegati nell‘appalto, il direttore
dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento 
entro 15  giorni all’appaltatore.  

9. Hält der Auftragnehmer die in Absatz 8 genannte 
Frist nicht ein, so kann der Auftraggeber die 
rückständigen Löhne, die Beiträge an die 
Bauarbeiterkasse der autonomen Provinz 
Bozen, die Fürsorgebeiträge und der fälligen 
Versicherungsprämien, auch hinsichtlich der 
Angestellten der Subunternehmer, von Amts 
wegen mit den Beträgen zahlen, die er dem 
Auftragnehmer schuldet. Die Beschlagnahme, 
die möglicherweise bereits zugunsten anderer 
Gläubiger verfügt wurde, wird dadurch nicht 
berührt.

9. Se l’appaltatore non osserva il termine di cui al
comma 8, l’amministrazione committente può 
pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate, i 
versamenti alla Cassa edile della Provincia 
autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali e 
dei premi assicurativi scaduti, anche in 
relazione ai dipendenti del subappaltatore 
impiegati nell‘appalto, con le somme dovute 
all’appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri 
già concessi a favore di altri creditori. 
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10. Falls der Auftraggeber nicht den genauen Betrag 
und die betreffenden nötigen Angaben der 
etwaigen Schulden des Auftragnehmers kennt, 
wird auf die Zahlungen ein Abzug im Ausmaß 
bis zu 20% derselben vorgenommen. Der Abzug 
wird solange vorgenommen, bis die 
entsprechende Körperschaft die 
ordnungsmäßige Beitragsposition  mitgeteilt hat. 
Gegen diese teilweise Zahlungseinstellung kann 
der Auftragnehmer keinesfalls bei der 
Verwaltung Einspruch erheben. 

10. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi 
dati necessari degli eventuali debiti del 
dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta 
sui certificati di pagamento fino al 20% dello 
stesso, fino a che l‘Ente interessato non abbia 
comunicato la regolarizzazione della posizione 
contributiva. Avverso tale parziale sospensione 
di pagamento l’appaltatore non potrà opporre 
alcuna eccezione. 

11. Falls der Auftraggeber nicht den genauen Betrag 
und die betreffenden nötigen Angaben der 
etwaigen Schulden des Subunternehmers kennt, 
wird auf die Zahlungen ein Abzug im Ausmaß 
bis zu 20% des Betrages der vom 
Subunternehmer durchgeführten Arbeiten 
vorgenommen. Der Abzug wird solange 
vorgenommen, bis die entsprechende 
Körperschaft die ordnungsmäßige 
Beitragsposition mitgeteilt hat. Gegen diese 
teilweise Zahlungseinstellung kann der 
Auftragnehmer keinesfalls bei der Verwaltung 
Einspruch erheben. 

11. Qualora l’amministrazione committente non 
dovesse conoscere l’importo esatto ed i relativi 
dati necessari degli eventuali debiti del 
subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei 
lavori una trattenuta sui certificati di pagamento 
fino al 20% dell’importo dei lavori eseguiti dal 
subappaltatore, fino a che l’Ente interessato 
non abbia comunicato la regolarizzazione della 
posizione contributiva. Avverso tale parziale 
sospensione di pagamento l’appaltatore non 
potrà opporre alcuna eccezione. 

12. Die Termine für die Ausstellung des 
Kassenscheines werden ab schriftlicher 
Aufforderung des Auftraggebers um 
Bescheinigungen der Sozialversicherungen 
(DURC) oder gleichwertiger Dokumentation für 
die ausländischen Firmen, bis zum Einlangen 
derselben unterbrochen. Auf jeden Fall kann 
diese Unterbrechung die 30 Tage nicht 
überschreiten. 

12. I termini per l’emissione del titolo di spesa sono 
interrotti dalla richiesta scritta 
dell’amministrazione committente dei certificati 
di regolarità contributiva (DURC) o 
documentazione equipollente per le imprese 
estere, alla presentazione della stessa. In ogni 
caso detta interruzione non più superare i 30 
giorni.  

ART. 6 
ARBEITER, DIE IN DER PROVINZ 

ANSÄSSIG SIND 

ART. 6 
LAVORATORI RESIDENTI 

IN PROVINCIA 

1. Um das Prinzip zu gewährleisten, dass 
Arbeitern, die in der Provinz Bozen ansässig 
sind, der Vorzug gegeben wird (gemäß Artikel 
10, letzter Absatz des D.P.R. vom 31.8.1972, Nr. 
670, Sonderstatut für Trentino-Südtirol), ist der 
Beauftragte des Amtes für Arbeitsmarkt dieser 
Provinz ermächtigt, die Aufnahmen, die 
Entlassungen und allgemein die 
Zusammensetzung der Belegschaften zu 
überprüfen und der Verwaltung darüber zu 
berichten.

1. Al fine di garantire l'osservanza del principio 
della precedenza dei lavoratori residenti nella 
Provincia di Bolzano, di cui all'articolo 10, ultimo
comma, del D.P.R. 31.8.1972 n. 670 (Statuto 
Speciale per il Trentino-Alto Adige), l'incaricato 
dell'ufficio mercato del lavoro della Provincia 
medesima è autorizzato a controllare le 
assunzioni, i licenziamenti ed in generale la 
composizione delle maestranze riferendone 
all'Amministrazione. 

ART. 7 
BEACHTUNG DER 

EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN 

ART. 7 
OSSERVANZA DELLE 

DISPOSIZIONI NORMATIVE 
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1. Der Auftragnehmer muss neben den 
vorliegenden Besonderen Vergabebedingungen 
die Bestimmungen der Landesnormen bezüglich 
der Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen 
wie im Rundschreiben des Landesrates für 
Bauten, Vermögen, ladinische Schule und Kultur 
vom 3. Dezember 2009 Prot. Nr, 11.5/694697 
angeführt, das Gesetzesvertretende Dekret 12. 
April 2006 Nr. 163 in geltender Fassung (in der 
Folge „Kodex“ genannt), das Ministerialdekret 
19. April 2000 Nr. 145 in geltender Fassung (in 
der Folge „Allgemeine Vergabebedingungen“ 
genannt), das D.P.R. 5. Oktober 2010 Nr. 207 in 
geltender Fassung (in der Folge „Verordnung“ 
genannt) und jede weitere einschlägige 
Bestimmung beachten.  

1. Oltre all’osservanza delle disposizioni del 
presente capitolato speciale d'appalto, delle 
norme provinciali in materia di esecuzione delle 
opere pubbliche, come specificate nella 
Circolare dell’Assessore ai lavori pubblici, 
patrimonio, scuola e cultura ladina della 
Provincia del 3 dicembre 2009 prot. n, 
11.5/694697, l'appaltatore è soggetto 
all'osservanza del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni “Codice”, del D.M. 19 aprile 2000 n. 
145 e successive modifiche ed integrazioni  
“Capitolato Generale”, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni “Regolamento”, nonché di ogni 
altra disposizione in materia.

ART. 8  
ENTEIGNUNGEN 

UND VORÜBERGEHENDE BESETZUNGEN 

ART. 8  
ESPROPRI ED OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 

1. Die Verwaltung nimmt selbst und auf eigene 
Kosten die Enteignungen für die bleibenden 
Besetzungen und/oder Auferlegung der 
Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit den 
auszuführenden Arbeiten vor. 

1. L'Amministrazione provvederà a sue cure e 
spese agli espropri per le occupazioni 
permanenti e/o all'imposizione delle servitù 
relative alle opere da eseguire. 

2. Die Kosten umfassen: 
1.   Vergütung für Enteignung 
2.   Vergütung für Besetzung 
3.   Vergütung für Dienstbarkeit 
4.   Vergütung für Nebenschäden 

2. I costi comprendono: 
1.   Indennizzo per espropri 
2.   Indennizzo per occupazione 
3.   Indennizzo per servitù 
4.   Indennizzo per danni accessori 

3. Falls der Auftragnehmer bei der Verwaltung ein 
Verfahren zwecks vorübergehender Besetzung 
von Flächen beantragt, trägt er die 
diesbezüglichen Kosten und Spesen.

3. Nel caso l'appaltatore chieda all'Amministra-
zione di espletare una procedura per 
l'occupazione temporanea di aree, le relative 
spese ed i relativi costi sono a carico 
dell'appaltatore.  

4. Der Auftragnehmer sorgt selbst und auf eigene 
Kosten sowohl für alle sich als notwendig 
erweisenden vorübergehenden Besetzungen, 
als auch für das Ausfindigmachen der 
entsprechend zu besetzenden Flächen mit 
Übernahme aller Kosten und Spesen, wie für: 
- Dienst- und Verbindungswege; 
- Zufahrten zu den verschiedenen Baustellen; 
- Errichtung der Baustellen selbst; 
- Abtransport der von der Bauleitung als 

unverwendbar erachteten Materialien auf 
Abladeplätze, einschließlich der 
Deponiegebühren; 

- Transport von Sondermüll auf eine 
Sonderdeponie inbegriffen Deponie- und 
Entsorgungsgebühren; 

- Entnahmegruben; 
- Umleitung des Verkehrs; 

4. L'appaltatore provvederà a sue cure e spese 
sia a tutte le occupazioni temporanee che si 
rendessero necessarie sia alla individuazione 
delle relative aree da occupare, accollandosi 
tutte le spese e costi, come per: 
- Strade di servizio e di collegamento; 
- Accessi ai vari cantieri; 
- Impianto dei cantieri stessi; 
- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili 

dalla direzione lavori e loro trasporto a 
discarica, compresi diritti di discarica; 

- Trasporto in discarica controllata di rifiuti 
speciali compresi i costi per la discarica e lo 
smaltimento; 

- Cave di prestito; 
- Deviazioni di traffico; 
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- Etwaige Umleitung von Wasserläufen,  
inbegriffen die nachträgliche Wieder-
herstellung des ursprünglichen Zustandes 
mit Einholung der Bescheinigung seitens der 
Eigentümer der Wasserläufe über die 
ordnungsgemäße Ausführung der 
Wiederherstellungsarbeiten; 

- Provisorische Versetzen von Beregnungs-
anlagen;  

und für alles Übrige, was für die Ausführung der 
Arbeiten notwendig ist, vorbehaltlich möglicher 
präziser gegenteiliger Angaben. 

- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua 
compresi il successivo ripristino dello stato 
precedente e l'ottenimento del benestare di 
regolare esecuzione da parte dei proprietari 
dei corsi d'acqua; 

- lo spostamento provvisorio di impianti di 
irrigazione; 

e per tutto quanto si renderà necessario 
all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali 
indicazioni contrarie. 

5. Falls die Verwaltung eine vorübergehende 
Besetzung eines Grundstreifens oder einer 
Arbeitsfläche (auf einer Katastermappe genau 
einzugrenzen) vornimmt, muss dies im Vertrag 
ausdrücklich präzisiert werden, ansonsten gehen 
alle Kosten und Spesen zu Lasten des 
Auftragnehmers 

5. Qualora l'Amministrazione provvedesse ad una 
occupazione temporanea di una fascia o area 
di lavoro (da delimitare su una mappa 
catastale), ciò deve venire espressamente 
precisato nel contratto, altrimenti tutti i costi e  
le spese sono a carico dell'appaltatore. 

6. Analog muss für den Fall, dass die Verwaltung 
die Vergütung für bestimmte Nebenschäden 
übernimmt, dies ausdrücklich im Vertrag 
präzisiert werden, ansonsten muss der 
Auftragnehmer für alle Nebenschäden 
aufkommen und die entsprechenden Kosten und 
damit verbundenen Spesen tragen. 

6. Analogamente, se l'Amministrazione si fa carico 
dell'indennizzo di determinati danni accessori, 
relativamente alle occupazioni temporanee, ciò 
deve essere espressamente precisato nel 
contratto, in caso contrario ne risponde 
l'appaltatore che risponde anche di tutti i relativi 
costi e spese connessi. 

ART. 9 
SCHÄDEN DURCH HÖHERE GEWALT 

ART. 9 
DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE 

1. Dem Auftragnehmer wird keine Entschädigung 
für Verluste, Pannen oder Schäden gewährt, die 
bei der Ausführung der Arbeiten entstehen 
können, mit Ausnahme der Schäden, die durch 
Einwirkung höherer Gewalt an den Bauwerken 
entstanden sind, wenn diese fachgerecht gemäß 
den Anordnungen und Vorschriften der 
Bauleitung ausgeführt wurden und unter der 
Voraussetzung, dass diese Schäden innerhalb 
von drei Tagen nach Schadenseintritt schriftlich 
dem Bauleiter, laut Artikel 166 der Verordnung, 
gemeldet worden sind.

1. Non sarà accordato all'appaltatore alcun 
indennizzo per perdite, avarie o danni che si 
verificassero durante il corso dei lavori, fatta 
eccezione soltanto per i danni derivanti da 
cause di forza maggiore alle opere, qualora tali 
opere siano state eseguite a regola d'arte in 
conformità agli ordini e alle prescrizioni date 
dalla direzione lavori, sempre che tali danni 
siano stati denunciati per iscritto al direttore dei 
lavori entro tre giorni dall‘evento secondo 
quanto previsto dall’articolo 166 del 
Regolamento.  

2. Die Erhebung der Schäden erfolgt laut 
desselben Artikels der Verordnung. 

2. I compensi per i danni sono valutati ai sensi del 
medesimo articolo  del Regolamento. 

3. Die Entschädigung, beschränkt auf die Arbeiten, 
welche notwendig sind, die von der Verwaltung 
anerkannten Schäden wieder gut zu machen, 
wird festgesetzt, indem für die Arbeiten die 
Nettopreise des Vertrages angewandt werden. 

3. Il compenso limitato ai lavori necessari per 
riparare i danni riconosciuti dall’amministra-
zione committente, è calcolato applicando agli 
stessi i prezzi netti indicati nel contratto. 

4. Keine Entschädigung steht für die Schäden 
durch höhere Gewalt zu, wenn sie der 
Unachtsamkeit des Auftragnehmers oder der 
Personen angelastet werden können, für welche 
er haftet, wenn diese die Arbeiten nicht 
fachgemäß ausgeführt und die Vorschriften der 
Bauleitung nicht beachtet haben. 

4. Nessun compenso sarà dovuto per i danni di 
forza maggiore quando siano imputabili di 
negligenza dell'appaltatore o delle persone 
delle quali è tenuto a rispondere, che non 
abbiano osservato le regole d'arte e le 
prescrizioni della direzione lavori. 
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5. Hat das schuldhafte Verhalten des 
Auftragnehmers oder der Person, für welche er 
haftbar ist, zur Verursachung des Schadens 
beigetragen, so wird die Vergütung proportional 
zum Grad des Verschuldens reduziert. 

5. Se il comportamento colposo dell’appaltatore 
o delle persone delle quali esso è tenuto a 
rispondere ha concorso a cagionare il danno, 
il compenso è ridotto in proporzione al grado 
della colpa. 

6. Es ist vertraglich festgesetzt, dass Erdrutsche, 
Gräben und andere Schäden, welche an 
Böschungen, am Rand der Baugruben oder der 
Aufschüttungen, sowie an Verfüllungen für 
Künetten und Wasserdurchlässe vom 
Oberflächenwasser verursacht werden, nicht als 
Schäden durch höhere Gewalt gelten; der 
Auftragnehmer muss selbst auf eigene Kosten 
und Spesen für die Sanierung dieser Schäden 
sorgen. 

6. Resta contrattualmente convenuto che non 
saranno considerati come danni di forza 
maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed 
altri guasti che venissero prodotti dalle acque 
superficiali alle scarpate ai limiti degli scavi o 
dei rilevati, o agli interramenti delle cunette e 
tombini, dovendo l'impresa provvedere a 
riparare tali danni a sua cura e spese. 

ART. 10 
AUFHEBUNG DES VERTRAGES AUS 

VERSCHULDEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 10 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

PER COLPA DELL'APPALTATORE 

1. Die Verwaltung behält sich das Recht vor, den 
Vergabevertrag insbesondere in den von den 
Artikeln 135, 136, 137 des Kodex , sowie in den 
vom Artikel 20 der vorliegenden Vergabebe-
dingungen vorgesehenen Fällen zum Schaden 
des Unternehmens aufzulösen. 

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere 
il contratto d'appalto in danno dell‘appaltatore in
particolare nelle ipotesi previste agli articoli 135, 
136, 137 del Codice ed all’articolo 20 del 
presente capitolato.

ART. 11 
AUFLÖSUNG DES VERTRAGES

ART.  11 
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

1. Die auftraggebende Verwaltung hat das Recht, 
den Vertrag nach erfolgter Vergütung der 
ausgeführten Bauarbeiten, der auf der Baustelle 
lagernden, verwendbaren Materialien sowie der 
provisorischen Bauwerke und Anlagen, die zur 
Gänze oder auch nur zum Teil nicht 
weggeschafft werden können und die sie 
zurückbehalten will, sowie eines Zehntels des 
Betrages der nicht ausgeführten Leistungen, 
gemäß Artikel 134 des Kodex jederzeit 
aufzulösen.

1. L’amministrazione committente ha il diritto di 
recedere in qualunque momento dal contratto, 
previo pagamento dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili esistenti in cantiere e delle 
eventuali opere e impianti provvisionali anche 
parzialmente non asportabili che ritiene di 
trattenere, oltre al del decimo dell’importo delle 
opere non eseguite, come previsto all‘articolo 
134 del Codice.  

2. Der Auftragnehmer muss die Materialien, welche 
vom Bauleiter nicht angenommen wurden, von 
den Lagerhallen und Baustellen wegschaffen 
und die genannten Lagerhallen und Baustellen 
dem Auftraggeber innerhalb der festgelegten 
Frist zur Verfügung stellen; andernfalls wird die 
Räumung von Amts wegen und zu Lasten des 
Auftragnehmers durchgeführt. 

2. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e 
dai cantieri i materiali non accettati dal direttore 
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e 
cantieri a disposizione dell’amministrazione 
committente nel termine stabilito. In caso 
contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a 
spese dell’appaltatore.

ART. 12 
ENTSCHEIDUNG BEI STREITFÄLLEN 

ART. 12 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Unabhängig von jedem möglichen Einwand ist 
der Auftragnehmer immer verpflichtet, sich an 
die Anweisungen der Bauleitung zu halten, ohne 
den ordnungsgemäßen Fortschritt der Arbeiten 
zu unterbrechen oder zu verzögern. 

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendente-
mente da ogni possibile contestazione, ad 
attenersi alle disposizioni della direzione lavori,
senza poter sospendere o ritardare comunque il 
regolare progresso dell'opera. 



� Autonome Provinz Bozen-Südtirol                                                                                                         � Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Amt für Verwaltungsangelegenheiten –  August 2012                                                                                  Ufficio Affari amministrativi – agosto  2012 

13

2. Wenn schwerwiegende Meinungs-
verschiedenheiten technischer Art, die sich auf 
die Ausführung der Bauarbeiten auswirken 
können, eintreten, werden diese von Seiten des 
Bauleiters oder des Auftragnehmers dem 
Verfahrensverantwortlicher (RUP) mitgeteilt. 
Nachdem der Verfahrensverantwortlicher (RUP) 
die Parteien eingeladen und die Prüfung der 
Angelegenheit gemeinsam mit diesen innerhalb 
von fünfzehn Tagen ab der Mitteilung 
durchgeführt hat, erteilt er dem Bauleiter die 
erforderlichen Anweisungen zur Bereinigung der 
Meinungsverschiedenheiten mit dem 
Auftragnehmer.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di 
ordine tecnico che possano influire 
sull’esecuzione dei lavori il direttore dei lavori o 
l’appaltatore comunicano al Responsabile unico 
di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. 
Il Responsabile unico di procedimento (RUP), 
convocate le parti e promosso in contraddittorio 
con loro l’esame della questione entro quindici 
giorni dalla comunicazione impartisce le 
istruzioni necessarie al direttore dei lavori per 
risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e 
l’appaltatore. 

3. Der Bauleiter teilt dem Auftragnehmer die 
Entscheidung des Projektsteurers mit 
Dienstanweisung mit; der Auftragnehmer ist 
verpflichtet, sich danach zu richten. Das Recht 
des Auftragnehmers, Vorbehalte in das 
Buchhaltungsregister gemäß den Modalitäten 
und den Wirkungen der Artikeln 190 und 191 der 
Verordnung einzutragen, bleibt aufrecht.

3. Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine 
di servizio la decisione del Responsabile unico 
di procedimento (RUP) all’appaltatore, il quale 
ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di 
iscrivere riserva nel registro di contabilità con le 
modalità e con gli effetti di cui agli articoli  190 e 
191 del Regolamento. 

ART. 13 
GÜTLICHE STREITBEILEGUNG 

ART. 13 
ACCORDO BONARIO 

1. Hat der Auftragnehmer im Laufe der 
Bauausführung Forderungen in die 
Rechnungsunterlagen eingetragen, deren 
Betrag die in Artikel 240 des Kodex festgelegte 
Höchstgrenze überschreitet, so legt der 
Verfahrensverantwortlicher (RUP) – nach 
Überprüfung der Zulässigkeit und der nicht 
offenkundigen Unbegründetheit der 
Forderungen im Hinblick auf die tatsächliche 
Erreichung der festgelegten Höchstgrenze – der 
Verwaltung einen begründeten Vorschlag für 
eine gütliche Streitbeilegung vor, gemäß 
Modalitäten und Fristen des Artikels 240 des 
Kodex. 

1. Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia
iscritto negli atti contabili riserve il cui importo 
superi i limiti indicati dall’articolo 240 del 
Codice, il Responsabile unico di procedimento 
(RUP), previa valutazione dell’ammissibilità e 
della non manifesta infondatezza delle riserve 
ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di
valore, presenta all‘amministrazione 
committente proposta motivata di soluzione 
bonaria secondo le modalità ed i tempi previsti 
dall’articolo 240 del Codice. 

2. Innerhalb der darauf folgenden 30 Tage trifft der 
Auftraggeber eine Entscheidung im Hinblick auf 
den Vorschlag und teilt diese umgehend dem 
Verfahrensverantwortlicher (RUP) und dem 
Auftragnehmer mit. Innerhalb der gleichen Frist 
holt der Auftraggeber etwaige weitere für 
notwendig befundene Gutachten ein. 

2. Nei successivi 30 giorni l’amministrazione 
committente assume le dovute decisioni in 
merito alla proposta e ne dà sollecita 
comunicazione al Responsabile unico di 
procedimento (RUP) e all’appaltatore. Nello 
stesso termine l’amministrazione committente 
acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti 
necessari. 

3. Der Auftragnehmer, welcher der gütlichen 
Streitbeilegung zugestimmt hat, muss das 
Streitbeilegungserklärung laut Artikel 5, Absatz 
11, Buchstabe c) des D.LH 41/01 und Artikel 
240 des Kodex unterschreiben. 

3. L‘appaltatore che abbia accettato la soluzione 
bonaria deve sottoscrivere la dichiarazione 
liberatoria di cui all’articolo 5, comma 11, lettera 
c) del D.P.P. 41/01 ed all’articolo 240  del 
Codice. 

ART. 14 
SCHIEDSGERICHT UND MEDIATION 

ART. 14 
ARBITRATO e MEDIAZIONE 
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1. Erfolgt keine gütliche Streitbeilegung im Sinne 
von vorhergehendem Artikel 13 und bestätigt der 
Auftragsnehmer die angemeldeten Forderungen, 
wird die Entscheidung des Streitfalles dem 
ordentlichen Gericht oder einem Schiedsgericht 
das sich aus drei Schiedsrichtern 
zusammensetzt, gemäß den Modalitäten der 
Artikel 241 und folgende, des Kodex übertragen, 
falls dies vertraglich vorgesehen ist. 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai 
sensi del precedente articolo 13 e 
l’appaltatore confermi le riserve, la definizione 
delle controversie è attribuita al giudizio del 
giudice  ordinario o deferite al giudizio di tre 
arbitri, secondo le modalità di cui agli articoli 
241 e seguenti del Codice, se previsto dal 
contratto.  

2. Unbeschadet des Rechtes, das ordentliche 
Gericht oder das Schiedsgericht anzurufen, 
verpflichten sich die Parteien, auch auf Antrag 
einer einzigen Partei, an einem informativen 
Treffen zur Mediation bei der Mediationsstelle 
der Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammer Bozen teilzunehmen,  
welches innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum 
des Antrags einer der Parteien stattfindet. 

2. Fatta salva la facoltà di adire il giudice 
ordinario o l’arbitrato, le parti s’impegnano, su 
richiesta anche di una sola delle parti, a 
partecipare ad un incontro informativo sulla 
mediazione avanti il servizio di mediazione 
della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Bolzano, da tenersi 
entro 14 giorni dalla data di richiesta di una 
delle parti. 

3. Mediation ist eine auf Freiwilligkeit der Parteien 
beruhende Tätigkeit, bei der ein fachlich 
ausgebildeter, neutraler Mediator mit 
fachspezifischen Methoden die Kommunikation 
zwischen den Parteien im Rechtsstreit 
systematisch mit dem Ziel fördert, eine von den 
Parteien selbst verantwortete Lösung ihres 
Konfliktes zu ermöglichen. 

3. La mediazione è un procedimento volontario 
nel quale interviene un mediatore esperto e 
neutrale, che, mediante l’impiego di tecniche 
specializzate, agevola sistematicamente il 
dialogo fra le parti in lite con l’obiettivo di 
indurle a trovare di comune accordo una 
soluzione del conflitto.

4. Infolge des Treffens gemäß Absatz 2, kann jede 
Partei in den nachfolgenden 14 Tagen für einen 
Mediationsversuch optieren und einen Mediator 
vorschlagen, welcher im entsprechenden  
Verzeichnis der Handelskammer Bozen 
eingetragen ist oder die Mediation verweigern. 
Im Falle einer fehlenden Einigung in Bezug auf 
den Namen des Mediators, wird dieser von der 
Mediationsstelle der Handelskammer ernannt. 
Die Kosten für die Mediation werden zu gleichen 
Teilen von den Parteien getragen.

4. A seguito dell’incontro di cui al comma 2, ogni 
parte entro i successivi 14 giorni può optare 
per un tentativo di mediazione (conciliazione) 
e proporre un mediatore (conciliatore) iscritto 
nel relativo albo tenuto presso la Camera di 
Commercio di Bolzano oppure rifiutare la 
mediazione (conciliazione). In caso di 
mancato accordo  sul nome del mediatore 
(conciliatore) lo stesso viene nominato dal 
servizio di mediazione della Camera di 
Commercio. Le parti concorrono in parti uguali 
nella copertura dei costi della mediazione. 

ART. 15  
BEWACHUNG UND INSTANDHALTUNG DER 
BAUWERKE BIS ZUR GENEHMIGUNG DER 

ABNAHME 

ART. 15 
CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE 
FINO ALL’APPROVAZIONE DEL COLLAUDO 

1. Bis zur endgültigen Genehmigung der Abnahme 
der Bauwerke müssen diese vom 
Auftragnehmer auf dessen Kosten und Spesen 
bewacht und instand gehalten werden. Er hat für 
die Bauerhaltung des Bauwerkes Sorge zu 
tragen. 

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo 
definitivo delle opere, sono a carico 
dell‘appaltatore la custodia e la buona 
conservazione e manutenzione delle stesse . 

2. Für die Zeit zwischen der Ausführung der 
Arbeiten und der Genehmigung der Abnahme 
haftet – vorbehaltlich der besonderen Haftpflicht 
gemäß Artikel 1669 ZGB – der Auftragnehmer 
für die ausgeführten Bauwerke und Lieferungen 
und hat diese nötigenfalls zu ersetzen oder 
wiederherzustellen.  

2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione
e l’approvazione del collaudo, e salve le 
maggiori responsabilità sancite dall'articolo 
1669 del codice civile, l'impresa è quindi 
garante delle opere e delle forniture eseguite ed 
è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si 
rendessero necessari. 
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3. Während des Zeitraumes, in dem die 
Instandhaltung zu Lasten des Unternehmens 
geht, muss diese unverzüglich erfolgen, so dass 
von Mal zu Mal die notwendig gewordenen 
Reparaturarbeiten vorgenommen werden, ohne 
dass die Benützung des ausgeführten 
Bauwerkes unterbrochen wird und ohne dass 
besondere Aufforderungen vonseiten der 
Bauleitung nötig sind. 

3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a 
carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa 
dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, 
provvedendo di volta in volta alle riparazioni 
resesi necessarie senza interrompere l'uso 
dell'opera eseguita e senza che occorrano 
particolari inviti da parte della direzione lavori.

4. Sollte der Auftragnehmer nicht innerhalb der von 
der Bauleitung in einer schriftlichen Aufforderung 
vorgeschriebenen Termine diese Arbeiten 
vornehmen, wird von Amts wegen vorgegangen 
und die Kosten gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei 
termini prescritti dalla direzione lavori con invito 
scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a 
debito dell'appaltatore stesso. 

5. Die Reparaturen müssen fachgemäß ausgeführt 
werden. 

5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a 
perfetta regola d'arte. 

6. Ausgenommen sind während einer 
Arbeitsunterbrechung die Winterinstand-
haltungsarbeiten in jenen Straßenteilstücken, 
welche für den Verkehr geöffnet bleiben 
müssen. 

6. Non è a carico dell’appaltatore la manutenzione 
invernale nel periodo di sospensione lavori nei 
tronchi stradali che devono restare aperti al 
traffico. 

ART. 16 
ABLAUF DER ARBEITEN 

ART. 16 
ANDAMENTO DEI LAVORI -  

1. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die Arbeiten 
zeitlich so voranzutreiben, dass der vertragliche 
Termin für die Fertigstellung eingehalten wird, 
ohne deren bestmögliche Ausführung zu 
beeinträchtigen.  

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori 
con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale 
d’ultimazione senza compromettere la loro 
ottimale esecuzione.

2. Die Verwaltung behält sich jedenfalls das Recht 
vor, die Ausführung einer bestimmten Arbeit 
innerhalb eines angemessenen endgültigen 
Termins festzusetzen und die Aufeinanderfolge 
der Ausführungen besonderer Bauarbeiten so 
festzulegen, wie es ihr am zweckmäßigsten 
erscheint, im Hinblick auf eine fachgerechte 
Ausführung, auf die Ausführung von Arbeiten, 
die vom Bauauftrag ausgeschlossen sind, auf 
Lieferungen, die nicht zum Vertrag gehören und 
auf die Instandhaltung, ohne dass der 
Auftragnehmer sich diesbezüglich weigern oder 
besondere Vergütungen fordern kann. 

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il 
diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio e di 
disporre l'ordine di esecuzione di opere 
particolari nel modo che riterrà più conveniente, 
in relazione alla buona esecuzione, alla 
esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla 
consegna delle forniture escluse dall'appalto ed 
a esigenze manutentive, senza che 
l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali 
compensi. 

3. Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die 
vorgesehene Art der Ausführung, gegen 
Werkstoffe oder die Vorarbeiten anderer 
Unternehmer, so hat er sie den öffentlicher 
Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten unter 
Angabe der Gründe so rechtzeitig, spätestens 
aber 14 Tage vor Beginn der Ausführung des 
Auftrages, schriftlich mitzuteilen, dass durch die 
Prüfung seiner Bedenken keine 
Terminverzögerung eintritt. Unterbleibt dies, so 
übernimmt der AN die volle Verantwortung für 
die Ausführung. Der AN hat bei Bedenken 
Vorschläge, Varianten schriftlich unter Angabe 
der Preise zu unterbreiten. 

3. Se l’appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di 
esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o 
lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve 
dare comunicazione scritta alla amministrazione 
committente o ai suoi incaricati, specificando i 
motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 
14 giorni prima dell’esecuzione dell’incarico, 
affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non 
vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, 
allora l’appaltatore si assume l’intera 
responsabilità dell’esecuzione. L’appaltatore in 
caso di dubbi deve presentare per iscritto 
proposte e varianti indicando anche i prezzi. 
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4. Der Auftragnehmer hat, ohne gesonderte 
Vergütung, den bei Angebotserstellung 
vorgelegten, detaillierten Bauzeitplan mit den 
detaillierten Bauzeitplänen aller anderen am Bau 
tätigen Unternehmen zu koordinieren und 
sämtliche Arbeits- und Montageschritte je 
Geschoß, und Abschnitt, nach den 
vorgegebenen Teil- und Gesamtfertig-
stellungsfristen des Angebotes, aufzuzeigen.  

4. L’appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore
compenso, deve coordinare il suo programma 
lavori, presentato con l’offerta, con il 
programma lavori di tutte le altre imprese 
impegnate nella realizzazione dell’opera, 
specificando ciascuna prestazione parziale per 
piano e parte di costruzione, in riferimento ai 
termini per il completamento parziale e totale 
prescritti nell’offerta.  

5. Dieser ist der BL innerhalb von 15 Tagen nach 
Bauübergabe zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen. Der Bauzeitplan ist als 
Balkendiagramm mit Angabe der Leistungen 
nach Kalenderwoche auszuführen und nach 
Freigabe durch die BL für die Baudurchführung 
verbindlich.  

5. Questo piano va presentato alla DL per verifica 
ed approvazione entro 15 giorni dopo la 
consegna dei lavori. Il piano dei tempi di 
costruzione va eseguito in forma di grafico a 
barre con indicazione delle prestazioni 
settimanali e ha valore vincolante per 
l’esecuzione dell’opera dopo l’approvazione da 
parte della DL. 

6. Der Personaleinsatz (Kapazitäten), bezogen auf 
die Leistungsgruppen des Leistungs-
verzeichnisses bzw. Arbeitspakete, die sich aus 
der Ausführungsfolge der Leistungen ergeben, 
ist mit den entsprechenden Massen im 
Bauzeitplan zu verknüpfen. Als Mindestangabe 
sind folgende Leistungswerte anzugeben: 
- Mittlerer Arbeiterstand je Einsatzwoche und 

entsprechender Geräteeinsatz,  
- Gesamtstundenanzahl je Einsatzwoche,  
- Feier- und Urlaubstage,  
- Fortlaufende Kalendertage.  

6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato 
l’impiego del personale (la capacità di 
produzione) che è rapportato ai gruppi delle 
prestazioni descritte in capitolato ed ai pacchetti
dei lavori che derivano dagli stessi stabiliti nel 
programma. Come minimo sono da indicare i 
seguenti dati:  
- numero medio degli operai impiegato ogni 

settimana e relativo impiego di macchinario;  
- totale delle ore impiegate ogni settimana; 
- giorni di festa e di ferie;  
- numero dei giorni naturali consecutivi.  

ART. 17 
HAFTUNG DES AUFTRAGNEHMERS 

ART.  17 
RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE 

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den von 
ihm ausgeführten Arbeiten die nötigen 
Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen, um das Leben und die Unversehrtheit 
der Arbeiter, der für die Arbeiten zuständigen 
Personen und Dritter zu gewährleisten, und um 
jedwede Schäden an öffentlichen und privaten 
Gütern zu vermeiden. Jede mögliche Haftung 
bei Unfällen oder Schäden trifft also den 
Auftragnehmer, während die Verwaltung sowie 
das Personal, das für die Leitung und Aufsicht 
der Bauarbeiten zuständig ist, davon vollständig 
befreit bleiben. Demzufolge obliegt es dem 
Auftragnehmer für den Ersatz von Schäden 
aufzukommen und zwar ohne jegliches Recht 
auf Vergütung von Seiten der Verwaltung.

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei 
lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele 
necessarie a garantire la vita e la incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori e 
dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque 
natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia 
responsabilità nel caso di infortuni e 
danneggiamenti ricadrà pertanto sull'appalta-
tore, restandone completamente sollevata 
l'Amministrazione, nonché il personale preposto 
alla direzione e sorveglianza dei lavori. Sarà 
pertanto a carico dell‘appaltatore il completo 
risarcimento di eventuali danni e ciò senza 
diritto a compensi da parte 
dell’Amministrazione. 

2. Für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
wie bau-, feuer-, gewerbepolizeiliche oder 
Unfallverhütungs-vorschriften, sowie für die 
ordnungsgemäße Ausführung ist nur der 
Auftragnehmer verantwortlich. 

2. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto 
delle disposizioni di legge, ad es. in materia di 
edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro 
e dell’antin-fortunistica, nonché 
dell’esecuzione a regola d’arte. 

ART. 18 
VERBOT DER WEITERVERGABE 

ART. 18 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 
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1. Die Weitervergabe auch nur eines Teiles der 
Arbeiten, die Gegenstand des Vertrages sind, ist 
verboten, außer für den Fall, dass die 
Verwaltung eine ausdrückliche Genehmigung 
dazu erteilt. In diesem letzten Fall ist der 
Auftragnehmer trotzdem für alle Leistungen, die 
er weitervergeben oder durch Dritte ausgeführt 
hat, einzig und allein gegenüber der Verwaltung 
verantwortlich. 

1. É vietato il subappalto, anche parziale, del 
lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non 
intervenga da parte dell'Amministrazione 
appaltante una specifica autorizzazione. In 
questo ultimo caso l'appaltatore resterà 
egualmente il solo ed unico responsabile di 
fronte all'Amministrazione dei lavori 
subappaltati o affidati a terzi. 

2.  Bei Übertretung dieses Verbotes  behält sich 
die Verwaltung das Recht vor, den Vertrag 
unmittelbar durch Verschulden des 
Auftragnehmers aufzulösen, wobei dem 
Auftragnehmer alle Schäden und Ausgaben der 
Verwaltung angelastet werden. 

2. In caso di violazione del divieto, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
risolvere immediatamente il contratto per 
colpa dell'appaltatore ponendo a carico dello 
stesso il risarcimento di ogni danno e spesa 
dell'Amministrazione. 

3. Die Bestimmungen über die Weitervergabe sind 
jene laut Art. 118 des Kodex und werden auf 
jeden Vertrag angewandt, welcher Tätigkeiten 
zum Gegenstand hat, für deren Ausführung 
Arbeitskräfte eingesetzt werden müssen, wie 
Lieferverträge mit Verlegung der gelieferten 
Materialien und die Miete von Geräten und 
Maschinen mit Personal, wenn der Betrag des 
einzelnen Vertrags zur Weitervergabe zwei 
Prozent des gesamten Reinbetrages des 
Vergabevertrages oder 100.000 Euro 
überschreitet und wenn die Kosten der 
Arbeitskräfte und des Personals mehr als 50% 
des Vertragespreises ausmachen. 

3. Le disposizioni per il subappalto sono quelle 
dell’articolo 118 del Codice e si applicano 
anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività che richiedono impiego di mano d’opera, 
quali le forniture con posa in opera ed i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 
2% dell’importo dei lavori affidati o di importo 
superiore a 100.000 euro, e qualora l’incidenza 
del costo della mano d’opera e del personale 
sia superiore al 50% dell’importo del contratto 
da affidare.   

4. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, dem Bauleiter 
und der Verwaltung zu Kenntnis, für jeden 
Subvertrag, den Namen des Subunternehmers, 
den Vertragsbetrag, den Gegenstand der 
anvertrauten Arbeiten, Leistungen oder 
Lieferungen mitzuteilen. Diese gelten als 
angenommen, wenn der Bauleiter innerhalb von 
fünfzehn Tagen keine anderweitige Mitteilung 
macht. 

4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al 
Direttore dei Lavori, e per conoscenza 
all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il 
nome del sub-contraente, l'importo del 
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o 
fornitura affidati, che si intendono accettati, 
salva diversa comunicazione del direttore dei 
lavori entro quindici giorni. 

5. Sollte nach unanfechtbarem Urteil der 
Verwaltung, im Laufe der Ausführung der 
Arbeiten der Subunternehmer als unfähig oder 
unerwünscht erachtet werden, muss der 
Auftragnehmer bei Erhalt der diesbezüglichen 
schriftlichen Mitteilung unverzügliche 
Maßnahmen zur Auflösung des betreffenden 
Weitervergabevertrages und für die Entfernung 
des Subunternehmers treffen. 

5. Se durante l'esecuzione dei lavori 
l'Amministrazione ritenesse, a suo 
insindacabile giudizio, che il subappaltatore è 
incompetente o indesiderabile, al ricevimento 
della relativa comunicazione scritta, 
l'appaltatore dovrà prendere immediate misure 
per la risoluzione del contratto di subappalto e 
per l'allontanamento del subappaltatore. 

6. Bei Auflösung dieser Weitervergabe hat der 
Auftragnehmer keinerlei Ansprüche auf 
Schadenersatz, auf Vergütung der Verluste oder 
auf Aufschub des festgelegten Termins für die 
Fertigstellung der Arbeiten. 

6. La risoluzione di tale subappalto non darà 
diritto all'appaltatore ad alcun risarcimento di 
danni o perdite o alla proroga della data fissata 
per l'ultimazione delle opere. 

ART. 19  
ENDGÜLTIGE KAUTION – 

VERSICHERUNGEN 

ART. 19 
CAUZIONE DEFINITIVA - POLIZZE 
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1. Die endgültige Kaution dient als Sicherstellung 
für die Erfüllung sämtlicher aus dem Vertrag 
sich ergebenden Verpflichtungen, für die 
Vergütung etwaiger Schäden, die sich aus der 
vertraglichen Nichterfüllung ergeben, sowie für 
die Rückvergütung etwaiger Beträge,  welche 
der Auftraggeber über das sich aus der 
Endabrechnung ergebende Guthaben des 
Auftragnehmers hinaus gezahlt hat. Hiervon 
unberührt bleibt auf jeden Fall die Vergütbarkeit 
des Mehrschadens. Die Verwaltung hat das 
Recht die endgültige Kaution in allen Fällen  
einzuheben, die von den zur Zeit der 
Bausführung gültigen Bestimmungen im 
Bereich öffentliche Arbeiten, vorgesehen sind. 

1. La cauzione definitiva viene prestata a 
garanzia dell’adempimento di tutte le 
obbligazioni derivanti dal contratto e del 
risarcimento di danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonché a garanzia del rimborso delle eventuali 
somme pagate in più all’Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno. L’amministrazione ha il diritto di valersi 
della cauzione definitiva in tutti i casi previsti 
dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti 
all’epoca dell’esecuzione dei lavori. 

2. Die endgültige Kaution ist gemäß den Formen, 
Modalitäten und Bedingungen der Artikel 113 
und 75 des Kodex zu stellen. Insbesondere ist 
diese in Form einer Bankgarantie oder 
Versicherungspolizze im Ausmaß von 10 
Prozent des Vertragspreises zu stellen. Bei 
Preisabschlägen von über zehn Prozent wird 
die endgültige Kaution um die Prozentpunkte, 
die den genannten Prozentsatz des 
Preisabschlages überschreiten, erhöht. Bei 
Preisabschlägen über 20% wird die endgültige 
Kaution um zwei Prozentpunkte, für jeden 
Abschlagspunkt der die 20% überschreitet, 
erhöht. 

2. La cauzione definitiva è da costituire alle 
condizioni, nelle forme e con le modalità di cui 
agli articoli 113 e 75 del Codice. In particolare 
sarà da costituire tramite garanzia bancaria o 
assicurativa, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale. In caso di ribasso d’asta 
superiore al dieci per cento, la cauzione 
definitiva è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti la predetta per-
centuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore 
al 20 per cento, l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20 per cento. 

3. Die Bürgschaft wird stufenweise gemäß den 
Baufortschritten freigegeben, im Höchstausmaß 
von 75 Prozent des gesicherten 
Anfangsbetrags. Die Freigabe innerhalb der 
erwähnten Fristen und in genanntem Umfang 
ist automatisch, ohne jegliche Genehmigung 
des Auftraggebers, nur unter der einzigen 
Bedingung, dass der Auftragnehmer oder der 
Konzessionär zuvor dem Bürgschaftsinstitut ein 
vom Bauleiter unterschriebenes Dokument (wie 
Baufortschritte oder ähnliche Dokumente) in 
Original oder als beglaubigte Kopie vorlegt, 
welches die erfolgte Ausführung bescheinigt.  
Der Restbetrag, gleich 25 Prozent des 
gesicherten Anfangsbetrags, wird laut gültigen 
Vorschriften freigegeben. 

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente 
svincolata a misura dell'avanzamento 
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per 
cento dell'iniziale importo garantito. Lo 
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del 
committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da 
parte dell'appaltatore o del concessionario, di 
un documento sottoscritto dal Direttore dei 
Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia 
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento 
dell'iniziale importo garantito, è svincolato 
secondo la normativa vigente.  

4. Die endgültige Kaution verliert ihre Wirkung erst 
nach dem Ausstellungsdatum der 
provisorischen Abnahmebescheinigung oder 
der ordnungsgemäßen Ausführung. 

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla 
data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.   
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5. Falls die Bürgschaftsgarantie, während der 
Bauausführung teilweise oder zur Gänze von 
der Verwaltung verwendet wurde, muss 
rechtzeitig im gesetzlichen Ausmaß gemäß 
Absatz 2 und 3 wiederhergestellt werden. Im 
Falle von Änderungen des Vertrages auf Grund 
von Zusatzverträgen, kann die obgenannte 
Garantie reduziert werden, falls die 
Vertragsbeträge gekürzt wurden, während bei 
einer Vertragserhöhung über ein Fünftel die 
Bürgschaftsgarantie erhöht werden muss. 

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente 
reintegrata nella misura legale di cui ai commi 
2 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Amministrazione. In caso di variazioni al 
contratto per effetto di successivi atti  
aggiuntivi, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre è integrata in caso di 
aumento degli stessi importi superiori alla 
concorrenza di un quinto dell’importo 
originario. 

6. Versicherungspolizze:
laut Artikel 129, Absatz 1 des Kodex, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, zeitgleich bei der 
Unterzeichnung des Vertrages, eine 
Versicherungspolizze vorzulegen, welche den 
Auftraggeber schadlos von allen 
Durchführungsrisiken hält und eine 
zivilrechtliche Haftung für verursachte Schäden 
gegen Dritte, während der Ausführung der 
Arbeiten, garantiert. Die Versicherungspolizze 
wird von einer Versicherung geleistet, welche 
für die Deckung der Risiken bezüglich der 
Versicherungspflicht berechtigt ist. 

6. Polizza Assicurativa:
     ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice, 

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una 
polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione e che preveda anche una garanzia 
di responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di 
assicurazione autorizzata alla copertura dei 
rischi ai quali si riferisce l’obbligo di 
assicurazione. 

7. Der Deckungsschutz der oben genannten 
Haftpflichtversicherungen beginnt am Tag  der 
Übergabe der Arbeiten und endet  um 24 Uhr 
am Tag der Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der Beschei-
nigung über die ordnungsgemäße Ausführung 
der Bauarbeiten und auf jeden Fall  nach Ablauf 
von 12 Monaten ab Fertigstellung der 
Bauarbeiten, welche aus der Bescheinigung 
hervorgehen. Im Falle einer vorläufigen 
Teilabnahmebescheinigung oder einer 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung von  bestimmten Teilen des 
Bauwerkes, endet die Garantie für jene Teile 
und bleibt für die noch nicht abgenommenen  
Teile wirksam und aufrecht. Die Prämie für die 
Deckung der Polizze von Absatz 8 und 9 ist 
einheitlich  und unteilbar festgelegt. Falls der 
Auftragnehmer die Versicherungsprämie nicht 
bezahlt oder zu spät bezahlt, sind die 
Haftpflichtversicherungen auch noch für die 
zwei darauf folgenden Monate gültig. Diese 
müssen in Überseinstimmung mit der Vorlage 
2.3., welche dem M.D. Nr. 123 vom 12. März 
2004 beigelegt ist, vorgelegt werden. 

7. La copertura delle predette garanzie 
assicurative decorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alle ore 24 del giorno di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione e 
comunque decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio parziale o di certificato di regolare 
esecuzione per parti determinate dell’opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per le parti non ancora collaudate. Il premio è 
stabilito in misura unica e indivisibile per le 
coperture di cui ai commi 8 e 9. Le garanzie 
assicurative sono efficaci anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità allo 
schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 
marzo 2004. 
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8. Die Haftpflichtversicherung, welche für die  
Durchführungsrisiken jeglicher Art 
abgeschlossen wurde, muss alle Schäden, 
welche die Verwaltung durch gänzliche oder 
teilweise Beschädigung oder Zerstörung, auch 
der bestehenden Anlagen oder Bauwerken 
erlitten hat, abdecken, außer es handelt sich 
um Schäden, die durch Projektierungsfehler, 
mangelhafter Projektierung, Handlungen  Dritter 
oder wegen höherer Gewalt entstanden sind. 
Diese Polizze muss in Form von «Contractors 
All Risks» (C.A.R.) abgeschlossen werden. 
Für die höchste Entschädigungssumme siehe 

eigene Vertragsbedingungen. 

8. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di 
esecuzione, da qualsiasi causa determinati, 
deve coprire tutti i danni subiti dalla 
Amministrazione a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti 
e opere, anche preesistenti, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza maggiore; tale polizza deve 
essere stipulata nella forma «Contractors All 
Risks» (C.A.R.). 
Per i massimali vedi disposizioni contrattuali 
particolari. 

9. Die Haftpflichtversicherung  gegen Schäden an 
Dritten muss unter dem Begriff „Personen“ auch 
alle Vertreter der Verwaltung, welche 
berechtigten Zugang zur Baustelle haben, alle 
Mitglieder des Bauleiterbüros, die 
Sicherheitskoordinatoren und die 
Abnahmeprüfer vorsehen. Die Versicherung 
muss für eine Versicherungssumme (höchste 
Entschädigungssumme/pro Vorfall) wie in  
siehe eigene Vertragsbedingungen angezeigt, 
abgeschlossen werden. 

9.  La garanzia assicurativa di responsabilità 
civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
prevedere che tra le "persone" si intendono 
compresi i rappresentanti dell’Amministra-
zione autorizzati all’accesso al cantiere, i 
componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i 
coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori 
e deve essere stipulata per una somma 
assicurata (massimale/sinistro) pari a quanto 
indicato nel vedi disposizioni contrattuali 

particolari. 

10. Die vom Auftragnehmer laut Absatz 8 und 9 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherungen 
decken ohne irgendwelche Vorbehalte, auch 
die von Subunternehmer und Sublieferanten 
verursachten Schäden. 

  

10. Le garanzie di cui ai commi 8 e 9, prestate 
dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e subfornitrici.  

11. Falls der Versicherungsvertrag Beträge oder 
Prozentsätze für Selbstbehalt oder Selbst-
beteiligung vorsieht, können diese Selbstbe-
teiligungen oder Selbstbehalte der Verwaltung 
nicht angelastet werden. 

11. Qualora il contratto di assicurazione preveda 
importi o percentuali di scoperto o di 
franchigia, tali franchigie o scoperti non sono 
opponibili all’Amministrazione; 

12. Polizze für den Garantiezeitraum
Laut Artikel 125, Absatz 3 der Verordnung, 
werden die Haftpflichtversicherungen gemäß 
Absatz 8, für den Vertragsbetrag und gemäß 
Absatz 9, bis zur Genehmigung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung oder der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten erweitert und 
jedenfalls nicht länger als 24 Monate nach dem 
Ausstellungsdatum der Bescheinigung. Zu 
diesem Zweck: 
a) muss die Ausdehnung sich aus der 

Versicherungspolizze ergeben, in 
Übereinstimmung mit der technische 
Vorlage 2.3 Absatz B, des M.D. Nr. 
123/2004; 

b) deckt die Versicherung die Schäden, 
welche während der Ausführungszeit 
verursacht wurden oder durch 
Wartungstätigkeiten des Auftragnehmers 
entstanden sind, die  im Werkvertrag 
pflichtmäßig vorgesehen sind ; 

c) die Bedingungen gemäß Absatz 10 und 11 
bleiben fix. 

12. Polizza per il periodo di garanzia  
Ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del 
Regolamento le garanzie di cui al comma 8 
per l’importo del contratto, e al comma 9, 
sono estese fino alla data di approvazione del 
certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione e comunque 
non oltre a 24 mesi dopo la data 
dell’emissione del certificato ed a tale scopo: 
a) l’estensione deve risultare dalla polizza 

assicurativa in conformità alla scheda 
tecnica 2.3 Sez. B allegata al D.M. n. 
123/2004; 

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a 
causa risalente al periodo di esecuzione 
o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle 
operazioni di manutenzione previste tra 
gli obblighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai 
commi 10 e 11. 
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13. Zehnjährige Haftpflichtversicherung 
Der Auftragnehmer muss für die im Artikel 129, 
Absatz 2 des Kodex vorgesehenen Arbeiten, 
mit einem Auftragswert von 10.000.000 SZR 
(derzeit € 11.847.248) oder mehr, eine 
zehnjährige Haftpflichtversicherung 
abschließen, mit Wirksamkeit ab Ausstellung 
der vorläufigen Abnahmebescheinigung oder 
nach Ablauf von 12 Monaten ab Fertigstellung 
der Bauarbeiten. Diese muss gemäß Artikel 
126 der Verordnung folgendes beinhalten: 

13.  Polizza indennitaria decennale
Per i lavori di cui all'art. 129 comma 2 del 
Codice di importo pari o superiore al 
controvalore in Euro di 10.000.000 di DSP (€ 
11.847.248), l’Appaltatore è obbligato a 
stipulare, con decorrenza dall’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque 
decorsi 12 mesi dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria 
decennale che deve prevedere quanto 
indicato dall’art. 126 del Regolamento: 

a) Deckung der Risiken, welche von schweren 
Baufehlern  herrühren, mit einem 
Entschädigungsbetrag von 20% des 
Bauwertes, mit Höchstgrenze  von Euro 
14.000.000; 

a) la copertura dei rischi derivanti da gravi 
difetti costruttivi con un limite di indennizzo 
pari al 20% del valore dell’opera con limite 
massimo di Euro 14.000.000; 

b) Deckung für zivilrechtliche Haftung 
gegenüber Dritter für einen Höchstbetrag 
von Euro 4.000.000; 

b) la copertura per la responsabilità civile 
verso terzi  per un massimale di Euro 
4.000.000; 

c) die Beträge laut Buchstabe a) müssen 
jährlich laut ISTAT-Index aufgewertet 
werden, oder wenn es für die Verwaltung 
günstiger ist, laut den Indexziffern der 
Landesbaukostenpreise. 

c) che gli importi di cui alla lettera a), siano 
rivalutati annualmente in base agli indici 
ISTAT o, se più favorevoli 
all’Amministrazione, in base alla 
variazione del prezziario provinciale 
relativo ai costi di costruzione. 

14. Globalgarantie für die Ausführung 
Der Auftragnehmer muss für die im Artikel 129, 
Absatz 3 des Kodex vorgesehenen Arbeiten mit 
einem Auftragswert von gleich oder über 
100.000.000 Euro, innerhalb von 30 Tagen ab 
Zuschlagsmitteilung, eine Globalgarantie für die 
Ausführung abschließen,  Diese muss gemäß 
Artikel 129 und folgende der Verordnung 
vorgelegt werden. 

14. Garanzia globale di esecuzione
Per i lavori di cui all'art. 129 comma 3 del 
Codice di importo pari o superiore ad Euro 
100.000.000, l’Appaltatore è obbligato a 
stipulare, entro 30 giorni dalla comunicazione 
di avvenuta aggiudicazione una garanzia 
globale di esecuzione come indicato dall’art. 
129 e seguenti del Regolamento: 

15. Im Falle einer Bietergemeinschaft gemäß 
Artikel 37 des Kodex und Artikel 128 der 
Verordnung, müssen die in diesen Vergabe-
bedingungen vorgesehenen 
Bürgschaften/Polizzen durch ein 
unwiderrufliches Mandat seitens des 
federführenden Unternehmers und im Namen 
und für Rechnung aller Mandanten mit 
Solidarhaftung für den Fall von Artikel 37, 
Absatz 5 des Kodex und mit anteiliger Haftung 
im Fall von Artikel 37 Absatz 6 des Kodex, 
gestellt werden. Die solidarische Haftung bleibt 
für die federführende Firma bestehen. 

15. In caso di riunioni di concorrenti ai sensi 
dell’art. 37 del Codice e secondo quanto 
disposto dall’art. 128 del Regolamento, le  
fidejussioni/polizze di cui al presente 
capitolato dovranno essere presentate, su 
mandato irrevocabile, dall’impresa 
capogruppo in nome e per conto di tutti i 
mandanti con responsabilità solidale nel caso 
di cui all’art. 37 comma 5 del Codice, e con 
responsabilità “pro quota” nel caso di cui 
dell’art. 37 comma 6 del Codice, ferma 
restando la responsabilità solidale in capo alla 
capogruppo. 

ART. 20     
FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG DER ARBEITEN – 

VERZUGSSTRAFE  

ART.  20    
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – 

PENALE PER IL RITARDO  

1. Die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten - 
siehe eigene Vertragsbedingungen – werden  in 
aufeinander folgenden  Kalendertage, 
ausgedrückt, die mit dem Tag nach dem Datum 
des Übergabeprotokolls anlaufen, das gemäß 
den Bestimmungen des Artikels 154 der 
Verordnung zu verfassen ist. 

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà 
di - vedi disposizioni contrattuali particolari  - 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
giorno successivo alla data del verbale di 
consegna, redatto nei modi prescritti 
dall'articolo 154  Regolamento. 
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2. Die Verzugsstrafe gemäß Artikel 145  der 
Verordnung wird im Ausmaß von: siehe eigene 
Vertragsbedingungen für jeden Tag der 
Verspätung angewandt.  
Die Geldstrafe darf insgesamt 10 Prozent des 
Vertragswertes nicht überschreiten, 
unbeschadet der weiteren 
Schadenersatzforderungen 

2. La penale pecuniaria in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 145 del Regolamento rimane 
stabilita nella misura di: vedi disposizioni 
contrattuali particolari  per ogni giorno di 
ritardo. 
La penale non può superare 
complessivamente il dieci per cento 
dell’importo contrattuale; è fatta salva la 
richiesta di risarcimento dei maggiori danni. 

3. Das Überschreiten der vertraglich festgesetzten 
Fristen durch Verschulden des Auftragnehmers 
berechtigt zur Vertragsaufhebung und zur Klage 
auf Schadensersatz. 

3. Il superamento dei termini contrattuali per fatto 
dell’appaltatore costituisce titolo per la 
risoluzione del contratto e per la relativa 
richiesta di risarcimento danni.  

4. Bei der Berechnung der Frist für die 
Fertigstellung der Arbeiten ist der 
voraussichtliche Anfall von Tagen mit 
jahreszeitlich bedingten ungünstigen 
Witterungsverhältnissen nicht berücksichtigt 
worden. Diese Zeiten mit jahreszeitlich 
bedingten ungünstigen Witterungsverhältnissen 
sind im Arbeitsprogramm als hypothetische 
Arbeitsunterbrechungen angeführt und sind als 
bloße Annahmen zu betrachten. Wird auf Grund 
der tatsächlichen Witterungsverhältnisse, welche 
bei der Durchführung der Arbeiten auftreten, von 
dieser Voraussage im Arbeitsprogramm 
abgewichen, so ist das Unternehmen nicht 
berechtigt,  Schadensersatzansprüche geltend 
zu machen.  

4. Nel calcolo del tempo contrattuale dei lavori 
non si è tenuto conto della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole.  
Tali periodi di andamento stagionale 
sfavorevole sono stati evidenziati, quali 
ipotetiche sospensioni dei lavori, in sede di  
cronoprogramma di cantiere e sono da 
considerarsi puramente presuntivi. Lo 
scostamento di tale previsione in sede di 
cronoprogramma rispetto alle effettive 
condizioni climatiche che si verifichino nel 
corso dei lavori non legittima l’impresa alla 
richiesta di risarcimento del danno.  

5. Während der Durchführung der Arbeiten kann 
der Bauleiter die vollständige oder teilweise 
Einstellung derselben in den Fällen und mit 
Modalitäten der Artikeln 158 und 159 der 
Verordnung anordnen. 

5. Durante l’esecuzione dei lavori, la direzione  
lavori potrà sospendere totalmente o 
parzialmente i lavori nei casi e con le modalità 
di cui agli articoli 158 e 159 del Regolamento. 

ART. 21 ����
PRÄMIE FÜR DIE VORZEITIGE FERTIGSTELLUNG 

DES BAUWERKS 

ART. 21 ����
PREMIO PER ANTICIPATA ULTIMAZIONE 

DELL’OPERA 

1. Mit Bezug auf den Artikel 145 der Verordnung, 
kann dem Auftragnehmer in besonderen Fällen, 
für jeden Tag der vorzeitigen Fertigstellung der 
Bauarbeiten vor der vereinbarten Vertragsfrist 
eine Prämie in Höhe von - siehe eigene 
Vertragsbedingungen – ausbezahlt werden, 
vorausgesetzt, dass die Bauarbeiten 
vertragsgemäß ausgeführt wurden. 

1. Con riferimento all’art. 145 del Regolamento, in
casi particolari può essere corrisposto 
all’appaltatore, per ogni giorno di anticipo 
rispetto al termine fissato contrattualmente 
nell’ultimazione dell’opera, sempre che 
l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle 
obbligazioni assunte, un premio di: 
vedi disposizioni contrattuali particolari.  

2. Die Prämie darf insgesamt nicht mehr als zehn 
Prozent des Vertragswertes betragen. 

2. Il premio non può superare complessivamente il 
dieci per cento dell’importo contrattuale. 

ART. 22     
ANZAHLUNGEN 

ART. 22     
PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. Im Laufe der Arbeiten hat der Auftragnehmer 
jeweils Anrecht auf Anzahlungen, wenn sein 
Nettoguthaben den Betrag von:  
siehe eigene Vertragsbedingungen erreicht. 

1. In corso d'opera l'appaltatore avrà diritto a 
pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo 
credito netto raggiunga la cifra di: 
vedi disposizioni contrattuali particolari
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2. Der erste Baufortschritt wird nach Erreichen von 
50 % des vorgenannten Betrages liquidiert. 
Dazu verrechnet der Bauleiter die Arbeiten als 
vorläufige Posten. 

2. Il primo stato d'avanzamento viene liquidato 
al raggiungimento del 50 % del predetto 
importo. A tal fine il direttore dei lavori 
contabilizza i lavori in partita provvisoria. 

3. Bei Pauschalverträgen wird der Vertragspreis in 
prozentuellen Anteilen entsprechend den 
verschiedenen Arbeitsleistungen - siehe eigene 
Vertragsbedingungen - unterteilt; die Vergütung 
wird ausbezahlt, nachdem eine oder mehrere 
Arbeitsleistungen ausgeführt sind und der für 
den Baufortschritt vorgesehene Mindestbetrag 
erreicht ist. 

3. Nel contratto di lavori a corpo l’importo 
contrattuale è suddiviso in percentuali 
corrispondenti alle singole lavorazioni - vedi 
disposizioni contrattuali particolari –; il 
corrispettivo viene liquidato al compimento di 
una o più lavorazioni e al raggiungimento di 
un importo minimo previsto per ogni stato 
d’avanzamento. 

4. Der Rechnung muss eine Eigenverantwor-
tungserklärung der Firma beigelegt sein, welche 
die Ordnungsmäßigkeit der Sozialversicherungs-
zahlungen in Bezug auf die Beschäftigten 
bescheinigt. Auf jede Anzahlung werden 0,50% 
des Rechnungsbetrages als Garantierückbehalt 
zurückbehalten.  

4. La fattura, dovrà essere accompagnata da 
una autodichiarazione dell’impresa attestante 
la regolarità nei confronti degli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi; su 
ogni pagamento in acconto sarà trattenuto lo 
0,50% dell’importo fatturato a garanzia degli 
adempimenti di cui sopra. 

5. Diese Rückbehalte werden, bei der 
Endabrechnung, nach Ausstellung der 
vorläufigen Abnahmebescheinigung oder der 
Bescheinigung über die ordnungsgemäße 
Ausführung der Bauarbeiten freigegeben, falls 
die Fürsorge- und Vorsorgeanstalten  keine 
Nichterfüllung mitgeteilt haben, 

5. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed 
assicurativi compresa la cassa edile non 
abbiano comunicato inadempienze, saranno 
svincolate in sede di liquidazione del conto 
finale, dopo l’emissione del collaudo 
provvisorio o regolare esecuzione. 

6. Die Fristen für die Ausstellung der 
Zahlungsbescheinigung und für die daraus 
folgenden Zahlungen sind laut Artikel 143 der 
Verordnung geregelt. 

6. I termini per l’emissione dei certificati di 
pagamento e per i conseguenti pagamenti 
sono disciplinati dall’art. 143 del 
Regolamento. 

7. Bei Vorhandensein eines Weitervergabe-
vertrages müssen für die Zahlung der 
Teilbeträge dem Bauleiter, innerhalb von 20 
Tagen ab Datum jeder Zahlung, die Kopien der 
quittierten Rechnungen der Subunternehmer 
oder Akkordarbeiter vorgelegt werden, mit dem 
Nachweis der vorgenommenen Rückbehalte. 
Falls der Auftragnehmer, innerhalb des oben 
erwähnten Termins, keine vom Subunternehmer 
quittierte Rechnung übermittelt, wird die 
Verwaltung die nächste Zahlung vollständig oder 
teilweise zugunsten des Auftragnehmers 
aussetzen. 

7. In presenza di un contratto di subappalto il 
pagamento degli acconti è condizionato dalla 
presentazione al direttore dei lavori, entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento, 
copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti corrisposti al subappaltatore o 
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non 
trasmetta le fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista entro il 
predetto termine, l’amministrazione 
sospende, in tutto o in parte, il successivo 
pagamento a favore dell’appaltatore. 

8. Die verspätete Ausstellung des Kassenscheines 
über die geschuldeten Beträge, mehr als 75 
Tage nach Erreichen des Betrages, der für 
Anzahlungen vorgesehen ist, zieht die 
Auszahlung der Zinsen gemäß Artikel 133 des 
Kodex und Artikel 144 der Verordnung nach 
sich.  

8. La ritardata emissione del titolo di spesa delle
somme dovute oltre il 75° giorno dal 
raggiungimento dell‘importo previsto per 
pagamenti in acconto comporta la 
corresponsione degli interessi previsti 
all‘articolo 133 del Codice, oltre che all’art. 
144 del Regolamento.  

9. Die Termine laut Absatz 6 werden unterbrochen, 
falls die vorgeschriebene Dokumentation – wie 
quittierte Rechnungen, Bescheinigungen der 
Sozialversicherungen usw. – welche zum 
Baufortschritt gehört, aus Gründen,  welche 
nicht dem Auftraggeber anzulasten sind, 
unvollständig ist oder fehlt. 

9. I termini di cui al comma 6 vengono interrotti, 
qualora la prescritta documentazione - come 
fatture quietanzate, certificati di regolarità 
contributiva ecc. - a corredo dello stato 
d’avanzamento sia mancante o incompleta, 
per ragioni non imputabili alla stazione 
appaltante. 
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10. Sollten die Arbeiten aus Gründen, für welche der 
Auftragnehmer nicht verantwortlich gemacht 
werden kann, unterbrochen werden, kann auf 
Antrag des Auftragnehmers, unabhängig vom 
erreichten Betrag, eine Zahlungsanweisung 
ausgestellt werden.

10. Qualora i lavori venissero sospesi per 
cause non imputabili all'appaltatore, potrà 
essere emesso un certificato di pagamento 
su richiesta dell'appaltatore, anche se 
l'importo su indicato non fosse raggiunto. 

11. Die angelieferten Baustoffe werden in den 
Baufortschritten im Ausmaß und unter den 
Bedingungen des Artikels 180 der Verordnung mit 
eingerechnet. Der Auftragnehmer bleibt jedoch 
jederzeit alleinig verantwortlich für die 
Aufbewahrung der oben genannten Materialien 
bis zu ihrer Verwendung, und die Bauleitung hat 
die unanfechtbare Befugnis, ihre Verwendung am 
Bau zu verweigern und ihre Entfernung von der 
Baustelle anzuordnen, wenn sie sich zum 
Zeitpunkt ihrer Verwendung als verdorben oder 
nicht mehr brauchbar erweisen. 

11. I materiali approvvigionati nel cantiere 
verranno compresi negli stati di 
avanzamento dei lavori alle condizioni e 
nella misura previsti dell‘articolo 180 del 
Regolamento, fermo restando che 
l’appaltatore resta sempre l’unico 
responsabile della loro conservazione fino 
al loro impiego e la direzione lavori avrà la 
facoltà insindacabile di rifiutare la loro posa 
in opera e di ordinarne l’allontanamento dal 
cantiere qualora all’atto dell’impiego stesso, 
risultassero comunque deteriorati o resi 
inservibili. 

12. Bei Vorhandensein im Hauptvertrag von  
Weitervergaben für Arbeiten oder Bauelemente 
mit hoch entwickelter Technologie oder relevanter 
technischer Komplexität, wie Tragwerke, Anlagen 
und Sonderbauwerke (SIOS), welche einen 
Betrag von 15% des Gesamtbetrages der 
Arbeiten (laut Artikel 37 Absatz 11 des Kodex) 
überschreiten, erfolgt die Zahlung des 
Subunternehmers direkt vom Auftraggeber.  

12. Qualora ci siano nel contratto principale 
subappalti per lavori o componenti di 
notevole contenuto tecnologico o di 
rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) 
superiori al 15% dell’importo totale dei 
lavori (ex art. 37 comma 11 del Codice) la 
stazione appaltante provvederà alla 
corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo 
stesso.

13. Besondere Bestimmungen des Mehrwert-
steuerschuldners in Italien:  

13.1 Es wird daran erinnert, dass am 31. August 
2002 das Legislativdekret vom 19. Juni 
2002, Nr. 191, bezüglich der Bestimmung 
des Mehrwertsteuerschuldners in Kraft 
getreten ist.  

13.2 Falls der Auftragnehmer nicht in Italien 
ansässig ist, kommen folgende 
Bestimmungen zur Geltung: das Land bzw. 
der Auftraggeber ist in der Ausübung der 
institutionellen Tätigkeit passives 
Steuersubjekt. Die Rechnungen müssen 
ohne MwSt. ausgestellt werden. Die MwSt. 
wird von der Landesverwaltung 
entsprechend dem in Italien geltenden 
Steuersatz berechnet sowie die 
Registrierung durchgeführt und die 
entsprechende MwSt. dem Fiskus 
abgeführt. 

13. Disposizioni particolari per il debitore 
dell'imposta sul valore aggiunto: 

13.1 Si ricorda che il 31 agosto 2002, é entrato in 
vigore il D. Lgs. 19 giugno 2002 n. 191, 
relativo alla determinazione del debitore 
dell'imposta sul valore aggiunto. 

13.2 Qualora l’appaltatore non sia residente in 
Italia, trovano applicazione le seguenti 
disposizioni: La Provincia rispett.te il 
committente nella sua attività istituzionale è 
soggetto passivo. Le fatture devono essere 
emesse senza IVA. L’IVA viene rilevata 
dall’amministrazione  secondo l’aliquota 
vigente in Italia, effettuando le richieste 
registrazioni e versando l’IVA relativa 
all’Erario.

14. Besondere Bestimmungen für die Abrechnung 
der Sicherheitskosten: 
Der Bauleiter verrechnet und liquidiert den 
Betrag betreffen die Sicherheitskosten aufgrund 
des Baufortschrittes, es sei denn, dass der 
Sicherheitskoordinator für die 
Ausführungsphase, wo vorgesehen, etwas 
Gegenteiliges angibt.  

14. Disposizioni particolari per la 
contabilizzazione dei costi per la sicurezza: 
Il Direttore dei lavori contabilizza e liquida 
l’importo relativo ai costi della sicurezza 
previsti in base allo stato di avanzamento, 
salva contraria disposizione del 
coordinatore per la sicurezza per la fase 
esecutiva ove previsto.  

15. Führung der Buchhaltung:
Arbeiten der Hauptkategorie (Löhne, Mieten, 
Transporte, Baustoffe) werden nur anerkannt, 

15.  Stesura della contabilità:
Prestazioni della categoria principale 
(mercedi, noli, trasporti, materiali) verranno 
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wenn sie von der B.L. vorher genehmigt wurden 
und durch Tagesberichte, durch Waagscheine 
von öffentlichen Waagen oder durch andere von 
der B.L. anerkannte Dokumente belegt sind.  

Es ist die Pflicht des Bauunternehmers, die oben 
genannten Dokumente von selbst dem B.L. oder 
seinem Vertreter bei dessen Baustellebesuch zu 
übergeben oder sie mindestens wöchentlich, 
wenn nicht anders vereinbart, im Sitz der B.L. 
abzugeben, ansonsten steht es der B.L. frei, die 
Dokumente nicht mehr anzunehmen.  

Der Auftragnehmer muss die 
Abrechnungszeichnungen liefern (auf 
Datenträger). Die Zeichnungen werden auf Basis 
der gemeinsam mit dem BL oder dessen 
Assistenten durchgeführten Aufmessungen 
erstellt. 

riconosciute solo se preventivamente 
autorizzate dalla DL e se documentate da 
rapportino giornalieri, scontrini di pesa 
ufficiale od altro documento riconosciuto 
probatorio dalla DL.  

È obbligo dell’appaltatore, a rischio che non 
vengano riconosciuti successivamente, di 
presentare e consegnare i documenti 
sopraccitati di sua iniziativa in occasione di 
visita in cantiere della DL o del suo 
rappresentante oppure di presentarli 
almeno settimanalmente nella sede della 
DL.  

L’appaltatore deve fornire i disegni contabili 
(su base informatica) sulla base di 
misurazioni prese in contraddittorio con il 
DL o l’assistente in cantiere.

ART. 23      
ENDABRECHNUNG 

ART. 23     
CONTO FINALE 

1 Der Bauleiter muss innerhalb von: 
Nr. siehe eigene Vertragsbedingungen Tagen 
nach Fertigstellung der Arbeiten die 
Endabrechnung dem Auftragnehmer vorlegen. 

1. Il Direttore dei lavori deve presentare 
all'appaltatore il conto finale entro:   
n. vedi disposizioni contrattuali particolari 

giorni dall'ultimazione dei lavori

2. Die letzte Teilzahlung wird, unabhängig von ihrem 
Betrag, nach Fertigstellung der Arbeiten 
ausgestellt. 

2. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata
di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà 
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

3. Die Endabrechnung der Arbeiten muss vom 
Auftragnehmer innerhalb einer Frist von 
höchstens 15 Tagen nach deren Vorlage, 
unterschrieben werden. 

3. Il conto finale dei lavori dovrà essere 
sottoscritto dall’appaltatore entro un termine 
non superiore 15 giorni dalla presentazione 
allo stesso.

4. Die Zahlung des Restbetrages erfolgt gemäß den 
Fristen laut Artikel 143 der Verordnung, 
vorbehaltlich der Ausstellung einer Bürgschaft 
zugunsten der Verwaltung für einen Betrag, in 
der gleichen Höhe des Restbetrages und mit 
einer Gültigkeit bis zur endgültigen Abnahme-
prüfung, gemäß Artikel 141 Absatz 9 des Kodex 
und Art. 124 der Verordnung. 

4. Il pagamento della rata di saldo avverrà nei 
termini previsti dall’art. 143 del Regolamento, 
previa presentazione all’Amministrazione di 
una fidejussione di importo pari alla stessa 
rata di saldo e con validità fino al collaudo 
definitivo, secondo quanto disposto dal 
comma 9 dell’articolo 141 del Codice e 
dall’art. 124 del Regolamento. 

5. Für die Arbeiten laut Artikel 129, Absatz 2 des 
Kodex, bedarf es für die Auszahlung des 
Restbetrages, einer zehnjährigen 
Haftpflichtversicherung wie im Artikel 19, Absatz 
13 der gegenständlichen besonderen 
Vergabebedingungen vorgesehen ist. 

5. Per lavori di cui all’art. 129 comma 2 del 
Codice, la liquidazione della rata di saldo è 
subordinata all’accensione di una polizza 
indennitaria decennale completa di 
responsabilità civile verso terzi, come indicato 
all’articolo 19, comma 13 del presente 
capitolato speciale.  

ART. 24     
ABNAHME 

ART. 24     
COLLAUDO 

1. Die Besichtigung für die Abnahme beginnt 
innerhalb von: Nr. siehe eigene 

Vertragsbedingungen Tagen ab dem Tag der 
Fertigstellung der Bauarbeiten.

1. La visita di collaudo avrà inizio entro: n. vedi 
disposizioni contrattuali particolari giorni dalla 
data di ultimazione dei lavori. 
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2. Die Abnahme wird, einschließlich der 
Ausstellung der entsprechenden Bescheinigung 
und der Weiterleitung der Unterlagen an die 
Verwaltung, innerhalb von sechs Monaten ab 
Fertigstellung der Bauarbeiten, mit den 
Modalitäten, die im Artikel 141 des Kodex und in 
den Artikeln 215 und Folgende der Verordnung 
festgelegt sind, durchgeführt.

2. Le operazioni di collaudo compresa 
l‘emissione del relativo certificato e la 
trasmissione dei documenti 
all‘Amministrazione devono compiersi entro 
sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 
secondo le modalità fissate dall’art. 141 del 
Codice e dagli articoli 215 e seguenti del 
Regolamento. 

3. Die Frist laut Absatz 2 wird unterbrochen, falls 
der Abnahmeprüfer Planungs- oder 
Ausführungsmängel anzeigt, die Maßnahmen zur 
Sicherung der Stabilität und der Zweckbindigkeit 
erforderlich machen. 

3. Il termine di cui al secondo comma è 
interrotto qualora il collaudatore contesti 
l’esistenza di errori di progettazione o 
l’esecuzione a regola d’arte, che rendano 
necessari interventi correttivi per garantire la 
stabilità dell’opera e la sua corretta 
funzionalità. 

4. Wenn bei der Besichtigung für die Abnahme an 
den Bauwerken geringfügige Fehler oder 
Mängel, die innerhalb kurzer Zeit behoben 
werden können, festgestellt werden, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Reparaturen oder 
die Vervollständigung innerhalb der Zeit 
durchzuführen, die ihm vom Abnahmeprüfer 
vorgeschrieben wird, wie es in Artikel 227 der 
Verordnung vorgesehen ist. 

4. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità 
riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori 
all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è 
tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di 
completamento ad esso prescritti dal 
collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo 
come previsto dall’art. 227 del Regolamento. 

5. Die Abnahmebescheinigung kann nicht 
ausgestellt werden, bevor der Auftragnehmer  
nicht die vom Abnahmeprüfer angegebenen 
Reparaturen oder Ergänzungen sorgfältig 
ausgeführt hat. Die dafür benötigte Zeit kann 
nicht für die Berechnung eventueller Zinsen für 
die verspätete Auszahlung des Restbetrages 
herangezogen werden.

5. Il certificato di collaudo non potrà essere 
rilasciato prima che l'appaltatore abbia 
accuratamente riparato o completato quanto 
indicato dal collaudatore. Il periodo 
necessario alla predetta operazione non 
potrà essere considerato ai fini del calcolo di 
eventuali interessi per ritardato pagamento 
della rata di saldo.

6. Die Annahme der abgenommenen Arbeiten von 
Seiten der Verwaltung befreit den Auftragnehmer 
nicht von der Haftung, die ihm aufgrund des 
Vertrages aus den geltenden Gesetzen, 
insbesondere aus Artikel 1669 ZGB, erwächst.

6. L'accettazione delle opere collaudate da 
parte dell'Amministrazione non esonera 
l'appaltatore dalle responsabilità derivategli 
per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in 
particolare dall'articolo 1669 del codice civile. 

7. In den Fälle, in denen die 
Abnahmebescheinigung mit der Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten ersetzt werden darf, muss diese 
innerhalb von drei Monaten ab Fertigstellung der 
Bauarbeiten, laut Artikel 237 der Verordnung, 
erlassen werden. 

7. Nel caso che il certificato di collaudo sia 
sostituito da quello di regolare esecuzione, 
nei casi consentiti, il certificato va emesso 
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori, come previsto dall’art. 237 del 
Regolamento. 

ART. 25  
VERSCHIEDENE PFLICHTEN UND 
VERBINDLICHKEITEN ZU LASTEN 

DES AUFTRAGNEHMERS

ART. 25 
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

DELL'APPALTATORE 

1. Außer den Verpflichtungen gemäß der 
Verordnung und der vorliegenden Besonderen 
Vergabebedingungen sind folgende 
Verbindlichkeiten und Pflichten zu Lasten des 
Auftragnehmers: 

1. Oltre agli oneri previsti nel Regolamento ed agli 
altri specificati nel presente capitolato speciale,
saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri 
ed obblighi: 
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1.1.   Durchführung von Prüfungen und 
Proben sowie Dokumentierung der 
laufenden Arbeiten 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich auf 
eigene Kosten: 

1.1.  Esecuzione di esami e di prove e 
documentazione delle opere in corso

L'appaltatore si obbliga a sue spese: 

a) zur Durchführung aller Ermittlungen, 
Proben, Laboranalysen und technische 
Überprüfungen, welche in den 
Besonderen Vergabebedingungen 
nicht vorgesehen sind, aber von der 
Bauleitung oder vom Abnahmeprüfer 
als notwendig erachtet werden, um die 
Eignung des Baumaterials oder der 
Bauelemente feststellen zu können. 
Diese Prüfungen und Proben sind in 
einer dazu autorisierten Prüfanstalt 
durchzuführen. Der Auftraggeber kann 
auf eigene Spesen verlangen, dass die 
Proben in der Prüfanstalt von Kardaun 
oder einer anderen dazu autorisierten 
Prüfanstalt parallel ausgeführt oder 
wiederholt werden. Falls das 
Unternehmen sich der Prüfanstalt der 
Provinz bedient und nicht innerhalb 
von 60 Tagen für die Bezahlung der 
Ausgaben zur Durchführung der 
Proben sorgt, werden diese Ausgaben, 
erhöht um 50%, im nächsten 
Baufortschritt verrechnet. 

a) all'esecuzione, presso un laboratorio 
autorizzato, di tutti gli accertamenti, 
prove, analisi di laboratorio e verifiche 
tecniche non previste dal capitolato 
speciale d'appalto, ma ritenute necessarie 
dalla direzione lavori o dal collaudatore 
per stabilire l’idoneitá dei materiali o dei 
componenti. Al Committente è riservata la 
facoltà di far eseguire, a proprie spese, le 
prove in parallelo o di ripeterle presso il 
laboratorio provinciale di Cardano o altro 
laboratorio autorizzato. Qualora la ditta si 
avvalga del laboratorio provinciale e non 
provveda a pagare entro 60 gg. le spese 
relative alle prove, queste verranno 
conteggiate in detrazione dal prossimo 
stato di avanzamento dei lavori, 
maggiorate del 50%. 

b)  alle Arbeiter und Techniker, 
Werkzeuge und Instrumente für 
Aufnahmen, Trassierungen und 
Messungen im Zusammenhang mit der 
Übergabe, der Prüfung, der 
Bauabrechnung und der 
Abnahmeprüfung der Arbeiten, 
bereitzustellen. Dazu gehören auch 
alle Ausgaben im Zusammenhang mit 
den Belastungsproben, welche die 
Bauleitung oder der Abnahmeprüfer als 
notwendig erachten, aber in den 
Besonderen Vergabebedingungen 
nicht vorgeschrieben sind.  

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai 
e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e 
strumenti per rilievi, tracciamenti e 
misurazioni relativi alle operazioni di 
consegna, verifica, redazione contabilità e 
collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le 
spese inerenti alle prove di carico non 
prescritte dal capitolato speciale 
d’appalto, ma ritenute necessarie dalla 
direzione lavori o dal collaudatore. 

c) die statische Berechnung für alle 
Bauwerke, vor allem für die in Holz, 
Stahl und Stahlbeton, falls nicht auch 
die Ausarbeitung der statischen 
Berechnungen zu Lasten des 
Auftragnehmers ist, zu überprüfen. 
Dies muss auch während der 
Bauausführung aufgrund von effektiven 
Nutzlasten oder eventuellen Hinweisen 
der statischen Bauleitung durchgeführt 
werden. 

c) alla verifica del calcolo statico delle opere 
anche in legno, ferro e cemento armato, 
sempre che a carico dell'appaltatore non 
sia posta anche l'elaborazione dei calcoli 
statici. Il tutto anche in fase esecutiva in 
base agli effettivi carichi transitanti o ad 
eventuali indicazioni della direzione lavori 
delle strutture. 
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Alle Kosten bezüglich der statischen 
Bauabnahme mit Ausnahme des 
Abnahmehonorars sind zu Lasten des 
Bauunternehmers, sowohl wenn es 
sich um vom Gesetz vorgeschriebene 
Bauabnahme handelt, als auch wenn 
diese, in speziellen Fällen, von der BL 
verlangt wird. Der Auftragnehmer hat 
alle obgenannten Pflichten und 
Verbindlichkeiten bei der Festsetzung 
der Preise für die Leistung 
berücksichtigt. 

Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con 
eccezione dell’onorario per il collaudatore 
sono a carico dell’appaltatore, sia che si 
tratti di collaudi richiesti a norma di legge, 
sia che vengano richiesti in casi particolari 
dalla DL. L’aggiudicatario ha tenuto conto 
di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i 
prezzi dei lavori sopra specificati. 

d) Fotografien der laufenden Arbeiten in 
den verschiedenen Bauperioden zu 
liefern; ihre Anzahl und Größe wird von 
Mal zu Mal von der Bauleitung 
angegeben. 

d) alla fornitura di fotografie delle opere in 
corso nei vari periodi dell'appalto, nel 
numero e nelle dimensioni che saranno di 
volta in volta indicati dalla direzione lavori. 

e)   bei den wöchentlichen Baustellen-
besichtigungen des Bauleiters 
anwesend sein.  

e) a presenziare alle visite settimanali di 
cantiere del direttore dei lavori.  

2.1. Behördliche Genehmigungen 

Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer alle 
Genehmigungen für die zeitweilige und 
endgültige Besetzung der öffentlichen und 
privaten Grundstücke zu besorgen und die 
Kosten für die zeitweilige Besetzung der 
genannten Grundstücke zu tragen, welche im 
Sinne des Artikels 8 notwendig sind. 

2.1. Autorizzazioni amministrative 

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte
le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e 
definitiva delle aree pubbliche e private 
occorrenti per gli scopi di cui all'articolo 8 e a 
sostenere tutti gli oneri per l’occupazione 
temporanea di dette aree. 

3.1 Einrichtung, Instandhaltung und 
  Räumung der Baustelle und Zufahrten 

3.1. Allestimento, manutenzione e sgombero 
   del cantiere e degli accessi 

Vom Auftragnehmer ist weiters ein 
Baustelleneinrichtungsplan für die gesamte 
Baustelle innerhalb von 15 Tagen nach 
Auftragserteilung zur Prüfung und Genehmigung 
vorzulegen.  

L’appaltatore deve inoltre, presentare un piano di 
allestimento del cantiere entro 15 giorni dopo 
l’assegnazione dell’incarico per verifica e 
approvazione.  

In den Baustelleneinrichtungsplan sind alle 
benötigten Flächen und Einrichtungen 
maßstabgerecht einzutragen und zweisprachig zu 
kennzeichnen. Der Baustelleneinrichtungsplan ist 
fortlaufend zu aktualisieren und vom 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
freizugeben.  

Nel piano di allestimento del cantiere vanno 
inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le 
lingue tutte le aree e gli impianti necessari. Il 
piano di allestimento del cantiere deve essere 
continuamente aggiornato e approvato dal 
coordinatore di sicurezza in fase esecutiva. 

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet: 
a) auf der Baustelle dreisprachige Tafeln, 

(deutscher, italienischer und ladinischer 
Sprache) anzubringen, wo die Arbeiten 
entsprechend dem von der Landesregierung 
genehmigten Muster angegeben sind; der 
Auftragnehmer ist weiters verpflichtet zu 
seinen Lasten jede vom Auftraggeber  
verlangte Änderung dieser Tafeln 
durchzuführen, 

b) die laufenden Bauarbeiten bei Nacht und bei 
Tag zu beschildern und zu beleuchten, 

c) für die Überwachung und Beaufsichtigung der 
Baustelle bei Tag und Nacht zu sorgen, 

L'appaltatore è inoltre obbligato: 
a) all'impianto in cantiere di tabelle trilingue, 

(lingua tedesca, italiana e ladina), indicanti i 
lavori, secondo il modello approvato dalla 
Giunta Provinciale; l’appaltatore è inoltre, 
obbligato ad apportare a proprie spese tutte 
le modifiche richieste a queste tabelle 
dall’amministrazione committente; 

b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di 
lavori in corso mediante appositi cartelli e 
fanali; 

c) alla guardia e la sorveglianza diurna e 
notturna dei cantieri;
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d) verschließbare Räume auf der Baustelle als 
Büro für die Bauleitung und die Bauassistenz 
bereitzustellen, wobei diese angemessen 
eingerichtet, beleuchtet und beheizt  und auf 
begründete Anforderung seitens der 
Bauleitung mit einer Telefonlinie versehen 
werden müssen, 

e) Behelfsbrücken, Stege, Zufahrten, Kanäle 
usw. und jedenfalls alle provisorischen 
Einrichtungen, die nötig sind, zu bauen, um 
die öffentlichen und privaten Durchgänge 
sowie den ununterbrochenen Verlauf der 
Wasserläufe zu erhalten, 

d) all'apprestamento  nel cantiere di locali dotati
di serrature ad uso ufficio del personale di 
direzione ed assistenza lavori, idoneamente 
arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea 
telefonica su motivata richiesta della 
direzione lavori; 

e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio,
passerelle, accessi, canali e comunque di 
tutte le opere provvisionali occorrenti per 
mantenere i passaggi pubblici e privati e la 
continuità dei corsi d'acqua; 

f) die Straßen und Durchfahrten, die von den 
Arbeiten betroffen werden, instand zu halten; 
dabei hat er auf eigene Kosten die 
Befahrbarkeit mit eventuellen provisorischen 
Maßnahmen zu gewährleisten, 

f) alla conservazione delle strade e dei 
passaggi che venissero interessati da lavori, 
garantendone il transito a sue spese con 
eventuali opere provvisionali; 

g) für das Auspumpen des Oberflächen- oder 
Sickerwassers das sich in den Gruben 
sammelt zu sorgen sowie vorbeugende 
Maßnahmen für den Abfluss und die Ableitung 
desselben zu setzen, 

g) all'allontanamento delle acque superficiali o 
di infiltrazione confluenti negli scavi e 
all'esecuzione di opere provvisionali per lo 
scolo e la deviazione preventiva di esse; 

h) für die tägliche Reinigung der im Bau  
befindlichen oder fertig zustellenden Räume zu 
sorgen, und auch Abfallmaterial, das von 
anderen Firmen zurückgelassen wurde, 
wegzuräumen und für die Endreinigung, die vor 
der Lieferung der Einrichtung beendet sein 
muss, zu sorgen. Die Endreinigung beinhaltet 
alle im Vertrag genannten Arbeiten, 

h) alla pulizia quotidiana dei locali in 
costruzione od in corso di ultimazione ed 
anche allo sgombero dei materiali di rifiuto 
lasciati da altre ditte e alle pulizie finali “di  
fino” prima dell’inizio della fornitura degli 
arredamenti. La pulizia finale comprende 
tutte le opere in contratto; 

i) nach Abschluss der Arbeiten für die Räumung 
aller provisorischen Bauten oder der 
Schuttabfälle, für den Abbau der Baustelle 
innerhalb des von der Bauleitung festgesetzten 
Termins und für die Widerherstellung der 
Grundflächen in den Zustand wie sie vor der 
Vergabe der Arbeiten waren, sowie für die 
Anplanierung und Begrünung der 
Abladeplätze, zu sorgen, 

i) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni 
opera provvisoria o detriti nonché allo 
smontaggio del cantiere entro il termine 
fissato dalla direzione lavori ed al ripristino 
dei luoghi nelle condizioni anteriori alla 
consegna dei lavori medesimi, nonché al 
modellamento e rinverdimento delle 
discariche; 
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l) vor der Aufnahme jeglicher Arbeiten muss der 
Bauunternehmer auf eigene Kosten die 
analytische Berechnung der Absteckdaten 
und die Absteckung und Profilierung des 
Bauwerkes durchführen. Eine Kopie dieser 
Berechnungen muss der BL vor Baubeginn 
übergeben werden.  
Falls im Projekt ein Koordinatensystem 
besteht, müssen sich die Berechnungen auf 
diese beziehen, ausgenommen falls eine 
schriftliche Erlaubnis der BL vorliegt. Zu 
diesem Zweck müssen in Absprache 
zwischen BL und Baustellenleitung 
mindestens zwei Fixpunkte mit bekannten 
Koordinaten festgelegt werden.  
 Die Arbeiten müssen laufend 
vermessungstechnisch erfasst und in der 
gleichen Art der Projektvermessung oder in 
der von der Bauleitung verlangten Art 
festgelegt werden. Bei Rohrleitungen müssen 
alle unterirdischen Formstücke (wie z.B. 
Abzweigungen) und Armaturen genau 
eingemessen und dokumentiert werden.  
 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei den 
Bauarbeiten an der Grundgrenzen die 
entsprechenden Absprachen mit den 
Eigentümern der benachbarten Grundstücke 
zu führen bzw. die notwendigen Vorkehrungen 
und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und 
nach Beendigung der Arbeiten die 
Wiederherstellung durchzuführen.  
Alle diesbezüglichen Leistungen und die 
Haftung gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers, eventuelle Forderungen in 
Bezug auf Rückvergütungen werden nicht  
anerkannt. 

l) prima di iniziare qualsiasi lavoro, 
l’appaltatore deve a propria cura e spese, 
eseguire il calcolo analitico dei dati di 
picchettamento, il picchettamento stesso e 
la modanatura dell’opera. Copia dei calcoli 
è da consegnare alla DL. prima dell’inizio 
dei lavori.  
Dove nel progetto esista un sistema di 
coordinate, i calcoli devono essere eseguiti 
in quest’ultimo, salvo autorizzazione 
concessa per iscritto dalla DL. A questo 
scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore 
del cantiere verranno precisati in loco 
almeno due punti materiali di coordinate 
note. La progressione dei lavori eseguiti 
deve essere rilevata topograficamente e 
documentata nello stesso modo come i 
rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. 
Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei 
(come p. es. derivazioni) ed il valvolame 
devono essere documentati con 
misurazioni precise.  
Per i lavori sul confine spetta all’appaltatore 
trovare gli accordi necessari con i 
proprietari dei terreni adiacenti, nonché 
prendere le relative misure di sicurezza e 
precauzione compresa l’esecuzione del 
ripristino a lavori finiti.  
Tutti gli oneri relativi e la responsabilità 
sono a carico dell’appaltatore, senza che 
questi possa chiedere maggiori oneri o 
compensi. 

4.1.  Schäden durch die Bauführung 

Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer: 
a) alle Schäden, die an den Baugruben und 

Aufschüttungen, an den Lagerbeständen, an 
den Geräten und an allen provisorischen 
Bauten entstehen könnten (ausgenommen die 
Schäden, die aufgrund höherer Gewalt 
entstanden sind und innerhalb der im 
vorangegangenen Artikel 9 festgesetzten 
Grenzen), zu beheben, 

4.1. Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 
a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere 

(esclusi quelli di forza maggiore nei limiti 
considerati dal precedente articolo 9) che si 
verificassero negli scavi, nei rinterri, alle 
provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere 
provvisionali; 

b) den Geschädigten alle Schäden – hinsichtlich 
der Enteignungen wird auf Artikel 8 verwiesen - 
zu ersetzen, welche durch die Ausführung der 
Bauarbeiten an den angrenzenden 
Grundstücken verursacht wurden. 

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni -
per quanto attiene alle espropriazioni si 
rimanda all’articolo 8 – derivanti 
dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti. 
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5.1.   Lagerung von Baumaterialien und 
Verwendung der Baustelleneinrichtung durch 
Dritte

Der Auftragnehmer muss: 
a) den Zugang zur Baustelle und zu den fertig 

gestellten oder im Bau befindlichen Bauwerken 
gewährleisten, und zwar für jedes andere 
Unternehmen, dem Arbeiten übergeben 
wurden, die nicht in dem vorliegenden 
Bauauftrag enthalten sind, sowie für Personen, 
die in direktem Auftrag der Verwaltung Arbeiten 
ausführen; 

5.1. Deposito di materiale da costruzione 
nonché utilizzo dell'allestimento del 
cantiere da parte di terzi

L'appaltatore è tenuto: 
a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle 

opere costruite o in costruzione alle persone 
addette a qualunque altro appaltatore al 
quale siano stati affidati lavori non compresi 
nel presente appalto, ed alle persone che 
eseguono dei lavori per conto diretto 
dell'Amministrazione appaltante; 

b) zudem diesen Firmen oder Personen, auf 
Verlangen der Bauleitung, bis zur Fertigstellung 
der eigenen Arbeiten die teilweise oder 
vollständige Verwendung der Behelfsbrücken, 
der Gerüste, der provisorischen Einrichtungen 
und der Hebevorrichtungen gewährleisten. 
Dafür kann der Auftragnehmer weder von 
diesen Firmen noch von der Verwaltung  
irgendwelche Vergütungen verlangen. 

b) ad assicurare, a richiesta della direzione 
lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette 
imprese o persone, dei ponti di servizio, delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e 
degli apparecchi di sollevamento, fino alla 
data di ultimazione dei propri lavori.  
Da queste ditte come dall'Amministrazione 
appaltante,  l'appaltatore non potrà 
pretendere compensi di sorta. 

c) Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten 
und Spesen, sowie unter voller eigener 
Verantwortung die Materialien, die Lieferungen 
und die Bauteile, die im vorliegenden 
Bauauftrag nicht enthalten sind, und im Auftrage 
der Verwaltung von anderen Firmen geliefert 
oder durchgeführt werden, sie nach den 
Vorschriften der Bauleitung auf der Baustelle 
annehmen, sie abladen und auf die Lagerplätze 
innerhalb der Baustelle oder zum Bauwerk 
selbst transportieren. Er muss außerdem ihre 
gute Erhaltung und Aufbewahrung 
gewährleisten. Die Schäden, welche damit 
zusammenhängen oder durch seine 
Fahrlässigkeit an gelieferten Materialien oder an 
Arbeiten, die von anderen Firmen durchgeführt 
wurden, entstehen, müssen auf ausschließliche 
Kosten des Auftragnehmers wieder gutgemacht 
werden. 

c) L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, 
nonché sotto la sua completa responsabilità, 
al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei 
materiali, delle forniture e delle opere escluse 
dal presente appalto, forniti od eseguite da 
altre ditte per conto dell'Amministrazione 
appaltante. Egli é tenuto altresì al trasporto 
nei luoghi di deposito, situati nell'interno del 
cantiere, od a piè d'opera, secondo le 
disposizioni della direzione lavori, dei 
sopraccitati materiali, forniture ed opere 
nonché alla loro buona conservazione e 
custodia. I danni che per cause dipendenti o 
per sua negligenza fossero apportati ai 
materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre 
ditte, dovranno essere riparati a spese 
esclusive dell'appaltatore. 

d) Weiters ist es dem Auftragnehmer strikt 
verboten, Material und Schutt jeglicher Art in 
Flussbetten oder überhaupt außerhalb der von 
den zuständigen Ämtern genehmigten Plätze 
abzuladen. 

d) Inoltre vale per l'appaltatore il divieto assoluto 
di scaricare materiali e detriti di qualunque 
genere nel greto di torrenti o comunque fuori 
dalle piazze di deposito approvate dagli enti 
competenti. 

6.1. Verschwiegenheitspflicht

Für den Auftragnehmer gilt das Verbot, Berichte, 
Nachrichten, Pläne oder Fotografien über die 
Bauarbeiten zu veröffentlichen, oder über diese 
Vorträge zu halten, die Gegenstand des 
Bauauftrages bilden, sofern keine ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung vonseiten der Bauleitung 
vorliegt.  

6.1. Segreto professionale 

Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare 
relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere
relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, 
salvo esplicita autorizzazione scritta dalla direzione 
lavori.  
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7.1. Vorgezogene Nutzung des Bauwerkes

Der Aufragnehmer muss die vorgezogene auch 
teilweise Benutzung des Bauwerkes im Sinne des 
Artikels 230 der Verordnung zulassen, ohne dass er 
dafür Anrecht auf eine besondere Vergütung hat. Er 
kann jedoch verlangen, dass der Baubestand 
festgestellt wird, um sich gegen mögliche Schäden 
durch die Benutzung abzusichern. 

7.1.  Uso anticipato dell'opera 

L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato anche
parziale dell'opera eseguita ai sensi dell’articolo
230 del Regolamento senza che egli abbia per ciò 
diritto a speciali compensi. Egli potrà però 
richiedere che sia constatato lo stato delle cose 
per essere garantito dai possibili danni che 
potessero derivargli. 

8.1.  Sonderbestimmungen 

Zudem verpflichtet sich der Auftragnehmer: 

8.1. Disposizioni speciali 

L'appaltatore è inoltre tenuto: 

a) zur Beachtung der Bestimmungen in Anwendung 
der geltenden Bergbauordnung;

a) all'osservanza delle norme in applicazione 
della vigente legge sulla polizia mineraria; 

b) zur Aufbewahrung und Ablieferung an den 
Auftraggeber von Wertgegenständen oder 
solchen mit archäologischem, historischem Wert, 
welche möglicherweise bei der Ausführung der 
Arbeiten gefunden werden; 

b) alla conservazione e consegna all'ammi-
nistrazione appaltante degli oggetti di valore 
intrinseco, archeologico e storico, che 
eventualmente si rinvenissero durante 
l'esecuzione dei lavori; 

c) bei der Ausführung der Arbeiten sich an die 
Vorschriften, die von den Behörden in Ausübung 
ihrer spezifischen Zuständigkeit für das 
betreffende Gelände und hinsichtlich der Arbeiten 
gegeben werden, zu halten, auch was die 
Begrünung und Aufforstung von Grundstücken 
betrifft, welche durch das Ablagern von Material 
beschädigt wurden. 

c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di 
sottostare nell'esecuzione dei lavori alle norme 
che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici 
nelle funzioni di loro specifica competenza 
circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si 
svolgono anche per quanto concerne il 
rinverdimento e rimboschimento dei terreni 
danneggiati dallo scarico di materiali. 

d) auf den Baustellen keine Lastkraftwagen der 
Klasse EURO 0 (Zulassung vor 1.10.1993) und 
Klasse EURO 1 (Zulassung vor 1.10.1996) 
einzusetzen. 

d) a non utilizzare nei cantieri camion della 
classe EURO 0 (immatricolazione prima del 
1.10.1993) e classe EURO 1 
(immatricolazione prima del 1.10.1996). 

9.1. Bedienungs- und Wartungshandbücher – 
Aktualisierung des Projektes 

9.1.1. Vorzulegende Unterlagen: 

Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter folgende 
Unterlagen, in deutscher oder italienischer 
Sprache in zweifacher Papierausfertigung und 
zusätzlich auf elektronischem Datenträger (CD-
ROM) im PDF bzw. DWG- Format, vorlegen. 

a) innerhalb des Datums der Fertigstellung 
seiner  Arbeitsleistungen: 

- alle Bescheinigungen, Konformitäts-
erklärungen, Zertifizierungen über die 
erfolgte Prüfung und Homologierung und 
alle anderen Dokumente, welche vom 
Gesetz vorgesehen sind und in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallen, um durch den 
Bauleiter die Benutzbarkeits- und/oder 
Bewohnbarkeitserklärung, bzw. im Falle 
von Straßenbauten die 
Befahrbarkeitserklärung, zu erlangen, 

- die Bedienungshandbücher, die der 
Bauleiter für die Inbetriebnahme der 
Anlagen für erforderlich erklärt. 

9.1. Manuali d’uso e di manutenzione -  
   Aggiornamento del progetto  

9.1.1.  Documenti da presentare: 

L’appaltatore deve consegnare al direttore dei 
lavori i seguenti documenti cartacei in lingua 
tedesca o italiana in duplice copia ed inoltre 
su supporto elettronico (CD-ROM) in formato 
PDF risp. DWG. 

a) entro il termine di ultimazione delle sue 
prestazioni di lavoro:

- tutti i certificati, dichiarazioni di 
conformità, certificazioni relative 
all’avvenuto controllo e dell’avvenuta 
omologazione e tutti gli altri documenti 
che sono prescritti dalla legge e che 
sono di sua competenza per ottenere 
tramite il direttore dei lavori il 
certificato di abitabilità rispettivamente 
nel caso di costruzioni stradali la 
dichiarazione di agibilità; 

- i manuali d’uso, che il direttore dei 
lavori considera necessari per  la 
messa in funzione degli impianti. 
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b) innerhalb 10 Tagen nach Anforderung durch 
die Bauleitung: 

- die Abrechnungszeichnungen (auf 
Datenträger) werden auf Grund 
gemeinsam mit der BL oder dessen 
Assistenten durchgeführten 
Aufmessungen, erstellt. 

b) entro 10 gg dalla richiesta del DL: 

- i disegni contabili (su base 
informatica) sulla base di misurazioni 
prese in contraddittorio con il DL o 
l’assistente in cantiere. 

c) innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der 
Fertigstellung seiner Arbeitsleistungen: 
- für die Bauvorhaben und Anlagen, welche 

in den Anwendungsbereich des D.P.R. 6. 
Juni 2001, Nr. 380 und des D.M. 27 März 
2008 Nr. 37 (ehem. Gesetz 46/90) fallen, 
alle Unterlagen die notwendig sind, um die 
Ausführungspläne auf den effektiv 
verwirklichten Stand (as built) zu 
aktualisieren, 

- die technischen Merkblätter der 
Materialien, der installierten Maschinen, 
Geräte, Anlagen und anderen Teile des 
Bauwerks,  

- die Wartungshandbücher und -programme 
der installierten Maschinen, Geräte, 
Anlagen und jener Teile des Bauwerks, die 
eine Wartung benötigen,  

- die restlichen Bedienungshandbücher. 

c) entro 30 giorni dalla data di ultimazione 
delle sue prestazioni di lavoro: 
- per le opere e per gli impianti, che 

rientrano nell’ambito d’applicazione 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del 
DM 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 
46/90) tutti i documenti necessari per 
aggiornamento dei progetti esecutivi 
allo stato d’effettiva realizzazione (as 
built); 

- le schede tecniche dei materiali, dei 
macchinari installati, delle 
attrezzature, degli impianti ed altre 
parti dell’opera; 

- i manuali e programmi di manuten-
zione dei macchinari installati, delle 
attrezzature degli impianti e di quelle 
parti dell’opera che necessitano di 
interventi di manutenzione; 

- i restanti manuali d’uso. 

9.1.2.    Inhalt der Bedienungs- und 
Wartungshandbücher 

Die Bedienungs- und Wartungshandbücher 
müssen mindestens folgenden Inhalt haben: 

- Inhaltsverzeichnis, 
- allgemeine textliche und grafische 

Beschreibung der Anlage, 
- Funktionsbeschreibung, 
- einpolige Schaltschemen und 

Installationspläne, 
- Beschreibung der einzelnen Bauteile,  
- Komponenten- und Ersatzteilliste, 
- alle Anweisungen für eine rationelle und 

sichere Bedienung der Anlage 
beziehungsweise alle Angaben für eine 
sichere und rationelle Durchführung von 
Instandhaltungs- und  Reparaturmaßnahmen, 

- Terminplan für die Wartungseingriffe.

9.1.2.  Contenuto dei manuali d’uso e di 
manutenzione 

I manuali d’uso e di manutenzione devono 
contenere almeno quanto segue: 

- indice; 
- descrizione generale testuale e grafica 

dell’impianto; 
- descrizione di funzionamento; 
- schemi elettrici unifilari e piani di 

installazione; 
- descrizione dei singoli elementi di 

costruzione; 
- elenco delle componenti e dei pezzi di 

ricambio; 
- tutte le istruzioni per la conduzione 

razionale e sicura dell’impianto 
rispettivamente tutte le indicazioni 
concernenti l’esecuzione sicura e razionale 
dei lavori di manutenzione e di riparazione; 

- programma cronologico per gli interventi di 
manutenzione. 

9.1.3. Schulung des Personals 

Innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung durch 
den Auftraggeber muss der Auftragnehmer das 
Personal des Auftraggebers für die Bedienung 
und Wartung der installierten Geräte und 
Anlagen einschulen.  

9.1.3. Addestramento del personale 

Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da 
parte del committente l’appaltatore deve 
provvedere all’istruzione del personale in 
relazione al funzionamento ed alla 
manutenzione delle attrezzature e degli 
impianti installati. 
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Die erfolgte Einschulung ist einvernehmlich in 
einem Protokoll festzuhalten. 

Dell’avvenuto addestramento deve essere 
dato atto in un verbale di comune accordo. 

9.1.4. Pönale 

Wenn die unter Punkte 9.1.1.a) und 9.1.1.b) 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden 
stellt der Bauleiter die Bescheinigung über die 
Fertigstellung der Arbeiten nicht aus. Es kommt 
die vertragliche Pönale zur Anwendung. 

Wenn die unter 9.1.1.c) beziehungsweise 9.1.3. 
festgesetzten Termine nicht eingehalten werden, 
wird ein Abzug, auf den letzten Baufortschritt 
beziehungsweise auf die Endabrechnung, in 
einem von der Verwaltung festgelegten Ausmaß 
vorgenommen, welches jedoch 1/10 der 
Vertragsstrafe nicht überschreiten darf.  

9.1.4. Penale 

Se non vengono rispettati i termini previsti dai 
punti 9.1.1.a) e 9.1.1.b) il direttore dei lavori 
non rilascia il certificato di ultimazione dei 
lavori. Si applica la penale fissata 
contrattualmente. 

Se non vengono rispettati i termini previsti dal 
punto 9.1.1.c) rispettivamente quelli previsti 
dal punto 9.1.3. viene effettuata, sull’ultimo 
stato di avanzamento rispettivamente sul 
conto finale, una detrazione nell’ammontare 
fissato dall’Amministrazione, che comunque 
non può superare 1/10 della penale.  

Wenn die unter 9.1.2. vorgesehenen und 
aufgelisteten Unterlagen unvollständig vorgelegt 
werden, wird ein Abzug, auf den letzten 
Baufortschritt beziehungsweise auf die 
Endabrechnung, in einem von der Verwaltung 
festgelegten Ausmaß vorgenommen, welches 
jedoch 1/10 der Vertragsstrafe nicht 
überschreiten darf. 

Se i documenti previsti ed elencati al punto 
9.1.2. vengono presentati in modo incompleto, 
viene effettuata, sull’ultimo stato di 
avanzamento rispettivamente sul conto finale, 
una detrazione nell’ammontare fissato 
dall’Amministrazione, che comunque non può 
superare 1/10 della penale. 

10.1. Maßnahmen zur Bekämpfung der    
   Schwarzarbeit 

10.1.  Provvedimenti per contrastare il 
lavoro nero 

Der Auftragnehmer und die betreffenden 
Subunternehmer müssen die auf der Baustelle 
angestellten Arbeiter mit einem Ausweis 
versehen, mit einem Foto, den Personalien des 
Arbeiters und den Angaben des Arbeitsgebers, 
ausstatten. 

L’appaltatore ed i relativi subappaltatori 
devono munire i propri operai impiegati nel 
cantiere, di tessera di riconoscimento, 
corredata da fotografia e contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del 
datore di lavoro. 

Um eine rasche und einfache Überprüfung der 
korrekten Anmeldung bei Sozialkörperschaften 
und Fürsorgeversicherungen der auf der 
Baustelle angestellten Arbeiter zu ermöglichen, 
ist der Auftragnehmer verpflichtet ein Tagebuch 
der anwesenden Arbeitskraft anzulegen und 
dasselbe auf der Baustelle zu verwahren, in 
welchem termingerecht die Namen und die 
meldeamtlichen Daten mit der leserlichen 
Ablichtung eines gültigen Personalausweises 
aller Arbeiter eingetragen werden müssen, in 
dem Augenblick an welchem diese die Baustelle 
zum ersten Male betreten. Diese Verpflichtung 
betrifft auch die termingerechte Eintragung aller 
Arbeiter von Drittfirmen, welche vom 
Auftragnehmer beauftragt worden sind, allein mit 
Ausnahme der einfachen Lieferanten. 

Al fine di una agevole e rapida verifica della 
corretta posizione contributiva ed assicurativa 
degli operai impiegati in cantiere, l’appaltatore 
dovrà farsi carico di tenere e conservare in 
cantiere un libro giornale delle presenze della 
mano d’opera, nel quale dovrà 
tempestivamente registrare sia il nominativo 
che i dati anagrafici di ogni operaio con 
fotocopia leggibile di documento di 
riconoscimento valido, nel momento stesso in 
cui questi pone piede per la prima volta in 
cantiere. Tale onere è esteso anche alla 
tempestiva registrazione degli operai di tutte le 
ditte incaricate dall’appaltatore, con sola 
esclusione dei semplici fornitori. 
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Auf einfache Aufforderung der Bauleitung oder 
des Sicherheitskoordinators muss der 
Auftragnehmer in der Lage sein zu belegen, dass 
für alle Arbeiter, welche im obgenannten 
Tagebuch angeführt sind, die vorgesehenen 
Versicherungsbeträge und Abgaben bezahlt 
werden; der Auftragnehmer muss weiters 
gewährleisten, dass alle Arbeiter die Kontrollen 
erleichtern, welche die Bauleitung oder der 
Sicherheitskoordinator im Rahmen ihrer 
Befugnisse ausführen, auch mittels Vorweisung 
eines gültigen Personalausweises, zum Zwecke 
einer einwandfreien Identifizierung. 

Su semplice richiesta della direzione dei lavori 
o del coordinatore della sicurezza l’appaltatore 
dovrà essere in grado di documentare la 
corretta posizione contributiva ed assicurativa 
di tutti gli operai riportati nel registro di cui al 
precedente comma; dovrà inoltre garantire 
che ogni operaio agevoli le operazioni di 
verifica che la direzione lavori o il coordinatore 
della sicurezza intendessero effettuare nei 
limiti delle proprie competenze, esibendo 
anche, ai fini di una univoca identificazione, un 
documento di riconoscimento valido. 

Im Falle einer festgestellten Missachtung seitens 
des Auftragnehmers der obgenannten 
Verpflichtungen wird, für jeden Tag der 
Missachtung, eine Verzugsstrafe in der Höhe von 
5 % der theoretischen Tagesproduktion in Abzug 
gebracht, verrechnet im Baufortschritt 
unmittelbar nach der Feststellung der 
Missachtung; es ist weiters die zwingende 
Mitteilung an die betroffenen Körperschaften und 
Fürsorgeversicherungen, sowie an die 
Staatsanwaltschaft vorgesehen. 

In caso di accertata inosservanza da parte 
dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, 
verrà applicata una penale, pari al 5 % della 
produzione teorica giornaliera, per ogni giorno 
di inadempimento, da portare in detrazione 
nello stato di avanzamento immediatamente 
successivo alla data dell’accertamento; è 
prevista inoltre l’obbligatoria segnalazione agli 
enti contributivi/assicurativi ed alla Procura 
della Repubblica.

11.1. Werkpläne des Auftragnehmers 11.1. Piani dell’opera dell’appaltatore 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die von 
ihm auszuführenden Leistungen vollständige 
Detail- und Montagepläne in den von der BL 
bestimmten Planformaten ohne gesonderte 
Vergütung anzufertigen und diese der BL zur 
Prüfung vorzulegen. Die Vorlage muss erfolgen 
ohne der Planungs- und Bauphase hinderlich zu 
sein. Durch die Freigabe der Pläne ist der 
Auftragnehmer  von  seiner  Verantwortung für die 
Ausführung nicht entbunden. 

 L’appaltatore s’impegna a realizzare i disegni 
completi di dettaglio e di montaggio relativi 
alle opere a lui commissionate nei formati 
richiesti dalla DL, senza pretese di 
compenso; tali progetti devono essere 
sottoposti alla DL per verifica. La 
presentazione deve avvenire senza 
ostacolare lo svolgimento della progettazione 
e della costruzione. In seguito 
all’approvazione dei disegni, l’appaltatore non 
è comunque dispensato dalla responsabilità 
di esecuzione. 

12.1. Werkstatt-, Detail- und Montageplan des 
Auftragnehmers

12.1. Disegni costruttivi, piani dettagliati e piani 
di montaggio dell’appaltatore

Planungsvorlage 
Alle grafischen und technischen Unterlagen, die 
der Auftragnehmer beizustellen hat (wie z.B. 
Statik, Montagepläne, Werk-, Detail- und 
Ausführungszeichnungen, Stücklisten, sowie 
Bemusterungsvorschläge) sind grundsätzlich 
zwischen  allen  betroffenen Gewerken 
zeitgerecht abzustimmen. Diese Dokumentation 
muss dann dem BL zur Freigabe vorgelegt 
werden. 

Presentazione della progettazione 
Tutta la documentazione grafica e tecnica 
che deve essere prodotta dall’appaltatore 
(come ad es. statica, piani di montaggio, 
disegni di opere, di dettagli e disegni 
costruttivi, liste pezzi nonché proposte di  
campionario) deve tener conto dei tempi e 
quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori 
delle diverse categorie. Tale documentazione 
va poi presentata per l’approvazione alla DL. 

Bei dieser Freigabe sind auch alle betreffenden 
Zulassungen und Atteste vorzulegen.  
Dies muss innerhalb von maximal 2 Wochen vor 
Beginn der Produktion erfolgen, so dass die 
notwendigen Entscheidungen getroffen werden 
können, ohne Verzüge in der Planungs- und 
Bauphase zu verursachen.  Das  Abstimmungs - 
und Freigabeverfahren entbindet den 
Auftragnehmer jedoch nicht von der alleinigen 
Verantwortung für die Richtigkeit und 
termingerechte Herstellung seiner Leistung. 

Alla richiesta di approvazione vanno allegati 
tutti i permessi e gli attestati relativi.  
Ciò deve avvenire al massimo entro 2 
settimane prima dell’inizio di produzione, in 
modo che le decisioni necessarie possano 
essere prese senza provocare ritardi nella 
progettazione e nella costruzione. La 
procedura di adattamento ed approvazione 
non esonerano comunque l’appaltatore dalla 
esclusiva responsabilità per la propria opera, 
per quanto riguarda la sua esattezza e 
realizzazione entro i termini stabiliti. 
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13.1.  Alle oben genannten Pflichten, 
Verbindlichkeiten und Leistungen wurden 
bereits bei der Festsetzung der Preise der 
Arbeiten berücksichtigt, demzufolge steht dem  
Auftragnehmer keine eigene Vergütung zu. 

13.1.  Di tutti gli oneri, obblighi e prestazioni sopra 
specificati è già stato tenuto conto nello 
stabilire i prezzi dei lavori, pertanto non 
spetta alcun compenso separato. 

ART. 26 
VORSCHÜSSE DES AUFTRAGSNEHMERS 

ART. 26 
ANTICIPAZIONI DELL’APPALTATORE

1. Auf Verlangen der Verwaltung ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, Vorauszahlungen in 
bar für Rechnungen über Arbeiten und 
Lieferungen bis zu 5% des Vertragspreises zu 
leisten. 

1. L'appaltatore sarà tenuto, a richiesta 
dell‘Amministrazione, ad eseguire anticipazioni 
in denaro per pagamento di fatture per lavori e 
forniture fino al limite del 5% dell‘importo 
contrattuale.

2. Auf diese Vorauszahlungen werden dem 
Auftragnehmer die angereiften gesetzlichen 
Zinsen und zwar für die Zeit von der 
Vorschussleistung bis zur Rückerstattung der 
geleisteten Vorschusszahlung ausbezahlt. 

2. Su dette anticipazioni saranno corrisposti 
all‘appaltatore gli interessi legali maturati 
dall’anticipazione fino al pagamento. 

ART. 27 
VERTRAGSPREISE UND VERSCHIEDENE 

VERPFLICHTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS 

ART. 27  
PREZZI D'APPALTO 

ED ONERI VARI 
DELL'APPALTATORE 

1. Mit diesen Preisen werden dem Auftragnehmer 
alle Ausgaben abgegolten, die er zu tragen hat, 
um die Leistungen, auf die sich der jeweilige 
Preis bezieht, zu den in den vorliegenden 
Vergabebedingungen angegebenen 
Bedingungen vollständig und am vorgesehenen 
Ort fertig zu stellen; dabei gilt als vertraglich 
festgesetzt, dass alles, ohne Ausnahme, in den 
entsprechenden Preisen nach Maß, Gewicht 
oder Stückzahl oder in den Pauschalpreisen 
enthalten ist. 

1. I prezzi compensano l'appaltatore d’ogni spesa 
che è obbligato a sostenere per dare 
perfettamente compiuto sotto le condizioni 
stabilite dal presente capitolato, e collocato in 
opera ed al posto previsto, ciò a cui si riferisce 
ciascun prezzo, rimanendo convenuto 
contrattualmente essere tutto compreso, senza 
eccezione, nei relativi prezzi unitari a misura, a 
peso, a pezzo o a corpo. 

ART. 28     
SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN 

ART. 28      
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. Alle Kosten für die Sicherheit auf der Baustelle, 
sowohl die besonderen Sicherheitskosten, 
welche aus dem Plan für Sicherheit und 
Koordinierung (Artikel 100 D.Lgs. 81/2008) 
hervorgehen, als auch die gesetzlichen 
Sicherheitskosten, dürfen keinem Abschlag 
unterliegen. 

1. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della
sicurezza speciali, elencati nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 
D.Lgs. 81/2008), sia i costi di sicurezza di 
legge non possono essere soggetti a ribasso  
d’asta. 

2. Die besonderen Sicherheitskosten, welche im 
Plan für Sicherheit und Koordinierung (Artikel 
100 D.Lgs. 81/2008) aufgelistet sind, werden 
mit siehe eigene Vertragsbedingungen 

veranschlagt. 

2. I costi della sicurezza speciali elencati nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 
100 D.Lgs. 81/2008) sono stimati pari a vedi 

disposizioni contrattuali particolari.

3. Die gesetzlichen Sicherheitskosten sind im fixen 
Ausmaß von 1% in den einzelnen 
Einheitspreisen laut Kostenberechnung 
inbegriffen. 

3. I costi di sicurezza di legge sono già compresi 
nella misura fissa del 1% in ogni singolo prezzo 
unitario così come risultante dal computo 
estimativo. 
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4. Der Sicherheits- und Koordinierungsplan muss 
im Bauleitungsbüro der Baustelle zur 
Einsichtnahme der für die Inspektion in den 
Baustellen zuständigen Überwachung aufliegen. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento è 
conservato in cantiere nell'ufficio del direttore 
dei lavori per essere esibito alle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di 
controllo dei cantieri in sede di controllo 
ispettivo. 

ART. 29 
AUSKÜNFTE 

ART. 29  
INFORMAZIONI 

1. Der Auftragnehmer erhält die nötigen 
Informationen über die Pflichten bezüglich der 
geltenden Bestimmungen: 

der Fürsorge und der sozialen Leistungen
- beim NISF – Hauptsitz in Bozen und  seinen 

Bezirksämtern; 
- bei der Bauarbeiterkasse der Autonomen 

Provinz Bozen in Bozen; 
der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes
-   beim Landesamt für sozialen Arbeitsschutz, 

sowie beim Amt für Luft und Lärm in Bozen. 

1. L'appaltatore potrà ottenere le necessarie 
informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni: 

in materia di previdenza e assistenza
- presso l'INPS – Sede centrale di Bolzano e 

nei rispettivi uffici comprensoriali; 
- presso la Cassa Edile della Provincia 

Autonoma di Bolzano a Bolzano; 
in materia di sicurezza e condizioni di lavoro
� presso l'ufficio provinciale Tutela Sociale 

del Lavoro, nonché presso l'Ufficio aria e 
rumore.

ART. 30     
BESONDERE BEDINGUNGEN 

ART. 30     
CONDIZIONI PARTICOLARI 

siehe eigene Vertragsbedingungen. vedi disposizioni contrattuali particolari
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