



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Progetto esecutivo: Infrastrutture per la zona produttiva di interesse provinciale „Ex – Iveco“
lotto 2A – parte 1

Definizione degli importi delle categorie SOA

Gli importi delle categorie SOA sono stati definiti seconda la seguente tabella:

| | | Categorie SOA | | | | |
|----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | RIEPILOGO LAVORAZIONI | importo | OG3 | OG6 | OG12 | OS23 |
| 02 | OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE | 5.695,20 | 5.695,20 | | | |
| 51 | PREZZI ELEMENTARI | 23.759,20 | 23.759,20 | | | |
| 52 | ONERI GENERALI E PARTICOLARI DI CANTIERE | 7.819,05 | 7.819,05 | | | |
| 53 | LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI | 14.610,25 | 14.610,25 | | | |
| 54 | MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI | 734.752,08 | 139.229,28 | | 402.468,80 | 193.054,00 |
| 58 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E NON ARMATO | 104.102,87 | | 104.102,87 | | |
| 61 | OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PREFABBRICATO | 598,88 | | 598,88 | | |
| 70 | IMPERMEABILIZZAZIONI, RIVESTIMENTI PROTETTIVI | 415,35 | | 415,35 | | |
| 75 | TUBAZIONI, FORNITURA E POSA IN OPERA | 52.788,96 | | 52.788,96 | | |
| 77 | POZZETTI PREFABBRICATI | 11.529,60 | | 11.529,60 | | |
| 78 | CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, CANALETTE PREFABBRICATE, ACCESSORI PER POZZETTI | 8.999,13 | | 8.999,13 | | |
| 80 | ACCESSORI PER ACQUEDOTTO | 5.970,01 | | 5.970,01 | | |
| 81 | ACCESSORI PER FOGNATURA | 3.990,40 | | 3.990,40 | | |
| 82 | ACCESSORI PER GAS | 350,00 | | 350,00 | | |
| 85 | PAVIMENTAZIONI | 139.100,50 | 139.100,50 | | | |
| 86 | MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA | 150.410,87 | 150.410,87 | | | |
| 87 | LINEE ELETTRICHE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 63.322,82 | 63.322,82 | | | |
| 96 | INERBIMENTI E LAVORI DA GIARDINIERE | 15.240,00 | 15.240,00 | | | |
| | LAVORI | 1.343.455,17 | 559.187,17 | 188.745,20 | 402.468,80 | 193.054,00 |
| | SICUREZZA | 41.534,40 | | | | |
| | TOTALE | 1.384.989,57 | | | | |

Appiano, li 25.07.2013

Dr. Ing. Michael Pfeifer





AUTONOME PROVINZ BOZEN

Ausführungsprojekt: Infrastrukturen für das Gewerbegebiet von Landesinteresse „Ex – Iveco“
Baulos 2A – Teil 1

Zusammensetzung der Beträge der Arbeitskategorien

Die Beträge der Arbeitskategorien setzen sich gemäß nachfolgender Tabelle zusammen:

| | ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEITEN | Betrag | Arbeitskategorien | | | |
|----|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | OG3 | OG6 | OG12 | OS23 |
| 02 | BAUMEISTERARBEITEN | 5.695,20 | 5.695,20 | | | |
| 51 | ELEMENTARPREISE | 23.759,20 | 23.759,20 | | | |
| 52 | ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE | 7.819,05 | 7.819,05 | | | |
| 53 | VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN | 14.610,25 | 14.610,25 | | | |
| 54 | ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHARBEITEN | 734.752,08 | 139.229,28 | | 402.468,80 | 193.054,00 |
| 58 | BETON UND STAHLBETON | 104.102,87 | | 104.102,87 | | |
| 61 | BETONFERTIGTEILE | 598,88 | | 598,88 | | |
| 70 | ABDICHTUNGEN, OBERFLÄCHENSCHUTZ | 415,35 | | 415,35 | | |
| 75 | ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU | 52.788,96 | | 52.788,96 | | |
| 77 | VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE | 11.529,60 | | 11.529,60 | | |
| 78 | SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR | 8.999,13 | | 8.999,13 | | |
| 80 | WASSERLEITUNGSZUBEHÖR | 5.970,01 | | 5.970,01 | | |
| 81 | KANALISATIONSZUBEHÖR | 3.990,40 | | 3.990,40 | | |
| 82 | GASZUBEHÖR | 350,00 | | 350,00 | | |
| 85 | BELAGSARBEITEN | 139.100,50 | 139.100,50 | | | |
| 86 | STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG | 150.410,87 | 150.410,87 | | | |
| 87 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN, ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG | 63.322,82 | 63.322,82 | | | |
| 96 | BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN | 15.240,00 | 15.240,00 | | | |
| | ARBEIT | 1.343.455,17 | 559.187,17 | 188.745,20 | 402.468,80 | 193.054,00 |
| | SICHERHEIT | 41.534,40 | | | | |
| | GESAMT | 1.384.989,57 | | | | |

Eppan, den 25.07.2013

Dr. Ing. Michael Pfeifer

