

TERZO DIGESTORE BOLZANO - direzione lavori

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
S.03	STRUTTURE	TRAGWERKE	€ 1.494.089,82	6,39038734	0,95
E.01	EDILIZIA	BAUARBEITEN	€ 970.378,18	7,02924421	0,65
IA.01	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 11.576,20	20,41101127	0,75
IA.03	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 354.000,00	9,03113008	1,15
IB.06	IMPIANTI	ANLAGEN	€ 1.118.203,51	6,80707699	0,7
Summe / somma			€ 3.948.247,71	Spesen / spese	23,157 %

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						€ 44.683,56
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 36.281,69	€ 8.401,88	€ 44.683,56
BAUARBEITEN / EDILIZIA						€ 19.111,35
	E.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 15.517,83	€ 3.593,52	€ 19.111,35
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						€ 763,87
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 620,24	€ 143,63	€ 763,87
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 15.847,89
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 12.868,01	€ 2.979,89	€ 15.847,89
INDUSTRIE / UMWELTANLAGEN / IMPIANTI INDUSTRIALI / AMBIENTALI						€ 31.497,86
	IB.06	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,48	€ 25.575,30	€ 5.922,56	€ 31.497,86
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						€ 5.587,91
	S.03	Qcl.04 ,	0,02	€ 1.814,08	€ 420,09	€ 2.234,18
	E.01	Qcl.04 ,	0,02	€ 886,73	€ 205,34	€ 1.092,08
	IA.01	Qcl.04 ,	0,02	€ 35,44	€ 8,21	€ 43,65
	IA.03	Qcl.04 ,	0,02	€ 735,31	€ 170,28	€ 905,59
	IB.06	Qcl.04 ,	0,02	€ 1.065,64	€ 246,77	€ 1.312,41
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						€ 17.247,48
	S.03	Qcl.10 ,	0,074941	€ 6.797,46	€ 1.574,11	€ 8.371,58
	E.01	Qcl.10 ,	0,066813	€ 2.962,27	€ 685,98	€ 3.648,25
	IA.01	Qcl.10 ,	0,035	€ 62,02	€ 14,36	€ 76,39
	IA.03	Qcl.10 ,	0,035	€ 1.286,80	€ 297,99	€ 1.584,79
	IB.06	Qcl.10 ,	0,05435	€ 2.895,87	€ 670,61	€ 3.566,48
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						€ 69.848,88
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 22.676,06	€ 5.251,17	€ 27.927,23
	E.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 11.084,17	€ 2.566,80	€ 13.650,96
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 443,03	€ 102,59	€ 545,62
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 9.191,43	€ 2.128,49	€ 11.319,92
	IB.06	Qcl.12 ,	0,25	€ 13.320,47	€ 3.084,67	€ 16.405,14
c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG						€ 204.588,81
Summe / Somma						€ 204.588,81