CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ANOMALE

FORNITURE/SERVIZI

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La valutazione delle offerte anomale avviene in
osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

- art. 86, 87 e 88 del D.Igs. 163/2006

2. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Dopo l'apertura delle offerte economiche, per le
offerte ritenute anomale dalle procedure stabilite
nel bando di aggiudicazione, I'impresa offerente
deve inviare la seguente documentazione previa
richiesta formale dellAmministrazione provincia-
le:

» analisi dei prezzi (punto 3);

» struttura organizzativa dell'impresa e referen-
ze (punto 4);

 struttura organizzativa dello staff di montaggio
sul cantiere ed inoltre, per le lavorazioni a mi-
sura, dello staff di produzione (punto 5);

e proposta di programma per i lavori di mon-
taggio sul cantiere (punto 6);

» proposta per linstallazione del cantiere e
piante relative (punto 7);

» documentazione relativa alle misure di sicu-
rezza (punto 8);

e in caso di offerta economicamente piu van-
taggiosa anche le giustificazioni relative agli
altri elementi di valutazione dell'offerta.

Nel seguito si specificano, per gli elementi so-
vresposti, i dati e la documentazione che devono
essere forniti.

3. ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Le imprese devono fornire le analisi di tutti i
prezzi unitari offerti. (vedi tabella allegata).

Analisi dei costi espressa in percentuali relativa
ai vari prodotti, inclusi materiali, produzione, co-
sto orario della mano d’opera, costi per il traspor-
to, spese generali, spese generali fisse, utile di

RICHTLINIEN ZUR BEWERTUNG DER UBERTRIEBEN
NIEDRIGEN ANGEBOTE.

LIEFERUNG/DIENSTLEISTUNGEN

1. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Die Bewertung der Ubertrieben niedrigen Angebote er-
folgt unter Beriicksichtigung folgender gesetzlicher Be-
stimmungen:

Art. 86, 87 und 88 des Lgs. D. 163/2006

2. EINHOLUNG DER UNTERLAGEN

Im Falle von Angeboten, die gemaf den in den Zu-
schlagbestimmungen festgelegten Verfahren als tber-
trieben niedrig betrachtet werden, muss die Bieterfirma
nach der Eroffnung der wirtschaftlichen Angeboten auf
formelle Anfrage der Landesverwaltung nachstehende
Unterlagen vorlegen:

¢ Aufgliederung der Einheitspreise (Punkt 3);

¢ Organisatorischer Aufbau des Unternehmens und
Referenzen (Punkt 4);

¢ Organisatorischer Aufbau des Montagestabes auf
der Baustelle und zuséatzlich bei MafRanfertigun-
gen des Fertigungsstabes (Punkt 5);

* vorgeschlagenes Programm fiir die Montagearbei-
ten auf der Baustelle (Punkt 6);

e Vorschlag zur Baustelleneinrichtung und entspre-
chende Grundrisse (Punkt 7);

¢ Unterlagen Uber die SicherheitsmaRnahmen
(Punkt 8);

e im Fall von wirtschaftlich ginstigstem Angebot
auch die Rechfertigungen betreffend alle anderen
Bewertungskriterien des Angebots.

In der Folge werden die bisher angefiihrten einzurei-
chenden Angaben und Unterlagen genauer beschrie-
ben.

3. AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE.

Jene Unternehmen missen eine Aufgliederung aller
angebotenen Einheitspreise Ubermitteln. (siehe beige-
legte Tabelle).

In Prozenten ausgedrickte Kostenanalyse der ver-
schiedenen Produkte, inbegriffen der Materialien, Fer-
tigung, Stundenléhne, Transportkosten, Allgemeinspe-
sen, der fixen Allgemeinkosten, Unternehmergewinn



impresa ecc.

Se tra i prezzi da analizzare ci sono delle descri-
zioni di voci identiche a quelle riportate nel com-
puto estimativo, e se l'impresa intende applicare
per dette voci dei prezzi unitari uguali o superiori
a quelli riportati nel computo estimativo,
limpresa non €& tenuta ad effettuare l'analisi di
detti prezzi e a fornire la relativa documentazio-
ne.

Le analisi dei prezzi devono essere corredate da
idonea documentazione atta a giustificare i prez-
zi offerti.

3.1. MANO D’OPERA

La quantita di mano d'opera utilizzata nelle sin-
gole lavorazioni dev'essere correlata alle fornitu-
re da eseguire. Il costo orario della manodopera
non puo essere inferiore ai compensi minimi dei
contratti collettivi vigenti nella Provincia di Bolza-
no.

Devono essere indicati la qualifica del personale
affidatario delle singole lavorazioni ed i costi orari
corrispondenti.

Nel caso si proponga una tecnologia piu efficien-
te di quella usuale ai fini della produzione e/o del
montaggio dei prodotti, si devono integrare le
analisi con una relazione specifica che illustri le
differenze esecutive ed evidenzi i vantaggi con-
seguibili.

Se l'offerente intende avvalersi di una tecnologia
piu efficiente di quella usuale se ne dovra tenere
conto nella valutazione dei tempi di impiego della
manodopera per lo svolgimento delle singole la-
vorazioni (punto 6).

Deve essere allegato il DURC in corso di validita.

3.2. CoOsSTI DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

In caso di lavorazioni a misura, per il calcolo dei
costi del materiale si deve fare riferimento ai
prezzi di mercato del momento della pubblica-
zione del bando di gara.

Nel caso lofferta si discosti da tali prezzi,
I'offerente deve dimostrare il possesso di condi-
zioni piu favorevoli allegando documentazione
specifica.

Riguardo ai prodotti da acquistare devono esse-
re allegati I'offerta dell'impresa fornitrice, redatta

usw

Wenn sich unter den zu untersuchenden Positionen
solche befinden, welche den in der Kostenberechnung
enthaltenen Beschreibungen voéllig entsprechen, und
wenn die dafiir angebotenen Einheitspreise gleich
hoch oder hoher sind als die in der Kostenberechnung
enthaltenen, so braucht der Bieter fir diese Positionen
weder die Preisaufgliederung auszufillen, noch die
entsprechenden Unterlagen vorzulegen.

Die Preisanalysen missen mit den zur Rechtfertigung
der gebotenen Preise erforderlichen Unterlagen verse-
hen werden.

3.1. ARBEITSAUFWAND

Der zeitliche Aufwand an Arbeitskraften, welche zur
Ausfiihrung der einzelnen Arbeitsschritte verwendet
werden, muss den durchzufihrenden Lieferungen an-
gepasst sein. Die Stundenléhne durfen nicht niedriger
sein als die in der Autonomen Provinz Bozen festge-
legten Mindestlohnséatze der Kollektivvertrage.

Dabei muss die Qualifikation des mit den einzelnen
Arbeitsschritten betrauten Personals sowie die ent-
sprechenden Stundenkosten angegeben werden.

Wird die Anwendung eines im Vergleich zur herkémm-
lichen Technologie effizienteren Verfahrens fur die An-
fertigung und/oder Montage der Produkte vorgeschla-
gen, so muss die Preisanalyse durch einen spezifi-
schen technischen Bericht erganzt werden, der die
Ausfuihrungsunterschiede und die daraus erzielbaren
Vorteile erlautert.

Beabsichtigt der Bieter eine Technologie anzuwenden,
die effizienter ist als die herkdmmliche, so ist dieser
Sachverhalt bei der Bewertung der fir die einzelnen
Bearbeitungen erforderlichen zeitlichen Arbeitsauf-
wands mit zu bertcksichtigen (Punkt 6).

Es muss das giiltige DURC beigelegt werden.

3.2. MATERIAL - UND PRODUKTKOSTEN

Im Falle der MalRanfertigung muss man sich fur die
Kalkulation der Materialkosten auf die bei der Kund-
machung der Ausschreibung marktgéngige Preise be-
ziehen.

Weicht das Angebot von den dort angegebenen Prei-
sen ab, so muss der Bieter durch die Vorlage ein-
schlagiger Unterlagen beweisen, dass er ginstigere
Bedingungen anbieten kann.

Fir anzukaufende Produkte muss das schriftliche An-
gebot der Lieferfirma und die etwaigen, verlangten
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per iscritto, e gli attestati di conformita richiesti
per queste posizioni (impianti antincendio, im-
pianti elettrici...).

3.3. IMPIEGO DEI MEZzI D’OPERA

Nel prezzo offerto sono compresi i costi di manu-
tenzione, dei ricambi, dell’energia, dei carburanti,
dei lubrificanti, delle imposte, delle assicurazioni
ecc., indispensabili per il funzionamento degli
stessi.

3.4. TRASPORTI

Per i trasporti al di fuori del cantiere si deve fare
riferimento ai prezzi di mercato correnti mc/km
del momento della pubblicazione del bando di
gara.

3.5. ELENCAZIONE DELLE SPESE GENERALI
CORRENTI

Si devono indicare le spese generali correnti di
cantiere relative alla fornitura e al deposito dei
prodotti, che devono essere inserite nell’analisi
dei prezzi con un valore in percentuale non infe-
riore al 3% (tre per cento) da applicarsi alla ma-
nodopera, ai materiali, ai mezzi d'opera, ai tra-
sporti.

Se limpresa espone una percentuale inferiore,
guesta deve essere giustificata.

Si elencano a titolo esemplificativo alcuni dei co-

sti indiretti di cantiere:

» staff di montaggio e relativo trasporto al can-
tiere;

» installazione, esercizio e smobilitazione finale
dei mezzi d'opera;

 sfridi dei materiali;
» oneri generali previsti dal capitolato;

» oneri finanziari generali e particolari, com-
prendenti le assicurazioni, soprattutto per
danno a cose e/o furto dei materiali deposita-
ti;

e manutenzione e custodia dei prodotti fino alla
consegna;

» costi per lo smaltimento dei materiali  di im-
ballaggio, degli sfridi dei materiali, pulizia dei
locali ecc..

Si devono in ogni caso precisare ed elencare
dettagliatamente le singole voci di spesa.

3.6. SPESE GENERALI FISSE

Per spese generali fisse sono da intendersi, a
titolo di esempio, quelle relative a:

Konformitatsbescheinigungen fur diese Positionen
(Brandschutz, Elektroanlagen...) beigelegt werden.

3.3. VERWENDUNG VON ARBEITSGERATEN

Im angebotenen Preis sind samtliche fir ein einwand-
freies Funktionieren der Arbeitsgerate erforderlichen
Kosten fir Wartung, Ersatzteile, Energie, Treibstoff,
Schmiermittel, Steuern und Versicherungen inbegrif-
fen.

3.4. TRANSPORTE

Fur die Transporte auf3erhalb der Baustelle muss man
sich auf die bei der Kundmachung der Ausschreibung
marktgangigen Preise pro m3/km beziehen.

3.5.  AUFLISTUNG DER LAUFENDEN ALLGEMEINSPESEN .

In der Aufgliederung der Einheitspreise sind auch die
laufenden Allgemeinspesen fir die Lieferung und La-
gerung der Produkte auf der Baustelle anzufiihren, die
mit einem Mindestprozentsatz von 3% (drei Prozent)
auf Arbeits-, Material-, Arbeitsmittel- und Transportkos-
ten ausgewiesen werden missen.

Wenn das Unternehmen einen niedrigeren Prozentsatz
ausweist, muss dieser gerechtfertigt werden.

Nachstehend werden einige der indirekten Baustellen-

kosten als Beispiel angefuhrt:

« Montagepersonal und dessen Transport zur Bau-
stelle;

« Einrichtung, Betrieb und Abbau der Arbeitsgerate;

* Materialverschnitt;

« allgemeine Lasten, die in den Vergabebedingungen
enthalten sind;

« allgemeine und besondere finanzielle Lasten, ein-
schlie3lich der Versicherungskosten, insbesondere
fur Sachbeschadigung und/oder Diebstahl der ge-
lagerten Materialien;

e Wartung und Bewachung der Produkte bis zur Ab-
nahme;

« Entsorgungskosten fir das Verpackungsmaterial,
Materialverschnitt, Reinigung der Lokale usw.

Auf jeden Fall missen die einzelnen Kostenpunkte
aufgelistet und ausfiihrlich beschrieben werden.

3.6. FIXE ALLGEMEINSPESEN .

Als fixe Allgemeinspesen gelten beispielsweise:



» spese contrattuali ed accessorie;
» guota parte delle spese della sede centrale;
» gestione amministrativa del personale;

» organizzazione tecnica ed amministrativa
centrale.

Si deve in ogni caso giustificare adeguatamente
la percentuale che si intende adottare.

Le spese generali fisse si devono computare,
nell’analisi, con una percentuale non minore del
2% (due per cento) da applicarsi alla manodope-
ra, ai materiali, ai prodotti, ai mezzi d'opera, ai
trasporti ed alle spese generali correnti.

Se limpresa espone una percentuale inferiore,
guesta deve essere giustificata.

3.7. UTILE DI IMPRESA

Non ¢é possibile indicare un utile inferiore
allinflazione corrente definita dalle indagini an-
nuali del'ISTAT.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA E
REFERENZE.

Si devono indicare la struttura organizzativa della
sede, la ragione sociale, il fatturato annuale degli
ultimi tre anni, il numero attuale dei dipendenti, il
numero delle filiali e le referenze delle forniture
analoghe eseguite negli ultimi tre anni.

Per gli incarichi di fornitura eseguiti si devono in-
dicare i seguenti elementi:

* committente;
* oggetto dell'appalto;

« anno di aggiudicazione;

» luogo di esecuzione;

» data e importo del contratto;

» tempi di esecuzione delle forniture;
» esito delle forniture eseguite.

In base all'articolo 5, comma 7 della legge pro-
vinciale 22.10.93, n. 17 e successive modifiche,
I’Amministrazione si riserva la facolta di effettua-
re idonei controlli a campione sulla veridicita del-
le dichiarazioni.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STAFF DI
MONTAGGIO E DELLO STAFF DI PRODUZIONE

Si devono indicare, separatamente per lo staff di
montaggio sul cantiere e, nel caso di lavorazioni

« Vertragskosten und Nebenkosten;

« Anteil fur die Kosten des Hauptsitzes;

« Personalverwaltung;

« zentrale technische- und Verwaltungsorganisation.

Der zur Berechnung der Allgemeinkosten angewende-
te Prozentsatz bedarf auf jeden Fall einer angemesse-
nen Rechtfertigung.

Die in der Preisanalyse angefuhrten fixen Allgemein-
kosten dirfen nicht weniger als 2% (zwei Prozent) der
Arbeits-, Material- und Produkt-, Arbeitsmittel-, Trans-
portkosten und der laufenden Allgemeinspesen betra-
gen.

Wenn das Unternehmen einen niedrigeren Prozentsatz
ausweist, muss dieser gerechtfertigt werden.

3.7.  UNTERNEHMENSGEWINN

Der Gewinn des Unternehmens darf nicht niedriger
sein als die von den jahrlichen Untersuchungen des
ISTAT ermittelten Inflationsraten.

4. ORGANISATORISCHER AUFBAU DES UNTERNEHMENS
UND REFERENZEN.

Anzugeben sind die Organisationsstruktur des Sitzes,
die Firmenbezeichnung, der Jahresumsatz bezogen
auf die letzten drei Jahre, die derzeitige Arbeitnehmer-
zahl, die Anzahl der Filialen und die Referenzen betref-
fend ahnliche Lieferauftrage der letzten drei Jahre.

Hinsichtlich der durchgefiihrten Lieferauftrage sind fol-
gende Angaben zu machen:

« Auftraggeber;
* Gegenstand der Vergabe;

e Jahr der Zuschlagserteilung;

e Ort der Lieferungen;

< Datum und Betrag des Vertrages;

o Lieferfrist;

< Ergebnis der durchgefiihrten Lieferungen.

Im Sinne des Artikels 5, Absatz 7, des Landesgesetzes
22.10.93, Nr. 17 in geltender Fassung, behalt sich die
Verwaltung vor, geeignete Stichprobenkontrollen tber
den Wahrheitsgehalt der Erklarungen zu veranlassen.

5. ORGANISATORISCHER AUFBAU DES MONTAGESTABES
BZW. DES ANFERTIGUNGSSTABES

Es muss die Qualifikation und die Einsatzperiode der
nachstehenden und/oder der tatsachlich beschaftigten



a misura, per lo staff di produzione, la qualifica
ed il periodo d'intervento delle seguenti figure
professionali e/o di quelle effettivamente impie-
gate:

» Responsabile di commessa;
* Responsabile di montaggio sul cantiere;

» Responsabile del processo di produzione nel
caso di lavorazioni a misura;

» numero degli operai da impiegare nel cantie-
re;

 numero degli operai da impiegare nel pro-
cesso di produzione;

* conducenti.

6. PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE FORNITURE

Il programma delle forniture presentato in questa
fase, se richiesto, dev'essere redatto distinguen-
do le singole prestazioni parziali, come per e-
sempio tempo di produzione, fornitura dei pro-
dotti sul cantiere e relativo tempo di montaggio,
individuando per le stesse un’idonea successio-
ne temporale nell'unita di tempo prescelta (set-
timane o mesi) e rispettando i vincoli previsti dal
Capitolato (tempo previsto per il compimento
della fornitura).

7. PROPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DEL

CANTIERE

L'impresa deve allegare una proposta, illustran-
dola esaurientemente, riguardo all’esecuzione
dei lavori di montaggio, al deposito dei prodotti,
alle aree di lavoro necessarie ecc. Si illustrano di
seguito, a titolo esemplificativo, gli elementi da
indicare:

* magazzino materiali;
e attrezzature e ponteggi;
e cassoni raccolta rifiuti.

8. SICUREzzA

L'impresa deve indicare le misure di sicurezza ai
sensi delle disposizioni vigenti.

9. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE

La documentazione inviata viene esaminata ai
sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 162/2006 e si terran-
no conto dei seguenti criteri:

a) completezza e adeguatezza delle informa-
zioni effettivamente inviate;

b)  analisi dei prezzi unitari forniti dallimpresa;

Personen angefuihrt werden und zwar getrennt nach
Montagestab auf der Baustelle und, im Falle von Maf3-
anfertigung, auch des Anfertigungsstabes:

e Auftragsleiter;
« Montageleiter auf der Baustelle;

e Leiter des Fertigungsprozesses im Falle von Maf3-
anfertigung;

* Anzahl der auf der Baustelle einzusetzenden Arbei-
ter;

e Anzahl der im Fertigungsprozess einzusetzenden
Arbeiter;

* Fahrer.

6. VORGESCHLAGENES LIEFERUNGS-PROGRAMM

Bei der Abfassung des in dieser Phase gegebenenfalls
geforderten Lieferprogramms muissen die einzelnen
anfallenden Teilleistungen wie z.B. Anfertigungszeit,
Lieferung der Produkte auf der Baustelle und deren
Montagezeit unterschieden werden. Diese missen un-
ter Angabe der gewdahlten Zeiteinheit (Wochen oder
Monate) und unter Beriicksichtigung der in den Verga-
bebedingungen enthaltenen Vorgaben (Frist zur Fer-
tigstellung der Lieferung) in eine angemessene chrono-
logische Reihenfolge gebracht werden.

7. VORSCHLAG ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

Das Unternehmen muss gegebenenfalls einen Vor-
schlag zum Ablauf der Montagearbeiten, zur Lagerung
der Produkte, zu den bendtigten Arbeitsflachen usw.
vorlegen und ausfiihrlich beschreiben. Die nachste-
henden Elemente seien als Beispiel genannt:

Materiallager;
Arbeitsausriistungen und Arbeitsgeruste;
Container fir die Millsammlung.

8. SICHERHEIT

Das Unternehmen muss die SicherheitsmalRnahmen
gemal der geltenden Bestimmungen angeben.

9. RICHTLINIEN ZUR BEWERTUNG DER UBERTRIEBEN
NIEDRIGEN ANGEBOTE.

Die unterbreiteten Unterlagen werden laut Art. 87 des
Lgs. D. 163/2006 und unter Berlicksichtigung nachste-
hender Richtlinien Uberprift:

a) Vollstandigkeit und Angemessenheit der tatsach-
lich Ubermittelten Informationen;

b)  Aufgliederung der von der Firma gelieferten Ein-



c) tempiindicati per le singole prestazioni;

d) eventuali proposte di impiego di tecnologie
piu efficienti di quelle usuali;

e) referenze relative a forniture simili e qualita
degli stessi risultanti dalla documentazione
inviata;

f) composizione dello staff di montaggio;

g) completezza ed adeguatezza della propo-
sta di programma delle forniture con le esi-
genze prioritarie del committente.
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c)

d)

f)
g)

heitspreise;

der fur die einzelnen Leistungen angegebenen
Zeiten;

eventuelle Vorschlage zur Anwendung von
Technologien, welche effizienter sind als die her-
kdmmlichen;

Referenzen bezuglich &hnlicher Lieferungen und
ihre Qualitat, welche aus den Ubermittelten Un-
terlagen hervorgehen;

Zusammensetzung des Montagestabes;

Vollstandigkeit und Angemessenheit des vorge-
schlagenen Lieferprogramms hinsichtlich der vor-
rangigen Erfordernisse des Auftraggebers.



AUFGLIEDERUNGSSCHEMA FUR AUFGLIEDERUNG DER EINHEITSPREISE

Nr Kurze Beschreibung des Produktes M.E.| Menge | Einkaufs- | Transport- | Montage- | Laufende | Fixe All- | Unterneh- | Angebote-
Pos. preis kosten kosten |Allgemein-| gemein- | mensge- | ner Preis
kosten kosten winn
Anteil Anteil Anteil Stiick
Stiick ( %) ( %) ( %) Anteil Anteil
(%) (%)
GESAMTSUMME




MODELLO DI ANALISI DEI PREZZI UNITARI

Nr Breve descrizione del Prodotto U.M.|Quantita| Prezzo Spese Spese | Spese ge- | Spese ge- Utile Prezzo of-
poS. acquisto | Trasporto | montaggio | nerali cor- [nerali fisse | d'impresa ferto
renti
cad Incidenza | Incidenza Incidenza | incidenza
( %) ( %) Incidenza ( %) ( %) cad
(%)
SOMMA TOTALE







