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Pramisse

Die besonderen Vertragsbedingungen flr
Dienstleistungen entsprechen einem
Vertragsentwurf und beinhalten alle Elemente
geman Art. 43 DPR 207/2010.

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags sind die
gegenstandlichen besonderen
Vertragsbedingungen, die Anlagen und die
dort genannten, auch wenn nicht beigelegten,

Unterlagen, sowie die Erlauterungen und
Richtigstellungen, die von der o6ffentlichen
Verwaltung im  Laufe des  etwaigen

Ausschreibungsverfahrens mitgeteilt werden,
und, im Falle eines Ausschreibungsverfahrens
mit dem wirtschaftlich glnstigsten Angebot,
bestimmt aufgrund des besten
Preis/Qualitatsverhaltnisses, das vollstandige
vom  Wirtschaftsteiinehmer im  Verfahren
vorgelegte technische Angebot.

ART. 1
GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

1. Der Auftrag hat die Dienstleistung und/oder
die Dienstleistungen zum Gegenstand,
deren Mengen- und Qualitdtsangaben
detailliert im detaillieten  technischen
Leistungsverzeichnis angegeben und im
Artikel 3 zusammengefasst sind.

2. Wahrend der Vertragsausfihrung kann der
Auftraggeber aus jedwedem Grund eine
Erhdhung oder Reduzierung bis zu einem
Finftel des gesamten AusmalBes der
Dienstleistung fordern, und der
Auftragsausfihrende hat die Pflicht, diese
zu den im Vertrag genannten Bedingungen
anzunehmen, wobei er dafir keine
Vergutungs- und Entschadigungsanspriche
stellen noch das Recht auf
Vertragsaufhebung geman Art. 106 Abs. 12
GvD Nr. 50/2016 auslben kann.
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Premessa

Il capitolato speciale d’appalto per servizi
equivale ad uno schema di contratto e ne
contiene tutti elementi ai sensi dell’art. 43
DPR 207/2010.

Il presente capitolato, gli atti allegati e i
documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente  allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del
contratto cosi come i chiarimenti e le
rettifiche inviati dalla pubblica
amministrazione nel corso dell’eventuale
procedura di gara esperita, ed, in caso di
procedura di gara con offerta
economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita / prezzo, [I'Offerta Tecnica
completa presentata dall’operatore
economico in sede di gara.

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i
servizi come dettagliatamente indicati,
per quantita e qualita, nel capitolato
tecnico descrittivo e prestazionale e
come riassunti nell’articolo 3.

2. Nel corso dell'esecuzione  del
contratto, I’Amministrazione
committente per qualsiasi motivo puo
chiedere e I'esecutore ha I'obbligo di
accettare, alle condizioni tutte del
contratto, un aumento o una
diminuzione sull'ammontare dell'intero
servizio fino alla concorrenza di un
quinto, senza che ci0 possa essere
motivo per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di sorta da
parte del esecutore, né per esercitare |l
diritto alla risoluzione del contratto
come specificato all'articolo 106,
comma 12 del D.Lgs. 50/2016.



3. Im Falle von Anderungen
Vertragsbetrags bis zu einem Flnftel geman
Art. 106 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016 ist der
Auftragnehmer  verpflichtet, die neuen
Leistungen nach Unterzeichnung eines
Unterwerfungsakis zu denselben Preisen
und denselben Bedingungen des
urspringlichen Vertrags auszuflihren, ohne
dass ihm eine zusatzliche Entschadigung
daflir zusteht, mit Ausnahme der Vergltung
fir diese neuen Leistungen (Art. 22 Abs. 5
MD Nr. 49/2018).

4. Zum Zwecke der Bestimmung des Flnftels
setzt sich der Vertragsbetrag aus der
Vertragssumme zuzlglich des Betrags aus
Unterwerfungsakten und Zusatzvertragen
flr bereits vorgenommene Anderungen und
zusatzlich  der Betrdge, die dem
Auftragnehmer aus anderem Rechtstitel als
dem Schadensersatz nach MafBgabe von
Art. 205, 206 und 208 GvD Nr. 50/2016 evtl.
zuerkannt wurden, zusammen (Art. 22 Abs.
4 MD Nr. 49/2018).

5. Mlssen Leistungen durchgefihrt werden,
die im Vertrag nicht vorgesehen sind und far
die kein Vertragspreis bestimmt wurde, so
werden die neuen Preise gemaB Art. 22
Abs. 5 MD Nr. 49/2018 bestimmt.

6. Im Falle einer Erhdhung oder Reduzierung
der Dienstleistung im  vorgenannten
Rahmen (bis zu einem Finftel) kann auf
Antrag einer der Vertragsparteien aufgrund
von Dienstleistungsmerkmalen und -betrag
eine angemessene Fristaufschiebung fur
deren Fertigstellung gewahrt werden.

7. Auftragsanderungen und Varianten wahrend
der Vertragslaufzeit/-wirksamkeit sind in den
Fallen geman Art. 48 LG Nr. 16/2015 und
unter Einhaltung der dort vorgesehenen
Bedingungen und Grenzen zulassig.
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des 3.In caso di variazioni entro il quinto

dell’importo contrattuale di cui all’art.
106 comma 12 del D.Lgs 50/2016
l'appaltatore € tenuto ad eseguire le
nuove prestazioni, previa
sottoscrizione di  un atto  di
sottomissione, agli stessi prezzi e
condizioni del contratto originario,
senza diritto ad alcuna indennita ad
eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni (Art. 22 comma 4
DM 49/2018).

. Ai fini della determinazione del quinto,

limporto contrattuale &€ formato dalla
somma risultante dal contratto,
aumentata dell'importo degli atti di
sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia intervenute, nonché
dellammontare degli importi diversi da
quelli a titolo risarcitorio,
eventualmente riconosciuti
allappaltatore ai sensi degli articoli
205, 206 e 208 del codice (Art. 22
comma 4 DM 49/2018).

. In caso di prestazioni non previste dal

contratto e per le quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale si
provvede alla formazione di nuovi
prezzi secondo le modalita di cui al
comma 5 dell’art. 22 DM 49/2018.

. In caso d’aumento e diminuzione del

servizio entro i limiti suddetti (un
quinto), in relazione alle caratteristiche
e allimporto del servizio, potra, su
richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento
del termine di ultimazione.

. Le modifiche e le varianti del contratto

nel periodo di validita/efficacia sono
ammesse nelle ipotesi, nel rispetto
delle condizioni ed entro i limiti di cui
allart. 48 L.P. 16/2015.



8. Der

Auftragnehmer neben
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen die Bestimmungen
nach GvD Nr. 50/2016 i.g.F. (,Kodex der
offentlichen Vertrage®), nach M.D. Nr.
145/2000 i.g.F. (»Allgemeine
Vertragsbedingungen®), nach MD vom 7.
Marz 2018 Nr. 49, nach DPR Nr. 207/2010
i.9.F. (,Verordnung“), nach LG Nr. 16/2015
i.g.F., nach LG Nr. 17/1993 i.g.F. und alle
weiteren  einschlagigen  Bestimmungen
einhalten.

muss

ART. 2
AUSSCHREIBUNGSBETRAG
UND ENTGELT

. Der gesamte Ausschreibungsbetrag der
Dienstleistung belauft sich voraussichtlich
auf:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

.Das Entgelt wird durch das den
Vertragsabschluss vorausgehende
Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers
und insbesondere durch das wirtschaftliche
Angebot des Zuschlagsempfangers
bestimmt.

. Das Entgelt fur die Ausfihrung der
Dienstleistung beinhaltet jede notwendige
Ausgabe fir die vollstandige Dienstleistung

geman den besonderen
Vertragsbedingungen und den
Projektdokumenten. Daher kann Kkein

Entgelt fir Leistungen gefordert werden,
welche zwar nicht explizit aus den
Beschreibungen der Dienstleistungen, aber
aus den technischen Unterlagen
hervorgehen, oder aber in der Beschreibung
der Leistungen und nicht in den technischen
Unterlagen geregelt sind. AuBBerdem ist kein
zusatzliches  Entgelt  fir  Leistungen
geschuldet, welche technisch und an sich
far die ZweckmaBigkeit, die Vollstandigkeit
und ordnungsgemaBe Durchfihrung der
ausgeschriebenen Dienstleistungen
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den 8. Oltre allosservanza delle disposizioni

del presente capitolato speciale
d'appalto, l'appaltatore €& soggetto
all'osservanza delle disposizioni del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei
contratti’), del D.M. 145/2000 e s.m.i.
(“Capitolato Generale”), del D.M. 7
marzo 2018 n. 49, del D.P.R. 207/2010
e s.m.i. (“Regolamento”), della
L.P.16/2015 e s.m.i., della L.P.
17/19983 e s.m.i. nonché di ogni altra
disposizione in materia.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
E CORRISPETTIVO

. L'importo complessivo a base d’asta

del servizio ammonta presuntivamente
a:
vedi capitolato speciale parte Il

. Il corrispettivo & determinato dalla

procedura di scelta del contraente
precedente alla stipula del contratto,
ed in particolare, da quanto indicato
nell’offerta economica
dell’aggiudicatario.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del

servizio s’intende compresa ogni
spesa occorrente per dare il servizio
compiuto alle condizioni stabilite dal
capitolato speciale e dai documenti
progettuali. Pertanto, nessun
compenso pud essere richiesto per
prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificate nella
descrizione dei servizi siano rilevabili
dagli elaborati tecnici, oppure pur
specificati nella descrizione dei servizi
non siano rilevabili dagli elaborati
tecnici. Inoltre nessun compenso €

dovuto per prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita,

completezza e corretta realizzazione



unerlasslich sind.

ART. 3
ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN
. Die auftragsgegenstandliche/n
Dienstleistung/en  kénnen  vorbehaltlich
detaillierterer Anweisungen des
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
wahrend der Ausflhrungsphase wie folgt
zusammengefasst werden:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 4
GEFORDERTE LEISTUNGEN

1. Die Dienstleistung/en, die Gegenstand des

vorliegenden
geeignet sein,
auszuuben.

Vertrags sind, missen
die eigenen Funktionen

. Sofern nichts anderes im
Leistungsverzeichnis vorgesehen ist, sind
weiters in den angebotenen Preisen
folgende Leistungen enthalten:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

ART. 5
DIENSTLEISTUNGSEBENEN
. Gegebenenfalls muss der
Auftragsausfihrende folgende
Dienstleistungsebenen einhalten (SLA):

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

2. Die Uberprifung der Einhaltung der
vorgesehenen Dienstleistungsebenen
erfolgt in Ubereinstimmung mit den in den
besondere Vertragsbedingungen Teil Il
festgelegten Bedingungen und Fristen.
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1.

. Ove

del servizio appaltato.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA
DELLE SERVIZI

llI/i servizio/i che formano oggetto
dell'appalto possono riassumersi come
appresso, salvo piu precise indicazioni
che in fase di esecuzione potranno
essere impartite ~ dal  direttore
dell’esecuzione.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 4
PRESTAZIONI RICHIESTE

lI/i servizio/i, oggetto del presente
contratto devono essere idonei ad
espletare le funzioni che sono loro
proprie.

2. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese

le seguenti prestazioni salva diversa
previsione dellelenco delle pre-
stazioni:

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 5
LIVELLI DI SERVIZI

previsti, I'esecutore dovra
rispettare i seguenti livelli di servizio
(SLA): vedi capitolato speciale
parte Il

2. La verifica del rispetto dei livelli di

servizio previsti avverra secondo le
modalita e le tempistiche previste nel
capitolato speciale parte Il



ART. 6
SOZIALKLAUSELN

1. GemalR Artikel 50 des GvD Nr. 50/2016 1.

massen far die Vergabe von
Konzessionsvertragen und
Dienstleistungen, die nicht geistiger Natur
sind, insbesondere im Zusammenhang mit

jenen, die einen hohen Einsatz an
Arbeitskraften aufweisen, die
Ausschreibungsbekanntmachungen,

Bekanntmachungen und

Aufforderungsschreiben, unter Beachtung
der Grundsatze der Europaischen Union,
spezifische Sozialklauseln zur Férderung
der Beschaftigungsstabilitat der
Beschaftigten enthalten.

. Die Bestimmung von Sozialklauseln ist
obligatorisch fir Vertrage, die Uber den
Schwellenwerten von gemeinschaftlicher
Bedeutung liegen, und fakultativ far
Vertrage mit geringerem Wert, wie in Artikel
36 Absatz 1 der Gesetzesverordnung Nr.
50/2016 festgelegt. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il.

) ART. 7
GULTIGKEIT DER PREISE

1. Die angebotenen Preise berlcksichtigen

samtliche Pflichten und Obliegenheiten,
welche dem Auftragsausfiihrenden von den
gegenstandlichen Vertragsbedingungen
und allen anderen Vertragsunterlagen
angelastet werden. Diese Preise sind flr
die gesamte Vertragsdauer fix und

unveranderbar und der
Auftragsausfihrende hat keinesfalls das
Recht, zusatzliche Preise und

Entschadigungen jeglicher Art zu fordern.

. Vorbehaltlich einer anderslautenden
Klausel im Teil Il der gegensténdlichen
besonderen Vertragsbedingungen, ist jede
Preisanderung ausgeschlossen und die
Bestimmungen des Art. 1664 Abs. 1
Zivilgesetzbuch werden nicht angewandt.
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ART. 6
CLAUSOLE SOCIALI

Ai  sensi dellarticolo 50 D.lgs.
50/2016, per gli affidamenti dei
contratti di concessione e di appalto di
servizi diversi da quelli aventi natura
intellettuale, con particolare riguardo a
quelli relativi a contratti ad alta
intensita di manodopera, i bandi di
gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono,
nel rispetto dei principi dell'Unione
europea, specifiche clausole sociali

volte a promuovere la stabilita
occupazionale del personale
impiegato.

. La previsione di clausole sociali &

obbligatoria per gli appalti di importo
superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria e facoltativa per gli appalti
di importo inferiore, come stabilito
dall'articolo 36, 1 comma, decreto
legislativo n. 50/2016.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 7
VALIDITA DEI PREZZI

. | prezzi offerti tengono conto di tutti gli

obblighi ed oneri posti a carico
dell’esecutore dal presente capitolato
speciale e da ogni altro documento
contrattuale. Essi sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del
contratto e [l'esecutore non ha in
nessun caso diritto di pretendere
prezzi suppletivi o indennizzi di
qualunque natura essi siano.

. Salvo diversa clausola prevista nella

Parte Il del presente capitolato
speciale € esclusa qualsiasi revisione
dei prezzi e non trova applicazione
I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.



siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

_ ART. 8
ENDGULTIGE SICHERHEIT
. Sofern nichts anderes im Teil Il der
vorliegenden besonderen

Vertragsbedingungen vorgesehen ist, ist der
Auftragsausfihrende verpflichtet, im Sinne
des Art. 108 GvD Nr. 50/2016 und des Art.
36 des L.G. Nr. 16/2015 des Landes
Sldtirol, eine endgdltige Sicherheit in Héhe
von 2% des Vertragspreises, je nach Wahl
des Bieters entweder in Form einer Kaution
oder Birgschaft nach den Modalitdéten des
Art. 93 Abs. 1 und 2 GvD Nr. 50/2016,
vorzulegen.

Ist die endgultige Sicherheit in Form der
Blrgschaft geleistet, muss sie der
Standardvorlage gemal MD Nr. 31 vom 19.
Januar 2018 entsprechen.

Laut Beschluss vom 7. August 2018, Nr.
780, findet der erste Satz von Abs. 1 Art.
103 GvD Nr. 50/2016, dort wo die Héhe der
endgultigen Sicherheit festgelegt wird, keine
Anwendung.

Die Satze 2, 3 und 4 von Art. 103 Abs. 1
GvD Nr. 50/2016 finden ebenfalls keine
Anwendung. Fir die endgiltige Sicherheit
gelten die Beglnstigungen der Reduzierung
geman Art. 93 Abs. 7 GvD Nr. 50/2016
nicht.

. Die endgultige Sicherheit wird geleistet als
Garantie fir die Erflllung samtlicher sich
aus dem Vertrag ergebenden
Verpflichtungen und dem  etwaigen
Schadenersatz bei Nichterfullung derselben,
sowie als Garantie fir die Rlckerstattung
der zusatzlichen Betrdge, die dem
Auftragnehmer ausbezahlt wurden, falls
diese nicht der Summe der Endabrechnung
entsprechen. Davon unbeschadet bleibt auf
jeden Fall der Ersatz des Mehrschadens
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1.

vedi capitolato speciale parte Il

ART. 8
GARANZIA DEFINITIVA

Se non & diversamente previsto nella
Parte Il del presente capitolato
speciale, l'esecutore € obbligato a
norma dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 36 della L.P. della Provincia di
Bolzano n. 16/2015 a presentare una
cauzione definitiva nella misura del 2%
dell'importo contrattuale, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, con le modalita di cui
all’art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs.
50/2016.

Se prestata nella forma della garanzia
fideiussoria, la garanzia definitiva deve
essere conforme allo schema-tipo di
cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

Ai sensi della delibera 7 agosto 2018,
n. 780, non trova applicazione il primo
periodo del comma 1 dellart. 1083,
D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui si
prevede I'ammontare della garanzia
definitiva.

Non trovano inoltre applicazione i
periodi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la
garanzia definitiva non si applicano i
benefici della riduzione di cui all’art 93,
comma 7, D.Igs. n. 50/2016.

. La garanzia definitiva viene prestata a

garanzia delladempimento di tutte le
obbligazioni derivanti dal contratto e
del risarcimento di danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle eventuali somme
pagate in piu all’appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso l'appaltatore.



zugunsten des Auftragnehmers.

. Die  Verwaltung hat das Recht,
endgultige Sicherheit im AusmalB3 des
garantierten  Hoéchstbetrages  fir  die
zusatzlichen  Ausgaben, die far die
Fertigstellung der Vertragsleistungen bei
Vertragsaufhebung zum  Nachteil des
Auftragsausfiihrenden  anfallen  sollten,
geltend zu machen. Ebenso hat die
Verwaltung das Recht die Sicherheit fir die
Bezahlung der vom Auftragsausfiihrenden
geschuldeten Betrage flr die Nichterfillung
aufgrund der Nichtbefolgung der
Bestimmungen und der Vorschriften der
Kollektivvertrage, der  Gesetze  und
Verordnungen Uber die Wahrung, Schutz,
Versicherung, Flrsorge und physische
Sicherheit der fir die Ausflhrung des
Vertrages zustandigen Arbeiter, geltend zu
machen.

. Die Burgschaft wird mit zunehmendem
Fortschritt der Durchflihrung der Leistungen
und je nach deren Ausmal bis zu einem
Hochstausmal3 von achtzig Prozent des
gesicherten Anfangsbetrags geman Art. 103
Abs. 5 des GvD 50/2016 schrittweise
freigegeben. Bedingung fir die Freigabe ist
insbesondere die Vorlage eines Dokuments
beim Blrgen seitens des Auftragnehmers,
welches die erfolgte Durchfliihrung der
vertraglichen Leistungen bestatigt. Dieses
Dokument wird in regelméaBigen Abstanden
vom Auftraggeber ausgestellt.

Der Restbetrag der endgultigen Sicherheit
bleibt bis zum Ausstellungsdatum der
Bescheinigung Gber die ordnungsgeméBe
Ausfihrung oder Uber die Prifung der
Konformitat aufrecht.

. Die fehlende Ausstellung der Sicherheit laut
gegenstandlichem Artikel bewirkt den
Verfall der Vergabe und die Einbehaltung
der provisorischen Kaution, die vom
Auftragsausflihrenden bei Angebotsabgabe
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die 3. L’amministrazione ha il diritto di valersi

della garanzia definitiva nei limiti
dellimporto massimo garantito, per
'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento delle prestazioni
contrattuali nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno
dell’esecutore e ha il diritto di valersi
della garanzia per procedere al
pagamento di quando  dovuto
dall’esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza
e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all’esecuzione del contratto.

La garanzia & progressivamente
svincolata in ragione e a misura
dellavanzamento dell’esecuzione
delle prestazioni, nel limite massimo
dellottanta per cento dell’iniziale
importo garantito secondo quanto
stabilito allart. 103 comma 5 del
D.Lgs. 50/2016. In particolare lo
svincolo avviene subordinatamente
alla preventiva consegna da parte
dellappaltatore all’istituto garante di
un certificato attestante I'avvenuta
esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale documento € emesso
periodicamente dal committente.
L’ammontare residuo della garanzia
definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o del certificato di
conformita.

. La mancata costituzione della garanzia

di cui al presente articolo determina la
decadenza dell’affidamento e
I'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di



vorgelegt wurde. Der Zuschlag wird dem
nachstgereihten Teilnehmer laut
Rangordnung erteilt.

6. Bei Direktvergaben mit einem Betrag unter
40.000 Euro muss keine Sicherheit geleistet
werden.

ART.9
UNTERVERGABE

1. Fir die  Untervergabe gelten die
Bestimmungen gemaf Art. 105 des Kodex.

. Die Untervergabe ist nur nach
Genehmigung der auftraggebenden
Verwaltung zuldssig.

. Die  Genehmigung zur Untervergabe
unterliegt den folgenden Bedingungen:

- dass der Auftragnehmer des
Unterauftrags nicht am
Ausschreibungsverfahren teilgenommen hat
(Art. 105 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr.
50/2016);

- dass der Auftragnehmer in Bezug auf die
an ihn  vergebene Leistung die
vorgeschriebenen
Qualifikationsanforderungen  und  die
Voraussetzungen laut Art. 80 des GvD Nr.
50/2016 erfillt (Art. 105 Abs. 4 Buchst. b)
GvD Nr. 50/2016);

-dass der Auftragsausfihrende  bei
Angebotsabgabe die Teile der
Vertragsleistungen angegeben hat, die als
Unterauftrage vergeben werden sollen
(Art. 105 Abs. 4 Buchst. ¢) GvD Nr.
50/2016). Diese Angabe muss im Falle
von Varianten und/oder Anderungen
wahrend der Ausfihrung im Sinne des Art.
48 L.G. 16/2015 bei Zuschlagserteilung
gemacht werden;

- dass der Auftragsausflihrende mindestens
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offerta da parte dellesecutore e
'aggiudicazione al concorrente che
segue in graduatoria.

. Per gli affidamenti diretti di importo

inferiore a 40.000 euro non & dovuta
alcuna garanzia

ART.9
SUBAPPALTO

. In materia di subappalto valgono le

disposizioni previste in materia dall’art.
105 del Codice.

. Il subappalto & ammesso solo previa

autorizzazione del’Amministrazione
committente.

. L'autorizzazione al subappalto €

sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non
abbia partecipato alla procedura per
'affidamento dell’appalto (art. 105,
comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);

- che il subappaltatore possegga i
requisiti di qualificazione prescritti in
relazione alla prestazione
subappaltata e sia in possesso dei
requisiti dell’'80 D.Lgs. 50/16 (art.
105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);

-che [l'esecutore allatto dell’offerta
abbia indicato le parti di prestazione
contrattuale che intende
subappaltare (art. 105 co. 4 lett. ¢)
D.Lgs. 50/16); in caso di variazioni
e/o modifiche ex art. 48 L.P. 16/2015
in corso di esecuzione tale
indicazione deve essere fatta all’atto
dell’affidamento;

- che almeno venti giorni prima della
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zwanzig Tage vor dem Tag des
tatséchlichen Beginns der Ausfihrung der
betreffenden Leistungen den Vertrag Uber
die Untervergabe bei der Vergabestelle,
im Original oder beglaubigter Kopie,
hinterlegt (Art. 105 Abs. 7 GvD Nr.
50/2016);

dass der Auftragsausfihrende bei
Hinterlegung des Vertrags Udber die
Untervergabe bei der Vergabestelle ferner
die Bescheinigung vorlegt, dass der/die
Unterauftragnehmer in Bezug auf die an
ihn/sie vergebene Leistung die
vorgeschriebenen

Qualifikationsanforderungen erfillt, sowie
die Erklarung des Unterauftragnehmers,
dass keine Ausschlussgrinde gem. Art.
80 des Kodex vorliegen (Art. 105 Abs. 7
GvD Nr. 50/2016);

dass gegeniber dem Unterauftragnehmer
kein  Verbot laut den Antimafia-
Bestimmungen gemaB GvD vom 6.
September 2011, Nr. 159 i.g.F vorliegt;

dass der Auftragnehmer, fir sich und flr
die Unterauftragnehmer, der
Vergabestelle vor Beginn der Arbeiten die
Unterlagen Uber die erfolgte Meldung an
die Behoérden flr soziale Firsorge, an die

Versicherungsanstalten und an die
Unfallversicherungsinstitute, sowie, falls
erforderlich, eine Kopie des

Sicherheitsplans Gbermittelt (Art. 105 Abs.
9 GvD Nr. 50/2016);

dass der Auftragsausfihrende dem
Vertrag Uber die Untervergabe oder
dessen beglaubigte Kopie die Erklarung
Uber das Vorliegen oder Nichtvorliegen
eines eventuellen Kontroll- oder
Verbindungsverhaltnisses mit dem
Inhaber des Unterauftrages laut Art. 2359
ZGB beilegt. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines
Konsortiums ist diese Erklarung von
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data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative prestazioni, I'esecutore
provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione
appaltante contraente, in originale o
in copia autentica (art. 105 co. 7
D.Igs. 50/16);

che al momento del deposito del
contratto di subappalto, I'esecutore
trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso da parte del/i
subappaltatore/i dei requisiti  di
qualificazione prescritti in relazione
alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all‘art. 80 del codice
(art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

che non sussista nei confronti del
subappaltatore, alcuno dei divieti di
cui alla normativa antimafia prevista
dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e successive modificazioni;

che laffidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettano alla
stazione appaltante contraente prima

dellinizio della prestazione
contrattuale, la documentazione di
avvenuta  denunzia agli  enti
previdenziali, assicurativi e

antinfortunistici, nonché copia del
piano di sicurezza se del caso (art.
105 co. 9 D.Lgs. 50/16);

che l'esecutore alleghi al contratto
del subappalto o alla sua copia
autentica la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento
a norma dellart. 2359 c.c. con |l
titolare del subappalto. In caso di RTI
0 consorzio, analoga dichiarazione
deve essere rilasciata da tutte le
imprese costituenti il RTlI o |l
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jedem der daran beteiligten
Gesellschaften abzugeben (Art. 105 Abs.
18 GvD Nr. 50/2016).

Bei Fehlen der oben genannten
Unterlagen kann die Untervergabe nicht
erteilt werden.

4. Bei Fehlen der Antimafia-Unterlagen und in
Ermangelung der Prifung im Sinne von Art.
32 L.G. 16/2015 Uber das Nichtvorliegen der
Ausschlussgrinde gemafR Art. 80 GvD Nr.
50/2016, gqilt die Untervergabe mit
ausdricklicher Auflésungsklausel als erteilt.
Falls die Ergebnisse der
Antimafiaunterlagen und der
stichprobenartigen Kontrollen im Sinne des
Art. 32 des L.G. 16/2015 negativ sind, gilt
die Genehmigung des Unterauftrages als
widerrufen.

In den Fallen, in denen der Auftraggeber von
aufgrund der Kontrollen geman Art. 32 LG Nr.

16/2015 feststellt, dass der
Unterauftragnehmer zum  Zeitpunkt des
Genehmigungsantrags nicht die

vorgeschriebenen subjektiven Anforderungen
erflillte, widerruft er die Genehmigung und
nimmt die diesbezlgliche Meldung an die
zustandigen Behdrden vor.

5. Der Regelung der Untervergabe unterliegen
die Vertrdge des Auftragsnehmers mit
Dritten geman Art. 105 Abs. 2, Abschnitt 1
und 2 GvD Nr. 50/2016.

6. Die einfache Ubergabe der Giter am
Ausfihrungsort des Vertrages mit der
entsprechenden Verteilung in den Raumen
seitens Dritter, gilt nicht als Unterauftrag.

7. GemanR Art. 105 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016

stellen die folgenden Kategorien von
Lieferungen oder Dienstleistungen, aufgrund
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consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs.
50/16).

In mancanza della suddetta
documentazione, il subappalto non é
concesso.

4. In assenza della documentazione
antimafia ed in assenza della verifica
ai sensi dellart. 32 L.P. 16/15 circa
I'insussistenza  della  cause  di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/16, il subappalto si intende
concesso in pendenza di condizione
risolutiva; qualora la documentazione
antimafia cosi come i controlli a
campione eseguiti ai sensi dell'art. 32
L.P. 16/15 risultino negativi,
lautorizzazione al subappalto si
intende revocata.

Nei casi in cui [I'Amministrazione
committente rilevi, a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dellart. 32 della I.p.
16/2015, che il subappaltatore, al
momento della richiesta di
autorizzazione, non era in possesso dei
prescritti requisiti soggettivi, procede alla
revoca della predetta autorizzazione e
alla segnalazione del fatto alle autorita
competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del
subappalto i contratti dell’appaltatore
con un soggetto terzo di cui allart. 105
comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs.
50/16.

6. Non & subappalto la mera consegna
nel luogo di esecuzione del contratto
dei beni, con relativa distribuzione nei
locali da parte di un soggetto terzo.

7. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, D.Lgs.
50/16 non si configurano come attivita
affidate in subappalto (e sono

12



10.

ihrer Besonderheit, keine Tatigkeiten, die als
Untervergabe vergeben werden kdnnen, dar
(und unterliegen  folglich  nicht  der
entsprechen Regelung):

- die Vergabe von spezifischen Téatigkeiten
an selbststandige Arbeiter, fir welche es
notwendig ist, die Mitteilung an die
Vergabestelle durchzufiihren (Art. 105
Abs. 3 Buchst. a) GvD Nr. 50/2016);

- die Leistungen  zugunsten ~ vom/n

Auftragnehmer/n aufgrund von

dauerhaften Kooperations-,

Dienstleistungs- und/oder Liefervertragen,

welche vor Ausschreibung des
gegenstandlichen Vergabeverfahrens
abgeschlossen wurden. Die

entsprechenden Vertrage werden bei der
Vergabestelle vor oder bei Unterzeichnung
des Vergabevertrages hinterlegt (Art. 105
Abs. 3 Buchst. cbis) GvD Nr. 50/2016);.

. Die Ausfihrung der vergebenen Leistungen

darf nicht Gegenstand einer weiteren
Untervergabe sein (Art. 105 Abs. 19 GvD
Nr. 50/2016).

. Der Auftragnehmer muss die Koordinierung

aller Unterauftragnehmer gewahrleisten, so
dass die von den einzelnen
Unterauftragnehmern erstellten spezifischen
Sicherheitsplane untereinander und mit dem
vom Auftragnehmer vorgelegten Plan
Ubereinstimmen. Im Falle einer
Bietergemeinschaft oder eines Konsortiums
obliegt diese Pflicht dem federfihrenden
Unternehmen (Art. 105 Abs. 17 GvD Nr.
50/2016).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
fir die vergebenen Leistungen dieselben
Einheitspreise des Zuschlags anzuwenden,
mit einem Abschlag von nicht mehr 20%
und unter Einhaltung der von dem
Vergabevertrag vorgesehenen Leistungs-
und Qualitatsstandards (Art. 105 Abs. 14
GvD Nr. 50/2016).
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10.

. L’affidatario e

conseguentemente sottratte alla
relativa  disciplina), per la loro
specificita, le seguenti categorie di
forniture o servizi:

- I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla
stazione appaltante (art. 105 co. 3
lett. a) D.Lgs. 50/16);

-le prestazioni rese in favore del/i
soggetto/i affidatario/i in forza di
contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura sottoscritti in
epoca anteriore alla indizione della
presente procedura di gara. | relativi
contratti devono essere depositati
alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione
del contratto di appalto (art. 105 co. 3
lett. ¢ bis) D.Lgs. 50/16).

. L’esecuzione delle prestazioni affidate

in subappalto non pud formare oggetto
di ulteriore subappalto (art. 105
comma 19 D.Lgs. 50/16).

tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori,
al fine di rendere gli specifici piani di
sicurezza redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e

coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. Nellipotesi di
raggruppamento temporaneo o di

consorzio tale obbligo incombe sul
mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs.
50/16).

L’esecutore deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto (art.
105 co. 14 D.Igs. 50/16).
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11.

12.

13.

14.

15.

Der  Auftragsausfihrende  zahlt
Unterauftragnehmern die fr die vergebenen
Leistungen anfallenden Sicherheitskosten
und die Kosten fir die Arbeitskrafte ohne
jeglichen Abschlag (Art. 105 Abs. 14 GvD
Nr. 50/2016).

Die Untervergabe hat keine Anderung der 12.

Pflichten und Obliegenheiten des
Auftragsausfihrenden zur Folge. Er ist der
einzige und alleinige  Verantwortliche
gegenuber der Verwaltung far die
einwandfreie Ausflhrung des Vertrages,
einschlieBlich der vergebenen Leistung (Art.
105 Abs. 8 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfiihrende verpflichtet sich
die Verwaltung von allen Ansprichen Dritter
fir Gegebenheiten und Verschulden, welche
dem Unterauftragnehmer oder seinen
Gehilfen  zurechenbar sind, frei- und
schadlos zu halten.

Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich,
die Vertrdge (dber die Unterauftrage
unverziglich aufzulésen, falls die
Verwaltung wahrend der Ausfihrung
derselben Nichterfullungen der
Unterauftragnehmer  feststellen  sollte,
welche die Auflésung, unter
Berlcksichtigung des Interesses der
Verwaltung, rechtfertigen wirden. In diesem
Fall hat der Auftragsausfihrende weder
Anspruch auf Schadenersatz seitens der
Verwaltung noch auf Aufschub der Fristen
fur die Vertragserfillung.

Der Auftragnehmer muss die
Unterauftragnehmer, bei welchen nach
entsprechender Prifung das Vorliegen von
Ausschussgriinden gemaf Art. 80 GvD Nr.
50/2016 festgestellt wurde, ersetzen (Art.
105 Abs. 12 GvD Nr. 50/2016).
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den 11.

13.

14.

15.

L’esecutore corrisponde gli oneri della
sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici, senza
alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs.
50/16).

Il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri
dell’esecutore, il quale rimane l'unico e
solo responsabile nei  confronti
dellAmministrazione, della perfetta
esecuzione del contratto anche per la
parte subappaltata (art. 105 co. 8
D.Lgs. 50/16).

L’esecutore si obbliga a manlevare e
tenere indenne I'amministrazione da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e
colpe imputabili al subappaltatore o ai
suoi ausiliari.

L’esecutore si obbliga a risolvere
tempestivamente i contratti  di
subappalto, qualora durante
'esecuzione degli stessi, vengano
accertati dal’Amministrazione
inadempimenti delle imprese
subappaltatrici di rilevanza tale da
giustificare la  risoluzione, avuto
riguardo allinteresse
dellAmministrazione; in tal caso

'esecutore non avra diritto ad alcun
indennizzo da parte
dellAmministrazione né al differimento
dei termini di esecuzione del contratto.

L’affidatario deve provvedere a
sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui allart. 80 D.Lgs.
50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).
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16.

17.

18.

19.

Der Auftragsausfihrende haftet 16. L'esecutore e solidalmente
gesamtschuldnerisch mit dem responsabile con il subappaltatore
Unterauftragnehmer fir die Erfullung der degli adempimenti, da parte di

geltenden Sicherheitspflichten, die
Letzterem obliegen (Art. 105 Abs. 14 GvD
Nr. 50/2016).

Bei Nichterflllung der vorhergehenden
Pflichten seitens des Auftragsausflihrenden
kann die Verwaltung den Hauptvertrag

aufheben, unbeschadet des
Schadenersatzanspruches.
Der Auftragnehmer hat die Pflicht, der

Vergabestelle, fur alle Untervertrdge den

Namen des Unterauftragnehmers, den
Vertragsbetrag, den Gegenstand der
anvertrauten  Arbeiten, Lieferung oder

Dienstleistungen mitzuteilen.

Im Falle von Bietergemeinschaften kann
das auftraggebende Unternehmen direkt die
Unterauftragsvertrage Uber ihren
Ausfuhrungsanteil abschlieBen, sofern das
beauftragte Unternehmen die Genehmigung
zur Untervergabe obiger  Vertrage
beantragt.

ART. 10
FERTIGSTELLUNGSFRIST DER
DIENSTLEISTUNG

Die Frist fir die Fertigstellung der
Dienstleistung betragt:
Nr. siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il.
aufeinander folgende Kalendertage, die ab
dem nachfolgenden Tag der Ausstellung

des Protokolls Uber den Beginn der
Ausfihrung des Vertrages gerechnet
werden.

Es obliegt dem Auftragsausfiihrenden, dem
Verantwortlichen fur die Vertragsausfihrung
die erfolgte Fertigstellung der Dienstleistung
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17.

18.

19.

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente (art.
105 co. 14 D.Lgs. 50/16).

In caso di inadempimento
dell’esecutore agli obblighi di cui ai
commi precedenti, ’Amministrazione
pud risolvere il contratto principale,
salvo il diritto al risarcimento del
danno.

E fatto obbligo allappaltatore di
comunicare alla stazione appaltante,
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio
affidati.

In caso di raggruppamento
temporaneo tra operatori economici
limpresa mandante pud stipulare
direttamente i contratti di subappalto
relativi  alla  propria quota di
esecuzione, purché l'autorizzazione al
subappalto relativa ai suddetti contratti
sia richiesta dall'impresa mandataria.

ART. 10
TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

I tempo utile per dare ultimato il
servizio ¢ di:

n. vedi capitolato speciale parte II.
giorni naturali e consecutivi decorrenti
dal giorno successivo all’emissione del
verbale dell’avvio dell’esecuzione del
contratto.

E onere dell’esecutore comunicare al
direttore dell’esecuzione [l'avvenuta
ultimazione del servizio. |l direttore
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Verantwortliche fir die
Vertragsausfihrung  flhrt mit  dem
Auftragsausfihrenden die erforderlichen
Uberprifungen innerhalb von finf Tagen ab
obengenannter Mitteilung durch, erlasst bei
positivem Ausgang die Bescheinigung Gber
die Fertigstellung innerhalb der
nachfolgenden finf Tage und Ubermittelt
diese dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen, welcher dem
Auftragnehmer (gemafB Art. 25 MD Nr.
49/2018) gleichlautende Kopie ausstellt.

mitzuteilen. Der

ART. 11
AUFSCHUB DER
FERTIGSTELLUNGSFRIST —
FRISTVERLANGERUNG UND
AUSSETZUNG

Grlinde far den Aufschub der
Fertigstellungsfrist sind Ereignisse, welche
auf héhere Gewalt zuriickzufihren sind und

entsprechend nachgewiesen werden
kénnen.

In diesen Fallen muss der
Auftragsausfiihrende dem  Auftraggeber

innerhalb von drei Tagen ab Eintreten des
Ereignisses und auf jedem Fall innerhalb
der Vertragsfrist, die entsprechende
Mitteilung machen.

Kann der Auftragsausfihrende aus ihm

nicht zu vertretenden Grinden die
Vertragsleistungen nicht innerhalb der
gesetzten Frist fertigstellen, kann er

rechtzeitig vor Ablauf der Vertragsfrist eine
Fristverlangerung beantragen.

Auf  jedem  Fall beeintrachtigt die
Fristverlangerung nicht die Rechte des
Auftragsausfihrenden, sollte sich
herausstellen, dass die langere Dauer der
Vergabestelle zurechenbar ist.

Uber den Antrag auf Fristverlangerung
entscheidet der einzige
Verfahrensverantwortliche nach Anhérung
des Direktors der Ausfihrung innerhalb von
30 Tagen ab Eingang des Antrages (Art.
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dell’esecuzione procede entro cinque
giorni dalla predetta comunicazione
alle necessarie constatazioni in
contraddittorio con I'esecutore e in
caso di esito positivo emette il
certificato di ultimazione nei successivi
cinque giorni e lo invia al RUP, il quale
ne rilascia copia conforme
allappaltatore (ex art. 25 DM
49/2018).

ART. 11
SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI
ULTIMAZIONE - PROROGA E
SOSPENSIONE

. Costituiscono motivi di spostamento

del termine di ultimazione quelli
connessi a causa di forza maggiore,
comprovati con valida
documentazione.

. L’esecutore, in tali casi, deve dare

comunicazione allAmministrazione
committente entro tre giorni dal
verificarsi dell'evento e comunque
entro il termine contrattuale.

3. L’esecutore, se per cause a lui non
imputabili non sia in grado di ultimare
le prestazioni contrattuali nel termine
fissato pud richiederne una proroga,
con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.

In ogni caso la sua concessione non
pregiudica [ diritti spettanti
all’esecutore per 'eventuale
imputabilita della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante.
Sullistanza di proroga decide il RUP
sentito il DEC, entro trenta giorni dal
suo ricevimento (art. 107 comma 5
D.Lgs. 50/2016).
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107 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

Der Auftragsausfihrende hat weder Recht 4. L’esecutore non ha

auf Auflésung des Vertrags noch auf
irgendeine Art von Entschadigung, falls die
Durchfiihrung aus nicht zu vertretenden
Grinden der Vergabestelle nicht innerhalb
der Vertragsfrist erfolgt, unabhangig von der
zusatzlich beanspruchten Zeit (Art. 107 Abs.
5 GvD Nr. 50/2016).

Wéhrend der Durchflihrung der
Dienstleistung kann der Verantwortliche fir
die Vertragsausfihrung die vollstandige
oder teilweise Aussetzung der Ausfihrung
in den Fallen und nach den Modalitaten
gemafn Art. 107 GvD Nr. 50/2016 und Art.
23 MD Nr. 49 vom 7. Marz 2018 anordnen.

Die Aussetzung wird far den unbedingt
erforderlichen Zeitraum verfligt. Sobald die
Aussetzungsgrinde nicht mehr vorliegen,
verflgt der einzige
Verfahrensverantwortliche die
Wiederaufnahme der Ausfihrung und legt
geman Art. 23 MD Nr. 49 vom 7. Mé&rz 2018
die neue Vertragsfrist fest (Art. 107 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

In den Fallen geman Art. 107 Abs. 1, 2 und
4 GvD Nr. 50/2016 besteht bei
Aussetzungen von weniger als sechs
Monaten oder fir einen Zeitraum von
weniger als Y4 der Gesamtdauer des
Vertrags kein Anspruch auf Entschadigung

oder Ersatz. Sollte die Dauer der
Aussetzung dariber hinausgehen, kann der
Auftragsausfiihrende die

Vertragsaufhebung ohne Entschadigung
fordern; sollte sich die Vergabestelle dem
widersetzen, steht dem
Auftragsausfiihrenden ausschlieBlich die
Ruckvergitung der Mehrkosten zu, die sich
aus der Verlangerung der Aussetzung Uber
die oben genannten Fristen hinaus ergeben
(Art. 107 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

diritto  allo
scioglimento del contratto, né ad
alcuna indennita qualora I'esecuzione,
per qualsiasi causa non imputabile alla
stazione appaltante, non sia ultimata
nel termine contrattuale, quale che sia
il maggior tempo impiegato (art. 107
comma 5 D.Lgs. 50/16).

. Durante I'esecuzione della servizio, il

direttore dell’esecuzione potra
sospendere totalmente o parzialmente
I'esecuzione nei casi e con le modalita
di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016
e dellart. 23 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018.

. La sospensione & disposta per il

tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il
RUP dispone la ripresa
dell’esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale con le modalita di
cui allart. 23 del D.M. n. 49 del 7
marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs.
50/2016).

. Nelle ipotesi di cui allart. 107 commi

1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni
inferiori a sei mesi o per un periodo di
tempo inferiore ad s della durata
complessiva prevista per |I'esecuzione
del contratto, non danno diritto ad
alcuna indennita o risarcimento; oltre
tale termine I'esecutore pud chiedere
la risoluzione del contratto senza
indennita; se la Stazione Appaltante si

oppone spettano all’esecutore
esclusivamente la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre
i termini suddetti (Art. 107 comma 2
D.Lgs. 50/2016).

GemafR Art. 107 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016 8. Ai sensi dellart. 107, comma 6, del

September 2019 / settembre 2019
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1.

und Art. 23 Abs. 2 MD Nr. 49 vom 7. Marz
2018 kann der Auftragnehmer, im Fall von
ganzlicher oder teilweiser Aussetzung der
Leistungen aus anderen Grinden als jene
geman Art. 107 Abs. 1, 2 und 4, fir die
erlittenen Schaden Schadenersatz
beantragen, der geman Art. 10 Abs. 2 MD
Nr. 49 vom 7. Marz 2018 bestimmt wird.

AuBerhalb der im vorhergehenden Absatz
aufgelisteten Posten sind weitere
Schadensposten  zum  Schadenersatz
zugelassen, sofern sie dokumentiert und
eng mit der Aussetzung der Leistungen
verbunden sind.

ART. 12

VERZUGSSTRAFE WEGEN VERSPATETER
FERTIGSTELLUNG DER DIENSTLEISTUNG

Die Verzugsstrafe fir die verspatete Fertig-
stellung der Dienstleistung wird in
Ubereinstimmung mit dem, was von Art.
113-bis, Absatz 4 des GvD Nr. 50/2016
vorgesehen ist, im folgenden Ausmal3
festgelegt:

siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il fir jeden Verzugstag.

Die geschuldeten Verzugsstrafen fir die
verspatete Erflllung dirfen insgesamt nicht
héher als 10 Prozent des
Nettovertragsbetrags sein (Art. 113bis Abs.
2 GvD Nr. 50/2016); unbeschadet der
Mehrschadensersatz-forderungen.

Das  Uberschreiten  der  vertraglich
festgesetzten Fristen durch Verschulden
des  Auftragsnehmers  berechtigt  zur
Vertragsaufhebung und zur

Schadenersatzforderung.

9.

Bei Uberschreiten der Vertragsfrist, wird 3.

dem Auftragsausfihrenden, unbeschadet
der Befugnis des Auftraggebers auf
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D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 comma
2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso
di sospensione totale o parziale delle
prestazioni disposta per cause diverse
da quelle previste dai commi 1, 2 e 4
dello stesso art. 107, 'appaltatore puo
chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato nella misura di cui
al allart. 10, comma 2, del D.M. n. 49
del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal
precedente comma, sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno
solo se documentate e strettamente
connesse alla sospensione delle
prestazioni.

ART. 12
PENALE PER RITARDO
DELL’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

La penale pecuniaria per il ritardo
nellultimazione del servizio in
conformita di quanto previsto dall art.
113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, e
stabilita nella misura di:

vedi capitolato speciale parte Il per
ogni giorno di ritardo.

Le penali dovute per il ritardato
adempimento non possono superare
complessivamente il dieci per cento
dellammontare netto contrattuale (art.
113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); é fatta
salva la richiesta di risarcimento dei
maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali
per fatto dell’appaltatore costituisce
titolo per la risoluzione del contratto e
per la relativa richiesta di risarcimento
danni.

Nel caso di superamento del termine
contrattuale, salva comunque la
facolta del’Amministrazione
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6. Der

Vertragsaufhebung, eine Frist fur die
Ausfiihrung der Dienstleistungen
eingeraumt. Dabei wird die entsprechende
Verzugsstrafe ~ angewandt und  der
Auftragsausfihrende erhalt die notwendigen

Anweisungen.

Unberihrt  bleibt  das Recht  der
auftraggebenden Verwaltung auf Aufhebung
des Vertrags im Laufe dessen Ausfiihrung
beim Vorliegen von Umstanden, die nach
unanfechtbarem Ermessen des
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
die ordnungsgemaBe und termingerechte
Ausfihrung der Dienstleistung gefahrden
kénnen.

Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die Beanstandungen
mit und raumt ihm eine Frist von mindestens
15 Tagen ein, um dem EVV seine
Gegendarstellungen  vorzulegen.  Nach
Einholung und negativer Bewertung der
Gegendarstellungen bzw. nach Ablauf der
Frist ohne Antwort des
Auftragsausfihrenden verflgt der
Auftraggeber auf Vorschlag des EVV die
Vertragsaufhebung, unbeschadet der
Zahlung der Strafen (Art. 108 Abs. 3 GvD
Nr. 50/2016 und Art. 18 Abs. 3 MD Nr.
49/2018).

Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung legt in der
Bescheinigung Uber die Fertigstellung die
Hohe der vertraglich vorgesehenen Strafen
im Falle verspateter Ausflihrung fest.

Der Abzug ist in der Zahlungsbescheinigung
mit inbegriffen.

Im Fall von Dienstleistungen mit regelmanig
wiederkehrenden oder dauernden Leistungen
und mit Teilzahlung (siehe besondere
Vertragsbedingungen - Teil Il), wird der
Betrag der Vertragsstrafen in  den
entsprechenden  Zahlungsbescheinigungen
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committente di risolvere il contratto,
all’esecutore puod essere assegnato un
termine per l'esecuzione dei servizi,
con applicazione della conseguente
penale, dandogli le prescrizioni
ritenute necessarie.

Resta altresi salvo il  diritto
dellAmministrazione committente di
risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in presenza
di circostanze che, a insindacabile
giudizio del direttore dell’esecuzione,
possano compromettere la regolare e
puntuale esecuzione del servizio.

Nei casi precedenti il direttore
dell’esecuzione formula le conte-
stazioni degli addebiti all’esecutore,
assegnandogli un termine  non
inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle proprie contro-
deduzioni al RUP. Acquisite e valutate
negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto |l
termine senza che l'esecutore abbia
risposto, ’Amministrazione
committente, su proposta del RUP,
dispone la risoluzione del contratto,
fermo restando il pagamento delle
penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e
art. 18 co. 3 DM 49/2018).

Il direttore dell’esecuzione determina
nel certificato di ultimazione
'ammontare delle penali previste nel
contratto per il caso di ritardata
esecuzione. La detrazione viene
effettuata sul certificato di pagamento.

In caso di servizi con prestazioni

periodiche e continuative e con
pagamento frazionato (vedi
capitolato  speciale parte ),
'ammontare delle penali verra

determinato nei rispettivi certificati di
pagamento. La detrazione viene
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bestimmt. Der Abzug ist in den einzelnen
Zahlungsbescheinigungen mit inbegriffen.

ART. 13

ZAHLUNGEN
1. Die Bezahlung des Entgelts erfolgt,
abzlglich  eventueller  Vertragsstrafen,

gemaf den Fristen und Modalitaten, die im
Teil 1l der vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen festgelegt sind.

siehe besondere Vetragsbedingungen —
Teil ll

Damit die Verwaltung die Zahlung/en tatigen
kann, muss der Auftragnehmer rechtzeitig
die elektronische Rechnung samt allen
Vorgabengeman den geltenden
Rechtsvorschriften und im Einklang mit den
Vorschriften Uber die Rickverfolgbarkeit der
Zahlungen ausstellen.

Laut Art. 21, DPR 633/1972, stellt jedes

Unternehmen der Bietergemeinschaft
proportional zur jeweils durchgeflihrten
Leistung eine  Rechnung an die

Vergabestelle aus (Rechtsgrundsatz der
Agentur der Einnahmen vom 17.12.2018,
Nr. 17).

. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en
von einzelnen Posten, werden 0,50 % des
Nettobetrags zur Sicherung der
Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 30
Abs. 5 GvD 50/2016).

Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015,
werden

bei Lieferungen und Dienstleistungen unter
EU-Schwelle  auf den  progressiven
Nettobetrag keine Garantierlickbehalte von
0,50 Prozent fiar die Erfallung der
Beitragspflichten zugunsten der Firsorge-
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effettuata sui certificati di

pagamento

singoli

ART. 13
PAGAMENTI

. Il pagamento del corrispettivo, dedotte

le eventuali penalita, sara effettuato
secondo le scadenze e le modalita
stabilite nella parte Il del presente
capitolato speciale.

vedi capitolato speciale parte Il

Al fine di consentire
all'lAmministrazione il/i pagamento/i,
l'appaltatore €& tenuto all'emissione
tempestiva della relativa fattura
elettronica, completa di tutti dli
elementi previsti dalla normativa
vigente e in regola con la disciplina in
materia di tracciabilita dei pagamenti.

Ai sensi dell’art. 21 DPR 633/1972, la
fatturazione nei confronti della stazione
appaltante viene eseguita pro quota da
ogni impresa facente parte del
raggruppamento, in relazione alle
prestazioni di competenza eseguite da
ciascuna (principio di diritto Agenzia
delle Entrate 17.12.2018, n. 17)

. In caso di pagamento/i in acconto o in

caso di pagamento frazionato per
singole partite, sull’importo netto sara
trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli
adempimenti  contributivi  (art. 30
comma 5 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell’art. 49, comma 3-bis L.P.
n. 16/2015, per le forniture ed i servizi
sotto la soglia UE non viene operata
sullimporto netto progressivo la ritenuta
dello 0,50 per cento prevista a garanzia
dei versamenti agli enti previdenziali e
assicurativi.
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und Vorsorgeanstalten vorgenommen

. Diese  Einbehalte = werden, bei der
Endabrechnung, nach Anerkennung der
Bescheinigung UOber die PrOfung der
Konformitat oder Gber die ordnungsgemafe
Ausfuhrung freigegeben, falls die Flrsorge-

und Versicherungsanstalten keine
Nichterflllungen mitgeteilt haben, bei
vorheriger Ausstellung der
Sammelbescheinigung der
ordnungsgemafen Beitragslage.

Die Zahlungsbescheinigungen werden

gemafl Artikel 113-bis, Abs. 1 GvD Nr.
50/2016 gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von hoéchstens 7 Tagen ab positivem
Ausgang der Konformitatsprifung oder der
Prafung  UOber die  ordnungsgemafe
Ausfihrung ausgestellt.

Bei Vorauszahlung(en) oder Teilzahlung
werden die  Zahlungsbescheinigungen
(geman Artikel 113-bis Abs. 1 GvD Nr.
50/2016) gleichzeitig oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen ab den in den
besonderen Vertragsbedingungen Teil Il
festgelegten Fristen ausgestellt.

Es st die direkte Bezahlung des
Unterauftragnehmers seitens der
Verwaltung geman Art. 49 Abs. 3 L.G.
16/2015 vorgesehen. sofern der

Unterauftragnehmer selbst nicht anders
entscheidet. Falls dieser entscheidet, dass
die Vergutung vom Auftragnehmer zu
zahlen ist, muss der Auftraggeber vor der
Zahlung jeden Baufortschritts Gberprifen,
dass der Auftragnehmer dem
Unterauftragnehmer  fir  seine im
entsprechenden Baufortschritt
ausgefihrten Leistungen den
geschuldeten Betrag bereits ausgezahit
hat, wobei er geeigneten Nachweis dafur
verlangen muss. Werden die Unterlagen
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3. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali
ed assicurativi non abbiano
comunicato inadempienze, saranno
svincolate in sede di liquidazione
finale, dopo [l'approvazione del
certificato di verifica di conformita o di
regolare esecuzione, previo rilascio del
documento  unico di  regolarita
contributiva.

4. | certificati di pagamento sono emessi
ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, contestualmente,
ovvero entro un termine non superiore
a 7 giorni, decorrente dall’esito
positivo della verifica di conformita o di
regolare esecuzione.

In caso di pagamento/i in acconto o in
caso di pagamento frazionato, i
certificati di pagamento sono emessi
(ai sensi dellart. 113-bis, comma 1,
del D.lgs. 50/2016), contestualmente
ovvero entro un termine non superiore
a 7 giorni decorrente dai termini
indicati nel capitolato speciale parte
]

3. E previsto il pagamento diretto del
subappaltatore da parte
dellamministrazione ai sensi dell’art.
49 comma 3 L.P. 16/2015 salvo
diversa indicazione da parte del
subappaltatore stesso. Nel caso in
cui quest’ultimo abbia deciso che il
corrispettivo venga pagato
dall’appaltatore, 'amministrazione
committente deve verificare, prima di
procedere al pagamento di ciascuno
stato di avanzamento, che
'appaltatore abbia gia corrisposto
quanto dovuto al subappaltatore per
le prestazioni eseguite nello stato di
avanzamento oggetto di pagamento,
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6. Bei

zum Nachweis nicht erbracht, nimmt der
Auftraggeber  die  direkte  Zahlung
zugunsten des Unterauftragnehmers an
Stelle des Auftragnehmers vor.

Vorliegen eines genehmigten
Unterauftrags kann die Bezahlung der
Anzahlung und der entsprechenden direkten
Bezahlung der Unterauftragnehmer nur
dann erfolgen, wenn die elektronische
Rechnung des Auftragnehmers und jene die
auf den  Auftragnehmer von den
Unterauftragnehmern ausgestellten
Rechnungen dem Verantwortlicher flr die
Vertragsausfihrung und der
auftraggebenden  Verwaltung  vorgelegt
werden. Falls der Auftragnehmer die
Rechnungen der Unterauftragnehmer nicht
Ubermittelt, setzt die Verwaltung die Zahlung
zu Gunsten des Auftragnehmers zur Ganze
oder teilweise aus.

Aufrecht bleibt die Er-bringung der
Vorauszahlung des Artikels 13bis der
gegenstandlichen Vertragsbedingungen.

. FUr die Zahlung des Entgelts und auf jedem
Fall bei Vorliegen offener Rechnungen, wird
die Verwaltung auch far den
Unterauftragnehmer die Bescheinigung tber
die ordnungsgeméaBe  Beitragszahlung

(DURC) einholen, welche die
ordnungsgemane Einzahlung der
verpflichtenden Flrsorge- und

Versicherungsbeitrage fur Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten der Angestellten
bestétigt.

. Die Fristen fir die Ausstellung der
Zahlungsbescheinigung wird far
auslandische Unternehmen durch die
schriftliche Anfrage der auftraggebenden
Verwaltung um Vorlage des dem
Dokument Uber die ordnungsgemalie
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richiedendo idonea documentazione
a comprova. In assenza di tale
documentazione  I'amministrazione
committente procedera al pagamento
diretto a favore del subappaltatore in
sostituzione dell’appaltatore.

6. In presenza di un contratto di
subappalto autorizzato il pagamento
degli acconti, ed il relativo pagamento
diretto dei subappaltatori, e
condizionato alla presentazione al
direttore  dellesecuzione ed al
committente, della fattura elettronica
dellappaltatore e delle fatture dei
subappaltatori intestati all’appaltatore.
Qualora l'appaltatore non trasmetta le
fatture dei subappaltatori
'amministrazione sospende, in tutto o

in parte, il pagamento a favore
dell’appaltatore.
Rimane impregiudicato il recupero

dell’anticipazione dell’articolo 13bis del
presente capitolato.

7. Ai  fini del pagamento del
corrispettivo e comunque ove vi siano
fatture in pagamento,
’Amministrazione procedera ad
acquisire, anche per il subappaltatore,
il documento unico di regolarita
contributiva (DURC), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti.

8. | termini per [I'emissione del
certificato di pagamento sono interrotti,
in caso di imprese estere, dalla
richiesta scritta dellamministrazione
committente  di presentare la
documentazione equipollente al
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Beitragslage gleichwertigen Zertifikats
(DURC) unterbrochen. Die
Unterbrechung darf nicht mehr als 30
Tage betragen.

ART. 13-bis
VORSCHUSSZALUHNG

Der Auftragswert fur Auftrdage von

unverzlglich durchzufihrenden
Dienstleistungen und Lieferungen wird zur
Berechnung des Betrags der

Preisvorauszahlung in dem vorgesehenen
AusmafB und mit den Modalitadten geman
Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2016 und Art. 49
Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015 herangezogen.
Die Preisvorauszahlung ist dem
Auftragnehmer innerhalb von 15 Tagen
nach Beginn der tatsachlichen Ausfihrung
zu zahlen, vorausgesetzt, dass der
Vertragsabschluss bereits erfolgt ist.

Dieser Betrag wird fortlaufend von der
auftraggebenden Verwaltung gemal dem
Terminplan fur die Leistungserbringung
oder gemaB den in den Besonderen
Vertragsbedingungen, Teil Il Art. 13
vorgesehenen Zahlungsfristen eingezogen.
Siehe Besonderen Vertragsbedingungen
Teil Il.

Die Zahlung des Vorschusses setzt voraus,
dass eine Bank- oder
Versicherungsgarantie in  HOhe des
Vorschusses geleistet wird, erhéht um den
gesetzlichen Zinssatz flr den Zeitraum, der
fir die RuUckforderung des Vorschusses
geman dem Zeitplan der
Leistungserbringung erforderlich ist.

Bei Bietergemeinschaften wird dieser
Betrag jedem Mitglied der
Bietergemeinschaft gemafB dem bei der
Angebotsabgabe erklarten
Ausfihrungsanteil ausgezahlt, auBer bei
anderslautender Festlegung im
Grundungsakt der Bietergemeinschaft.
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certificato di regolarita contributiva
(DURCQC), fino alla presentazione della
stessa. In ogni caso detta interruzione
non puo superare i 30 giorni.

ART. 13-bis
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore dei contratti di appalto di
servizi e forniture ad esecuzione
istantanea verra calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo nella
misura e con le modalita previste
dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e dall'art. 49, comma 3 ter,
l.p. 16/2015. L’importo a titolo di
anticipazione sara corrisposto
al’appaltatore  entro 15  giorni
dell’effettivo inizio della prestazione, a
condizione che sia gia intervenuta la
stipulazione del contratto d’appalto.
Tale importo sara  recuperato
progressivamente
dal’Amministrazione committente
secondo il cronoprogramma della
prestazione ovvero secondo le
scadenze di pagamento previste nel
capitolato speciale parte Il sub art. 13.
Vedi capitolato speciale parte Il

L'erogazione  dell'anticipazione e
subordinata alla  costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o0

assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.

In caso di raggruppamento
temporaneo tra operatori economici,
tale importo sara corrisposto a ciascun
componente del raggruppamento
secondo le quote di esecuzione
dichiarate in sede di offerta, salvo
diversa indicazione contenuta nell’atto
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Mit Bezug auf die Versicherungsbirgschaft
gemaR Art. 35 Abs. 18 GvD Nr. 50/2017
und Art. 49 Abs. 3-ter LG Nr. 16/2015, muss
diese in  Ubereinstimmung mit der
Standardvorlage geman MD Nr. 31 vom 19
Januar 2018 geleistet werden. Auch falls
der Auftragnehmer die
Versicherungspramie nicht bezahlt oder zu
spat bezahlt, ist die Haftpflichtversicherung
wirksam.

ART. 14
AUSSETZUNG DER ZAHLUNGEN
Um  die genaue  Einhaltung  der
Vertragsklauseln zu gewahrleisten, kann

der Auftraggeber die Aussetzung der
Zahlungen an den Auftragsausfihrenden,
dem NichterfUllungen angelastet worden
sind, bis zur ordnungsgemaBen Erflllung
der Vertragspflichten verflgen.

Bei Nichterflllung der Beitragspflicht,
welche aus der DURC-Bescheinigung
betreffend das bei der Vertragserfullung
eingesetzte Personal des Auftragnehmers
oder Unterauftragnehmers oder der Inhaber
von Unter- oder Akkordauftragen geman
Art. 105 GvD Nr. 50/2016 hervorgeht, nimmt
die Vergabestellte auf die
Zahlungsbescheinigung einen Abzug im
Ausmafl der festgestellten Nichterfillung
vor. Dieser Betrag wird von der
Vergabestelle direkt an die zustandigen
Flarsorge- und  Versicherungsanstalten
Oberwiesen (Art. 30 Abs. 5 GvD Nr.
50/2016).

Bei festgestelltem Verzug der
Lohnzahlungen  fir das bei der
Vertragserflllung eingesetzte Personal des
Auftragnehmers oder Unterauftragnehmers
oder der |Inhaber von Unter- oder
Akkordauftragen geman Art. 105 GvD Nr.
50/2016, fordert der EVV den
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3.

costitutivo del raggruppamento stesso.

Con riferimento  alla  garanzia
fideiussoria assicurativa di cui all’art.
35, comma 18, del D.Igs. n. 50/2017 e
all” art. 49, comma 3 ter, |l.p. 16/2015,
essa deve essere prestata in
conformita allo schema-tipo di cui al
DM n. 31 del 19 gennaio 2018 ed &
efficace anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

ART. 14
SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L’Amministrazione committente, al fine
di garantire la puntuale osservanza

delle clausole contrattuali, puo
sospendere i pagamenti all’esecutore
cui sono state contestate ina-

dempienze, fino a che non si sia posto
in regola con gli obblighi contrattuali.

In caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di
regolarita contributiva (DURC) relativo
al personale dipendente dell’affidatario
o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui

allart. 105 del D.Lgs. n. 50/2016,
impiegato nell’esecuzione del
contratto, la stazione appaltante

trattiene dal certificato di pagamento

importo corrispondente
allinadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi (art. 30 co.
5 D.Lgs. 50/16).

In caso di ritardo accertato nel
pagamento delle retribuzioni del
personale dipendente dell affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui
alllart. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati
nell‘appalto, il RUP ordina per iscritto il

24



Auftragnehmer  schriftich  zur  Zahlung
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen auf (Art.
30 Abs. 6 GvD Nr. 50/2016).

Wird die Stichhaltigkeit des Antrags
innerhalb der oben eingerdumten Frist nicht
formell und begrindet beanstandet, zahlt
der Auftraggeber auch wahrend der
Ausfihrung dem Personal direkt die noch
ausstandigen Lohne. Die entsprechenden
Betrage werden von den dem
Auftragnehmer geschuldeten Betragen bzw.
von den dem Unterauftragnehmer bei
direkter Bezahlung geschuldeten Betragen
abgezogen (Art. 30 Abs. 6 GvD Nr.
50/2016).

Der Auftragnehmer ist im Falle der direkten
Bezahlung des Subunternehmers seitens
der Verwaltung im Sinne von Art. 49, Abs. 3
des L.G. Nr. 16/2015 von der solidarischen
Haftung in Bezug auf die Verpflichtungen
zur Entlohnung und zur Zahlung der
Sozialbeitrage befreit.

Falls der Auftraggeber nicht die genaue
Hohe der etwaigen Schulden des Auftrag-
nehmers oder Unterauftragnehmers kennt
und nicht Ober die betreffenden bendtigten
Daten verflgt, wird auf die ausstehenden
Zahlungen ein Einbehalt von bis zu 20%

vorgenommen, solange bis die
entsprechende Behdrde mitteilt, dass der
Beitragspflicht  nachgekommen  wurde.
Gegen diese teilweise Zahlungsaussetzung
kénnen der Auftragnehmer bzw. der
Unterauftragnehmer  keinen  Einspruch
erheben.

Fir jede Zahlung Uber 5.000,00.-
(finftausend/00)  Euro  Gberprift  die

Verwaltung geman Art. 48bis DPR vom 29.
September 1973, Nr. 602, nach den
Modalitdten gemas M.D. vom 18. Jéanner
2008, Nr. 40, des Ministeriums fir
Wirtschaft und  Finanzen, ob  der
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pagamento entro 15 (quindici) giorni
all’appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs.
50/16).

stata contestata
formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro |l
termine sopra assegnato
'amministrazione committente paga
anche in corso d’opera direttamente ai

Ove non sia

lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle
somme dovute allaffidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel
caso di pagamento diretto (art. 30 co.
6 D.Lgs 50/16).

L’appaltatore e liberato da
responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi in caso
di pagamento diretto del
subappaltatore da parte
dell’Amministrazione ai sensi dell’art.
49 comma 3 L.P. 16/2015.

Qualora 'amministrazione committente
non dovesse conoscere l'importo
esatto ed i relativi dati necessari degli
eventuali debiti rispettivamente
dell'appaltatore o del subappaltatore,
verra effettuata una trattenuta sui
rispettivi pagamenti fino al 20% degli
stessi, fino a che I'Ente interessato non
abbia comunicato la regolarizzazione
della posizione contributiva. Avverso
tale parziale sospensione di
pagamento 'appaltatore, e
rispettivamente il subappaltatore non
potranno opporre alcuna eccezione.

L’Amministrazione, in ottemperanza
alle disposizioni previste dall’art. 48bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 602,
con le modalita di cui al D.M. 18
gennaio 2008, n. 40 del Ministero
dell’economia e delle finanze, per ogni
pagamento di importo superiore a
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10.

1.

2.

Beglinstigte der Zahlungspflicht
nachgekommen ist, die sich aus der
Zustellung von einem oder mehreren
Zahlungsbescheiden  Uber  mindestens

diesen Gesamtbetrag ergibt.

Falls eine Nichterflllung des Beglnstigten
vorliegt, setzt die Verwaltung die Zahlung
der dem Beglnstigten geschuldeten
Betrage bis zur Hbhe der angegebenen
Schuld fir sechzig Tage ab Mitteilung aus

und teilt dem  orilich  zustandigen
Erhebungsbeamten diesen Umstand
zwecks Einhebung der amtlich

eingetragenen Betrage mit.

Nach Ablauf der sechzig Tage gemal
vorhergehenden Absatz wird die Verwaltung
gemal Art. 3 Abs. 5 und 6 des o.g. M.D.
vom 18. Januar 2008 Nr. 40 vorgehen.

Es fallen keine Zinsen flr die nicht laut
obiger Regelung bezahlten Betrage an.

ART. 15
ZAHLUNGSVERZUG

Die Zahlung muss innerhalb 30 Tagen ab
positivem Ausgang der Konformitatsprifung
oder der Prifung der ordnungsgemaBen
Ausfihrung oder bei Auftragen mit objektiven
Besonderheiten oder Merkmalen innerhalb
von __ (max. 60) Tagen erfolgen, siehe
besondere Vertragsbedingungen Il (Art.
113 bis Abs. 2 GvD 50/16).

die
mit

Die  Vorauszahlung(en)  oder
Teilzahlung/en bei Dienstleistungen
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10.

5.000,00 (cinquemila/00) Euro,
procedera a verificare se il beneficiario
e inadempiente  allobbligo  di
versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a
tale importo.

Nel caso in cui risulti un
inadempimento a carico del
beneficiario, ’Amministrazione
sospende per sessanta  giorni
successivi a quello della

comunicazione il pagamento delle
somme dovute al beneficiario fino alla
concorrenza del’ammontare del debito
comunicato e segnalera la circostanza
all’agente della riscossione
competente per territorio, ai fini
dell’esercizio dell’attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

Decorsi i sessanta giorni di cui al
comma precedente I’Amministrazione
procedera ai sensi dell’Art. 3, co.5e 6
del suddetto D.M. 18 gennaio 2008, n.
40.

Nessun interesse sara dovuto per le
somme che non verranno corrisposte
ai sensi di quanto sopra stabilito.

ART. 15
RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Il pagamento va effettuato nel
termine di 30 giorni decorrenti
dall’esito positivo della verifica di
conformita o di regolare esecuzione,
ovvero, nel caso di contratti aventi
oggettivamente particolare natura o
peculiari caratteristiche, nel termine di
giorni ___ (max 60) vedi capitolato
speciale di appalto parte Il (art. 113
bis comma 2 D.Lgs. 50/16).

2. ll/i pagamento/i in acconto o i
pagamenti frazionati in caso di servizi
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regelmasig wiederkehrenden oder
dauernden Leistungen miussen innerhalb 30
Tagen ab den in den besonderen
Vertragsbedingungen Teil Il festgelegten
Fristen erfolgen.

. Die Ausstellung der Zahlungsanweisung
fir die dem Auftragnehmer geschuldeten
Betrdge nach Ablauf der obengenannten
Zahlungsfristen, bringt die Auszahlung der
Zinsen, gemaB Art. 4 Abs. 1 GvD Nr.
231/2002 mit sich.

Der Verzugszinssatz wird dem EZB-
Leitzinssatz entsprechend festgelegt, der
halbjahrlich festgelegt und vom Ministerium
fir Wirtschaft und Finanzen im GBL
verdffentlicht  wird, erhéht um 8
Prozentpunkte gemaB GvD Nr. 231/2002
i.g.F.

con prestazioni periodiche e
continuative saranno effettuati nel
termine di 30 giorni decorrenti dalle
scadenze indicate nel capitolato
speciale parte .

3. L’emissione del mandato di
pagamento delle somme dovute
allappaltatore oltre i termini di cui
sopra comporta la corresponsione
degli interessi come previsti
dall‘articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n.
231/2002.

Il tasso di interesse di mora viene
stabilito in una misura pari al tasso

BCE, stabilito semestralmente e
pubblicato con comunicazione del
Ministero dellEconomia e delle

Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8
punti percentuali, secondo quanto
previsto dal d.Igs. 231/2002 s.m.

Die oben genannten Zahlungsfristen bleiben | termini di pagamento di cui sopra restano

zwischen der Ausstellung der sospesi nel periodo intercorrente tra
Zahlungsbescheinigung und dem Erhalt der I'emissione del certificato di pagamento e
entsprechenden  Rechnung durch die la ricezione della relativa fattura da parte

Verwaltung ausgesetzt. delllamministrazione.

4. Es fallen keine Zinsen fur die geman Art. 13 4. Gli interessi non sono dovuti per le

und 14 verflgten Zahlungsaussetzungen
an.

Es fallen auBerdem keine Zinsen an,
falls die Verspatung dem
Auftragsausfihrenden anzulasten ist oder
die Zahlung aufgrund von hindernden

Umstanden Dritter oder anderer
Verwaltungen ausgesetzt wird.
Im Sinne von Art. 3 Abs. 8 des

Gesetzes vom 13. August 2010 Nr. 136
verpflichtet sich der Auftragsausfihrende,
die von den genannten Bestimmungen
festgelegten  Verpflichtungen UOber die
Ruckverfolgbarkeit der Geldflisse

September 2019 / settembre 2019

sospensioni dei pagamenti disposte ai
sensi degli articoli 13 e 14.

5. Gli interessi non sono altresi dovuti
se il ritardo dipende da fatti imputabili
all’esecutore oppure il pagamento é
sospeso per fatti impeditivi posti in
essere da terzi o da altre
Amministrazioni.

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
co. 8, della legge 13 agosto 2010, n.
136, l'esecutore si impegna a
rispettare puntualmente quanto
previsto dalla predetta disposizione in
ordine agli obblighi di tracciabilita dei
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10.

11.

gewissenhaft einzuhalten.
Unbeschadet der weiteren von diesen
besonderen Vertragsbedingungen
vorgesehen Fallen der Vertragsaufhebung,
sieht Art. 3 Abs. 9 des Gesetzes vom 13.
August 2010 Nr. 136 vor, dass die fehlende
Inanspruchnahme bei den
Finanztransaktionen von  Bank- und
Postlberweisung oder anderen fir die
Ruckverfolgbarkeit der Zahlungen
geeigneten Instrumenten die
Vertragsaufhebung zur Folge hat.

Im Sinne von Art. 3 des G. vom 13.
August 2010 Nr. 136, verpflichtet sich der
Auftragsausfiihrende in  die mit den
Unterauftragnehmern oder den
Nebenvertragsunternehmer
abgeschlossenen Vertrage, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel einzufligen, mit welcher ein jeder
die Verpflichtung zur Ruckverfolgbarkeit der

Geldflisse  gemaB  diesem  Gesetz
Ubernimmt.

Falls der Auftragnehmer, der
Unterauftragnehmer oder der
Nebenvertragsunternehmer Kenntnis
haben, dass der Vertragspartner die

Verpflichtungen zur Ruckverfolgbarkeit der
Geldflisse nicht erflllt, sind sie verpflichtet
unverziglich die Verwaltung und das
Regierungskommissariat der Provinz Bozen
darlber zu informieren.

Die Verwaltung wird UGberprifen, ob in
den abgeschlossenen Vertrdgen mit den
Unterauftragnehmern und
Nebenvertragsunternehmern, bei sonstiger
Nichtigkeit, eine eigens daflir vorgesehene
Klausel eingefligt wurde, mit welcher ein
jeder die Verpflichtung zur
Rackverfolgbarkeit der Geldflisse geman
obengenanntem Gesetz Ubernimmt (Art. 3
Abs. 9 des G. 136/2010).

Der Auftragsausfihrende verpflichtet
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flussi finanziari.

7. Ferme restando le ulteriori ipotesi
di risoluzione previste dal presente
capitolato speciale, ai sensi di quanto
disposto dallart. 3, co. 9 bis, della
legge 13 agosto 2010, n. 136, |l
mancato utilizzo, nella transazione
finanziaria, del bonifico bancario o
postale, ovvero di altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento, costituisce
causa di risoluzione del contratto.

8. L’esecutore si obbliga, a mente
dell’art. 3 della I. 13 agosto 2010, n.,
136, ad inserire nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori o i subcontraenti,
a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno
assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla medesima

legge.

9. L’esecutore, il subappaltatore o il
subcontraente che abbiano notizia
dellinadempimento  della  propria
controparte agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari, sono tenuti a
darne immediata comunicazione
allAmministrazione e al
Commissariato del Governo della
Provincia di Bolzano.

10. L’ Amministrazione verifichera che
nei contratti  sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti sia
inserita, a pena di nullita assoluta del
contratto, un’apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla su richiamata
legge (art. 3 co. 9 L. 136/2010).

11. L’esecutore €& tenuto a comunicare
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12.

sich, unverziglich und auf jeden Fall
spatestens innerhalb von 7 Tagen, jegliche
Abanderung der Koordinaten des bzw. der
daflir eingerichteten Kontokorrente, sowie
der Personalien (Name, Familienname,
Steuernummer usw.) der Personen die
darauf Zugriff haben, mitzuteilen.

Bei Nichterflllung der Pflichten laut
vorliegendem Artikel, wird die Verwaltung
keine Zahlung vornehmen. Es sind keine
Zinsen fir die nicht bezahlten Betrage
aufgrund der Nichterfillung der genannten
Pflichten geschuldet.

ART. 16 )
BESCHEINIGUNG UBER DIE PRUFUNG
DER KONFORMITAT ODER UBER DIE

ORDNUNGSGEMARBE AUSFUHRUNG DER

1.

. Die

DIENSTLEISTUNG

Der einzige Verfahrensverantwortliche pruft
gemeinsam mit dem Verantwortlichen fir
die Vertragsausfihrung die Ausflhrung des
Vertrags.

abschlieBende  Konformitatsprifung
muss innerhalb 30 Tagen ab Fertigstellung
der Leistung erfolgen, vorbehaltlich anderer
Fristen gemaB Art. 113-bis, Abs. 3 GvD
50/2016.

siehe besondere Vertragsbedingungen Il

Die Bescheinigung Uber die Prifung der 3.

Konformitat ist vorlaufiger Natur und wird
erst nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellung endgultig. Nach Ablauf dieser
Frist gilt die Priafung stillschweigend als
genehmigt, auch wenn die formelle
Genehmigung nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Ablauf der genannten Frist
erfolgt (Art. 102 Abs. 3).
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1.

tempestivamente e comunque entro e
non oltre 7 giorni da qualsivoglia
variazione intervenuta in ordine ai dati
relativi agli estremi identificativi di uno
0 piu conti correnti dedicati nonché le
generalita (nome, cognome, codice
fiscale, ecc.) delle persone delegate
ad operare su detti conti.

12. L'inadempimento degli obblighi

descritti nel presente articolo non
consentira  allAmministrazione  di
effettuare i pagamenti.  Nessun

interesse sara dovuto per le somme
che non verranno corrisposte a causa
del mancato adempimento ai suddetti
obblighi.

ART. 16
CERTIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA O DI REGOLARE
ESECUZIONE DELLA SERVIZIO

Il responsabile unico del procedimento
controlla I'esecuzione del contratto
congiuntamente al direttore
dell’esecuzione.

. La verifica di conformita finale deve

aver luogo entro 30 giorni
dallultimazione della prestazione,
salvo diverso termine previsto ai sensi
dell’art. 113-bis comma 3 del D.Lgs
50/16.

vedi capitolato speciale di appalto
parte Il

Il certificato di verifica di conformita ha
carattere  provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale
termine, la verifica si intende
tacitamente approvata ancorché I'atto
formale di approvazione non sia stato
emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine (art.
102 co. 3).
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4. GeméaB Artikel 113-bis Abs.

7.

1 GvD Nr.
50/2016 bei positivem Ausgang der
Konformitatsprifung oder innerhalb einer
Frist von héchstens 7 Tagen stellt der EVV
die Zahlungsbescheinigung zwecks
Ausstellung der entsprechenden Rechnung
seitens des Auftragnehmers aus.

Die Zahlungsbescheinigung lasst keine
Annahme im Sinne des Art. 1666 Abs. 2 ZGB
vermuten.

5. Die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitdt wird ausgestellt, nachdem
vorab  Uberprift wurde, dass die
Dienstleistungen innerhalb der
festgesetzten Frist sowie fachgerecht
ausgefihrt wurden wund dass sie in
quantitativer und qualitativer Hinsicht mit
den in den Vertragsunterlagen enthaltenen
Vorschriften und gegebenenfalls mit den
beim Zuschlag oder bei der Vergabe des
Auftrags angebotenen
Verbesserungsbedingungen
Ubereinstimmen.

Vor Ausstellung der Bescheinigung
kann der Verantwortliche far die
Vertragsausfiuhrung die fir notwendig

erachtete Anzahl von Produkten einer
Uberprifung unterziehen, ohne dass der
Auftragsausfiihrende Einwande erheben
oder Anspriiche stellen kann. Bei der
Uberprifung kann der Lieferant von eigenen
Beauftragten vertreten werden.

Die Bescheinigung muss die Angabe und
gegebenenfalls den Gesamtbetrag der
verhdngten oder noch zu verhdngenden
qualitativen Sanktionen und/oder
Sanktionen wegen Verzug enthalten.

Uber die Priffung der Konformitat wird
eine von allen Beteiligten unterzeichnete
Niederschrift verfasst.
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4 -Ai sensi dell’art. 113 bis co. 2 D.Lgs.

50/2016 all’esito  positivo della
verifica di conformita e comunque
entro un termine non superiore a
sette giorni il RUP rilascia il certificato
di pagamento ai fini dell’emissione
della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento non
costituisce presunzione di
accettazione, ai sensi dell’art. 1666,
comma 2, c.c.

5. Il certificato di verifica di conformita
e rilasciato previo accertamento che le
prestazioni sono state eseguite nei
tempi stabiliti, a regola d’arte ed in
conformita, in termini di quantita e
qualita, alle prescrizioni contenute nei
documenti contrattuali e eventualmente
nelle condizioni migliorative offerte in
sede di aggiudicazione o affidamento.

6. Prima dell’emissione del certificato,
il direttore  dell’esecuzione pud
sottoporre ad esame, a sua scelta, la
qualita del servizio, senza che
'esecutore possa elevare
contestazioni o] pretese. Alle
operazioni I'esecutore pud farsi
rappresentare da propri incaricati.

7.1l certificato dovra contenere
l'indicazione e |'eventuale importo
totale delle penali qualitative e/o da
ritardo applicate e/o da applicarsi.

8. Della verifica di conformita &
redatto processo verbale che sara
sottoscritto da tutte le parti
intervenute.
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9.

10.

. Der

Die Bescheinigung uber die
Konformitatsprtfung wird dem
Auftragsausfuhrenden fir die Annahme

ubermittelt und von diesem innerhalb von

15 (finfzehn) Tagen ab deren Erhalt
unterzeichnet. Anlasslich der
Unterzeichnung kann er die  flr

angemessen erachteten Beanstandungen
zur Konformitatsprifung hinzuflgen.

Bei Dienstleistungen, deren Betrag
unter dem in Artikel 35 des GvD 50/2016
festgelegten Schwellenwert liegt und bei
ausdricklicher Bestimmung im Teil Il der
vorliegenden besonderen
Vertragsbedingungen, wird die
Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitat von der Bescheinigung Uber die
ordnungsgemaBe Ausfihrung ersetzt (Art.
102 Abs. 2 GvD Nr. 50/2016).

ART. 17
HAFTUNG DES
AUFTRAGAUSSFUHRENDEN

Vorbehaltlich der Regelung des Art. 1669
ZGB, haftet der Auftragnehmer far
Abweichungen und Mangel der Leistung,
auch wenn sie erkennbar waren, sofern sie
von der Vergabestelle vor der erlangten
Endgultigkeit der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemaBe Ausflhrung, angezeigt
wurden (Art. 102 Abs. 5 GvD Nr. 50/2016).

ART. 18
KONTROLLEN UND AUFSICHT
WAHREND DER AUSFUHRUNG

DER DIENSTLEISTUNGEN

Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung koordiniert, leitet und
Uberwacht technisch und buchhalterisch die
Ausfihrung des von der Vergabestelle

abgeschlossenen Vertrages, um dessen
regelmaBige Ausfihrung innerhalb des
festgelegten Zeitrahmens und in
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1.

9. Il certificato di verifica di conformita
viene trasmesso per la sua
accettazione all'esecutore che deve
firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento dello stesso. All'atto della
firma egli pud aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

10. Nel caso di servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 35
del D.Lgs. 50/2016 e di espressa
previsione contenuta nella parte Il
del presente capitolato speciale il
certificato di verifica di conformita &
sostituito dal certificato di regolare
esecuzione (art. 102 co. 2 D.Lgs.
50/16).

ART. 17
RESPONSABILITA’ DEL
ESECUTORE

Salvo quanto disposto dall’art. 1669
c.c., l'appaltatore risponde per la
difformita e i vizi della prestazione,
ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di conformita o
di regolare esecuzione assuma
carattere definitivo (art. 102 co 5
D.Lgs. 50/16).

ART. 18
CONTROLLI E VIGILANZA IN
CORSO DI ESECUZIONE DEI

SERVIZI

. Il direttore dell’esecuzione svolge il

coordinamento, la direzione e |l
controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione del contratto stipulato
dalla stazione appaltante, in modo da
assicurarne la regolare esecuzione nei
tempi stabiliti e in conformita alle

31



3. Diese

Ubereinstimmung mit den in den
Vertragsunterlagen enthaltenen Vorschriften
und den Bedingungen, die zum Zeitpunkt
des Zuschlags oder der Vergabe angeboten
wurden, zu gewahrleisten.

. In Bezug auf die spezifischen Arten der 2.

vertragsgegenstandlichen Dienstleistungen,

zielen die Kontrolltatigkeiten des

Verantwortlichen fur die Vertragsausfiihrung

darauf ab, die folgenden Profile zu

bewerten:

a) die Qualitat der Dienstleistung, i. e. die
Einhaltung oder Konformitat aller im
Vertrag oder im Leistungsverzeichnis
geforderten  Qualitatsstandards und
gegebenenfalls der im  Angebot
enthaltenen
Verbesserungsbedingungen;

b) die Angemessenheit der Leistungen
oder die Erreichung der Ziele;

c) Einhaltung der Lieferzeiten und -
bedingungen;

d) die Angemessenheit der
Berichterstattung Uber die erbrachten
Leistungen und ausgefuhrten
Tatigkeiten;

e) die Zufriedenheit des Kunden oder
Endverbraucher;

f) die Einhaltung der in Artikel 30, Abs. 3
des Kodex genannten Umwelt-, Sozial-
und Arbeitsverpflichtungen durch den
Auftragsausfiihrenden.

Kontrolle erfolgt wahrend der
gesamten Dauer des-Rechtsverhaltnisses.
Die Ergebnisse der Kontrolle sind in einem
eigenen Bericht festzuhalten.

. Der Verantwortliche far die

Vertragsausfihrung hat dem EVV
unverzlglich tber Verzbgerungen,
Stérungen oder VerstéBe gegen die
Vertragsbestimmungen zu  informieren,
auch im Hinblick auf die Anwendung der im
Vertrag enthaltenen Strafen durch den EVV
oder  Aufhebung  desselben  wegen
Nichterflillung in den zulassigen Fallen (Art.
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prescrizioni contenute nei documenti
contrattuali e nelle condizioni offerte in
sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di
servizi oggetto di contratto, le attivita di
controllo del direttore dell’esecuzione
sono indirizzate a valutare i seguenti
profili:

a) la qualita del servizio, intesa come
aderenza o conformita a tutti gli
standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato tecnico e
eventualmente alle  condizioni
migliorative contenute nell’'offerta;

b) 'adeguatezza delle prestazioni o il
raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalita
di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica
sulle prestazioni e le attivita svolte;

e) la soddisfazione del cliente o
dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell’esecutore
degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro di
cui allarticolo 30, comma 3, del
codice.

3. Tale controllo € condotto nel corso

dellintera durata del rapporto. Gli esiti
del controllo debbono risultare da
apposito processo verbale.

. Il direttore dell’'esecuzione segnala

tempestivamente al RUP eventuali
ritardi, disfunzioni o inadempimenti
rispetto alle prescrizioni contrattuali,
anche al fine dell’applicazione da parte
del RUP delle penali inserite nel
contratto ovvero della risoluzione dello
stesso per inadempimento nei casi
consentiti (Art. 18 DM 49/2018).
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18 MD Nr. 49/2018).

. In den wvon den obigen
vorgesehenen Fallen, hat der
Auftragsausfihrende weder Anspruch auf
Preisaufschlag oder Entschadigung, noch
kann er eine Verlangerung des
Ubergabetermins beantragen.

ART. 19
AUSFUHRUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

. Der Auftragsfiihrende, der die Dienstleistung
nicht persénlich ausfihrt, muss dem
Auftraggeber den Namen der Person, die
Uber die technischen und moralischen
Anforderungen verfigt und ihn bei der
Ausfihrung der Dienstleistung vertritt,
mitteilen.

. Der Auftragsfihrende haftet flr die Tatigkeit
seines Vertreters.

. Liegen schwerwiegende und gerechtfertigte
Grinde vor, hat der Auftraggeber das
Recht, nach vorheriger  begrindeter
Mitteilung an den Auftragsausfihrenden,
den sofortigen Ersatz des Vertreters des
Auftragsfihrenden zu fordern, ohne dass
dem Auftragsausfihrenden oder seinem
Vertreter irgendeine Entschadigung zusteht.

. Der Auftragsausfihrende muss darauf
achten, dass bei der Ausfihrung der
Dienstleistung eine far den Ausfihrungsort
des Vertrages ausreichende Anzahl von
geeignetem technischen Personal
anwesend ist.

. Der Auftragsausfihrende muss Disziplin
und gute Ordnung am Ausfihrungsort des
Vertrages gewahrleisten.

ART. 20
ABLAUF DER DIENSTLEISTUNGEN
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. L’'esecutore che non

. L’'esecutore

Absatzen 5. Nei casi previsti dai precedenti commi,

'esecutore non ha diitto a
supplemento di prezzo o indennita
alcuna, né ha titolo per chiedere una
proroga del termine di consegna.

ART. 19
ESECUZIONE DEI SERVIZI

esegue
personalmente il  servizio deve
comunicare all’Amministrazione
committente il nominativo della per-
sona, fornita dei requisiti di idoneita
tecnici e morali, che lo rappresenta
nell’esecuzione del servizio.

rimane  responsabile
dell’operato del suo rappresentante.

. Quando ricorrono gravi e giustificati

motivi '’Amministrazione committente
previa motivata comunicazione
all’esecutore, ha diritto di esigere |l
cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio
spetti alcun’indennita all’esecutore o al
Suo rappresentante.

. L’esecutore dovra provvedere
allesecuzione del servizio con
personale tecnico idoneo,
numericamente adeguato alle

necessita di luogo di esecuzione del
contratto.

. L'esecutore €& tenuto a garantire la

disciplina ed il buon ordine di luogo di
esecuzione del contratto.

ART. 20
ANDAMENTO DEI SERVIZI
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1. Der Auftragsausfiihrende hat die Pflicht, den

zeitlichen Ablauf der Dienstleistungen so zu
gestalten, dass die vertragliche
Fertigstellungsfrist eingehalten wird, ohne
dass dabei die bestmdgliche Ausflihrung der
Dienstleistungen beeintrachtigt wird.

. Die Modalitdten und die Fristen der
Ausfihrung missen auf jeden Fall mit dem
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
vereinbart werden.

. Der Auftraggeber behalt sich auf jeden Fall
das Recht vor, die Ausflhrung einer
bestimmten Dienstleistung innerhalb einer
angemessenen Ausschlussfrist festzusetzen
und zu verflgen, dass der Ablauf der
Ausfiihrung von besonderen
Dienstleistungen auf eine Weise erfolgt,

welche in Bezug auf die fachgerechte
Ausfihrung der Dienstleistung, auf die
Ausfiihrung der vom Auftrag

ausgeschlossenen Dienstleistungen und auf
die Instandhaltungserfordernisse als die
vorteilhafteste erscheint, ohne dass der
Auftragsausfihrende sich weigern oder
zusatzliche Entgelte fordern kann.

ART. 21
PFLICHTEN DES
AUFTRAGAUSFUHRENDEN

. Der Auftragsausfuhrende ist verpflichtet, bei
der Ausfuhrung der Dienstleistungen die
notwendigen Vorkehrungen und
VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um das
Leben und die Unversehrtheit der Arbeiter,
der fir die Dienstleistung zustandigen
Personen und Dritter zu gewéhrleisten und
um Schaden jeglicher Art an o&ffentlichen
und privaten Gltern zu vermeiden.

Die Haftung bei Unfallen oder Schaden
obliegt dem Auftragnehmer sowie dem fir
die Leitung und Uberwachung der
Dienstleistung zustandigen Personal.

. Der Auftragsausfihrende Ubernimmt zudem
jegliche Haftung und alle Obliegenheiten,
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.Le modalita e le

. LAmministrazione

. L'esecutore

1. L'esecutore ha il dovere di eseguire i

servizi con ritmi tali da rispettare il
termine  contrattuale d’ultimazione
senza compromettere la loro ottimale
esecuzione.

tempistiche di
esecuzione devono comunque essere
concordate con il direttore
dell’esecuzione.

committente  si
riserva in ogni modo il diritto di stabilire
I'esecuzione di una determinata
prestazione entro un congruo termine
perentorio e di disporre l'ordine di
esecuzione di servizi particolari nel
modo che riterra piu conveniente, in
relazione alla buona esecuzione del
servizio, alla prestazione di servizi
esclusi dall'appalto ed a esigenze
manutentive, senza che [|'esecutore
possa rifiutarsi o richiedere speciali
compensi.

ART. 21
OBBLIGHI DELL" ESECUTORE

. Sara obbligo dell'esecutore di adottare

nell’esecuzione dei servizi, le misure e
le cautele necessarie a garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle
persone addette al servizio e dei terzi,
nonché ad evitare danni di qualunque
natura a beni pubblici e privati.

La responsabilita nel caso di infortuni e
danneggiamenti ricadra
sullappaltatore nonché sul personale
addetto alla direzione e sorveglianza
del servizio.

inoltre assume  ogni
responsabilita ed onere derivanti da
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welche sich infolge geistiger
Eigentumsrechte Dritter auf die
Dienstleistung ergeben.

. Der Auftragsausfihrende hat flr seine
Angestellten alle von den geltenden
Gesetzen und Verordnungen im Bereich
Arbeit und Sozialversicherung vorgesehen
Pflichten zu erfillen und Ubernimmt alle
entsprechenden Obliegenheiten.

. Bei der Ausfuhrung der Vergabe, garantiert
der Zuschlagsempfénger die Einhaltung der
geltenden umwelt-, sozial- und
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, welche
von den europadischen und nationalen
Vorschriften, von den Kollektivvertragen
oder von den internationalen Bestimmungen
laut Anhang X des Kodex vorgesehen sind
(Art. 30 Abs. 3 GvD Nr. 50/2016).

. Fir das Personal, welches bei der
Dienstleistung die Gegenstand der Vergabe
ist, eingesetzt wird, gilt der gesamtstaatliche
und o6rtliche fir den Bereich und flr das
Gebiet, in welchen die Arbeitsleistung
erbracht wird, geltende Kollektivvertrag, der
von den auf nationaler Ebene
reprasentativsten Verbanden
abgeschlossen wurde und jene deren
Anwendungsbereich in enger Verbindung
mit der Téatigkeit die Gegenstand der
Vergabe ist, steht (Art. 30 Abs. 4 GvD Nr.
50/2016).

. Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich
Uberdies, auch bei Kiindigung oder Falligkeit
der gesamistaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 fir die gesamte
Dauer des Auftrags zumindest die
wirtschaftliche und normative Behandlung
zu garantieren, die bereits aufgrund
derselben Kollektivvertrage besteht.
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. Nell'esecuzione

. Al personale

. L'appaltatore si

diritti di proprieta intellettuale da parte
di terzi in ordine ai servizi.

. L'esecutore € sottoposto a tutti gli

obblighi, verso i propri dipendenti,
risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di
lavoro e d’assicurazioni sociali ed
assume a suo carico tutti gli oneri
relativi.

dell’appalto
'aggiudicatario garantisce la piena
osservanza degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del Codice (art. 30 co. 3
D.Lgs. 50/16).

impiegato nei servizi
oggetto di appalto € applicato |l
contratto  collettivo  nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle
associazioni piu rappresentative sul
piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente
connesso con lattivita oggetto
dellappalto (art. 30 co. 4 D.Lgs.
50/16).

obbliga altresi a
garantire, anche in caso di disdetta o
scadenza dei contratti  collettivi
nazionali e territoriali di cui al comma
5, per tutta la durata dell’appalto,
almeno il trattamento economico e
normativo gia in essere in base ai
medesimi contratti collettivi.
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7. Falls

wahrend der Phase der
Vertragsausfihrung eine Erneuerung der
gesamtstaatlichen und territorialen
Kollektivvertrage laut Abs. 5 eintritt,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
wirtschaftliche und normative Behandlung,
die von den innerhalb der Baustelle tatigen
Arbeitern genossen wird, den eingetretenen
Vertragsbedingungen rechtzeitig
anzupassen.

ART. 22
GARANTIE, INSTANDHALTUNG
UND BETREUUNG

. Der Auftragsausfihrende verpflichtet sich
fir die Dauer von 24 Monaten ab dem
Datum der Ausstellung der Bescheinigung
Uber die Prifung der Konformitat oder Gber
die ordnungsgemaBe Ausflhrung zur
Garantie, Instandhaltung und Betreuung der
Dienstleistung.

. Wéhrend dieses Zeitraumes ist der
Auftragsfihrende demnach verpflichtet, auf
eigene Kosten, alle aufgetretenen Mangel
zu beheben. Der Betreuungsdienst ist
ganzlich kostenlos und steht bei Bedarf
auch wahrend der Feiertage zur Verfligung.

. Die garantierte Eingriffszeit ist die folgende:
siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.

- maximal Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil Il. Stunden
zur Ergreifung der ersten MaBnahmen fir
die Beseitigung der Mangel, laufend ab
Erhalt des Schreibens des Auftraggebers,
mit welchem die festgestellten Mangel

mitgeteilt werden und welches die
Aufforderung enthalt, dieselben zu
beheben;

- maximal Nr. Tage siehe besondere

Vertragsbedingungen Teil Il. ab Erhalt
des vorgenannten Schreibens des
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7. Qualora, durante la fase di esecuzione
del contratto, sopraggiunga il rinnovo
dei contratti collettivi nazionali e
territoriali di cui al comma 5,
'appaltatore si obbliga ad adeguare

tempestivamente il trattamento
economico e normativo goduto dai
lavoratori  operanti allinterno  del

cantiere alle sopravvenute condizioni
contrattuali.

ART. 22
GARANZIA, MANUTENZIONE ED
ASSISTENZA

1. L’'esecutore s'impegna alla garanzia,
manutenzione ed assistenza del
servizio per un periodo di 24 mesi
dalla data di rilascio del certificato di
verifica di conformita del servizio o di
regolare esecuzione.

2. L’esecutore pertanto & obbligato ad
eliminare, a proprie spese, tutti i difetti
manifestatisi durante tale periodo. Il
servizio d'assistenza €& garantito
completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i
giorni festivi.

3. Il tempo d’intervento garantito e |l
seguente: vedi capitolato speciale
parte Il

- massimo n. vedi -capitolato
speciale parte Il ore per le prime
misure atte ad eliminare i difetti
dalla data di ricevimento della
lettera dellAmministrazione
committente con cui si comunicano i
difetti riscontrati e si rivolge invito ad
eliminarli;

- massimo n. giorni vedi capitolato
speciale parte Il decorrenti dalla
data di ricevimento della lettera
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Auftraggebers  fir  die
Behebung der Mangel.

endgultige

4. Falls der Auftragsfihrende innerhalb der

genannten Fristen seinen Pflichten nicht
nachkommt, behalt sich der Auftraggeber
das Recht vor, andere Unternehmen fir die
erforderlichen Arbeiten zur Behebung der
Mangel zu beauftragen. Die entsprechenden
Kosten zuziglich des
Mehrschadensersatzes werden dem
Auftragsausfliihrende angelastet.

. Wahrend der Laufzeit der Garantie missen
jahrlich unentgeltlich

Nr. siehe besondere
Vertragsbedingungen Teil 1.
Instandhaltungskontrollen durchgeflihrt
werden.

. Als Garantie fir die tatsachliche Erflllung
der Betreuungs-, Garantie- und
Instandhaltungspflichten verpflichtet sich der
Auftragsausfuhrende, auf ausdrickliche
Anfrage des Auftraggebers und vor
Freistellung der endglltigen Kaution, eine
eigens daflir vorgesehene Bankgarantie
oder Versicherungspolizze im Ausmalf von
4 % der aus der Bescheinigung Uber die
Prifung der Konformitat oder Uber die
ordnungsgemane Ausfihrung
hervorgehenden Betrage zu leisten, welche
nach Ablauf der Garantie freigestellt
werden. Wird die genannte Bankgarantie
oder Versicherungspolizze nicht geleistet,
kann die endgultige Kaution nicht freigestellt
werden.

_ ART. 23 )
SCHADEN DURCH HOHERE
GEWALT

. Dem Lieferanten wird keine Entschadigung
fr Verluste, Ausfalle oder Schéaden
gewahrt, die im Laufe der Ausfihrung der
Dienstleistung eintreten. Bei Schaden,
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. Non

dellAmministrazione committente di
cui  sopra per la definitiva
eliminazione dei difetti.

4. Qualora l'esecutore entro i suddetti

termini non abbia adempiuto ai suoi
obblighi, I’Amministrazione
committente ha facolta di far eseguire,
da altre imprese, i lavori necessari ad
eliminare difetti ed imperfezioni ad-
debitandone l'importo all’esecutore,
oltre al risarcimento dell’ulteriore
danno.

. Durante il periodo di garanzia devono

essere esequiti gratuitamente
n. vedi capitolato speciale parte Il
controlli di manutenzione all’anno.

. A garanzia dell’effettivo adempimento

degli impegni presi in relazione
all’assistenza, garanzia e
manutenzione I'esecutore si obbliga,
su espressa richiesta
dellAmministrazione committente, a
costituire, prima dello svincolo della
cauzione definitiva, apposita garanzia
bancaria o polizza assicurativa, che
verra svincolata alla fine del periodo di
garanzia, nella misura del 4% degli
importi, risultanti dal certificato di
verifica di conformita o di regolare
esecuzione del servizio. La mancata
costituzione della predetta garanzia
bancaria o polizza assicurativa
comporta il mancato svincolo della
cauzione definitiva.

ART. 23
DANNI CAGIONATI DA FORZA
MAGGIORE

sara accordato all’esecutore
alcun indennizzo per perdite, avarie o
danni che si verificassero durante il
corso del servizio. Tuttavia, in caso di
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Verlusten oder Ausféllen wegen hdherer
Gewalt im Laufe der Ausfihrung der
Dienstleistung zahlt jedoch die
auftraggebende Verwaltung eine
Entschadigung, wenn die  Schéaden
innerhalb von funf  Tagen nach
Schadenseintritt bei sonstiger Verwirkung
dem Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung  schriftich  mitgeteilt
wurden (Art. 24 MD Nr. 49/2018).

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfuhrung verfasst in Anwesenheit
des Auftragnehmers ein

Feststellungsprotokoll Gber:

a)den Zustand der Giter nach dem
Schaden im Vergleich zum vorherigen
Zustand;

b) die Ursachen der Schaden, mit Angabe
der eventuellen héheren Gewalt;

c) die eventuelle Nachlassigkeit, mit Angabe
des Verantwortlichen;

d) die Befolgung oder Nichtbefolgung der
Bestimmungen (ber die fachgerechte
Ausfihrung und der Vorschriften des
Bauleiters;

e) die  eventuelle Unterlassung  der
notwendigen VorsorgemaBnahmen zur
Schadensvorbeugung;
zwecks der Bestimmung des

Schadensersatzes, der dem Auftragnehmer
zustehen kdnnte.

. Der Auftragsausfuhrende darf die
Ausfihrung der Dienstleistung  weder
aussetzen noch  verzbgern. Davon
ausgenommen bleibt die Dienstleistung
jener Teile, deren Zustand bis zur
Feststellung der Umstande laut Abs. 2
unverandert bleiben muss.

.Das Entgelt fiar die erforderlichen
Reparaturarbeiten der vom Auftraggeber
anerkannten Schaden, wird unter
Anwendung derselben vertraglichen
Nettopreise berechnet.
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. Il compenso,

danni, perdite ed avarie causati da
forza maggiore durante il corso del
servizio, I’Amministrazione
committente corrisponde un
indennizzo sempre che tali danni siano
stati denunciati per iscritto al direttore
dell’esecuzione, entro cinque giorni
dall’evento, a pena di decadenza dal
diritto allindennizzo (art. 24 DM
49/2018).

. Il direttore dell’esecuzione in presenza

dellappaltatore redige un verbale di
accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno,
rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando
l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza,
indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole
dellarte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale  omissione  delle
cautele necessarie a prevenire i
danni;

al fine di determinare il risarcimento al
quale puo avere diritto I'appaltatore.

. L’esecutore non pud sospendere o

rallentare I'esecuzione del servizio, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere
inalterato sino all’accertamento dei
fatti di cui al comma 2.

limitato ai lavori
necessari per riparare i danni
riconosciuti dal’Amministrazione
committente, e calcolato applicando gli
stessi i prezzi netti indicati nel
contratto.
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5.Hat das fahrlassige Verhalten des 5.Se |l
Auftragsausfihrenden oder der Personen,
fir welche er haftet, den Schaden
mitverursacht, wird das Entgelt im Verhaltnis
zum Verschuldensgrad reduziert. In diesem
Fall wird keine Entschadigung geschuldet
(Art. 24 Abs. 3 MD Nr. 49/2018).

comportamento  colposo
dellesecutore o delle persone delle
quali esso e tenuto a rispondere ha
concorso a cagionare il danno, il
compenso é ridotto in proporzione al
grado della colpa. In tal caso non é
dovuto nessun indennizzo (art. 24
comma 3 DM 49/2018)

ART. 24
VERSCHIEDENE OBLIEGENHEITEN
UND PFLICHTEN ZU LASTEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN

ART. 24
ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A
CARICO DELL" ESECUTORE

1. Folgende Obliegenheiten und Pflichten sind 1. Sono comunque a carico dell
auf  jeden Fall zu Lasten des esecutore i seguenti oneri ed obblighi:
Auftragsausfiihrenden:

a) die Ausfithrung aller Uberpriifungen und a) esecuzione, di tutti gli esami e le

Tests, welche die Dienstleistungen zum
Gegenstand haben und vom
Verantwortlichen far die
Vertragsausfihrung angeordnet wurden.
Falls der Auftragsfiihrende nicht innerhalb
von Tagen die Tests- und
Uberprifungskosten zahlt, werden diese
vom Entgelt fir die Vergabe oder der
unmittelbar nach Durchfiihrung der Tests
anfallenden eventuellen Anzahlungsrate
in Abzug gebracht,

b) die Bereitstellung aller
Techniker sowie aller
Instrumente,

c) die Reparatur der Schaden jeglicher Art,
unbeschadet der Regelung vorherigen
Artikels 23,

d) das Verdffentlichungsverbot von Notizen,
Zeichnungen und  Fotografien  der
vertragsgegenstandlichen
Dienstleistungen,  vorbehaltlich  einer
ausdricklichen schriftlichen
Genehmigung des Verantwortlichen fir
die Vertragsausfuhrung,
Siehe
Vertragsbedingungen Teil Il.

Arbeiter und
Gerate und

besondere
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prove, comunque ordinati dal
direttore dell’esecuzione sui servizi
forniti. Qualora I'esecutore non
provveda a pagare entro 60 gg. le
spese relative alle prove ed esami,
queste verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del
corrispettivo dell’appalto o]
dell’eventuale rata di acconto im-
mediatamente successiva
all’esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli

operai e tecnici ed attrezzi e

strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi

genere, fermo restando quanto
previsto al precedente articolo 23,

d) divieto di pubblicazione di notizie,

disegni o fotografie riguardanti i
servizi oggetto dell'appalto, salvo
esplicita autorizzazione scritta del
direttore di esecuzione,

Vedi capitolato speciale parte Il
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1. Neben

) ART.25
RUCKTRITT UND AUFLOSUNG DES
VERTRAGES

. Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit
vom Vertrag zurlckzutreten, vorbehaltlich
vorheriger Zahlung der durchgefiihrten
Leistungen und der gelagerten, noch
verwendbaren Materialien, zuzlglich der
Zahlung eines Zehntels des Betrages der
nicht ausgeftihrten Dienstleistungen geman
Art. 109 GvD Nr. 50/2016.

.GemaB Art. 1672 ZGB kann der
Auftragsausfihrende die Auflésung des
Vertrags bei Unmdglichkeit der Ausfihrung
als Folge eines von ihm nicht zu
vertretenden Grund fordern.

. Der Auftraggeber kann gemaf Art. 1 Abs. 3
wahrend der Vertragsausfiihrung zu
gleichen Vertragsbedingungen eine
Erhéhung oder eine Reduzierung der
Vertragsleistungen bis zu einem Finftel des
Vertragsbetrags, berechnet gemaB Art. 1
Abs. 4, anordnen, ohne dass dem
Auftragnehmer eine zusatzliche
Entschadigung daflr zusteht, sofern diese
keine wesentliche Anderung der
Beschaffenheit der  Vertragsleistungen
bedingen. Bei Uberschreiten dieser Grenze
hat der Auftragnehmer das Recht auf
Aufhebung des Vertrags und auf Zahlung
der vertragsgeman ausgeflhrten Leistungen
und auf den Gegenwert fir die am
Vertragsausfihrungsort lagernden,
verwendbaren Materialien.

ART. 26
VERTRAGSAUFLOSUNG AUS
VERSCHULDEN DES
AUFTRAGSAUSFUHRENDEN
den

den in vorliegenden
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2. L’esecutore

3. Durante

ART. 25
RECESSO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

1. L’amministrazione committente ha |l

diritto di recedere in qualunque
momento  dal contratto, previo
pagamento delle prestazioni eseguite,
del valore dei materiali utili esistenti in
magazzino oltre al decimo dell'importo
dei servizi non eseguiti, come previsto
all‘articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

puo chiedere la
risoluzione del contratto in caso di
impossibilita ad esequirlo in
conseguenza di causa ad esso non
imputabile, secondo il disposto dell'art.
1672 del codice civile.

'esecuzione del -contratto,
'amministrazione committente pud
ordinare secondo le modalita di cui
all’art. 1 comma 3, un aumento o una
diminuzione delle prestazioni
dell’appalto fino alla concorrenza del
quinto dell’importo contrattuale, cosi
come calcolato ai sensi dell’art. 1

comma 4, senza riconoscimenti
all’appaltatore di un'indennita
aggiuntiva, purché non mutino
sostanzialmente la natura delle
prestazioni comprese nell'appalto.

Olire tale limite 'appaltatore ha diritto
alla risoluzione del contratto e alla

liquidazione  del prezzo  delle
prestazioni eseguite a termini di
contratto, nonché del valore dei

materiali utili esistenti nel luogo di
esecuzione contratto.

ART. 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER
COLPA DELL’ESECUTORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi
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Vertragsbedingungen Teil | und in jenen
eventuell in Teil Il vorgesehenen Fallen,
wird der Vertrag in den Fallen und geman
den Modalitditen der Art. 108 GvD Nr.
50/2016 und 1453 und ff. ZGB aufgeldst.

. Bei Vertragsaufthebung zu Lasten des
saumigen Auftragsausfihrenden hat der
Auftraggeber das Recht far  die
Dienstleistung oder den verbleibenden Teil
Dritte zu beauftragen. Dem s&umigen
Auftragsausfiihrenden wird die
Beauftragung an Dritte mitgeteilt. Dem
saumigen Auftragsausfihrenden werden
die Mehrkosten angelastet, die der
Auftraggeber zusatzlich zu den vom
aufgelésten Vertrag vorgesehenen Kosten,
getragen hat. Diese werden von der
hinterlegten Kaution in Abzug gebracht,
vorbehaltlich einer weiteren
Schadenersatzforderung (Art. 108 Abs. 2
GvD Nr. 50/2016).

. Der Vertrag wird auch im von Art. 89 Abs. 9
GvD Nr. 50/2016 vorgesehenen Fall
betreffend die Erfallung der Pflichten
gemalB Vertrag far die Nutzung der
Kapazitaten Dritter aufgehoben.

.GemaB Art. 1456 ZGB erfolgt die
Vertragsaufhebung kraft Gesetz, wenn die

Verwaltung dem  Auftragnehmer  mit
einfacher Mitteilung erklart, sich der
Aufhebungsklausel bedienen zu wollen,

wenn sie gemaB Art. 32 LG Nr. 16/2015
feststellt, dass der Auftragnehmer bei der
Einreichung des Angebots oder beim
Vertragsabschluss nicht im Besitz der
vorgeschriebenen Teilnahmeanforderungen
war.

ART. 27
INFORMATIONEN

. Der Auftragsfihrende erhélt die nétigen
Informationen Uber die Pflichten beziiglich
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previsti nel presente capitolato Parte |
ed in quelli eventualmente previsti
nella Parte Il, nelle ipotesi e secondo
le modalita di cui agli artt. 108 D.Lgs.
50/2016 e 1453 e ss. del Codice
Civile.

. Con la risoluzione del contratto in

danno dell’esecutore inadempiente,
sorge nell Amministrazione
committente il diritto di affidare a terzi
il servizio, o la parte rimanente di

questo. L'affidamento a terzi &
comunicato all’esecutore
inadempiente. All'esecutore
inadempiente sono addebitate le
spese sostenute in piu

dal’Amministrazione committente
rispetto a quelle previste dal contratto
risolto. Esse sono prelevate dal
deposito cauzionale salva la richiesta
dell’'ulteriore risarcimento del danno
(art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).

. Il contratto si risolve anche nell’ipotesi

di cui allart. 89, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016, relativo alladempimento
degli obblighi derivanti dal contratto di
avvalimento.

. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il contratto si

risolve di diritto, con la semplice
comunicazione da parte
dellAmministrazione all'affidatario di
volersi avvalere della clausola

risolutiva espressa, qualora la stessa
Amministrazione rilevi ai sensi dell’art.
32 della L.P. 16/2015, che I'affidatario,
al momento della presentazione
dell’'offerta ovvero della stipula, non
risulti essere stato in possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione.

ART. 27
INFORMAZIONI
. L'esecutore  potra  ottenere le

necessarie informazioni sugli obblighi
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der geltenden Bestimmungen: im Bereich
der Fursorge und der sozialen Leistungen
beim NISF, Hauptsitz Bozen, und den
jeweiligen Bezirksamtern; im Bereich der
Arbeitsunfélle bei der INAIL; im Bereich der
Arbeitssicherheit und der
Arbeitsbedingungen beim Landesamt fir
sozialen Arbeitsschutz, sowie beim Amt flr
Luft und Larm.

ART. 28
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
UND EINTRAGUNG DER
VORBEHALTE

. Unabhangig von etwaigen Beanstandungen
und unbeschadet der Befugnis, seine
Vorbehalte einzutragen (Art. 21 MD Nr.
49/2018), ist der Auftragsausfihrende
immer verpflichtet, die Anweisungen des
Verantwortlicher fur die Vertragsausfihrung
zu befolgen, ohne die ordnungsgemale
Dienstleistung  auszusetzen oder zu
verzogern.

. Falls erhebliche Beanstandungen
technischer Natur auftreten, welche die
Dienstleistung  beeintrachtigen  kdnnten,

teilen der Verantwortliche fir die
Vertragsausfihrung oder der
Auftragsausfihrende dem einzigen

Verfahrensverantwortlichen die erhobenen
Beanstandungen mit. Nach Einberufung der
Parteien und nach gemeinsamer Prifung
der Beanstandungen innerhalb von flinfzehn
Tagen ab Mitteilung, erteilt der einzige
Verfahrensverantwortliche schriftlich dem
Verantwortlichen fir die Vertragsausfihrung
die notwendigen Anweisungen mit, fir die
Beilegung der Streitigkeiten  zwischen
Letzterem und dem Auftragsausfihrenden.

. Der Verantwortliche far die
Vertragsausfihrung teilt dem
Auftragsausfihrenden die Entscheidung des
einzigen  Verfahrensverantwortlichen in
Form einer Dienstanweisung mit. Der
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. L’esecutore e

. Qualora

relativi alle vigenti disposizioni: in
materia di previdenza e assistenza
presso IINPS — Sede centrale di
Bolzano e nei rispettivi  uffici
comprensoriali; in materia di infortuni
sul lavoro presso INAIL; in materia di
sicurezza e condizioni di lavoro presso
l'ufficio provinciale Tutela sociale del
Lavoro, nonché presso I'Ufficio aria e
rumore.

ART. 28
DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE E ISCRIZIONE
DELLE RISERVE

sempre  tenuto,
indipendentemente da ogni possibile
contestazione e fatta salva la facolta di
iscrivere le proprie riserve (di cui all’
art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle
disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter
sospendere o ritardare comunque il
regolare servizio.

sorgano rilevanti
contestazioni di ordine tecnico che
possano influire sul servizio il direttore
dell’esecuzione 0 'esecutore
comunicano al responsabile del
procedimento le contestazioni insorte.
Il responsabile del procedimento
convocate le parti e promosso in
contraddittorio con loro I'esame della
qguestione entro quindici giorni dalla
comunicazione impartisce le istruzioni
necessarie in forma scritta al direttore
dellesecuzione per risolvere le
contestazioni tra quest'ultimo e
'esecutore.

. Il direttore dell’esecuzione comunica in

forma d’ordine di servizio la decisione
del responsabile del procedimento all’
esecutore, il quale ha [l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
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Auftragsausfihrende ist verpflichtet, sich
daran zu halten, hat aber das Recht,
Vorbehalte im ersten dafiir geeigneten
Dokument gemaB den Modalitdten und mit
den Wirkungen gemaB Abs. 5 ff.

einzutragen.

. Hat der Auftragsausfiihrende einen
Vorbehalt eingetragen, Ubermittelt der
Verantwortliche fir die Vertragsausfihrung
innerhalb von finfzehn Tagen dem einzigen
Verfahrensverantwortlichen eine begriindete
Stellungnahme dazu.

. Die Vorbehalte sind bei sonstiger Verwirkung
auf dem ersten daflir geeigneten
Vergabedokument nach dem Eintreten oder
der Beendigung des  schadigenden
Ereignisses zum Nachteil des
Auftragnehmers einzutragen.

Daflir geeignete Dokumente sind:

- das Protokoll Uber die Einleitung der
Ausfihrung;

- das Protokoll Gber die Aussetzung der
Dienstleistungen;

- das Protokoll Uber die Wiederaufnahme
der Dienstleistungen;

- die Bescheinigung Uber die Fertigstellung
der Dienstleistungen;

- die Bescheinigung Uber die Prifung der
Konformitéat oder tber die
ordnungsgemane Ausflhrung;

- die Dienstanweisung;

- die Zahlungsbescheinigung.

. Hat das der Auftragnehmer die Unterschrift
mit  Vorbehalt geleistet und sind die
Erlauterung und Quantifizierung bei dessen
Formulierung nicht mdglich, so muss er bei
sonstigem  Verfall innerhalb von 15
(finfzehn) Tagen seine Vorbehalte erlautern,
indem er die entsprechenden Forderungen
eintragt und unterzeichnet und indem er die
nach seinem Daflirhalten zustehenden
Betrage sowie die Grinde jeder Forderung
ausfuhrlich anfihrt.
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. Qualora

riserva nel primo atto idoneo a
riceverle e con le modalita ed effetti di
cui ai commi 5 e seguenti.

'esecutore abbia iscritto
riserva, il direttore dell’esecuzione
trasmette le sue motivate deduzioni
sulle riserve iscritte al responsabile del
procedimento entro quindici giorni.

. Le riserve devono essere iscritte a

pena di decadenza sul primo atto

dellappalto idoneo a riceverle,
successivo  allinsorgenza o alla
cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio

dell'appaltatore.

Per atto idoneo si intendono i seguenti

atti:

- il processo
dell’esecuzione;

- il processo verbale di sospensione
dei servizi;

- il processo verbale di ripresa dei
servizi;

- il certificato di ultimazione;

- il certificato di verifica di conformita
o il certificato di regolare
esecuzione;

- l'ordine di servizio;

- il certificato di pagamento.

verbale di awvio

. Se l'appaltatore ha firmato con riserva,

qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di
decadenza, nel termine di 15 (quindici)
giorni, le sue riserve scrivendo e
firmando le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.
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und die Grinde, auf denen sie beruhen,
prazise angefuhrt sein. Insbesondere
muissen sie bei sonstiger Unzuldssigkeit die
genaue  Quantifizierung der  Betrage
enthalten, die dem Auftragnehmer nach
seinem Daflirhalten geschuldet sind.

Die Quantifizierung des Vorbehalts ist
definitiv, ohne die Mdglichkeit nachtraglicher

Ergdnzungen oder  Erhdéhungen  des
eingetragenen Betrages.
ART. 29

GUTLICHE STREITBEILEGUNG

. Es gelten die Bestimmungen gemaf Art.
206 GvD Nr. 50/2016.

ART. 30
SCHIEDSGERICHT UND VERGLEICH

. Bei Streitigkeiten Uber die subjektiven
Rechte, welche sich aus der Ausfihrung
des Vertrages ergeben, einschlieBlich jener,
welche auf die fehlende  gutliche
Streitbeilegung geman Art. 205 GvD Nr.
50/2016 folgen, ist es moglich das
Schiedsgericht, sofern dies vom Vertrag
vorgesehen ist, oder das ordentliche Gericht
anzurufen. In Bezug auf das Schiedsgericht
wird auf die Art. 209 und 210 GvD Nr.
50/2016 verwiesen.

. Die Streitigkeiten Uber subjektive Rechte,
die sich aufgrund der Ausfihrung des
gegenstandlichen  Vertrages  ergeben,
kénnen unter Beachtung der Bestimmungen
des ZGB nur dann durch Vergleich beigelegt
werden, wenn keine anderen Rechtsmittel
zur Verfligung stehen.

Es gelten die Bestimmungen gemas Art.
208 GvD Nr. 50/2016.

ART. 31
BESONDERE BESTIMMUNGEN
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. Le controversie

7. Die Vorbehalte missen spezifisch formuliert 7. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si

fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che

I'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é
effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 29
ACCORDO BONARIO

. Si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 30
ARBITRATO E TRANSAZIONE

. Le controversie sui diritti soggettivi,

derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui allart. 205 del D.Lgs.
50/2016, possono essere deferite ad
arbitri, qualora previsto dal contratto, o
al giudice ordinario. Si applicano per
quanto riguarda larbitrato gli articoli
209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.

relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del
presente contratto possono essere
risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile
esclusivamente nell’ipotesi in cui non
sia possibile esperire altri rimedi
alternativi all’azione giurisdizionale.

Si applicano le disposizioni di cui
all‘art. 208 D.Lgs. 50/16.

ART. 31
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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siehe besondere Vertragsbedingungen
Teil Il.
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vedi capitolato speciale parte Il
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