

**Code der Ausschreibung:**

**AOV/SUA-SF 023/2020  
PLANUNG UND SICHERHEITSKOOR-  
DINIERUNG IN DER PLANUNGSPHASE MIT  
OPTION BAULEITUNG UND SICHERHEITS-  
KOORDINIERUNG IN DER AUSFÜHRUNGS-  
PHASE FÜR DEN NEUBAU DES ALTERS-  
HEIMS  
IN SCHLUDERNS**

Erkennungskode CIG: 85308231D8

Einheitskode CUP: C18H19000190007

**Codice gara:**

**AOV/SUA-SF 023/2020  
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO  
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE  
CON OPZIONE DIREZIONE LAVORI E  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN  
FASE ESECUTIVA PER LA NUOVA  
COSTRUZIONE DELLA CASA DI RIPOSO  
DI SLUDERNO**

Codice CIG: 85308231D8

Codice CUP: C18H19000190007

**Erklärung Nr. 13****Chiarimento n. 13****Frage**

Der Pkt. 5.1 DAUER der Ausschreibungsbedin-  
gungen legt die Frist für die Ausarbeitung des  
Definitivprojektes mit 30 Tagen fest. Diese Frist  
scheint viel zu eng, besonders wenn zu den 135  
Tagen für die Ausarbeitung des Ausführungs-  
projektes in Bezug gesetzt.

Man bittet um Bestätigung des genannten Ter-  
mins von 30 Tagen für die Ausarbeitung des  
Definitivprojektes.

**Antwort**

Siehe Antwort auf die Anfrage in der Erklärung  
Nr. 11.

**Quesito**

Il p.to 5.1 DURATA - del Disciplinare di gara  
fissa in 30 giorni il tempo per la redazione del  
progetto definitivo, tale termine sembra troppo  
contenuto soprattutto se rapportato ai 135 giorni  
concessi per produrre il progetto esecutivo.

Si chiede la conferma o meno del citato termine  
di 30 giorni per redigere il progetto definitivo.

**Risposta**

Vedi risposta al quesito nel chiarimento n. 11.