

**Code der Ausschreibung:**

**AOV/SUA-SF 005/2021
LIEFERUNG VON FAHRZEUGEN UND
GERÄTEN FÜR DIE STRASSEN-
INSTANDHALTUNG, KODE DER
LIEFERUNG 122102.000000.80.02005**

Codice gara:

**AOV/SUA-SF 005/2021
FORNITURA DI VEICOLI E ATTREZZATURE
PER LA MANUTENZIONE STRADALE,
CODICE FORNITURA
122102.000000.80.02005**

Erkennungskode CIG / Codice CIG:

**Los/Lotto 1: 8599710132
Los/Lotto 2: 859976703C
Los/Lotto 3: 85998168A9
Los/Lotto 4: 8599859C24
Los/Lotto 5: 8599880D78
Los/Lotto 6: 8599894907
Los/Lotto 7: 8599908496
Los/Lotto 8: 8599921F4D
Los/Lotto 9: 8599934A09**

**Los/Lotto 10: 859994966B
Los/Lotto 11: 85999631FA
Los/Lotto 12: 8599975BDE
Los/Lotto 13: 8599999FAB
Los/Lotto 14: 8600015CE0
Los/Lotto 15: 86000390B2
Los/Lotto 16: 86000509C3
Los/Lotto 17: 8600064552
Los/Lotto 18: 8600074D90**

Klarstellung Nr. 11**Chiarimento n. 11****Frage**

Unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Art. 10 Abs. 1 der Besonderen Bestimmungen Teil 2, betreffend den Zeitplan für die Lieferung von Fahrzeugen, davon Los 3 und Los 4, beantragen wir hiermit eine mögliche Aktualisierung/Verlängerung der Lieferungszeiten von den vorgesehenen 180 Tagen auf 300 Tage.

Der Antrag wird durch die vielfältigen Schwierigkeiten und die wirtschaftliche und soziale Unsicherheit im Zusammenhang mit der Pandemie-Situation, die ganz Europa betrifft, unterstützt.

Dies geschieht, um die Versorgung bestmöglich nach dem Vorgesehenen gewährleisten zu können.

Antwort

Es wird beschlossen, die Lieferzeiten nicht zu ändern, die somit gleich 180 Tage bleiben.

Quesito

In riferimento a quanto previsto da Art. 10 comma 1 del Capitolato Speciale parte 2, riguardante le tempistiche per la fornitura di veicoli dei cui Lotto 3 e Lotto 4, siamo con la presente a chiedere un possibile aggiornamento/prolungamento delle tempistiche dai previsti 180 giorni a 300 giorni.

La richiesta è supportata da molteplici difficoltà ed incertezza economica e sociale correlate alla situazione pandemica che sta colpendo tutta Europa.

Questo per poter garantire la fornitura al meglio secondo quanto previsto.

Risposta

Si ritiene di non modificare i tempi di fornitura, che quindi rimangono pari a 180gg.