NOI TECHPARK SUDTIROL - ALTO ADIGE
Standort Bozen B1 - Los Baumeisterarbeiten / Sede di Bolzano B1 - Lotto lavori edili
Tabelle der Bewertungskriterien / Tabella criteri di valutazione

CIG 86733968CC

Kriterien Gewichtung Unterkriterien Untergewichtun Begrundungskriterien UMSCHLAG B: verlangte Unterlagen und/oder Bemusterungen
criteri pesi sottocriteri sottopesi criteri motivazionali BUSTA B: elaborati richiesti e/o campioni richiesti
Spezifische Aspekte fiir die dndliche Hoher bewertet wird der Vertiefungsgrad, die Eindeutigkeit und Machbarkeit der Vorschlage; die Klarheit der Beschreibung der Schnittstellen der Lose
Bautechnische Aspekte, Schutz der benachbarten Geb&ude und der Umgebung, und deren Arbeitsvorgénge; klare Losungsvorschlage fir Uberscheidungen; vorgesehener Personaleinsatz fiir die Koordination; technischen Vorschlage
Uberschneidungen und Interferenzen mit anderen Gewerken, Vorgehensweise bei der zur Verbesserung aller relevanten Aspekte dieses Unterkriterums.
Umsetzung des Sicherheitsplanes, Baustellenlogistik, MaRnahmen zur dsthetischn Aufwertung
der der Baustelle nach auBen, Reduktion der Umweltauswirkung, Kommunikation mit dem
Umfeld im Sinne der Transparenz der Baustelle aber auch bzgl. Marketing furr das zukiinftige
Gebiude. Bericht auf maximal 2 Blatter (3 Seiten) im Hochformat DIN A4 mit maximal
1.01 - — - — 5,00% - - - - — — - — - - - 40 Zeilen (pro Seite) und SchriftgréRe mindestens 12.
Aspetti specifici per il cantiere in oggetto Verra dato maggiore peso al grado di approfondimento, univocita e fattibilita delle proposte; la chiarezza nella descrizione delle interfaccie tra lotti e 3 .
. L . o . . L ) o ) . L ) . ) ) ) Ein DIN-A1 Plan welcher nach Ermessen des Bieters
Aspetti tecnologici, protezione degli edifici e aree circostanti, sovvraposizioni e interferenze con relative lavorazioni; proposte chiare per la soluzione delle sovraposizioni; impegno di personale previsto per il coordinamento; proposte tecniche per K N
altre lavorazioni del cantiere, procedure per I'adempimento del piano di sicurezza, logistica di ottenere un miglioramento degli aspetti rilevanti del sottocriterio. graphische Erlduterungen enthalten kann.
cantiere, misure per migliorare |'aspetto estetico del cantiere verso I'esterno, riduzione . ) R /‘ - .
dell'impatto ambientale, comunicazione con I'ambiente in senso di trasparenza ma anche su al. ) 2 pagine (3_ n for_m.ato vertlcale. DIN A4
) ) ) ) . con al massimo 40 righe (per pagina) e altezza minima caratteri 12.
riguardante il marketing per il futuro edificio. N . o .
Una tavola DIN-A1 che puo contenere illustrazioni grafici
adiscrezione dell' offerente.
As-Built Hoher bewertet wird der Vertiefungsgrad, die Eindeutigkeit und Machbarkeit der Vorschlage, ZeitgeméaRe Art und Umfang, Normkonformitat und
Vorschlage fiir die Erstellung einer optimalen AsBuilt-Datengrundlage fur den Bauherrn fur das konkrete Niitzlichkeit fur den Bauherrn der bereitgestellten As-Built-Dokumentation.
spatere Facility Management.
1.02 4,00%
As-Built Verra dato maggiore peso al grado di dettaglio, alla chiarezza e alla fattibilita delle proposte, la modernitd e la applicabilita, la conformita alle norme e
Proposte per la creazione di una database as-built ottimale per il committente per il successivo |'utilita concreta per la committenza della documentazione as-built fornita.
facility management.
Vollstandiges Organigramm Starker gewichtet werden die Vollstandigkeit des Organigramms der Baustelle, die Haufigkeit der erwarteten Anwesenheit jeder Figur vor Ort, die klare
Festlegung der vorgeschlagenen Figuren, ihre Funktionen und die Aufgabenteilung entsprechend der Komplexitat der Baustelle, die Beziehungen
zwischen internen und externen Organisationseinheiten und die Vollstandigkeit der Aufgaben.
Organigramm auf maximal 1 Seite im Format DIN A3 quer, hlieRlich des vor; hl. Personals
(siehe Art. 30 und insbesondere die Kapitel "Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Unternehmen, der einzelnen Auftrage", fiir die Koordi hen den Unter Il des I und dessen
"Gesamtorganigramm und Einsatz des technischen Personals”, "Vertragszeiten und Dauer der Arbeiten"). A ung auf der
103 Organigramma complessivo 4.00% Verra dato maggiore peso alla completezza dell'organigramma del cantiere, la frequenza di presenze previste in cantiere di ciascuna figura, alla chiara /
definizione delle figure proposte, delle loro funzioni e alla suddivisione dei compiti adeguati alla complessita del cantiere, ai rapporti tra le unita Organigramma su massimo 1 facciata in formato DIN A3 orizzontale, incluso il personale proposto per il
organizzative interne e esterne e |'esaustivita delle funzioni. coordil tra imprese, r del cronoprogramma unico e suo aggiornamento in cantiere.
(vedi art. 30 e nello specifico i capitoli "Collaborazione e coordinamento tra le imprese aggiudicatrici dei singoli appalti”, “Organigramma complessivo e
impiego di personale tecnico”, "Tempistiche di contratto e durata dei lavori").
Technischer Baustellenleiter Mehr Gewicht erhalten die Funktion und die Berufserfahrung, die fiir Arbeiten, die der ausgeschriebenen 6ffentlichen Arbeit dhnlich sind, durchgefihrt Ausfiillen des Formulars Nr. 1 - TECHNISCHER BAUSTELLENLEITER, bestehend aus
wurden, sowie Qualifikationen und Fortbildungen. Maximal 2 Seiten im Hochformat DIN A4 und einer MindesttexthGhe von 12.
1.04 4,00% /
Direttore tecnico di cantiere Verra dato maggior peso alla funzione ed esperienza professionale svolta per lavori analoghi all’opera pubblica appaltata nonche titoli di studio e corsi Compilazione del Modulo n° 1 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
di formazione. composto al massimo 2 facciate in formato verticale DIN A4
e altezza minima caratteri 12.
Vorabeiter Mehr Gewicht erhal.teln d.ie Funktion und.die Berufserfahrung, die fir Arbeiten, die der ausgeschriebenen &ffentlichen Arbeit dhnlich sind, durchgefihrt Ausfiillen des Formulars Nr. 2 - VORARBEITER, bestehend aus maximal 2 Seiten im
wurden, sowie Qualifikationen und Fortbildungen. Hochformat DIN A4 und einer Mindesttexthéhe von 12.
1.05 4,00% /

Capo cantiere

Verra dato maggior peso alla funzione ed esperienza professionale svolta per lavori analoghi all’opera pubblica appaltata, noncheé titoli di studio e corsi
di formazione.

Compilazione del Modulo n° 2 — CAPO CANTIERE
composto al massimo 2 facciate in formato verticale DIN A4
e altezza minima caratteri 12.
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ORGANISATION DER BAUSTELLE UND
AUSFUHRUNG DER ARBEITEN

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI

32,00%

Agronom und Planung der bepflanzten Wande

Bewertet der Agronom und dessen Berufserfahrung bei der Planung und Umsetzung von groRen griinen Wanden in komplexen Projekten.

Es wird die Methodik, die fiir den Entwurf und die Umsetzung der griinen Wande der 13 Terrassen im Projekt verwendet wird, in den folgenden
Aspekten bewertet:

- Analyse des Kontexts, der Moglichkeiten, der Problempunkte, des Aufbaus, der technischen Lésungen (Besserungen im Vergleich zum
Ausfihrungsprojekt;

- Auswahl der Pflanzenarten fiir jede der grinen Wande der 13 Terrassen;

- Zusammensetzungsvorschlag, mit Gewichten und Anordnung der verschiedenen Arten an der Wand entsprechend ihrer Abwicklung und saisonalen
Veranderung;

- Ausfiihrungsschema fiir die Anordnung der Pflanzen in den Taschen oder Modulen der Greenwall;

- Definition von Details, Verlagerung und Vorraussetzung, Struktur, Anlagenplan, Absprachen zur Realisierung und anschlieRendes Management;

- Auswahl und Kontrolle der Pflanzen in der Gértnerei;
- Unterstitzung bei der Auslegung vor Ort;

- Kontrolle der Inbetriebnahme nach der Installation;
- Ferniiberwachung und -steuerung;

Mehr Gewicht wird auf die vorgeschlagene Unterstiitzung und Wartung fiir die ersten zwei Jahre nach der Realisierung sowohl durch den Installateur als
auch durch den Agronomen und die Vorschlége zur Lésung eventueller Schwachstellen gelegt.

Ausfiillen des Formulars Nr. 3 - AGRONOM
bestehend aus maximal 2 senkrechten DIN-A4-Seiten.
und Mindestzeichenhéhe 12.

Eine DIN-A1-Tabelle, die im Ermessen des Bieters Text und grafische Abbildungen enthalten kann.

/

1.06 3,00% P
Compilazione del Modulo n° 3 - AGRONOMO
Agronomo e progettazione pareti verdi Verra valutato I'agronomo, all'esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di pareti verdi di grandi dimensioni in progetti complessi. composto al massimo 2 facciate in formato verticale DIN A4
e altezza minima caratteri 12.
Verra valutata la metodologia che si intende utilizzare per la progettazione e realizzazione delle pareti verdi delle 13 terrazze presenti nel progetto nei
seguenti aspetti: Una tavola DIN-A1 che puo contenere testi e illustrazioni grafici
adiscrezion e dell' offerente

- analisi del contesto, opportunita, criticita, stratigrafia, soluzioni tecniche (migliorative rispetto a quelle di progetto;
- selezione delle specie per ciascuna delle pareti verdi delle 13 terrazze;
- proposta compositiva, con pesi e disposizione delle diverse specie in parete in funzione dello sviluppo e dell’evoluzione stagionale;
- schemi esecutivi per la disposizione delle piante nelle tasche o nei moduli del greenwall;
- definizione dei dettagli, dislocazione e predisposizioni, strutture, progetto degli impianti, accorgimenti per la realizzazione e la successiva gestione;
- selezione e controllo delle piante in vivaio;
- assistenza in cantiere alla disposizione;
- controllo dell’avviamento post installazione;
- supervisione e controllo da remoto;
Verra dato maggior peso all'assistenza e manutenzione proposta per i primi due anni dopo la realizzazione sia dell'installatore che dell'agronomo e le
proposte per risolvere eventuali criticita.

Koordinierung zwischen den Unternek und er des Es wird die Methodik bewertet, mit der die Koordination zwischen den ausfiihrenden Unternehmen der einzelnen Auftrage, durchgefiihrt werden soll.
GroReres Gewicht wird den Losungen beigemessen, die fiir die Erstellung (im Einvernehmen mit den anderen 10 Unternehmen) eines einzigen Zeitplans
(einschlieRlich der Zeitplane aller 11 Vertrage) und die Haufigkeit seiner Aktualisierung vorgeschlagen werden, um die endgiiltige Zeitplanung der
Baustelle nicht zu verlangern.
Fur den Bauzeitenplan wird die Vollstédndigkeit und Definition des Bauzeitenplans mit den Arbeiten dieser Vertrage bewertet:
01 - Bauarbeiten
02 - Metallfassadenarbeiten und AuRentiiren und -fenster
03 - Arbeiten Elektroanlagen
04 - Arbeiten Thermohydraulische Anlage
Die Bauzeitenpldne der anderen 7 Vertrage (bezogen auf die Einrichtung) werden in die spatere Erstellung des allgemeinen Zeitplans auf der Baustelle
einbezogen. Bericht von maximal 2 Blatt (4 Seiten) im Format DIN A4 mit maximal 40 Zeilen (pro Seite) und einer

Mindesthhe von 12 Zeichen tber die Methodik und die vorgeschlagenen Lésungen fiir die Koordination
(siehe Art. 30 und insbesondere die Kapitel "Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Unternehmen, die die einzelnen Auftrége vergeben", 2wischen den Unternehmen, die Erstellung des einheitlichen Bauzeitenplans, dessen Aktualisierung und
"Gesamtorganigramm und Einsatz des technischen Personals", "Vertragszeiten und Dauer der Arbeiten"). Haufigkeit
Der Bauzeitplan muss auf maximal 3 DIN-AO-Pléne erstellt werden.
1.07 8,00%

Coordinamento tra imprese e redazione cronoprogramma

Viene valutata la metodologia che si intende utilizzare per eseguire il coordinamento tra le imprese aggiudicatrici dei singoli appalti.
Verra dato maggiore peso alle soluzioni proposte per la redazione (in accordo con le altre 10 imprese) di un cronogramma unico (comprendente i
cronoprogrammi di tutti e 11 gli appalti) e la frequenza del suo aggiornamento affinché non si allunghino le tempistiche finali del cantiere.

Per quanto riguarda il cronoprogramma viene valutata la completezza e definizione del cronoprogramma con inserite le lavorazioni di questi appalti:

01 - lavori edili

02 - lavori facciata metallica e serramenti esterni
03 - lavori impianto elettrico

04 - lavori impianto termo-idraulico

| cronoprogrammi degli altri 7 appalti (relativi agli arredi) saranno inseriti nelle successive stesure del cronoprogramma unico in fase di cantiere.

(vedi art. 30 e nello specifico i capitoli "Collaborazione e coordinamento tra le imprese aggiudicatrici dei singoli appalti”, “Organigramma complessivo e

impiego di personale tecnico”, "Tempistiche di contratto e durata dei lavori").

/
Relazione di massimo 2 pagine (4 facciate) formato DIN A4 con al massimo 40 righe (per pagina) e altezza
minima caratteri 12 sulla metodologia e soluzioni proposte per il coordinamento tra imprese, redazione del
cronoprogramma unico,suo aggiornamento e frequenza.

Il cronoprogramma dovra essere redatto massimo su 3 tavole DIN- A0
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MUSTER und DETAILPLANUNG:
gemaR Zeichnung CMPE1
/
CAMPIONE e PROGETTAZIONE DETTAGLIO
secondo disegno CMPE1

10,00%

2,01

Qualitét der technischen Ausstattung/| und Ausfiihrung inkl. Verbindungen und

Verschliisse, Zubehorteile etc.

Qualita degli elementi tecnici/costruttivi e esecuzione incl. sistemi di collgeamento e
chiusura, accessori etc.

10,00%

Es wird die technische Qualitat der Ausfiihrung bewertet, im Besonderen die Prazision der Verarbeitung, die Ausfiihrung der Verbindungen der
einzelnen Teile, die Behandlung der Oberflichen, sowie die technische und asthetische Qualitét eventueller Verbesserungsvorschlage bzgl.
Umsetzbarkeit, Haltbarkeit, Baustoffe, Verbindungen und Detailldsungen. Bewertet wird auch die Vollstandigkeit und der Detaillierungsgrad. Die
Materialien und MaRe missen sich auf die Angaben der grafischen Zeichnungen des Ausfiihrungsprojektes beziehen und missen der Beschreibung im
Langtextleistungsverzeichnis (vollstandiger Inhalt) entsprechen oder diese verbessern. Die technischen Merkmale der Zeichnungen und die Angaben der
entsprechenden Langtexte sind lediglich Hinweise. Es werden die Angebote hoher bewertet, die den dort angegebenen Eigenschaften und Angaben am
ehesten entsprechen oder diese verbessern. Anderungen von geringfiigigen Konstruktionsdetails sind zulassig, sofern das vorgegebene Qualitétsniveau
und das allgemeine Erscheinungsbild erhalten bleiben.

Viene valutata la qualita tecnica di esecuzione, in particolare la precisione delle varie lavorazioni, I'assemblaggio delle singole parti, la finitura delle
superfici, e la qualita tecnica ed estetica delle eventuali proposte migliorative relative alla realizzabilita, alla durevolezza, ai materiali, ai collegamenti e
le finiture. Viene valutata anche la completezza e il grado di dettaglio. | materiali e le misure devono fare riferimento all'indicazione degli elaborati
grafici del progetto esecutivo e devono corrispondere o migliorare le prestazioni secondo la descrizione dell'elenco prestazioni testo esteso (tenore
completo). Le caratteristiche tecniche delle tavole e le indicazioni dei testi estesi sono meramente indicative. Verra dato maggior peso alle offerte che
rispettano maggiormente o migliorano le caratteristiche e le indicazioni ivi presenti. Sono ammesse delle modifiche di particolari esecutivi di piccola
entita, a condizione che il livello qualitativo predeterminato e I'aspetto estetico generale vengano mantenuti.

Muster laut Zeichnung CMPE1 und Langtextpositionen und Projekt Planung Konstruktionsdetails und
Erlduterungen auf einem DIN-A1 Plan, sowie technische Datenblatter der verwendeten Materialien und
Produkte. Der Plan ist auf Papier zu liefern und dem Muster beizufiigen (ohne digitale Unterschrift)

Campione come da disegno CMPEL1 e testo esteso e progettazione dettaglio di costruzione e illustrazioni
su una tavola DIN A1 nonche schede tecniche dei materiali e prodotti utilizzati.
La tavola dovra essere consegnata su supporto carteceo e allegata al campione.
(senza firma digitale)
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MUSTER und DETAILPLANUNG:
gemaR Zeichnung CMPE2
/
CAMPIONE e PROGETTAZIONE DETTAGLIO
secondo disegno CMPE2

15,00%

3.01

hnicch

Qualitat der Ausstattung/ und Ausfiihrung inkl. Verbindungen und

Verschliisse, Zubehérteile etc.

Qualita degli elementi tecnici/costruttivi e esecuzione incl. sistemi di collgeamento e
chiusura, accessori etc.

15,00%

Es wird die technische Qualitat der Ausfiihrung bewertet, im Besonderen die Prazision der Verarbeitung, die Ausfiihrung der Verbindungen der
einzelnen Teile, die Behandlung der Oberflichen, sowie die technische und dsthetische Qualitdt eventueller Verbesserungsvorschlage bzgl.
Umsetzbarkeit, Haltbarkeit, Baustoffe, Verbindungen und Detaillésungen. Bewertet wird auch die Vollstdndigkeit und der Detaillierungsgrad. Die
Materialien und MaRe missen sich auf die Angaben der grafischen Zeichnungen des Ausfihrungsprojektes beziehen und missen der Beschreibung im
Langtextleistungsverzeichnis (vollstandiger Inhalt) entsprechen oder diese verbessern. Die technischen Merkmale der Zeichnungen und die Angaben der
entsprechenden Langtexte sind lediglich Hinweise. Es werden die Angebote héher bewertet, die den dort angegebenen Eigenschaften und Angaben am
ehesten entsprechen oder diese verbessern. Anderungen von geringfiigigen Konstruktionsdetails sind zulassig, sofern das vorgegebene Qualitétsniveau
und das allgemeine Erscheinungsbild erhalten bleiben.

Viene valutata la qualita tecnica di esecuzione, in particolare la precisione delle varie lavorazioni, I'assemblaggio delle singole parti, la finitura delle
superfici, e la qualita tecnica ed estetica delle eventuali proposte migliorative relative alla realizzabilita, alla durevolezza, ai materiali, ai collegamenti e
le finiture. Viene valutata anche la completezza e il grado di dettaglio. | materiali e le misure devono fare riferimento all'indicazione degli elaborati
grafici del progetto esecutivo e devono corrispondere o migliorare le prestazioni secondo la descrizione dell'elenco prestazioni testo esteso (tenore
completo). Le caratteristiche tecniche delle tavole e le indicazioni dei testi estesi sono meramente indicative. Verra dato maggior peso alle offerte che
rispettano maggiormente o migliorano le caratteristiche e le indicazioni ivi presenti. Sono ammesse delle modifiche di particolari esecutivi di piccola
entita, a condizione che il livello qualitativo predeterminato e |'aspetto estetico generale vengano mantenuti.

Muster laut Zeichnung CMPE2 und Langtextpositionen und Projekt Planung Konstruktionsdetails und
Erlduterungen auf einem DIN-A1 Plan, sowie technische Datenblatter der verwendeten Materialien und
Produkte. Der Plan ist auf Papier zu liefern und dem Muster beizufiigen (ohne digitale Unterschrift)

/

Campione come da disegno CMPE2 e testo esteso e progettazione dettaglio di costruzione e illustrazioni
su una tavola DIN Al nonche schede tecniche dei materiali e prodotti utilizzati. La tavola dovra essere
consegnata su supporto carteceo e allegata al campione. (senza firma digitale)

04

MUSTER und DETAILPLANUNG:
gemaR Zeichnung CMPE3
/
CAMPIONE e PROGETTAZIONE DETTAGLIO
secondo disegno CMPE3

10,00%

4.01

und Ausfiihrung inkl. Verbindungen und

Qualitét der technischen Ausstattung/|
Verschliisse, Zubehorteile etc.

Qualita degli elementi tecnici/costruttivi e esecuzione incl. sistemi di collgeamento e
chiusura, accessori etc.

10,00%

Es wird die technische Qualitat der Ausfiihrung bewertet, im Besonderen die Prazision der Verarbeitung, die Ausfiihrung der Verbindungen der
einzelnen Teile, die Behandlung der Oberflichen, sowie die technische und asthetische Qualitdt eventueller Verbesserungsvorschlage bzgl.
Umsetzbarkeit, Haltbarkeit, Baustoffe, Verbindungen und Detailldsungen. Bewertet wird auch die Vollstandigkeit und der Detaillierungsgrad. Die
Materialien und MaRe mussen sich auf die Angaben der grafischen Zeichnungen des Ausfiihrungsprojektes beziehen und missen der Beschreibung im
Langtextleistungsverzeichnis (vollstandiger Inhalt) entsprechen oder diese verbessern. Die technischen Merkmale der Zeichnungen und die Angaben der
entsprechenden Langtexte sind lediglich Hinweise. Es werden die Angebote hoher bewertet, die den dort angegebenen Eigenschaften und Angaben am
ehesten entsprechen oder diese verbessern. Anderungen von geringfiigigen Konstruktionsdetails sind zulassig, sofern das vorgegebene Qualitétsniveau
und das allgemeine Erscheinungsbild erhalten bleiben.

Viene valutata la qualita tecnica di esecuzione, in particolare la precisione delle varie lavorazioni, I'assemblaggio delle singole parti, la finitura delle
superfici, e la qualita tecnica ed estetica delle eventuali proposte migliorative relative alla realizzabilita, alla durevolezza, ai materiali, ai collegamenti e
le finiture. Viene valutata anche la completezza e il grado di dettaglio. | materiali e le misure devono fare riferimento all'indicazione degli elaborati
grafici del progetto esecutivo e devono corrispondere o migliorare le prestazioni secondo la descrizione dell'elenco prestazioni testo esteso (tenore
completo). Le caratteristiche tecniche delle tavole e le indicazioni dei testi estesi sono meramente indicative. Verra dato maggior peso alle offerte che
rispettano maggiormente o migliorano le caratteristiche e le indicazioni ivi presenti. Sono ammesse delle modifiche di particolari esecutivi di piccola
entita, a condizione che il livello qualitativo predeterminato e |'aspetto estetico generale vengano mantenuti.

Muster laut Zeichnung CMPE3 und Langtextpositionen und Projekt Planung Konstruktionsdetails und
Erlduterungen auf einem DIN-A1 Plan, sowie technische Datenblatter der verwendeten Materialien und
Produkte. Der Plan ist auf Papier zu liefern und dem Muster beizufiigen (ohne digitale Unterschrift)

/

Campione come da disegno CMPE3 e testo esteso e progettazione dettaglio di costruzione e illustrazioni
su una tavola DIN Al nonche schede tecniche dei materiali e prodotti utilizzati. La tavola dovra essere
consegnata su supporto carteceo e allegata al campione. (senza firma digitale)

ns

HANDMUSTER & TECHN. DATENBLATTER
Sichtbetonoberflache Stitzen EG,
pos. 02.04.78.02.c* e 02.04.78.02.d*

1

10 NN

Qualitét des Details, der Materialiien und der Oberflichen

10 nno

Verbesserungsvorschlage werden bewertet, um zu erreichen:

- eine moglichst glatte Oberfliche;

- eine moglichst gleichmaRige Farbe mit einer minimalen Anzahl von Léchern oder Fehlstellen;
- die scharfsten (ganzen) Kanten moglich;

- ein optimales Schalungssystem;

Die Vorschlage kénnen sich auf bessere Schalungsmaterialien, maximale Reduzierung der Einsatze pro Platte, Qualitat der Schalungsflissigkeit,
Schalungstechniken usw. beziehen.

Vollstandigkeit und Detaillierungsgrad werden ebenfalls bewertet. Die Materialien und MaRe miissen sich auf die Angaben der grafischen Zeichnungen
des Ausfuhrungsprojektes beziehen und mussen der Beschreibung im Langtextleistungsverzeichnis (vollstandiger Inhalt) entsprechen oder diese
verbessern. Die technischen Merkmale der Zeichnungen und die Angaben der entsprechenden Langtexte sind lediglich Hinweise. Es werden die
Angebote hoher bewertet, die den dort angegebenen Eigenschaften und Angaben am ehesten entsprechen oder diese verbessern. Anderungen von
geringfiigigen Konstruktionsdetails sind zulassig, sofern das vorgegebene Qualitatsniveau und das allgemeine Erscheinungsbild erhalten bleiben.
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Muster mit begrenzter GréBe (max. 50 cm x 50 cm x 10 cm) gemaR Langtext leicht transportierbar.

Bericht von maximal 2 Blatt (4 Seiten) DIN A4-Format mit maximal 40 Zeilen (pro Seite) und einer
Mindestzeichenh6he von 12 zur Beschreibung der Verbesserungsvorschlage.

Mégliche Vorschlédge zur Verbesserung des Schalungssystems auf maximal einem DIN AO-Plakat
sowie die technischen Datenblatter der verwendeten Materialien und Produkte
(ohne digitale Signatur)
/

r i di limitata dis i fmav BN rm v BNem v 10 rm) rame da tactn actecn farilmenta




'
CAMPIONE A MANO & SCHEDE TECNICHE
Calcestruzzo faccia vista, pilastro piano terra finitura 02.04.78.02.c* e
02.04.78.02.d*

e

Qualita del dettaglio, del materiale e della finitura

PR~

Verranno valutate le proposte migliorative per ottenere:

- la finitura pit liscia possibile;

- il colore piu uniforme possibile con il minimo numero di buchi o imperfezioni;
- gli spigoli piu vivi (interi) possibile;

- un ottimale sistema di casseratura;

Le proposte potranno avere a che fare con un migliori materiali di casseratura, la riduzione massima di usi per ogni pannello, qualita del liquido per
scasserare, tecniche di casseratura etc.

Viene valutata anche la completezza e il grado di dettaglio. | materiali e le misure devono fare riferimento all'indicazione degli elaborati grafici del
progetto esecutivo e devono corrispondere o migliorare le prestazioni secondo la descrizione dell'elenco prestazioni testo esteso (tenore completo). Le
caratteristiche tecniche delle tavole e le indicazioni dei testi estesi sono meramente indicative. Verra dato maggior peso alle offerte che rispettano
maggiormente o migliorano le caratteristiche e le indicazioni ivi presenti. Sono ammesse delle modifiche di particolari esecutivi di piccola entita, a
condizione che il livello qualitativo predeterminato e |'aspetto estetico generale vengano mantenuti.
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trasportabile.

Eventu:

2 pagine (4 f: ) formato DIN A4 ccon al massimo 40 righe (per pagina) e
altezza minima caratteri 12 per descrivere le proposte migliorative.

ali proposte migliorative del sistema di casseratura su massimo una tavola DIN A0
nonché schede tecniche dei materiali e prodotti utilizzati
(senza firma digitale)

Beschéftigung von Lehrlingen

Anzahl der Lehrlinge

Die Bewertung erfolgt laut Angaben des Beschlusses der L.R. Nr. 570/2016:
0 Personen = 0,00 Punkte

1 Person = 1,50 Punkte

2-4 Personen = 2,25 Punkte

5 oder mehr Personen = 3,00 Punkte

Eindeutige Erkldrung tiber die Anzahl der Lehrlinge auf dem Formular Anlage E

06 3,00% 6.01 Numero di aprrendisti 3,00% La valutazione avviene secondo le indicazioni della delibera della G.P. n. 570/2016. /
Occupazione di personale apprendista 0 persone = 0,00 punti Chiara dichiarazione del numero di apprendisti sul modulo allegato E
1 persona = 1,50 punti
2-4 persone = 2,25 punti
5 o pil persone = 3,00 punti
Somma punti qualita 80,00%

Firmato digitalmente da
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