

**MARKTGEMEINDE SAND IN TAUFERS
AUTONOME PROVINZ BOZEN**

**COMUNE DI BORGATA CAMPO TURES
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT
Baumeisterarbeiten**

**PROGETTO ESECUTIVO
Opere edili**

**NEUBAU FEUE RWEHRHAUS SAND
IN TAUFERS
G.P. 468/6, 468/7, 444, 445, 446, K.G.
Sand in Taufers**

**NUOVA COSTRUZIONE CASERM A
VIGILI DEL FUOCO
pf. 468/6, 468/7, 444 , 445, 446, C.C.
Campo Tures**

PREISANALYSEN

ANALISI PREZZI

Bauherr

Gemeinde Sand in Taufers
Rathausstraße 8
39032 Sand in Taufers (BZ)

Committente

Comune di Campo Tures
Via Municipio, 8
39032 Campo Tures (BZ)

Projektant

Dr. Arch. Armin Pedevilla
Dr. Arch. Alexander Pedevilla

Progettista

dott. arch. Armin Pedevilla
dott. arch. Alexander Pedevilla

pedevilla

Paul-von-Sternbach- Strasse 1
39031 Bruneck

Bruneck, 20.12.2013

Brunico, 20.12.2013

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.02.01.01

Einrichten, Instandhalten und Abbauen der Baustelle

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	142,28	29,09 €	4.139,18 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	66,04	26,86 €	1.773,93 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					5.913,11 €	56,32%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Deponiegebühren	pauschal	1,00	202,74 €	202,74 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					202,74 €	1,93%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	1.909,09 €	1.909,09 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					1.909,09 €	18,18%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	422,37 €	422,37 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					422,37 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					8.447,30 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	8.447,30 €	1.098,15 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					1.098,15 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					9.545,45 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	9.545,45 €	954,55 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					954,55 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					10.500,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			pauschal		10.500,00 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.03.01.02

Offener, maschineller Aushub der Baugrube

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,05	29,09 €	1,51 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,02	26,86 €	0,65 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					2,16 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Deponiegebühren	m3	1,00	0,53 €	0,53 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,53 €	7,88%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2,44 €	2,44 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2,44 €	36,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,27 €	0,27 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,27 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					5,39 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	5,39 €	0,70 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					0,70 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					6,09 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	6,09 €	0,61 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					0,61 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					6,70 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro				m3	6,70 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.03.02.01

Maschinelles Hinterfüllen mit Aushubmaterial

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,04	29,09 €	1,24 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,02	26,86 €	0,53 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					1,77 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A							
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,00 €	0,00%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2,43 €	2,43 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2,43 €	44,09%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,22 €	0,22 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,22 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					4,42 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	4,42 €	0,58 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					0,58 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					5,00 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	5,00 €	0,50 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					0,50 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					5,50 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro				m3	5,50 €	99,84%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.03.03.02

Liefern und Herstellen eines kleinkalibrigen Bohrpfahles für Pfahlwand, d= 160 - 229mm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,24	29,09 €	7,04 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,11	26,86 €	3,02 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					10,05 €	28,16%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	lfm	1,00	6,85 €	6,85 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					6,85 €	19,18%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	10,39 €	10,39 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					10,39 €	29,09%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,44 €	1,44 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,44 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					28,72 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	28,72 €	3,73 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					3,73 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					32,45 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	32,45 €	3,25 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					3,25 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					35,70 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			lfm		35,70 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.03.03.03

Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle, ungelocht

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,00	29,09 €	0,11 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,00	26,86 €	0,05 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					0,16 €	16,09%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Bewehrungsrohre	kg	1,00	0,54 €	0,54 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,54 €	53,66%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	0,09 €	0,09 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					0,09 €	9,09%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,02 €	0,02 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,02 €	1,61%
	ZWISCHENSUMME					0,80 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	0,80 €	0,10 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					0,10 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					0,91 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	0,91 €	0,09 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					0,09 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					1,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			kg		1,00 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.01

Herstellen, Liefern und Einbringen von Magerbeton, einschließlich Schalung, C12/15

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,85	29,09 €	24,80 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,40	26,86 €	10,63 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					35,43 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	41,71 €	41,71 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					41,71 €	37,88%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	7,01 €	7,01 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					7,01 €	6,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	4,43 €	4,43 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					4,43 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					88,58 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	88,58 €	11,51 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					11,51 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					100,09 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	100,09 €	10,01 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					10,01 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					110,10 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		110,10 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.02

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Fundamente und Fundamentplatte, einschließlich Schalung, C25/30

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	1,04	29,09 €	30,25 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,48	26,86 €	12,96 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					43,21 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	50,87 €	50,87 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					50,87 €	37,88%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	8,55 €	8,55 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					8,55 €	6,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	5,40 €	5,40 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					5,40 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					108,04 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	108,04 €	14,04 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					14,04 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					122,08 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	122,08 €	12,21 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					12,21 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					134,29 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		134,29 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.04

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 21,0 cm bis 25,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	1,65	29,09 €	47,87 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,76	26,86 €	20,52 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					68,39 €	31,38%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	84,33 €	84,33 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					84,33 €	38,69%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	13,87 €	13,87 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					13,87 €	6,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	8,77 €	8,77 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					8,77 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					175,35 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	175,35 €	22,80 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					22,80 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					198,15 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	198,15 €	19,81 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					19,81 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					217,96 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		217,96 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.05

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Wände, einschließlich Schalung, C30/37, s= 26,0 cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	1,55	29,09 €	45,20 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,72	26,86 €	19,37 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					64,57 €	30,57%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	83,42 €	83,42 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					83,42 €	39,49%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	13,44 €	13,44 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					13,44 €	6,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	8,50 €	8,50 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					8,50 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					169,93 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	169,93 €	22,09 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					22,09 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					192,02 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	192,02 €	19,20 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					19,20 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					211,22 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		211,22 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.07

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 20,0 cm bis zu 29,0 cm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	2,06	29,09 €	60,06 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,96	26,86 €	25,74 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					85,79 €	33,79%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	89,80 €	89,80 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					89,80 €	35,37%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	18,47 €	18,47 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					18,47 €	7,27%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	10,21 €	10,21 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					10,21 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					204,27 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	204,27 €	26,56 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					26,56 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					230,83 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	230,83 €	23,08 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					23,08 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					253,91 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		253,91 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.08

Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton für Decken, einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke von 30,0 cm bis zu 35,0 cm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	1,89	29,09 €	54,99 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,88	26,86 €	23,57 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					78,56 €	32,98%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	88,32 €	88,32 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					88,32 €	37,08%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	15,16 €	15,16 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					15,16 €	6,36%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	9,58 €	9,58 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					9,58 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					191,62 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	191,62 €	24,91 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					24,91 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					216,53 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	216,53 €	21,65 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					21,65 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					238,18 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		238,18 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.01.10

Aufpreis für Stahlbeton von Wänden, Trägern, Decken und Treppenrampen, für Ausführung mit Stahlbeton für Sichtbeton

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,84	29,09 €	24,52 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,39	26,86 €	10,51 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					35,04 €	44,25%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m3	1,00	24,43 €	24,43 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					24,43 €	30,85%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	3,60 €	3,60 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					3,60 €	4,55%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,64 €	0,64 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,64 €	0,80%
	ZWISCHENSUMME					63,70 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	63,70 €	8,28 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					8,28 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					71,98 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	71,98 €	7,20 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					7,20 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					79,18 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m3		79,18 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.02.01

Ingenieur und Dienstleistungen inkl. Gewährleistung für die Bauwerksabdichtung mit WU-Beton nach System

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	339,83	29,09 €	9.886,02 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	157,72	26,86 €	4.236,86 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					14.122,88 €	80,45%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A							
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,00 €	0,00%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A							
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					0,00 €	0,00%
5	TRANSPORTE						
A							
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					14.122,88 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	14.122,88 €	1.835,97 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					1.835,97 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					15.958,85 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	15.958,85 €	1.595,89 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					1.595,89 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					17.554,74 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro						
	pauschal					17.554,74 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.03.01

Lieferrn, schneiden, biegen und verlegen von Betonstabstahl: gerippter Stahl, Feb 44k

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,01	29,09 €	0,22 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,00	26,86 €	0,09 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					0,31 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	kg	1,00	0,41 €	0,41 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,41 €	42,43%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	0,02 €	0,02 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					0,02 €	1,82%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,04 €	0,04 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,04 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					0,78 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	0,78 €	0,10 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					0,10 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					0,88 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	0,88 €	0,09 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					0,09 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					0,97 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			kg		0,97 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.04.03.02

Lieferrn, schneiden, biegen und verlegen von Betonstahlmatten: gerippter Stahl, Feb 44k

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,01	29,09 €	0,20 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,00	26,86 €	0,09 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					0,29 €	30,57%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	kg	1,00	0,41 €	0,41 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					0,41 €	44,04%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	0,02 €	0,02 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					0,02 €	1,82%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,04 €	0,04 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,04 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					0,76 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	0,76 €	0,10 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					0,10 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					0,85 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	0,85 €	0,09 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					0,09 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					0,94 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro					0,94 €	100,00%
	kg						

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.05.03.01

Industrieböden als N-Estriche; eben oder im Gefälle abgezogen; Stärke bis 15,0 cm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,22	29,09 €	6,26 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,10	26,86 €	2,68 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					8,94 €	28,96%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	13,53 €	13,53 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					13,53 €	43,83%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	1,12 €	1,12 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					1,12 €	3,64%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,24 €	1,24 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,24 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					24,84 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	24,84 €	3,23 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					3,23 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					28,06 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	28,06 €	2,81 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					2,81 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					30,87 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		30,87 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.05.03.05

Farbbeschichtung als farbige Schutzschicht für N-Estriche

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,29	29,09 €	8,51 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,14	26,86 €	3,65 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					12,16 €	48,27%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	7,02 €	7,02 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					7,02 €	27,84%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	0,69 €	0,69 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					0,69 €	2,73%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,41 €	0,41 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,41 €	1,61%
	ZWISCHENSUMME					20,27 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	20,27 €	2,64 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					2,64 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					22,91 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	22,91 €	2,29 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					2,29 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					25,20 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		25,20 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.06.01.05

Abdichtung von Dachflächen durch EPDM Synthese kautschukbahnen; s= 1,50mm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,19	29,09 €	5,46 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,09	26,86 €	2,34 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					7,81 €	32,18%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	9,61 €	9,61 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					9,61 €	39,60%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	1,32 €	1,32 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					1,32 €	5,45%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,78 €	0,78 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,78 €	3,22%
	ZWISCHENSUMME					19,52 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	19,52 €	2,54 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					2,54 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					22,05 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	22,05 €	2,21 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					2,21 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					24,26 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		24,26 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.06.01.07

Randabschluss- bzw. Stützblech aus Edelstahl; s= 1,25 mm, Abwicklung 31 bis 60 cm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,40	29,09 €	11,74 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,19	26,86 €	5,03 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					16,77 €	28,16%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	lfm	1,00	24,76 €	24,76 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					24,76 €	41,59%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	5,41 €	5,41 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					5,41 €	9,09%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	0,96 €	0,96 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					0,96 €	1,61%
	ZWISCHENSUMME					47,90 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	47,90 €	6,23 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					6,23 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					54,13 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	54,13 €	5,41 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					5,41 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					59,54 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			lfm		59,54 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.06.03.04

Extrudierten Polystyrol-Hartschaum-Paneele als horizontale Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit in Bodenflächen; Rohdichte 35 kg/m³, Plattenstärke 10,0 cm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,19	29,09 €	5,41 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,09	26,86 €	2,32 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					7,73 €	25,74%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	14,13 €	14,13 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					14,13 €	47,05%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	1,09 €	1,09 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					1,09 €	3,64%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,21 €	1,21 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,21 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					24,16 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	24,16 €	3,14 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					3,14 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					27,30 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	27,30 €	2,73 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					2,73 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					30,03 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		30,03 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.06.03.07

Liefen und Einbauen von Styropor- Wärmedämmplatten (EPS) mit Eigengefälle als horizontale Wärmedämmung auf Außenflächen; Plattenstärke von 200mm bis 300mm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,27	29,09 €	7,82 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,12	26,86 €	3,35 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					11,18 €	24,14%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	22,53 €	22,53 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					22,53 €	48,66%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	1,68 €	1,68 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					1,68 €	3,64%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,86 €	1,86 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,86 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					37,26 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	37,26 €	4,84 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					4,84 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					42,10 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	42,10 €	4,21 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					4,21 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					46,31 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		46,31 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.08.01.01

Herstellen einer extensiven Dachbegrünung

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,31	29,09 €	8,94 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,14	26,86 €	3,83 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					12,77 €	36,20%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	11,63 €	11,63 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					11,63 €	32,95%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2,57 €	2,57 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2,57 €	7,27%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,42 €	1,42 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,42 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					28,38 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	28,38 €	3,69 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					3,69 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					32,07 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	32,07 €	3,21 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					3,21 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					35,28 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		35,28 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.08.02.01

Holzleistenrost aus extrudierten Holzfaser- Kunststoff- Verbund- Dielen als Bodenbelag für Außenbereiche

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	1,94	29,09 €	56,50 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,90	26,86 €	24,21 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					80,71 €	52,29%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	31,32 €	31,32 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					31,32 €	20,29%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	8,42 €	8,42 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					8,42 €	5,45%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	3,73 €	3,73 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					3,73 €	2,41%
	ZWISCHENSUMME					124,18 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	124,18 €	16,14 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					16,14 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					140,32 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	140,32 €	14,03 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					14,03 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					154,35 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro					154,35 €	100,00%
				m2			

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - FASSADENARBEITEN UND INNENAUSBAU

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 0%0- .01.03

Trennwand aus Gipskarton mit einfachem Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter Beplankung; s= 200 mm

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,42	29,09 €	12,16 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,19	26,86 €	5,21 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					17,38 €	28,96%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	26,72 €	26,72 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					26,72 €	44,53%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2,73 €	2,73 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2,73 €	4,55%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,45 €	1,45 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,45 €	2,41%
	ZWISCHENSUMME					48,27 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	48,27 €	6,28 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					6,28 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					54,55 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	54,55 €	5,45 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					5,45 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					60,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		60,00 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - FASSADENARBEITEN UND INNENAUSBAU

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.09.02.05

Abgehängte Decke aus Schallschutzpaneelen aus mineralischer, mit Magnesium gebundener Holzwolle

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	0,65	29,09 €	18,92 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	0,30	26,86 €	8,11 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					27,03 €	33,79%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	m2	1,00	32,41 €	32,41 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					32,41 €	40,51%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	3,64 €	3,64 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					3,64 €	4,55%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	1,29 €	1,29 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					1,29 €	1,61%
	ZWISCHENSUMME					64,36 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	64,36 €	8,37 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					8,37 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					72,73 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	72,73 €	7,27 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					7,27 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					80,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			m2		80,00 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.10.01.03

Maurerbeihilfen für Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Regelungsanlagen

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierte Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierte Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	156,51	29,09 €	4.553,10 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	72,64	26,86 €	1.951,33 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					6.504,42 €	56,32%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	pauschal	1,00	223,01 €	223,01 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					223,01 €	1,93%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2.100,00 €	2.100,00 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2.100,00 €	18,18%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	464,60 €	464,60 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					464,60 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					9.292,04 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	9.292,04 €	1.207,96 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					1.207,96 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					10.500,00 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	10.500,00 €	1.050,00 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					1.050,00 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					11.550,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro			pauschal		11.550,00 €	100,00%

NEUBAU FEUERWEHRHAUS SAND IN TAUFERS - BAUMEISTERARBEITEN

PREISANALYSE

BESCHREIBUNG

Pos 01.10.01.04

Maurerbeihilfen für Elektroanlagen

Nr.	ELEMENTE DER ANALYSE	Einh.	MENGE	EINHEITS- PREIS (EURO)	TEILSUMME (EURO)	GESAMT-SUMME (EURO)	INDEX %
1	KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT						
	Kosten für die Sicherheit im Ausmaß von 1% wie gesetzlich vorgeschrieben	%					
	SUMME KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT					0,00 €	0,00%
	ZWISCHENSUMME					0,00 €	
2	STUNDENLÖHNE						
A	Hochspezialisierter Arbeiter; LRPV 01.01.01.01 (-10%, -5%, -8%)	h		30,85 €	0,00 €		
B	Spezialisierter Facharbeiter; LRPV 01.01.01.02 (-10%, -5%, -8%)	h	214,85	29,09 €	6.250,16 €		
C	Facharbeiter; LRPV 01.01.01.03 (-10%, -5%, -8%)	h	99,72	26,86 €	2.678,64 €		
D	Gew. Arbeiter; LRPV 01.01.01.04 (-10%, -5%, -8%)	h		23,87 €	0,00 €		
	SUMME STUNDENLÖHNE					8.928,80 €	56,32%
3	BAU- UND WERKSTOFFE						
A	Materialien	pauschal	1,00	306,13 €	306,13 €		
B							
C							
D							
	SUMME BAU- UND WERKSTOFFE					306,13 €	1,93%
4	MIETEN ARBEITSGERÄTE						
A	Arbeitsgeräte	pauschal	1,00	2.882,73 €	2.882,73 €		
B							
C							
	SUMME MIETEN ARBEITSGERÄTE					2.882,73 €	18,18%
5	TRANSPORTE						
A	Transportspesen	pauschal	1,00	637,77 €	637,77 €		
B							
	SUMME TRANSPORTE					637,77 €	4,02%
	ZWISCHENSUMME					12.755,43 €	
6	LAUFENDE UND FIXE ALLGEMEINE SPESEN						
	laufende und fixe allgemeine Spesen	%	13,00	12.755,43 €	1.658,21 €		
	SUMME LAUFENDE ALLGEMEINE SPESEN					1.658,21 €	10,46%
	ZWISCHENSUMME					14.413,64 €	
8	GEWINN UNTERNEHMEN						
	Gewinn Unternehmen	%	10,00	14.413,64 €	1.441,36 €		
	SUMME GEWINN UNTERNEHMEN					1.441,36 €	9,09%
	ZWISCHENSUMME					15.855,00 €	
	RUNDUNGEN						
	EINHEITSPREIS pro						
	pauschal					15.855,00 €	100,00%