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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN01

Verwendete Abkürzungen:01.01

Summe  Verwendete Abkürzungen:

Allgemeine Leistungen auf der Baustelle01.02

Summe  Allgemeine Leistungen auf der Baustelle

Leistungsumfang01.03

Summe  Leistungsumfang

Begriffsbestimmungen01.04

Summe  Begriffsbestimmungen

Summe  ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

EINRICHTEN DER BAUSTELLE02

Einrichten der Baustelle02.01

Einrichten der Baustelle02.01.01

* Einrichten, Instandhalten und Abbauen der 
Baustelle

02.01.01.01

1

4.000,001,00   pauschal    à €    4.000,00 €

Summe  Einrichten der Baustelle 4.000,00€

Summe  Einrichten der Baustelle 4.000,00€

Summe  EINRICHTEN DER BAUSTELLE 4.000,00€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABRÄUM- UND ABBRUCHARBEITEN03

Abräumarbeiten03.01

Abräumarbeiten03.01.01

* Abräumen des gesamten Bauareals, Ausbau und 
Lagerung von wiederverwendbaren Teilen, 
Entsorgung des Restmaterials

03.01.01.01

2

3.500,001,00   pauschal    à €    3.500,00 €

* Abbruch und Entsorgung von bituminösen 
Fahrbahndecken samt Deponiegebühren, bis d= 
10cm

03.01.01.02

3

4.783,72561,47   m2    à €    8,52 €

* Schneiden von bituminösen Bodenbelägen03.01.01.03

4

41,226,00   lfm    à €    6,87 €

* Abbruch und Entsorgung von im Mörtelbett 
verlegtem Plattenbelag aus Naturstein samt 
Deponiegebühren

03.01.01.04

5

1.244,4386,72   m2    à €    14,35 €

Summe  Abräumarbeiten 9.569,38€

Summe  Abräumarbeiten 9.569,38€

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02.01

* Entrümpeln und Teilabbruch des bestehenden 
Gebäudes der Grundschule, unter und außer Erde

03.02.01.01

6

22.000,001,00   pauschal    à €    22.000,00 €
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Abbruch, Abtransport und Entsorgung von Grenz- 
und Stützmauern aus Beton/Stahlbeton, künstlichem 
Stein oder aus Mischmauerwerk, jeglicher Dicke und 
Höhe im Außenbereich

03.02.01.02

7

2.067,806,84   m3    à €    302,31 €

Summe  Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen 24.067,80€

Summe  Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen 24.067,80€

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03.01

* Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, 
Stahlbeton oder Ziegelstein, D 250 mm, samt 
Entsorgung

03.03.01.01

8

327,7569,00   cm    à €    4,75 €

Summe  Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein 327,75€

Summe  Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelstein

327,75€

Adaptierungsarbeiten03.04

Adaptierungsarbeiten03.04.01

* Herstellen oder Vergrößern von Öffnungen, 
Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.01

9

6.107,997,00   Stück    à €    872,57 €

* Schließen oder Reduzieren von vorhandenen 
Öffnungen, Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.02

10

12.672,1329,00   Stück    à €    436,97 €
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Decken aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk 
jeglicher Stärke

03.04.01.03

11

7.182,2492,08   lfm    à €    78,00 €

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Wände aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk, 
Mauerstärke bis zu 80cm

03.04.01.04

12

2.134,8047,44   lfm    à €    45,00 €

Summe  Adaptierungsarbeiten 28.097,16€

Summe  Adaptierungsarbeiten 28.097,16€

Summe  ABRÄUM- UND ABBRUCHARBEITEN 62.062,09€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND PACKLAGEN04

Aushubarbeiten04.01

Aushubarbeiten04.01.01

* Aufnehmen der Grasnarbe mit Abtragen der 
Humusschicht

04.01.01.01

13

75,4721,50   m2    à €    3,51 €

* Offener, maschineller Aushub der Baugrube04.01.01.02

14

2.491,74418,78   m3    à €    5,95 €

* Fundamentaushub, maschinell04.01.01.03

15

1.313,51119,41   m3    à €    11,00 €

* Fundamentaushub, händisch04.01.01.04

16

390,005,00   m3    à €    78,00 €

* Maschineller Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenem Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
4,00m

04.01.01.05

17

337,2030,00   m3    à €    11,24 €

* Händischer Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenen Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
2,00m

04.01.01.06

18

181,802,00   m3    à €    90,90 €

* Grabungsarbeiten für statische Unterfangungen04.01.01.07

19

5.209,2374,10   m3    à €    70,30 €

Summe  Aushubarbeiten 9.998,95€

Summe  Aushubarbeiten 9.998,95€

Hinterfüllen – Packlagen04.02
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Hinterfüllen – Packlagen04.02.01

* Maschinelles Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial, Qualitäts-
RC-Baustoff, 8-40mm

04.02.01.01

20

1.111,0444,30   m3    à €    25,08 €

* Aufpreis zum Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial wie in 
Position 04.02.01.01. beschrieben für die Ausbildung 
als Tragschicht

04.02.01.02

21

268,0244,30   m3    à €    6,05 €

* Füllmaterial aus gewaschenem Schottermaterial, 
0/50 mm

04.02.01.03

22

5.784,24206,58   m3    à €    28,00 €

* Drainagematerial 15/30mm04.02.01.04

23

1.833,4358,02   m3    à €    31,60 €

* Feinkies von 3mm bis zu 15mm04.02.01.05

24

62,703,00   m3    à €    20,90 €

* Grubensand bis zu 3mm04.02.01.06

25

162,324,50   m3    à €    36,07 €

* Erdmaterial, maschinell oder händisch aufgetragen04.02.01.07

26

1.197,7676,00   m3    à €    15,76 €

* Gartenerde mit Kompost, maschinell oder 
händisch aufgetragen

04.02.01.08

27

1.143,8038,00   m3    à €    30,10 €

* Aufbereiten und Verteilen von zwischengelagerten 
Grasnarbe mit Humusschicht

04.02.01.09

28

23,936,45   m3    à €    3,71 €

Summe  Hinterfüllen – Packlagen 11.587,24€

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 7



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Summe  Hinterfüllen – Packlagen 11.587,24€

Summe  AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN 
UND PACKLAGEN

21.586,18€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE05

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01.01

* Herstellen, Liefern und Einbringen von 
Magerbeton, einschließlich Schalung, C12/15

05.01.01.01

29

2.321,6021,05   m3    à €    110,29 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Unterbeton, 
Ausgleichsbeton und Füllbeton, einschließlich 
Schalung, C25/30

05.01.01.02

30

480,004,00   m3    à €    120,00 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Fundamente und Fundamentplatte, einschließlich 
Schalung, C25/30

05.01.01.03

31

15.529,75114,56   m3    à €    135,56 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Unterfangungen, einschließlich Schalung, 
C25/30, Höhe max. 2,00m

05.01.01.04

32

11.990,0043,95   m3    à €    272,81 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C25/30, s= 20,0 
cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

05.01.01.05

33

32.842,74159,64   m3    à €    205,73 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C25/30, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.06

34

8.247,1032,04   m3    à €    257,40 €
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.07

35

2.024,017,74   m3    à €    261,50 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Decken, einschließlich Schalung, C25/30, 
unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke 
von 18,0 cm bis zu 25,0 cm

05.01.01.08

36

15.444,4563,00   m3    à €    245,15 €

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Stufen mit Treppenlaufplatte, einschließlich 
Schalung, C25/30, unabhängig von der 
Überwindungshöhe

05.01.01.09

37

2.916,9448,43   lfm    à €    60,23 €

Summe  Stahlbeton einschließlich Schalung 91.796,59€

Summe  Stahlbeton einschließlich Schalung 91.796,59€

Betonstahl05.02

Betonstahl05.02.01

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstabstahl: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.01

38

14.613,2615.065,22   kg    à €    0,97 €

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.02

39

14.598,9015.530,74   kg    à €    0,94 €

* Ausbilden von Klebebewehrungen als 
Anschlußbewehrung an bestehende Bauteile

05.02.01.03

40

805,00230,00   Stück    à €    3,50 €

Summe  Betonstahl 30.017,16€

Summe  Betonstahl 30.017,16€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Tragende Stahlbauteile05.03

Tragende Stahlbauteile05.03.01

* Tragende Profilkonstruktionen aus Stahl, samt 
Rostschutz; S 355 JO

05.03.01.01

41

19.405,396.623,00   kg    à €    2,93 €

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Feuerverzinkung

05.03.01.02

42

6.623,006.623,00   kg    à €    1,00 €

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Brandschutz- und Deckbeschichtung

05.03.01.03

43

3.234,002.310,00   kg    à €    1,40 €

Summe  Tragende Stahlbauteile 29.262,39€

Summe  Tragende Stahlbauteile 29.262,39€

Sondereinbauteile05.04

Sondereinbauteile05.04.01

* Liefern und Einbauen eines 
Trittschalltrennstreifens zwischen Treppenlauf und 
Bodenplatte

05.04.01.01

44

52,001,00   Stück    à €    52,00 €

* Liefern und Einbauen von vorgefertigten, 
tragenden Trittschalltrennelementen mit 
Elastomerlager, l= 216mm, b= 300mm, Dicke 150mm, 
max. Auflagerkraft bis zu 76kN

05.04.01.02

45

37,001,00   Stück    à €    37,00 €
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Liefern und Einbauen von linearen vorgefertigtem 
Trittschalldämmelement zwischen Treppenläufen 
und Podest

05.04.01.03

46

124,004,00   Stück    à €    31,00 €

Summe  Sondereinbauteile 213,00€

Summe  Sondereinbauteile 213,00€

Summe  STAHLBETON, BETONSTAHL, 
STAHLBAUTEILE

151.289,14€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

VERPUTZARBEITEN06

Verputz auf Innenflächen06.01

Verputz auf Innenflächen06.01.01

* Ausbesserungen des bestehenden, groben 
Unterputzes im Innenbereich in 2 Lagen; bis zu einer 
Stärke von 20mm

06.01.01.01

47

2.496,89262,83   m2    à €    9,50 €

* Liefern und Auftragen einer Haftbrücke für Verputz 
auf Innenflächen aus Stahlbeton

06.01.01.02

48

2.631,00711,08   m2    à €    3,70 €

* Liefern und Auftragen von groben Unterputz aus 
Kalkzementmörtel für Innenflächen; Verputzstärke 
bis 20 mm

06.01.01.03

49

9.315,15711,08   m2    à €    13,10 €

* Liefern und Auftragen von Oberputz aus 
Weißkalkfeinputz auf groben Unterputz

06.01.01.04

50

2.532,17973,91   m2    à €    2,60 €

Summe  Verputz auf Innenflächen 16.975,20€

Summe  Verputz auf Innenflächen 16.975,20€

Wärmedämmverbundsysteme06.02

Wärmedämmverbundsysteme06.02.01

* Ausgleichsschicht mit Verputz aus hydraulischem 
Kalkmörtel auf Mauerwerken im Außenbereiche

06.02.01.01

51

9.986,64416,11   m2    à €    24,00 €
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Wärmedämmverbundsystem für vertikale 
Außenwandflächen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 247 mm

06.02.01.02

52

60.248,64627,59   m2    à €    96,00 €

* Wärmedämmverbundsystem für außenliegende, 
vertikale und horizontale Laibungsflächen von 
Fensteröffnungen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 127 mm

06.02.01.03

53

12.468,20100,55   m2    à €    124,00 €

* Aufpreis auf Wärmedämmverbundsystem für 
außenliegende, vertikale und horizontale 
Laibungsflächen von Fensteröffnungen, für 
Versiegelung der Fensterbänke

06.02.01.04

54

585,0029,25   m2    à €    20,00 €

Summe  Wärmedämmverbundsysteme 83.288,48€

Summe  Wärmedämmverbundsysteme 83.288,48€

Summe  VERPUTZARBEITEN 100.263,68€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ESTRICHARBEITEN07

Verbundestriche07.01

Verbundestriche07.01.01

* Liefern und Herstellen von Ausgleichsestrichen mit 
Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³, eben oder im 
Gefälle abgezogen; Stärke bis 9,0cm

07.01.01.01

55

8.185,07521,01   m2    à €    15,71 €

* Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit 
Leichtzuschlägen, wie unter Pos 07.01.01.01; pro 
1,0cm Mehrstärke

07.01.01.02

56

447,36258,59   m2    à €    1,73 €

Summe  Verbundestriche 8.632,43€

Summe  Verbundestriche 8.632,43€

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02.01

* Liefern und Einbringen schwimmender U-Estriche 
als Fliesestriche; Stärke bis zu 6,0cm

07.02.01.01

57

12.073,02524,23   m2    à €    23,03 €

* Liefern und Einbringen von Ausgleichs- und 
Unterlagsestriche als Zementestriche auf Trittstufen

07.02.01.02

58

372,9148,43   lfm    à €    7,70 €

Summe  Unterlagsestriche als schwimmende Estriche 12.445,93€

Summe  Unterlagsestriche als schwimmende Estriche 12.445,93€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Summe  ESTRICHARBEITEN 21.078,36€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN08

Abdichtungen08.01

Abdichtungen08.01.01

* Ausbilden einer Hohlkehle zwischen Fundament 
und aufgehenden Mauerwerk

08.01.01.01

59

847,2173,67   lfm    à €    11,50 €

* Abdichtung von Außenwänden im Sockelbereich 
durch zweikomponentige Zement- 
Dispersionsspachtel; s= 1,0 mm, in 3 Anstrichen 
aufgetragen

08.01.01.02

60

869,85115,98   m2    à €    7,50 €

* Abdichtung von Bodenflächen durch 
hochpolymere Bitumenabdichtungsbahnen; 
s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m², ein- oder 
mehrlagig

08.01.01.03

61

1.869,05274,86   m2    à €    6,80 €

Summe  Abdichtungen 3.586,10€

Summe  Abdichtungen 3.586,10€

Trennlagen08.02

Trennlagen08.02.01

* Trennlage aus Polyäthylen (PE); s= 0,2 mm08.02.01.01

62

1.778,981.133,11   m2    à €    1,57 €

Summe  Trennlagen 1.778,98€

Summe  Trennlagen 1.778,98€
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03.01

* PSN- Hartschaumdämmplatten als horizontale 
Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit 
unterhalb der Fundamentplatte, Plattenstärke 20,0 
cm

08.03.01.01

63

16.773,60349,45   m2    à €    48,00 €

* Vorgepresste Steinwoll-Dämmplatten als 
horizontale Wärmedämmung in Bodenaufbauten, 
Plattenstärke 50 mm

08.03.01.02

64

78,893,22   m2    à €    24,50 €

* Kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatten als 
Wärmedämmung an Wänden im Aufzugschacht, 
Plattenstärke 60 mm

08.03.01.03

65

1.365,5562,64   m2    à €    21,80 €

* Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) 
als horizontale Trittschalldämmung in 
Bodenflächen; Plattenstärke 23/20 mm

08.03.01.04

66

3.334,46521,01   m2    à €    6,40 €

Summe  Wärmedämmungen - Schalldämmungen 21.552,51€

Summe  Wärmedämmungen - Schalldämmungen 21.552,51€

Summe  ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, 
WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN

26.917,59€
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DRAINAGEN09

Drainage- und Filterschichten09.01

Drainage- und Filterschichten09.01.01

* Liefern und Verlegen einer Drainageschicht aus 
Polyäthylen-Noppenbahn (PE-HD); s= 8.0mm

09.01.01.01

67

407,4779,12   m2    à €    5,15 €

* Liefern und Verlegen einer Filterschicht aus 
Polyesterfiltervlies; s= 0.7mm

09.01.01.02

68

575,39309,35   m2    à €    1,86 €

Summe  Drainage- und Filterschichten 982,86€

Summe  Drainage- und Filterschichten 982,86€

Rohrleitungen09.02

Rohrleitungen09.02.01

* Liefern und Verlegen von Rohrleitungen aus Hart-
PVC für Abwasserleitungen; DN 110

09.02.01.01

69

391,5328,60   lfm    à €    13,69 €

* Liefern und Verlegen von Drainagerohre aus 
flexiblen PVC-Hart mit trapezförmiger, glatter Sohle; 
DN 160

09.02.01.02

70

1.403,26125,74   lfm    à €    11,16 €

Summe  Rohrleitungen 1.794,79€

Summe  Rohrleitungen 1.794,79€

Summe  DRAINAGEN 2.777,65€
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ZIMMERMANNSARBEITEN10

Tragende Dachstrukturen10.01

Tragende Dachstrukturen10.01.01

* Vorgefertigte Sandwichpaneele als tragende 
Dachstruktur, s=32cm, REI 60

10.01.01.01

71

41.047,56333,72   m2    à €    123,00 €

* Vordachausbildung mit Dreischichtplatte und 
vertikalem Stirnbrett

10.01.01.02

72

14.115,5080,66   lfm    à €    175,00 €

* Unterkonstruktion zur Ausbildung von Rinnen10.01.01.03

73

1.650,2491,68   lfm    à €    18,00 €

* Entlüftungselement für Aufzugschacht und für 
zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit 
Abdeckhaube, Abmessungen l/b/h 123/55/46-60 cm

10.01.01.04

74

850,001,00   Stück    à €    850,00 €

* Entlüftungselement für zusammengefasste 
Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube, 
Abmessungen l/b/h 95/65/46-60 cm

10.01.01.05

75

620,001,00   Stück    à €    620,00 €

Summe  Tragende Dachstrukturen 58.283,30€

Summe  Tragende Dachstrukturen 58.283,30€

Dachaufbau10.02

Dachaufbau10.02.01

* Wärmedämmung aus Holzfaserdämmplatten auf 
Dachflächen; Rohdichte 140 kg/m³, Plattenstärke 2,0 
cm

10.02.01.01
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76

2.736,50333,72   m2    à €    8,20 €

* Mehrschichtige PVC- Abdichtungsbahn mit 
Glasvlieseinlage, samt Trennlagen, als Abdichtung 
von geneigten Dachflächen; s= 1,8 mm

10.02.01.02

77

4.673,63373,89   m2    à €    12,50 €

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für Abdichtung der 
Kastenrinne

10.02.01.03

78

1.237,6891,68   lfm    à €    13,50 €

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für das Einarbeiten einer 
Trapezlattung

10.02.01.04

79

2.991,12373,89   m2    à €    8,00 €

* Wärmegedämmte vertikale oder horizontale 
Regenabläufe aus Polyurethan Integralschaum mit 
PE- Anschlusstutzen; DN = 100 mm

10.02.01.05

80

645,884,00   Stück    à €    161,47 €

* Dacheindeckung mit Rhombusdachplatten aus 
Portlandzement

10.02.01.06

81

31.406,76373,89   m2    à €    84,00 €

Summe  Dachaufbau 43.691,57€

Summe  Dachaufbau 43.691,57€

Summe  ZIMMERMANNSARBEITEN 101.974,87€
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SPENGLERARBEITEN11

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01.01

* Abdeckung für Stirnbrett des Daches aus 
decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, 
Abwicklung bis zu 150 mm

11.01.01.01

82

719,1234,74   lfm    à €    20,70 €

* Tropfblech aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 
0,7 mm, Abwicklung bis zu 200 mm

11.01.01.02

83

2.493,7091,68   lfm    à €    27,20 €

* Verkleidung für Vordach aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 1000 
mm

11.01.01.03

84

5.278,5045,90   lfm    à €    115,00 €

* Kastenrinne aus decklackiertem Aluminiumblech; 
s=0,7 mm, Abwicklung des Rinnenbleches bis 500 
mm

11.01.01.04

85

2.227,8245,84   lfm    à €    48,60 €

* Insektenschutzgitter aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s=0,7 mm, Höhe ca. 80 mm

11.01.01.05

86

1.606,5045,90   lfm    à €    35,00 €

* Kleinflächige Verblechungen aus decklackiertem 
Aluminiumblech für Abdeckhauben von 
Entlüftungskaminen, s=0,7 mm

11.01.01.06

87

667,764,91   m2    à €    136,00 €

Summe  Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem 
Aluminiumblech

12.993,40€

Summe  Abdeckungen und Verblechungen aus 
decklackiertem Aluminiumblech

12.993,40€

Summe  SPENGLERARBEITEN 12.993,40€
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TROCKENBAUARBEITEN12

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01.01

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 150 mm

12.01.01.01

88

5.129,7688,11   m2    à €    58,22 €

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 175 mm

12.01.01.02

89

1.927,6631,82   m2    à €    60,58 €

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 200 mm

12.01.01.03

90

680,9510,85   m2    à €    62,76 €

* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 250 mm

12.01.01.04

91

1.086,0916,22   m2    à €    66,96 €

* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 275 mm

12.01.01.05

92

1.059,7515,41   m2    à €    68,77 €

* Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 125 mm

12.01.01.06

93

5.059,23121,47   m2    à €    41,65 €

* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 
80cm

12.01.01.07

94

695,471,00   Stück    à €    695,47 €
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* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 
170cm

12.01.01.08

95

748,001,00   Stück    à €    748,00 €

* Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzwände und 
Decken aus Gipskarton für Imprägnierung der 
Paneeloberflächen im Nassbereich

12.01.01.09

96

1.080,57139,97   m2    à €    7,72 €

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 60

12.01.01.10

97

468,1584,20   m2    à €    5,56 €

* Aufpreis für Trennwände aus Gipskarton für 
Ausbilden von Wandöffnungen für Türen

12.01.01.11

98

113,373,00   Stück    à €    37,79 €

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion 
für Sanitäreinrichtungen

12.01.01.12

99

1.093,3013,00   Stück    à €    84,10 €

Summe  Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton 19.142,29€

Summe  Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton 19.142,29€

Summe  TROCKENBAUARBEITEN 19.142,29€
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BAUTISCHLERARBEITEN13

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01.01

* Fixverglasung, Typ F1.1, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.01

100

32.940,009,00   Stück    à €    3.660,00 €

* Fixverglasung, Typ F1.2, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 41 cm

13.01.01.02

101

3.370,001,00   Stück    à €    3.370,00 €

* Fixverglasung, Typ F1.3, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 69 cm

13.01.01.03

102

35.500,0010,00   Stück    à €    3.550,00 €

* Fixverglasung, Typ F1.4, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.04

103

9.930,003,00   Stück    à €    3.310,00 €

* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, Breite bis zu 83cm, für 
Ausführung mit Sitzpolster

13.01.01.05

104

1.735,2021,69   m2    à €    80,00 €

* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, für Ausführung mit 
abnehmbarem Rahmen für textile Beschattung

13.01.01.06

105

1.334,0023,00   Stück    à €    58,00 €

* Senk- Klappfenster, Typ F2.1 bis F2.4, ML b/h: 
147/147 cm

13.01.01.07

106

32.750,0025,00   Stück    à €    1.310,00 €
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* Aufpreis auf Senk- Klappfenster für Ausführung als 
Rauchentlüftung

13.01.01.08

107

565,001,00   Stück    à €    565,00 €

* Einflügelige Drehtür, Typ F3.1, ML b/h: 147/237cm, 
mit innenliegender Laibungsverkleidung, b= 86 cm

13.01.01.09

108

14.540,002,00   Stück    à €    7.270,00 €

* Zweiflügelige Drehtür, Typ F4.1, ML b/h: 242/248cm13.01.01.10

109

11.120,001,00   Stück    à €    11.120,00 €

* Innenliegendes Bullauge, D=76 cm13.01.01.11

110

6.030,009,00   Stück    à €    670,00 €

Summe  Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium 149.814,20€

Summe  Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium 149.814,20€

Innentüren aus Holz13.02

Innentüren aus Holz13.02.01

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T01, ML b/h: 
101/239 cm

13.02.01.01

111

2.460,002,00   Stück    à €    1.230,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T02, ML b/h: 
111/239 cm

13.02.01.02

112

2.540,002,00   Stück    à €    1.270,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T03, ML b/h: 
114/239 cm

13.02.01.03

113

1.280,001,00   Stück    à €    1.280,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T04, ML b/h: 
124/239 cm

13.02.01.04

114

2.660,002,00   Stück    à €    1.330,00 €
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* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T05, ML b/h: 
96/222 cm

13.02.01.05

115

1.180,001,00   Stück    à €    1.180,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T06, ML b/h: 
101/222 cm

13.02.01.06

116

1.200,001,00   Stück    à €    1.200,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T07, ML b/h: 
111/222 cm

13.02.01.07

117

6.150,005,00   Stück    à €    1.230,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T08, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.08

118

1.290,001,00   Stück    à €    1.290,00 €

* Innentür aus Holz, einflügelig, mit 
Brandschutzanforderung REI 60, Typ T09, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.09

119

2.570,001,00   Stück    à €    2.570,00 €

* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T10, ML b/h: 
171,5/310 cm

13.02.01.10

120

2.090,001,00   Stück    à €    2.090,00 €

* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T11, ML b/h: 
81,5/268 cm

13.02.01.11

121

1.189,251,00   Stück    à €    1.189,25 €

* Türanschlagstopper13.02.01.12

122

360,0018,00   Stück    à €    20,00 €

Summe  Innentüren aus Holz 24.969,25€

Summe  Innentüren aus Holz 24.969,25€

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03.01
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* Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm, 
Abhänghöhe bis zu 50 cm

13.03.01.01

123

23.185,33298,78   m2    à €    77,60 €

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
Aufbringung einer zusätzlichen Schalldämmung aus 
Mineralwolle, s= 50 mm, Rohdichte 30 kg/m³

13.03.01.02

124

3.812,47529,51   m2    à €    7,20 €

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
variable Abhänghöhen bis zu 220 cm

13.03.01.03

125

1.036,8043,20   m2    à €    24,00 €

* Akustikverkleidung an schrägen Dachuntersichten 
aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, 
Paneelstärke 25 mm, Abhänghöhe 10 cm

13.03.01.04

126

16.866,36230,73   m2    à €    73,10 €

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke und 
schräge Akustikverkleidungen aus 
Schallschutzpaneelen aus mineralisch gebundenen 
Holzwolleplatten, für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 30/30 cm

13.03.01.05

127

201,604,00   Stück    à €    50,40 €

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Vorhangschienen

13.03.01.06

128

1.051,5010,00   lfm    à €    105,15 €

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Ankerhaken für Turngeräte

13.03.01.07

129

700,808,00   Stück    à €    87,60 €

Summe  Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen 
Holzwolleplatten

46.854,86€

Summe  Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten

46.854,86€

Innentrennwände aus Holz13.04
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Innentrennwände aus Holz13.04.01

* Fixe Innentrennwände aus HPL-Vollkernplatten für 
Sanitäranlagen

13.04.01.01

130

2.506,9518,57   m2    à €    135,00 €

* Aufpreis auf fixe Innentrennwände aus HPL-
Vollkernplatten für Sanitäranlagen wie unter Pos 
13.04.01.01 beschrieben, für die Ausbildung einer 
integrierten Drehflügeltür, Durchgangsbreite b= 55 
cm

13.04.01.02

131

972,009,00   Stück    à €    108,00 €

Summe  Innentrennwände aus Holz 3.478,95€

Summe  Innentrennwände aus Holz 3.478,95€

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05.01

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 348/55/40 cm

13.05.01.01

132

7.200,002,00   Stück    à €    3.600,00 €

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 264/55/40 cm

13.05.01.02

133

2.900,001,00   Stück    à €    2.900,00 €

Summe  Einrichtungsgegenstände aus Holz 10.100,00€

Summe  Einrichtungsgegenstände aus Holz 10.100,00€

Handläufe13.06

Handläufe13.06.01
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* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 44/90 cm

13.06.01.01

134

1.522,0821,14   lfm    à €    72,00 €

* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 26/55 cm

13.06.01.02

135

1.395,2421,14   lfm    à €    66,00 €

Summe  Handläufe 2.917,32€

Summe  Handläufe 2.917,32€

Sonnenschutzanlage13.07

Sonnenschutzanlage13.07.01

* Innenliegende Sonnenschutzanlage als 
Senkrechtmarkise, elektrisch betrieben, b/h= 135/201 
cm

13.07.01.01

136

11.275,5459,42   m2    à €    189,76 €

Summe  Sonnenschutzanlage 11.275,54€

Summe  Sonnenschutzanlage 11.275,54€

Schließanlage13.08

Außentüren13.08.01

* Profil-Doppelzylinder mit 3 St. Neusilberschlüssel; 
Zylindergrundlänge 60 mm

13.08.01.01

137

330,003,00   Stück    à €    110,00 €
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* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder mit 3 
St. Neusilberschlüssel, wie in Pos. 13.08.01.01 
beschrieben, für jede zusätzliche 5 mm Zylinderlänge

13.08.01.02

138

147,0021,00   Stück    à €    7,00 €

* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.01.03

139

60,003,00   Stück    à €    20,00 €

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.01.04

140

40,002,00   Stück    à €    20,00 €

Summe  Außentüren 577,00€

Innentüren13.08.02

* Profil-Doppelzylinder, Zylindergrundlänge 50 mm13.08.02.01

141

711,0018,00   Stück    à €    39,50 €

* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder wie in 
Pos 13.08.02.01 beschrieben, für jede zusätzliche 5 
mm Zylinderlänge

13.08.02.02

142

154,8036,00   Stück    à €    4,30 €

* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.02.03

143

37,005,00   Stück    à €    7,40 €

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.02.04

144

14,802,00   Stück    à €    7,40 €

Summe  Innentüren 917,60€

Summe  Schließanlage 1.494,60€

Summe  BAUTISCHLERARBEITEN 250.904,72€
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MALERARBEITEN14

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01.01

* Silikat-Innenfarbe auf Wand- und Deckenflächen; 
Farbton weiß oder hell getönt

14.01.01.01

145

5.485,951.219,10   m2    à €    4,50 €

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton mittel 
getönt

14.01.01.02

146

50,00100,00   m2    à €    0,50 €

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton satt getönt 
oder Vollton

14.01.01.03

147

110,00100,00   m2    à €    1,10 €

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe jeglicher Tönung für 
Ausführung als Rollputz

14.01.01.04

148

789,10394,55   m2    à €    2,00 €

Summe  Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton 
im Innenbereich

6.435,05€

Summe  Beschichtungen auf mineralischen Untergründen 
und Gipskarton im Innenbereich

6.435,05€

Summe  MALERARBEITEN 6.435,05€
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GUSSBÖDEN UND FERTIGBESCHICHTUNGEN AUS KUNSTHARZ15

Terrazzoböden15.01

Terrazzoböden15.01.01

* Bodenbelag aus Terrazzo, s=20mm15.01.01.01

149

23.040,21166,62   m2    à €    138,28 €

Summe  Terrazzoböden 23.040,21€

Summe  Terrazzoböden 23.040,21€

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02.01

* Liefern und Auftragen von Anstriche aus Epoxid- 
Kunstharz auf Wandflächen, s= 0,8 - 1mm

15.02.01.01

150

4.244,81171,30   m2    à €    24,78 €

* Ausbilden von Holkehlen h= 10cm entlang 
Fertigbeschichtungen aus Epoxid- Kunstharz auf 
Bodenflächen

15.02.01.02

151

2.332,16119,17   lfm    à €    19,57 €

Summe  Fertigbeschichtungen aus Kunstharz 6.576,97€

Summe  Fertigbeschichtungen aus Kunstharz 6.576,97€

Summe  GUSSBÖDEN UND 
FERTIGBESCHICHTUNGEN AUS KUNSTHARZ

29.617,18€
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BODENLEGERARBEITEN (warme Böden)16

Untergrundvorbehandlung16.01

Untergrundvorbehandlung16.01.01

* Reinigen des Untergrunds als Flieszementestrich 
und Liefern und Anbringen von Haftprimer

16.01.01.01

152

1.609,25357,61   m2    à €    4,50 €

* Spachtelung als Ausgleichsmasse auf 
Flieszementestrichen

16.01.01.02

153

929,79357,61   m2    à €    2,60 €

Summe  Untergrundvorbehandlung 2.539,03€

Summe  Untergrundvorbehandlung 2.539,03€

Dielenfußböden16.02

Dielenfußböden16.02.01

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen, Oberfläche 
Eiche astig Natur, weiß gelaugt und geölt

16.02.01.01

154

30.396,85357,61   m2    à €    85,00 €

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen auf Tritt- und 
Setzstufen, Oberfläche Eiche astig Natur, weiß 
gelaugt und geölt

16.02.01.02

155

3.486,9648,43   lfm    à €    72,00 €

* Sockelleisten aus Eichen- Massivholz, Oberfläche 
astig Natur, weiß gelaugt und geölt, Querschnitt 13 x 
60 mm

16.02.01.03

156

6.246,72390,42   lfm    à €    16,00 €
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* Übergangsprofil aus Messing16.02.01.04

157

107,337,95   lfm    à €    13,50 €

Summe  Dielenfußböden 40.237,85€

Summe  Dielenfußböden 40.237,85€

Summe  BODENLEGERARBEITEN (warme Böden) 42.776,89€
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AUFZUGSANLAGEN17

Personenaufzug17.01

Personenaufzug17.01.01

* Personenaufzug ohne Maschinenraum, 630 kg, 
oder 8 Personen, 2 Haltestellen

17.01.01.01

158

30.000,001,00   pauschal    à €    30.000,00 €

Summe  Personenaufzug 30.000,00€

Summe  Personenaufzug 30.000,00€

Summe  AUFZUGSANLAGEN 30.000,00€
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BAUREINIGUNG18

Zwischenreinigung18.01

Zwischenreinigung18.01.01

* Zwischenreinigung des Gebäudes oder von 
Gebäudeteilen

18.01.01.01

159

563,94537,09   m2    à €    1,05 €

Summe  Zwischenreinigung 563,94€

Summe  Zwischenreinigung 563,94€

Schlussreinigung18.02

Schlussreinigung18.02.01

* Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich18.02.01.01

160

1.326,61537,09   m2    à €    2,47 €

* Schlussreinigung der Fensterflächen und 
Glasfassaden außen

18.02.01.02

161

123,99105,08   m2    à €    1,18 €

* Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen18.02.01.03

162

168,33221,49   m2    à €    0,76 €

* Schlussreinigung der Grünflächen18.02.01.04

163

570,00380,00   m2    à €    1,50 €

Summe  Schlussreinigung 2.188,94€

Summe  Schlussreinigung 2.188,94€
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Summe  BAUREINIGUNG 2.752,88€
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AUSSENGESTALTUNG19

Außenbeläge19.01

Außenbeläge19.01.01

* Herstellen von befestigten Außenflächen im 
Hofbereich aus zementgebundenem Schotter, s= 
30cm

19.01.01.01

164

6.730,71186,24   m2    à €    36,14 €

Summe  Außenbeläge 6.730,71€

Summe  Außenbeläge 6.730,71€

Grünanlagen19.02

Grünanlagen19.02.01

* Herstellen von Rasenflächen19.02.01.01

165

1.922,80380,00   m2    à €    5,06 €

* Einfassung für Außengestaltungen aus Corten- 
Flachstahl mit Profilrohraussteifung im Mörtelbett

19.02.01.02

166

7.947,3450,62   lfm    à €    157,00 €

* Anpflanzen eines wiedergewonnen Baumes, Höhe 
bis zu 3 m

19.02.01.03

167

260,001,00   Stück    à €    260,00 €

Summe  Grünanlagen 10.130,14€

Summe  Grünanlagen 10.130,14€

Außeneinrichtungen19.03
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Außeneinrichtungen19.03.01

* Kasten Spielsachen19.03.01.01

168

560,001,00   Stück    à €    560,00 €

* Sandkiste abdeckbar in Freiform19.03.01.02

169

600,001,00   Stück    à €    600,00 €

* Schaukel19.03.01.03

170

4.800,001,00   Stück    à €    4.800,00 €

* Rutsche19.03.01.04

171

3.000,001,00   Stück    à €    3.000,00 €

* Holzlattenzaun, Höhe 90 cm19.03.01.05

172

3.578,4085,20   lfm    à €    42,00 €

* Eingangstor, zweiflügelig, Durchgangsbreite 1,20 m19.03.01.06

173

800,002,00   Stück    à €    400,00 €

Summe  Außeneinrichtungen 13.338,40€

Summe  Außeneinrichtungen 13.338,40€

Summe  AUSSENGESTALTUNG 30.199,25€
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BELEUCHTUNGSANLAGE20

Beleuchtungsanlage20.01

Beleuchtungsanlage20.01.01

* Pendelleuchte LT1.1, D=600mm 1x FC 55W EVG20.01.01.01

174

8.238,1222,00   Stück    à €    374,46 €

* Pendelleuchte LT 1.2, D=600mm 1x FC 55+60W 
DALI

20.01.01.02

175

22.713,1841,00   Stück    à €    553,98 €

* Pendelleuchte LT 1.3, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.03

176

1.026,363,00   Stück    à €    342,12 €

* Aufbauleuchte LT1.4, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.04

177

4.421,8213,00   Stück    à €    340,14 €

* Einbaustrahler LT2, 1x QR-CBC51 50W20.01.01.05

178

777,609,00   Stück    à €    86,40 €

* Einbaustrahler LT3, 1x LED 1W20.01.01.06

179

3.586,5025,00   Stück    à €    143,46 €

* Pollerleuchte LT 6, 1x TC-TELI 32W, EVG+NOT20.01.01.07

180

4.663,484,00   Stück    à €    1.165,87 €

Summe  Beleuchtungsanlage 45.427,06€

Notbeleuchtung20.01.02

* Emergency Set für Notlicht LT1.1 bis LT1.420.01.02.01

181

11.816,6444,00   Stück    à €    268,56 €
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* Hinweisleuchte LT5, 2x LED 1W, EVG + Not20.01.02.02

182

3.825,9013,00   Stück    à €    294,30 €

Summe  Notbeleuchtung 15.642,54€

Summe  Beleuchtungsanlage 61.069,60€

Summe  BELEUCHTUNGSANLAGE 61.069,60€
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HEIZ- UND SANITÄRANLAGEN21

Heizraum21.00

Heizraum21.00.01

* Allgemeine Beschreibung21.00.01.01

0,001,00       à €    €

* Anschluss an Übergabestation Fernheizung21.00.01.02

183

207,151,00   Nr.    à €    207,15 €

* Manometer 3-Wege Absperrventil21.00.01.03

184

34,801,00   Nr.    à €    34,80 €

* Sicherheitsdruckwächter für Heizanlagen mit 
Handentriegelung

21.00.01.04

185

34,801,00   Nr.    à €    34,80 €

* Sicherheitsventil 1/2" - VST15/2521.00.01.05

186

35,221,00   Nr.    à €    35,22 €

* Prüftauchhülse 1/2"- 50 mm PZ21.00.01.06

187

60,968,00   Nr.    à €    7,62 €

* Sicherheitsthermostat21.00.01.07

188

28,241,00   Nr.    à €    28,24 €

* Thermometer T 80/5021.00.01.08

189

293,2812,00   Nr.    à €    24,44 €

* Ausdehnungsgefäß 200 Liter21.00.01.09

190

205,891,00   Nr.    à €    205,89 €
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* Absperrventil verschraubt 2"21.00.01.10

191

514,724,00   Nr.    à €    128,68 €

* Absperrventil verschraubt  6/4"21.00.01.11

192

423,804,00   Nr.    à €    105,95 €

* Absperrventil verschraubt 5/4"21.00.01.12

193

100,011,00   Nr.    à €    100,01 €

* Absperrventil verschraubt 1"21.00.01.13

194

465,605,00   Nr.    à €    93,12 €

* Absperrventil verschraubt 3/4"21.00.01.14

195

80,841,00   Nr.    à €    80,84 €

* Absperrventil verschraubt 1/2"21.00.01.15

196

70,441,00   Nr.    à €    70,44 €

* Rückschlagventil 2"21.00.01.16

197

27,101,00   Nr.    à €    27,10 €

* Rückschlagventil 6/4"21.00.01.17

198

18,561,00   Nr.    à €    18,56 €

* Rückschlagventil 5/4"21.00.01.18

199

14,671,00   Nr.    à €    14,67 €

* Rückschlagventil 1"21.00.01.19

200

12,681,00   Nr.    à €    12,68 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.01.20

201

8,451,00   Nr.    à €    8,45 €

* Heizungsmischer DN 20  GMLA21.00.01.21

202

111,191,00   Nr.    à €    111,19 €
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* Heizungsmischer DN 40  GFLA21.00.01.22

203

158,331,00   Nr.    à €    158,33 €

* Synchronstellmotor VMM 2021.00.01.23

204

580,022,00   Nr.    à €    290,01 €

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.24

205

1.179,261,00   Nr.    à €    1.179,26 €

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.25

206

833,242,00   Nr.    à €    416,62 €

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.01.26

207

104,4010,00   Nr.    à €    10,44 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN5021.00.01.27

208

72,921,00   Nr.    à €    72,92 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN4021.00.01.28

209

62,151,00   Nr.    à €    62,15 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN3221.00.01.29

210

53,861,00   Nr.    à €    53,86 €

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN2521.00.01.30

211

46,401,00   Nr.    à €    46,40 €

* Entlüftungstöpfchen21.00.01.31

212

82,248,00   Nr.    à €    10,28 €

* Ovaltrichter DN4021.00.01.32

213

12,181,00   Nr.    à €    12,18 €

* Luftabscheider DN4021.00.01.33

214

165,721,00   Nr.    à €    165,72 €
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* Strangregulierventil DN5021.00.01.34

215

135,061,00   Nr.    à €    135,06 €

* Strangregulierventil DN4021.00.01.35

216

117,871,00   Nr.    à €    117,87 €

* Pufferspeicher 750 Liter21.00.01.36

217

1.567,711,00   Nr.    à €    1.567,71 €

* Beschriftungsschilder 100 x 5021.00.01.37

218

92,0010,00   Nr.    à €    9,20 €

Summe  Heizraum 8.011,76€

Verrohrung Heizungsanlage21.00.02

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Decke)21.00.02.01

219

431,1015,00   lfm.    à €    28,74 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Decke)21.00.02.02

220

516,7525,00   lfm.    à €    20,67 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Decke)21.00.02.03

221

17,341,00   lfm.    à €    17,34 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Decke)21.00.02.04

222

499,2030,00   lfm.    à €    16,64 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Decke)21.00.02.05

223

132,3010,00   lfm.    à €    13,23 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Decke)21.00.02.06

224

12,031,00   lfm.    à €    12,03 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Boden)21.00.02.07

225

993,6040,00   lfm.    à €    24,84 €
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* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Boden)21.00.02.08

226

1.107,0060,00   lfm.    à €    18,45 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Boden)21.00.02.09

227

1.240,0080,00   lfm.    à €    15,50 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Boden)21.00.02.10

228

930,3070,00   lfm.    à €    13,29 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Boden)21.00.02.11

229

11,061,00   lfm.    à €    11,06 €

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Boden)21.00.02.12

230

9,991,00   lfm.    à €    9,99 €

* Heizrohr D16x2,221.00.02.13

231

4,961,00   lfm.    à €    4,96 €

* Heizrohr D20x2,821.00.02.14

232

5,441,00   lfm.    à €    5,44 €

* Heizrohr D25x3,521.00.02.15

233

6,071,00   lfm.    à €    6,07 €

* Isol. für Rohrleitung 3/8" - Unterputz21.00.02.16

234

1,761,00   lfm.    à €    1,76 €

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.02.17

235

2,351,00   lfm.    à €    2,35 €

* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.02.18

236

3,001,00   lfm.    à €    3,00 €

* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.02.19

237

224,7070,00   lfm.    à €    3,21 €
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* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.02.20

238

411,2080,00   lfm.    à €    5,14 €

* Isol. für Rohrleitung 6/4" - Unterputz21.00.02.21

239

333,6060,00   lfm.    à €    5,56 €

* Isol. für Rohrleitung 2" - Unterputz21.00.02.22

240

330,8040,00   lfm.    à €    8,27 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1/2"21.00.02.23

241

7,731,00   lfm.    à €    7,73 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  3/4"21.00.02.24

242

85,6010,00   lfm.    à €    8,56 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1"21.00.02.25

243

282,3030,00   lfm.    à €    9,41 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  5/4"21.00.02.26

244

11,551,00   lfm.    à €    11,55 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  6/4"21.00.02.27

245

342,5025,00   lfm.    à €    13,70 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  2"21.00.02.28

246

231,0015,00   lfm.    à €    15,40 €

Summe  Verrohrung Heizungsanlage 8.185,23€

Raumheizungsanlage21.00.03

* Kasten Unterverteiler Heizung 8 Abgänge21.00.03.01

247

2.037,164,00   Nr.    à €    509,29 €

* Kasten Unterverteiler Heizung 10 Abgänge21.00.03.02

248

1.197,302,00   Nr.    à €    598,65 €
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* Strangdifferenzdruckregler 3/4"21.00.03.03

249

799,146,00   Nr.    à €    133,19 €

* Strangabsperr- und Meßventile für 
Strangdifferenzdruckregler 3/4"

21.00.03.04

250

208,506,00   Nr.    à €    34,75 €

* Fußbodenheizung "VZ 10"21.00.03.05

251

23.457,60540,00   m²    à €    43,44 €

* Fußbodenheizung "VZ 20"21.00.03.06

252

40,101,00   m²    à €    40,10 €

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 40 mm21.00.03.07

253

3.060,20260,00   m²    à €    11,77 €

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 20 mm21.00.03.08

254

2.273,60280,00   m²    à €    8,12 €

Summe  Raumheizungsanlage 33.073,60€

Verrohrung Sanitäranlage21.00.04

* Kaltwasserleitung DN4021.00.04.01

255

54,9010,00   lfm.    à €    5,49 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 18x1mm21.00.04.02

256

247,9515,00   lfm.    à €    16,53 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 22x1mm21.00.04.03

257

704,7030,00   lfm.    à €    23,49 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 28x1,5mm21.00.04.04

258

1.344,0050,00   lfm.    à €    26,88 €
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* Inoxrohre für Wasserinstallationen 35x1,5mm21.00.04.05

259

1.173,6030,00   lfm.    à €    39,12 €

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 42x1,5mm21.00.04.06

260

649,8015,00   lfm.    à €    43,32 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1/2"21.00.04.07

261

159,1515,00   lfm.    à €    10,61 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 3/4"21.00.04.08

262

367,8030,00   lfm.    à €    12,26 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1"21.00.04.09

263

671,0050,00   lfm.    à €    13,42 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 5/4"21.00.04.10

264

509,1030,00   lfm.    à €    16,97 €

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 6/4"21.00.04.11

265

308,5515,00   lfm.    à €    20,57 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D20x2,8 DN1521.00.04.12

266

1.768,80220,00   lfm.    à €    8,04 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D25x3,5DN2021.00.04.13

267

1.729,80180,00   lfm.    à €    9,61 €

* Hochdruckvernetztes RohrD32x4,4DN2521.00.04.14

268

1.902,60140,00   lfm.    à €    13,59 €

* Hochdruckvernetztes Rohr D40x5,5 DN3221.00.04.15

269

1.087,2080,00   lfm.    à €    13,59 €

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.04.16

270

517,00220,00   lfm.    à €    2,35 €
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* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.04.17

271

540,00180,00   lfm.    à €    3,00 €

* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.04.18

272

449,40140,00   lfm.    à €    3,21 €

* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.04.19

273

413,6080,00   lfm.    à €    5,17 €

Summe  Verrohrung Sanitäranlage 14.598,95€

Hauswasserstation21.00.05

* Anschluss an die Trinkwasserleitung21.00.05.01

274

41,431,00   pauschal    à €    41,43 €

* Kaltwasserzähler 6/4"21.00.05.02

275

169,891,00   Nr.    à €    169,89 €

* Boiler-Sicherheitsventil 1" SV 621.00.05.03

276

42,441,00   Nr.    à €    42,44 €

* Sanitärausdehnungsgefäß 24 Liter21.00.05.04

277

47,151,00   Nr.    à €    47,15 €

* Ovaltrichter D4021.00.05.05

278

24,362,00   Nr.    à €    12,18 €

* Automatische Heizkreisfüllung 1/2"21.00.05.06

279

103,661,00   Nr.    à €    103,66 €

* Druckminderer 6/4"21.00.05.07

280

406,841,00   Nr.    à €    406,84 €

* Rückspülfilter 6/4"21.00.05.08

281

443,181,00   Nr.    à €    443,18 €
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* Zonen-Rohrtrenner 6/4"21.00.05.09

282

643,821,00   Nr.    à €    643,82 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 2"21.00.05.10

283

48,061,00   Nr.    à €    48,06 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 6/4"21.00.05.11

284

165,705,00   Nr.    à €    33,14 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 5/4"21.00.05.12

285

26,431,00   Nr.    à €    26,43 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1"21.00.05.13

286

16,991,00   Nr.    à €    16,99 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 3/4"21.00.05.14

287

13,261,00   Nr.    à €    13,26 €

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1/2"21.00.05.15

288

30,813,00   Nr.    à €    10,27 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 2"21.00.05.16

289

52,061,00   Nr.    à €    52,06 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 6/4"21.00.05.17

290

194,005,00   Nr.    à €    38,80 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 5/4"21.00.05.18

291

28,261,00   Nr.    à €    28,26 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 1"21.00.05.19

292

112,386,00   Nr.    à €    18,73 €

* Schrägsitzventil mit Entleerung 3/4"21.00.05.20

293

45,243,00   Nr.    à €    15,08 €
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* Schrägsitzventil mit Entleerung 1/2"21.00.05.21

294

12,011,00   Nr.    à €    12,01 €

* Rückschlagventil 2"21.00.05.22

295

27,101,00   Nr.    à €    27,10 €

* Rückschlagventil 6/4"21.00.05.23

296

37,122,00   Nr.    à €    18,56 €

* Rückschlagventil 5/4"21.00.05.24

297

14,671,00   Nr.    à €    14,67 €

* Rückschlagventil 1"21.00.05.25

298

12,351,00   Nr.    à €    12,35 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.26

299

9,691,00   Nr.    à €    9,69 €

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.27

300

15,742,00   Nr.    à €    7,87 €

* Strangregulierventil 1/2"21.00.05.28

301

68,531,00   Nr.    à €    68,53 €

* Strangregulierventil 3/4"21.00.05.29

302

68,531,00   Nr.    à €    68,53 €

* Strangregulierventil DN2521.00.05.30

303

72,921,00   Nr.    à €    72,92 €

* Strangregulierventil DN3221.00.05.31

304

85,351,00   Nr.    à €    85,35 €

* Strangregulierventil DN4021.00.05.32

305

117,871,00   Nr.    à €    117,87 €
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* Warmwasserzirkulationspumpe21.00.05.33

306

496,071,00   Nr.    à €    496,07 €

* Plattenwärmetauscher 15kW21.00.05.34

307

1.137,642,00   Nr.    à €    568,82 €

* Thermometer T 80/5021.00.05.35

308

173,226,00   Nr.    à €    28,87 €

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.05.36

309

41,764,00   Nr.    à €    10,44 €

* Zirkulationsregler DN1521.00.05.37

310

435,655,00   Nr.    à €    87,13 €

* Zirkulationsregler DN2021.00.05.38

311

96,811,00   Nr.    à €    96,81 €

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.39

312

39,355,00   Nr.    à €    7,87 €

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.40

313

9,691,00   Nr.    à €    9,69 €

* Schmutzfänger 1/2"21.00.05.41

314

285,205,00   Nr.    à €    57,04 €

* Kugelabsperrventil 1"21.00.05.42

315

144,2010,00   Nr.    à €    14,42 €

* Kugelabsperrventil 3/4"21.00.05.43

316

237,0020,00   Nr.    à €    11,85 €

* Kugelabsperrventil 1/2"21.00.05.44

317

142,2012,00   Nr.    à €    11,85 €
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* Frostsichere Außenarmatur DN1521.00.05.45

318

202,582,00   Nr.    à €    101,29 €

* Frostsichere Außenarmatur DN2021.00.05.46

319

302,402,00   Nr.    à €    151,20 €

Summe  Hauswasserstation 6.941,61€

Sanitäranlage21.00.06

* Allgemeine Beschreibung der sanitären 
Einrichtungen

21.00.06.01

* WC-Anlage21.00.06.02

320

569,131,00   Nr.    à €    569,13 €

* WC Kinder21.00.06.03

321

4.569,8913,00   Nr.    à €    351,53 €

* Behindertengerechtes WC21.00.06.04

322

660,561,00   Nr.    à €    660,56 €

* Zubehör für WC21.00.06.05

323

1.083,7515,00   Nr.    à €    72,25 €

* Waschbecken Kinder21.00.06.06

324

6.299,8013,00   Nr.    à €    484,60 €

* Waschbecken21.00.06.07

325

318,881,00   Nr.    à €    318,88 €

* Behindertengerechtes Waschbecken21.00.06.08

326

1.708,511,00   Nr.    à €    1.708,51 €

* Behindertengerechte Dusche21.00.06.09

327

656,601,00   Nr.    à €    656,60 €
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* Waschmaschinenanschluss21.00.06.10

328

163,962,00   Nr.    à €    81,98 €

* Küchenanschluss21.00.06.11

329

76,941,00   Nr.    à €    76,94 €

* Ausgussbecken21.00.06.12

330

1.022,491,00   Nr.    à €    1.022,49 €

Summe  Sanitäranlage 17.130,51€

Abwasser-Entlüftung21.00.07

* Anschluss Abflussrohre Aussenbereich21.00.07.01

331

165,721,00   pauschal    à €    165,72 €

* Anschluss Regenwassertank21.00.07.02

332

165,721,00   pauschal    à €    165,72 €

* Bodenablauf21.00.07.03

333

279,482,00   Nr.    à €    139,74 €

* Regenwasserfilter21.00.07.04

334

2.800,671,00   Nr.    à €    2.800,67 €

* Hausabflußrohr D.11021.00.07.05

335

200,3010,00   lfm.    à €    20,03 €

* Hausabflußrohr D.9021.00.07.06

336

360,4020,00   lfm.    à €    18,02 €

* Hausabflußrohr D.7521.00.07.07

337

603,0050,00   lfm.    à €    12,06 €

* Hausabflußrohr D.5021.00.07.08

338

583,2080,00   lfm.    à €    7,29 €
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* Hausabflußrohr schalldämmend D.11021.00.07.09

339

1.622,4040,00   lfm.    à €    40,56 €

* Hausabflußrohr schalldämmend D.9021.00.07.10

340

34,411,00   lfm.    à €    34,41 €

* Abwasserrohr D.11021.00.07.11

341

1.315,20120,00   lfm.    à €    10,96 €

* Abwasserrohr D.12521.00.07.12

342

284,2020,00   lfm.    à €    14,21 €

* Abwasserrohr D.16021.00.07.13

343

1.897,6080,00   lfm.    à €    23,72 €

* Abwasserrohr D.20021.00.07.14

344

1.885,2040,00   lfm.    à €    47,13 €

* Entlüftungsrohr D.5021.00.07.15

345

3,011,00   lfm.    à €    3,01 €

* Entlüftungsrohr D.9021.00.07.16

346

6,701,00   lfm.    à €    6,70 €

* Entlüftungsrohr D.11021.00.07.17

347

107,8515,00   lfm.    à €    7,19 €

* Entlüftungsrohr D.12521.00.07.18

348

14,441,00   lfm.    à €    14,44 €

* Schalldämmplatte21.00.07.19

349

975,4515,00   m²    à €    65,03 €

* Lüftungsgerät für Unterputzmontage21.00.07.20

350

397,722,00   Nr.    à €    198,86 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 57



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Statische Berechnung der Halterungen21.00.07.21

351

124,291,00   pauschal    à €    124,29 €

* Statische Prüfung der Halterungen21.00.07.22

352

165,721,00   pauschal    à €    165,72 €

* Verzinkte Lüftungskanäle21.00.07.23

353

1.378,0040,00   m²    à €    34,45 €

* Wärmeisolierung der Lüftungskanäle21.00.07.24

354

604,4040,00   m²    à €    15,11 €

* Wickelfalzrohr D=125mm21.00.07.25

355

350,2515,00   lfm.    à €    23,35 €

* Wickelfalzrohr D=150mm21.00.07.26

356

26,711,00   lfm.    à €    26,71 €

* Brandschutzklappe 318x20121.00.07.27

357

476,322,00   Nr.    à €    238,16 €

* Brandschutzklappe D=16021.00.07.28

358

298,751,00   Nr.    à €    298,75 €

* Tellerventil Abluft21.00.07.29

359

877,9414,00   Nr.    à €    62,71 €

* Wetterschutzgitter 300x30021.00.07.30

360

707,163,00   Nr.    à €    235,72 €

* Abluft Nassraum21.00.07.31

361

1.060,653,00   Nr.    à €    353,55 €

Summe  Abwasser-Entlüftung 19.772,86€

Brandschutz21.00.08
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* Verzinktes Stahlrohr 2"21.00.08.01

362

33,161,00   lfm.    à €    33,16 €

* Verzinktes Stahlrohr 6/4"21.00.08.02

363

3.628,80120,00   lfm.    à €    30,24 €

* Kasten für Motorpumpenanschluß21.00.08.03

364

42,111,00   Nr.    à €    42,11 €

* Motorpumpenanschluß21.00.08.04

365

141,651,00   Nr.    à €    141,65 €

* Pulverfeuerlöscher 6 kg21.00.08.05

366

357,555,00   Nr.    à €    71,51 €

* Pulverfeuerlöscher 12 kg21.00.08.06

367

84,521,00   Nr.    à €    84,52 €

* Schlauchschrank Unterputz 25 m21.00.08.07

368

1.988,644,00   Nr.    à €    497,16 €

* Beschilderung einseitig beschriftet 20x20cm21.00.08.08

369

374,4040,00   Nr.    à €    9,36 €

* Beschilderung einseitig beschriftet 35x35cm21.00.08.09

370

389,4020,00   Nr.    à €    19,47 €

* Brandabschottung21.00.08.10

371

414,301,00   pauschal    à €    414,30 €

Summe  Brandschutz 7.454,53€

Sonstiges21.00.09

* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Heizungsanlage

21.00.09.01

372
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132,605,00   h    à €    26,52 €

* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Sanitäranlage

21.00.09.02

373

132,605,00   h    à €    26,52 €

* Rohrdurchführung d=150mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.03

374

63,811,00   Nr.    à €    63,81 €

* Rohrdurchführung d=200mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.04

375

338,404,00   Nr.    à €    84,60 €

* Einschulung Personal21.00.09.05

376

248,605,00   h    à €    49,72 €

* Aufbereitung des Wassers für Heizungsfüllung21.00.09.06

377

797,811,00   lt    à €    797,81 €

* Erstellung der Endstandspläne21.00.09.07

378

497,161,00   Nr.    à €    497,16 €

* Säuberung der Baustelle21.00.09.08

379

414,301,00   pausch    à €    414,30 €

* Assistenz der Bauleitung21.00.09.09

380

265,2010,00   h    à €    26,52 €

* Konformitätserklärung21.00.09.10

381

415,671,00   Nr.    à €    415,67 €

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)21.00.09.11

382

232,0010,00   h    à €    23,20 €

* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)21.00.09.12

383

497,2020,00   h    à €    24,86 €
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* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)21.00.09.13

384

795,6030,00   h    à €    26,52 €

Summe  Sonstiges 4.830,95€

Summe  Heizraum 120.000,00€

Summe  HEIZ- UND SANITÄRANLAGEN 120.000,00€
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ELEKTROANLAGE22

Haupt-und Unterverteiler22.00

Haupt-und Unterverteiler22.00.01

* Standverteiler, IP43, HxBxT = 2010x685x260 mm22.00.01.01

385

1.056,001,00   je    à €    1.056,00 €

* Verteilerschrank, Wandmontage UP,120 Module, 
834x560x120mm

22.00.01.02

386

326,501,00   je    à €    326,50 €

* Auf Putz Verteilerkasten 72 Mod.22.00.01.03

387

132,901,00   je    à €    132,90 €

* Auf Putz Verteilerkasten 54 Mod.22.00.01.04

388

137,301,00   je    à €    137,30 €

* Auf Putz Verteilerkasten 18 Mod.22.00.01.05

389

50,201,00   je    à €    50,20 €

* Verteilerschrank TV Anlage, 815x815x200mm22.00.01.06

390

250,801,00   je    à €    250,80 €

Summe  Haupt-und Unterverteiler 1.953,70€

Schutz- und Schaltorgane22.00.02

* Trenner 4x100A22.00.02.01

391

105,601,00   je    à €    105,60 €

* Trenner 4x40A22.00.02.02

392

54,601,00   je    à €    54,60 €
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* Trenner 2x40A22.00.02.03

393

30,801,00   je    à €    30,80 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x40A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.04

394

396,001,00   je    à €    396,00 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.05

395

387,201,00   je    à €    387,20 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
30mA, A

22.00.02.06

396

334,401,00   je    à €    334,40 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 10A 6, 
30mA, AC

22.00.02.07

397

2.032,8021,00   je    à €    96,80 €

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 25A 6, 
30mA, AC

22.00.02.08

398

2.226,4023,00   je    à €    96,80 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 10A 
6,0kA

22.00.02.09

399

52,801,00   je    à €    52,80 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 16A 
6,0kA

22.00.02.10

400

52,801,00   je    à €    52,80 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x10A 6kA22.00.02.11

401

66,001,00   je    à €    66,00 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x16A 6kA22.00.02.12

402

66,001,00   je    à €    66,00 €

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x32A 6kA22.00.02.13

403

79,201,00   je    à €    79,20 €
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* Thermomagnetischer Leistungsschalter 4x40A 6kA22.00.02.14

404

79,201,00   je    à €    79,20 €

* Sicherungstrenner 3+N, max. 125A22.00.02.15

405

72,201,00   je    à €    72,20 €

* Stromstoß-Auslösespule MX+OF 50/60Hz 220/415V22.00.02.16

406

31,602,00   je    à €    15,80 €

* Treppenhaus-Relais22.00.02.17

407

31,701,00   je    à €    31,70 €

* Schrittrelais 16A 230/240V22.00.02.18

408

21,101,00   je    à €    21,10 €

* Schütz 1NA+1NC 16A 230V22.00.02.19

409

33,401,00   je    à €    33,40 €

* Schütz 2NA 16A 230V22.00.02.20

410

33,401,00   je    à €    33,40 €

* Schütz 4NA 25A 230V22.00.02.21

411

44,901,00   je    à €    44,90 €

* Hilfskontakt OF+SD/OF22.00.02.22

412

606,0030,00   je    à €    20,20 €

* Programmierbare Zeitschaltuhr22.00.02.23

413

96,801,00   je    à €    96,80 €

* Zeitrelais22.00.02.24

414

48,401,00   je    à €    48,40 €

* Sicherheitstransformator 63VA 12-24V22.00.02.25

415

74,801,00   je    à €    74,80 €

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 64



NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Digitaler elektronischer Energiezähler 3phase22.00.02.26

416

412,801,00   je    à €    412,80 €

Summe  Schutz- und Schaltorgane 7.470,90€

Überspannungsschutz22.00.03

* Kombi-Ableiter22.00.03.01

417

748,001,00   je    à €    748,00 €

* Schutz Telefonleitung ISDN22.00.03.02

418

165,401,00   je    à €    165,40 €

Summe  Überspannungsschutz 913,40€

Erdungsanlage22.00.04

* Korrosionsschutzbinde 10m22.00.04.01

419

27,202,00   je    à €    13,60 €

* Staberder feuerverzinkt 1500mm22.00.04.02

420

26,401,00   je    à €    26,40 €

* MV-Klemme22.00.04.03

421

26,406,00   je    à €    4,40 €

* Kreuzvervbinder für Bandeisen 30x3,5mm22.00.04.04

422

132,5025,00   je    à €    5,30 €

* Bandeisen feuerverzinkt 30x3,5mm22.00.04.05

423

770,00140,00   m    à €    5,50 €

* Hauptpotentialausgleichschiene22.00.04.06

424

37,002,00   je    à €    18,50 €
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* Potentialausgleich Elektroraum22.00.04.07

425

89,801,00   je    à €    89,80 €

* Potentialausgleich Heizraum22.00.04.08

426

136,401,00   je    à €    136,40 €

* Potentialausgleich Heizungsunterverteiler22.00.04.09

427

17,601,00   je    à €    17,60 €

* Potentialausgleich Kanal oder Wanne22.00.04.10

428

5,005,00   m    à €    1,00 €

* Potentialausgleich Signalschrank22.00.04.11

429

22,901,00   je    à €    22,90 €

* Potentialausgleich Aufzug22.00.04.12

430

27,301,00   je    à €    27,30 €

* Überprüfung Erdungsanlage und Blitzschutz22.00.04.13

431

277,201,00   je    à €    277,20 €

Summe  Erdungsanlage 1.595,70€

Verlegesysteme22.00.05

* PE Rohr DN5022.00.05.01

432

70,0020,00   m    à €    3,50 €

* PE Rohr DN6322.00.05.02

433

440,00100,00   m    à €    4,40 €

* PE Rohr DN9022.00.05.03

434

700,00100,00   m    à €    7,00 €

* Schacht 400x400mm22.00.05.04

435

63,602,00   je    à €    31,80 €
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* Brandschutzkissen REI18022.00.05.05

436

117,005,00   je    à €    23,40 €

* Kabelkanal verzinkt, IP40, 300x75mm22.00.05.06

437

408,0020,00   m    à €    20,40 €

* Kabelkanal verzinkt, IP40, 100x75mm22.00.05.07

438

520,0020,00   m    à €    26,00 €

* Plastikkanal 200x60mm Farbe weiß22.00.05.08

439

286,005,00   m    à €    57,20 €

* Plastikkanal 150x60mm Farbe weiß22.00.05.09

440

193,505,00   m    à €    38,70 €

* Plastikkanal 100x60mm Farbe weiß22.00.05.10

441

334,0010,00   m    à €    33,40 €

* Plastikkanal 80x60mm Farbe weiß22.00.05.11

442

308,0010,00   m    à €    30,80 €

* Plastikkanal 60x60mm Farbe weiß22.00.05.12

443

264,0010,00   m    à €    26,40 €

* Kanal AP weiß 25x30mm22.00.05.13

444

105,0015,00   m    à €    7,00 €

* PVC Rohr starr RMP 20mm22.00.05.14

445

110,0050,00   m    à €    2,20 €

* PVC Rohr starr RMP 25mm22.00.05.15

446

120,0050,00   m    à €    2,40 €

* PVC Rohr starr RMP 32mm22.00.05.16

447

84,0030,00   m    à €    2,80 €
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* PVC Rohr starr RMP 40mm22.00.05.17

448

64,0020,00   m    à €    3,20 €

* Abzweigdose auf Putz Radius=80mm22.00.05.18

449

165,0025,00   je    à €    6,60 €

* Abzweigdose auf Putz 120x80x5022.00.05.19

450

76,0010,00   je    à €    7,60 €

* Abzweigdose auf Putz 300x220x12022.00.05.20

451

212,0010,00   je    à €    21,20 €

* Abzweigdose auf Putz 460x380x12022.00.05.21

452

176,505,00   je    à €    35,30 €

* Bodendose22.00.05.22

453

132,003,00   je    à €    44,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 20mm22.00.05.23

454

140,00200,00   m    à €    0,70 €

* PVC Rohr flexibel FMP 25mm22.00.05.24

455

240,00300,00   m    à €    0,80 €

* PVC Rohr flexibel FMP 32mm22.00.05.25

456

150,00150,00   m    à €    1,00 €

* PVC Rohr flexibel FMP 40mm22.00.05.26

457

105,0075,00   m    à €    1,40 €

* PVC Rohr flexibel FMP 50mm22.00.05.27

458

85,0050,00   m    à €    1,70 €

* Abzweigdose für Verteilung 160x130x70mm22.00.05.28

459

56,0010,00   je    à €    5,60 €
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* Abzweigdose für Verteilung 392x152x70mm22.00.05.29

460

80,0010,00   je    à €    8,00 €

* Abzweigdose für Verteilung 480x160x7022.00.05.30

461

57,005,00   je    à €    11,40 €

* Abzweigdose für Verteilung 516x297x80mm22.00.05.31

462

94,005,00   je    à €    18,80 €

Summe  Verlegesysteme 5.955,60€

Verkabelung22.00.06

* Allgemeine Beschreibung Kabel22.00.06.01

0,000,00       à €    €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 1x25mm²22.00.06.02

463

135,0030,00   m    à €    4,50 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x10mm²22.00.06.03

464

232,0020,00   m    à €    11,60 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x2,5mm²22.00.06.04

465

64,0020,00   m    à €    3,20 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x6mm²22.00.06.05

466

195,0050,00   m    à €    3,90 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x4mm²22.00.06.06

467

145,0050,00   m    à €    2,90 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x2,5mm²22.00.06.07

468

105,0050,00   m    à €    2,10 €

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x1,5mm²22.00.06.08

469

75,0050,00   m    à €    1,50 €
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* Is. CU Kabel Afumex1000 FG7(0)M1 5x35mm²22.00.06.09

470

1.660,0050,00   m    à €    33,20 €

* Is. CU Kabel FROR 5x6mm²22.00.06.10

471

396,0060,00   m    à €    6,60 €

* Is. CU Kabel FROR 5x4mm²22.00.06.11

472

168,0040,00   m    à €    4,20 €

* Is. CU Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.06.12

473

256,0080,00   m    à €    3,20 €

* Is. CU Kabel FROR 3x6mm²22.00.06.13

474

144,0040,00   m    à €    3,60 €

* Is. CU Kabel FROR 3x4mm²22.00.06.14

475

260,00100,00   m    à €    2,60 €

* Is. CU Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.06.15

476

210,00100,00   m    à €    2,10 €

* Is. CU Kabel FROR 3x1,5mm²22.00.06.16

477

195,00150,00   m    à €    1,30 €

* Is. CU Kabel FROR 2x1,5mm²22.00.06.17

478

165,00150,00   m    à €    1,10 €

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
2x0,75mm²

22.00.06.18

479

180,00150,00   m    à €    1,20 €

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
4x0,75mm²

22.00.06.19

480

170,00100,00   m    à €    1,70 €

* Installationsdraht 1x16mm²22.00.06.20

481

81,0030,00   m    à €    2,70 €
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* Installationsdraht 1x6mm²22.00.06.21

482

100,00100,00   m    à €    1,00 €

* Installationsdraht 1x4mm²22.00.06.22

483

140,00200,00   m    à €    0,70 €

* Installationsdraht 1x2,5mm²22.00.06.23

484

80,00200,00   m    à €    0,40 €

* Installationsdraht 1x1,5mm²22.00.06.24

485

60,00200,00   m    à €    0,30 €

* DALI Buskabel flexibel22.00.06.25

486

400,00500,00   m    à €    0,80 €

* TV/SAT Kabel22.00.06.26

487

180,00200,00   m    à €    0,90 €

Summe  Verkabelung 5.796,00€

UP- Installation22.00.07

* UP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.01

488

423,0030,00   je    à €    14,10 €

* UP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.07.02

489

1.140,00100,00   je    à €    11,40 €

* UP-Notbeleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.03

490

660,0050,00   je    à €    13,20 €

* UP-Schaltauslaß für Ausschalter ab UV22.00.07.04

491

84,606,00   je    à €    14,10 €

* UP-Auslaß für IR Wächter22.00.07.05

492

528,0020,00   je    à €    26,40 €
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* UP-Schaltauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.07.06

493

35,202,00   je    à €    17,60 €

* UP-Schaltauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.07.07

494

17,601,00   je    à €    17,60 €

* UP-Schaltauslaß für Wipptaster ab UV22.00.07.08

495

176,0010,00   je    à €    17,60 €

* UP Schaltauslaß für Serien- Taster22.00.07.09

496

218,4012,00   je    à €    18,20 €

* UP Schaltauslaß Jalousie- Taster22.00.07.10

497

837,2046,00   je    à €    18,20 €

* UP-Einphasen-Steckdosenauslaß ab UV22.00.07.11

498

660,0050,00   je    à €    13,20 €

* UP-Aauslaß Parallelsteckdose22.00.07.12

499

264,0020,00   je    à €    13,20 €

* Auslass Jalousiemotor22.00.07.13

500

846,4046,00   je    à €    18,40 €

* Auslass Ventilator UP22.00.07.14

501

66,804,00   je    à €    16,70 €

* Auslass Herd/Spülmaschine22.00.07.15

502

15,801,00   je    à €    15,80 €

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.07.16

503

66,804,00   je    à €    16,70 €

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.07.17

504

33,402,00   je    à €    16,70 €
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* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 25mm22.00.07.18

505

44,005,00   je    à €    8,80 €

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 32mm22.00.07.19

506

49,505,00   je    à €    9,90 €

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 40mm22.00.07.20

507

57,005,00   je    à €    11,40 €

* Lautsprecherauslaß22.00.07.21

508

668,0020,00   je    à €    33,40 €

* UP-Ausschalter22.00.07.22

509

63,606,00   je    à €    10,60 €

* UP-Wippenschalter beleuchtet22.00.07.23

510

15,801,00   je    à €    15,80 €

* UP-Wechselschalter22.00.07.24

511

21,202,00   je    à €    10,60 €

* UP-Kreuzschalter22.00.07.25

512

16,701,00   je    à €    16,70 €

* UP-Wipp-Taster22.00.07.26

513

114,0010,00   je    à €    11,40 €

* UP-Wipp-Taster beleuchtet22.00.07.27

514

14,801,00   je    à €    14,80 €

* UP- Serien- Taster22.00.07.28

515

177,6012,00   je    à €    14,80 €

* UP- Jalousie- Taster22.00.07.29

516

680,8046,00   je    à €    14,80 €
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* UP-Schuko-Steckdose22.00.07.30

517

530,0050,00   je    à €    10,60 €

* USV-Schuko-Steckdose Unterputz22.00.07.31

518

246,0020,00   je    à €    12,30 €

* UP-Kabel-Auslaß22.00.07.32

519

57,005,00   je    à €    11,40 €

* UP-IR Wächter (Hauptgerät) - 2,2 m22.00.07.33

520

750,006,00   je    à €    125,00 €

*  UP-IR Wächter (Nebenstelle) - 2,2 m22.00.07.34

521

570,408,00   je    à €    71,30 €

* Wohnraumtemperaturfühler22.00.07.35

522

986,0020,00   je    à €    49,30 €

* Dämmerungsschalter AP22.00.07.36

523

46,601,00   je    à €    46,60 €

* Taster Reset für DIN Schiene22.00.07.37

524

13,201,00   je    à €    13,20 €

* Steckdose 400V 3P+N+T, 16A22.00.07.38

525

29,001,00   je    à €    29,00 €

* Alarm Behinderten WC22.00.07.39

526

277,201,00   je    à €    277,20 €

Summe  UP- Installation 11.501,60€

AP- Installation22.00.08

* AP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.08.01

527

25,501,00   je    à €    25,50 €
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* AP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.08.02

528

28,202,00   je    à €    14,10 €

* AP-Notbeleuchtunsgsauslaß22.00.08.03

529

26,401,00   je    à €    26,40 €

* AP-Schalterauslaß für Ausschalter ab UV22.00.08.04

530

23,301,00   je    à €    23,30 €

* AP-Schalterauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.08.05

531

23,701,00   je    à €    23,70 €

* AP-Schalterauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.08.06

532

24,201,00   je    à €    24,20 €

* AP-Schalterauslaß für Wipptaster ab UV22.00.08.07

533

23,201,00   je    à €    23,20 €

* AP-Schalterauslaß für passiven Infrarot-
Fernschalter

22.00.08.08

534

23,801,00   je    à €    23,80 €

* AP-Einphasen-Steckdosenauslaß UV22.00.08.09

535

121,005,00   je    à €    24,20 €

* AP-Einphasenauslaß für E-Gerät mit fixem 
Anschluß ab UV

22.00.08.10

536

20,701,00   je    à €    20,70 €

* Auslaß Motorventil für Heizungssteuerung22.00.08.11

537

533,5055,00   je    à €    9,70 €

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.08.12

538

15,801,00   je    à €    15,80 €

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
16 mm

22.00.08.13

539

15,401,00   je    à €    15,40 €
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* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
25 mm

22.00.08.14

540

17,301,00   je    à €    17,30 €

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
40 mm

22.00.08.15

541

20,901,00   je    à €    20,90 €

* AP-Ausschalter, wassergeschützt22.00.08.16

542

19,701,00   je    à €    19,70 €

* AP-Wechselschalter, wassergeschützt22.00.08.17

543

19,601,00   je    à €    19,60 €

* AP-Kreuzschalter, wassergeschützt22.00.08.18

544

25,001,00   je    à €    25,00 €

* AP-Wipp-Taster, wassergeschützt22.00.08.19

545

20,401,00   je    à €    20,40 €

* AP-Wipp-Taster beleuchtet, wassergeschützt22.00.08.20

546

25,201,00   je    à €    25,20 €

* AP-Schuko-Steckdose, wassergeschützt22.00.08.21

547

231,0010,00   je    à €    23,10 €

* Bewegungsmelder 180°22.00.08.22

548

105,601,00   je    à €    105,60 €

* Industrie-Steckdosenkombination22.00.08.23

549

119,701,00   je    à €    119,70 €

* Anschluss Herd/Spülmaschine22.00.08.24

550

112,804,00   je    à €    28,20 €

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.08.25

551

52,804,00   je    à €    13,20 €
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* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.08.26

552

150,0010,00   je    à €    15,00 €

* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.08.27

553

792,0060,00   je    à €    13,20 €

Summe  AP- Installation 2.616,70€

Beleuchtungsanlage22.00.09

* Rettungszeichenleuchte 8W, 1 h22.00.09.01

554

2.156,808,00   je    à €    269,60 €

* Einseitiges Rettungszeichen22.00.09.02

555

387,204,00   je    à €    96,80 €

* Zweiseitiges Rettungszeichen22.00.09.03

556

404,804,00   je    à €    101,20 €

* Notleuchte 8W SE 1h22.00.09.04

557

152,601,00   je    à €    152,60 €

* Beleuchtung Aufzugsschacht22.00.09.05

558

114,401,00   pauschal    à €    114,40 €

* Extender für Notbeleuchtung22.00.09.06

559

792,002,00   je    à €    396,00 €

* DALI Steuergerät22.00.09.07

560

1.795,2012,00   je    à €    149,60 €

Summe  Beleuchtungsanlage 5.803,00€

TV-Anlage22.00.10

* Parabolantenne22.00.10.01
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561

422,401,00   je    à €    422,40 €

* FM Antenne22.00.10.02

562

17,601,00   je    à €    17,60 €

* VHF Antenne22.00.10.03

563

18,501,00   je    à €    18,50 €

* UHF Antenne22.00.10.04

564

32,601,00   je    à €    32,60 €

* Vertstärker FM, UHF, VHF22.00.10.05

565

792,001,00   je    à €    792,00 €

* SAT-Multiswitch für 6 Teilnehmer, kaskadierbar22.00.10.06

566

1.272,603,00   je    à €    424,20 €

* Antennenmast feuerverzinkt22.00.10.07

567

15,801,00   je    à €    15,80 €

* Zubehör Antennenmast22.00.10.08

568

22,001,00   je    à €    22,00 €

* Auslaß für Antennensteckdosen22.00.10.09

569

246,408,00   je    à €    30,80 €

* Antennensteckdosen TV-SAT22.00.10.10

570

246,408,00   je    à €    30,80 €

* Inbetriebnahme der TV Anlage22.00.10.11

571

457,601,00   je    à €    457,60 €

Summe  TV-Anlage 3.543,90€

USV- Anlage22.00.11

* Notstromanlage 6kVA/30min22.00.11.01
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572

3.080,001,00   je    à €    3.080,00 €

Summe  USV- Anlage 3.080,00€

Brandmeldeanlage22.00.12

* Loop Steckkarte für Brandmeldezentrale22.00.12.01

573

158,401,00   je    à €    158,40 €

* Multikriterien Melder inklusive Sockel22.00.12.02

574

1.848,0020,00   je    à €    92,40 €

* Druckknopfhandmelder22.00.12.03

575

718,408,00   je    à €    89,80 €

* Universalinterface22.00.12.04

576

110,001,00   je    à €    110,00 €

* Fernbedienteil22.00.12.05

577

660,001,00   je    à €    660,00 €

* Relè Modul 4 Ausgänge22.00.12.06

578

112,601,00   je    à €    112,60 €

* Piezohorn22.00.12.07

579

236,004,00   je    à €    59,00 €

* Außensirene mit Blinkleuchte Farbe rot22.00.12.08

580

228,801,00   je    à €    228,80 €

* Auslass Innensirene22.00.12.09

581

246,404,00   je    à €    61,60 €

* Melderauslaß22.00.12.10

582

818,0020,00   je    à €    40,90 €
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* Repeater22.00.12.11

583

26,401,00   je    à €    26,40 €

* Auslass Außensirene22.00.12.12

584

61,601,00   je    à €    61,60 €

* Kabel FTG10OHM1 0,6/1KV 2x1,5mm²22.00.12.13

585

560,00200,00   m    à €    2,80 €

Summe  Brandmeldeanlage 5.784,60€

Strukturierte Verkabelung22.00.13

* UTP Kabel Kat. 5e22.00.13.01

586

300,00500,00   m    à €    0,60 €

* Datensteckdose einfach RJ 45 für Kat. 5e22.00.13.02

587

1.496,0020,00   je    à €    74,80 €

* Rackschrank 19“22.00.13.03

588

1.144,001,00   je    à €    1.144,00 €

* Patchkabel UTP Kat 5e 1m22.00.13.04

589

36,0010,00   m    à €    3,60 €

* Patchkabel UTP Kat 5e 2m22.00.13.05

590

29,505,00   m    à €    5,90 €

* Verbindungsleitungen von der Telefonzentrale zum 
Patchpaneel

22.00.13.06

591

48,401,00   je    à €    48,40 €

* Anschluss, Inbetriebnahme Kollaudierung22.00.13.07

592

528,001,00   je    à €    528,00 €

Summe  Strukturierte Verkabelung 3.581,90€
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Uhrenanlage22.00.14

* Quartzhauptuhr22.00.14.01

593

968,001,00   je    à €    968,00 €

* Nebenuhr doppelseitig22.00.14.02

594

616,002,00   je    à €    308,00 €

* Nebenuhr22.00.14.03

595

149,601,00   je    à €    149,60 €

* Auslass Nebenuhr/Schulklingel22.00.14.04

596

61,602,00   je    à €    30,80 €

* Akustische Signalisierung Schulstunden22.00.14.05

597

155,801,00   pauschal    à €    155,80 €

* Anbindung an PC22.00.14.06

598

224,401,00   pauschal    à €    224,40 €

Summe  Uhrenanlage 2.175,40€

Strukturierte Verkabelung22.00.15

* Allgemeine Beschreibung Elektroinstallation 
Heizungsanlage

22.00.15.01

0,000,00       à €    €

* Regelungsschaltschrank22.00.15.02

599

1.385,501,00   pauschal    à €    1.385,50 €

* Leerrohr Außenfühler22.00.15.03

600

20,201,00   je    à €    20,20 €

* Leerrohr Solarfühler22.00.15.04

601

30,801,00   je    à €    30,80 €
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* Leerrohrauslass Feldgerät22.00.15.05

602

106,0010,00   je    à €    10,60 €

* Leerrohrauslass Raumfühler22.00.15.06

603

264,0020,00   je    à €    13,20 €

* Frostschutzthermostat 5..65°C komp.mit 
Tauchfühler 1,6m

22.00.15.07

604

51,001,00   je    à €    51,00 €

* Temperaturfühler  PT1000  -35../100°C22.00.15.08

605

236,808,00   je    à €    29,60 €

* Anschluß einer 1-fasigen Pumpe22.00.15.09

606

13,201,00   je    à €    13,20 €

* Anschluß einer 1-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.10

607

60,004,00   je    à €    15,00 €

* Anschluß einer 3-fasigen Pumpe22.00.15.11

608

15,001,00   je    à €    15,00 €

* Anschluß einer 3-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.12

609

16,701,00   je    à €    16,70 €

* Anschluß Mischer22.00.15.13

610

33,402,00   je    à €    16,70 €

* Homologierter Buskabel für RS48522.00.15.14

611

110,00100,00   m    à €    1,10 €

Summe  Strukturierte Verkabelung 2.342,60€

Zusätzliche Installationsarbeiten22.00.16

* Windichtes Abdichten alter Durchbrüche und 
Rohrleitungen

22.00.16.01

612
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325,601,00   pauschal    à €    325,60 €

* Kernbohrung Dm.=37mm22.00.16.02

613

32,0020,00   cm    à €    1,60 €

* Kernbohrung Dm.=102mm22.00.16.03

614

28,5015,00   cm    à €    1,90 €

* Kernbohrung Dm.=162mm22.00.16.04

615

22,0010,00   cm    à €    2,20 €

* Assistenzarbeiten22.00.16.05

616

1.425,0050,00   h    à €    28,50 €

* Stundenlohn spez. Regelungstechniker22.00.16.06

617

800,0020,00   h    à €    40,00 €

* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)22.00.16.07

618

900,0030,00   h    à €    30,00 €

* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)22.00.16.08

619

855,0030,00   h    à €    28,50 €

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)22.00.16.09

620

660,0030,00   h    à €    22,00 €

* Erstellung der Konformitätserklärung22.00.16.10

621

154,901,00   je    à €    154,90 €

* Erstellung der Revisionspläne22.00.16.11

622

682,001,00   je    à €    682,00 €

Summe  Zusätzliche Installationsarbeiten 5.885,00€

Summe  Haupt-und Unterverteiler 70.000,00€

Summe  ELEKTROANLAGE 70.000,00€
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KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT23

Kosten für die Sicherheit23.01

Verfahrensweise für die Umzäunung der Baustelle, die Zufahrtswege und die Beschilderungen23.01.01

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für den 
ersten Monat

23.01.01.01

623

708,00120,00   lfm    à €    5,90 €

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.01.01.a

624

990,001.320,00   lfm    à €    0,75 €

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für den 
ersten Monat

23.01.01.02

625

125,005,00   m2    à €    25,00 €

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für jeden 
weiteren Monat

23.01.01.02.a

626

44,0055,00   m2    à €    0,80 €

* Anschaffungskosten für zweisprachiges 
Baustellenschild

23.01.01.03

627

200,001,00   Stück    à €    200,00 €

* Miete für Beleuchtungskörper für Baustellen, je 
Einsatzmonat

23.01.01.04

628

370,8036,00   Stück    à €    10,30 €

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat

23.01.01.05

629

23,7636,00   Stück    à €    0,66 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.01.05.a

630

1.155,60180,00   lfm    à €    6,42 €
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Summe  Verfahrensweise für die Umzäunung der Baustelle, die 
Zufahrtswege und die Beschilderungen

3.617,16€

Hygiene- und Sozialeinrichtungen - Sanitärräume23.01.02

* Anschaffungskosten für Erste Hilfe Koffer23.01.02.01

631

421,4010,00   Stück    à €    42,14 €

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für den ersten 
Monat

23.01.02.02

632

437,642,00   Stück    à €    218,82 €

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für jeden 
weiteren Monat

23.01.02.02.a

633

1.057,7622,00   Stück    à €    48,08 €

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für den 
ersten Monat

23.01.02.03

634

48,711,00   Stück    à €    48,71 €

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.02.03.a

635

59,5111,00   Stück    à €    5,41 €

Summe  Hygiene- und Sozialeinrichtungen - Sanitärräume 2.025,02€

Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen im Zusammenhang mit Freileitungen oder erdverlegten Leitungen im 
Baustellenbereich

23.01.03

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten

23.01.03.01

636

269,557,50   Stunden    à €    35,94 €

Summe  Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen im Zusammenhang mit 
Freileitungen oder erdverlegten Leitungen im Baustellenbereich

269,55€

Hauptverkehrswege der Baustelle23.01.04

* Mietkosten für Gebots-, Verbots-, Gefahren-, 
Informations- und Retungsschilder auf Halter aus 
Alluminium

23.01.04.01
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637

52,0020,00   Stück    à €    2,60 €

Summe  Hauptverkehrswege der Baustelle 52,00€

Versorgungsanlagen und Hauptnetz für Strom , Wasser, Gas, und Energie jeder Art23.01.05

* Schlauchleitungen samt Anschlüsse für Wasser 
und Abwasser

23.01.05.01

638

40,0050,00   lfm    à €    0,80 €

* Mietkosten für Baustellenschaltafel (ASC)23.01.05.02

639

864,6011,00   Stück    à €    78,60 €

* Miete für Sekundär Anschlusskasten, 4 Anschlüsse 
(IP65)

23.01.05.03

640

545,6022,00   Stück    à €    24,80 €

Summe  Versorgungsanlagen und Hauptnetz für Strom , Wasser, Gas, und 
Energie jeder Art

1.450,20€

Erdungs- und Blitzschutzanlagen23.01.06

* Anschaffungskosten für Erdungsanlagen23.01.06.01

641

63,6010,00   lfm    à €    6,36 €

* Equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.02

642

175,00140,00   lfm    à €    1,25 €

* Armaturen für equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.03

643

67,405,00   Stück    à €    13,48 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Erdungs-, und Blitzschutzanlagen

23.01.06.04

644

359,4010,00   Stunden    à €    35,94 €

Summe  Erdungs- und Blitzschutzanlagen 665,40€
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Allgemeine Schutzmassnahmen gegen die Verschüttungsgefahr in Baugruben23.01.07

* Signalbänder samt Verankerungen mittels 
Holzsteher alle 2,00m

23.01.07.01

645

156,0060,00   lfm    à €    2,60 €

* Eventuelle Bedeckung der Baugrubenwände 
mittels Nylonfolie (bei längerere Witterung)

23.01.07.02

646

480,00200,00   m2    à €    2,40 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Aushubarbeiten

23.01.07.03

647

359,4010,00   Stunden    à €    35,94 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.07.04

648

1.334,40120,00   lfm    à €    11,12 €

Summe  Allgemeine Schutzmassnahmen gegen die Verschüttungsgefahr in 
Baugruben

2.329,80€

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen Abstürze23.01.08

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für den ersten 
Monat

23.01.08.01

649

1.445,60130,00   lfm    à €    11,12 €

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für jeden 
weiteren Monat

23.01.08.01.a

650

729,301.430,00   lfm    à €    0,51 €

* Einsatzkosten für Rollgerüste, für den ersten Monat23.01.08.02

651

91,005,00   Stück    à €    18,20 €

* Einsatzkosten für Rollgerüste, für jeden weiteren 
Monat

23.01.08.02.a

652

611,6055,00   Stück    à €    11,12 €
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* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für den ersten Monat

23.01.08.03

653

653,5050,00   m2    à €    13,07 €

* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für jeden weiteren Monat

23.01.08.03.a

654

539,00550,00   m2    à €    0,98 €

* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, Für die ersten vier Wochen 
(Grundeinsatzzeit)

23.01.08.04

655

6.630,00780,00   m2    à €    8,50 €

* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, für jedes weitere Monat

23.01.08.04.a

656

5.148,004.680,00   m2    à €    1,10 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Schutzmassnahmen gegen Abstürze

23.01.08.05

657

898,5025,00   Stunden    à €    35,94 €

* SA-SIANK - Typ 3 Ankerplatte für Dächer mit 
Platteneindeckung

23.01.08.06

658

2.730,0013,00   Stück    à €    210,00 €

Summe  Allgemeine Schutzmassnahmen gegen Abstürze 19.476,50€

Allgemeine Sicherheitsmassnahmen bei umfassenden Abbruch-, Instandhaltungs-, und allgemeine 
Bauarbeiten, wo die technischen Durchführungsmassnahmen in der Planungsphase, bzw. in der 
Ausführungsphase festgelegt worden sind

23.01.09

* Anschaffungskosten für Kopfschutzausrüstung23.01.09.01

659

105,8020,00   Stück    à €    5,29 €

* Anschaffungskosten für Gehörschutzausrüstung23.01.09.02

660

80,00500,00   Stück    à €    0,16 €

* Anschaffungskosten für Atemschutzausrüstung23.01.09.03

661

98,00100,00   Stück    à €    0,98 €
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* Anschaffungskosten für Sicherheitsschuhwerk23.01.09.04

662

681,8020,00   Stück    à €    34,09 €

* Anschaffungskosten für Augenschutz23.01.09.05

663

181,8020,00   Stück    à €    9,09 €

* Einsatzkosten für Abstützungen, für den ersten 
Monat

23.01.09.06

664

537,3030,00   m2    à €    17,91 €

* Einsatzkosten für Abstützungen, für jeden weiteren 
Monat

23.01.09.06.a

665

57,6090,00   m2    à €    0,64 €

* Einsatzkosten für Behälter zur Sammlung von 
Bauschutt und festen Baustellenabfällen

23.01.09.07

666

1.467,7254,00   MM    à €    27,18 €

* Einsatzkosten für Passerelle, für den ersten Monat23.01.09.08

667

174,404,00   lfm    à €    43,60 €

* Einsatzkosten für Passerelle, für jeden weiteren 
Monat

23.01.09.08.a

668

42,1212,00   lfm    à €    3,51 €

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Halogenscheinwerfer auf Ständer, 
1500W, IP 55

23.01.09.09

669

882,008,00   Stück    à €    110,25 €

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Warnleuchte mit wiederaufladbarem 
Akku

23.01.09.09.a

670

143,688,00   Stück    à €    17,96 €

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat, Halogenscheinwerfer 
auf Ständer, 1500W, IP 55

23.01.09.10

671

25,768,00   Stück    à €    3,22 €
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* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat, Warnleuchte mit 
wiederaufladbarem Akku

23.01.09.10.a

672

5,288,00   Stück    à €    0,66 €

* Anschaffungskosten für Kran (Untendreher bis 
25m Ausleger)

23.01.09.11

673

300,000,10   pauschal    à €    3.000,00 €

* Kosten für Kran (Untendreher bis 25m Ausleger), 
für jedes weitere Monat (ca 75€/Tag)

23.01.09.11.a

674

2.475,001,10   MM    à €    2.250,00 €

* Mietkosten Gapelstapler oder ähnliche 
Hubwerkzeuge

23.01.09.12

675

597,002,00   Stück    à €    298,50 €

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Abbruch

23.01.09.13

676

718,8020,00   Stunden    à €    35,94 €

Summe  Allgemeine Sicherheitsmassnahmen bei umfassenden Abbruch-, 
Instandhaltungs-, und allgemeine Bauarbeiten, wo die technischen 
Durchführungsmassnahmen in der Planungsphase, bzw. in der 
Ausführungsphase festgelegt worden sind

8.574,06€

Sicherheitsmassnahmen gegen Brand- oder Explosionsgefahr im Zusammenhang mit Arbeitsverfahren und 
gefährlichen Stoffen, die auf der Baustelle zum Einsatz kommen

23.01.10

* Einsatzkosten für tragbare Pulverlöscher23.01.10.01

677

49,0812,00   MM    à €    4,09 €

Summe  Sicherheitsmassnahmen gegen Brand- oder Explosionsgefahr im 
Zusammenhang mit Arbeitsverfahren und gefährlichen Stoffen, die auf der 
Baustelle zum Einsatz kommen

49,08€

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen in Art. 1423.01.11

* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 1. 
Koordinierungssitzung

23.01.11.01

678

269,557,50   Stunden    à €    35,94 €
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* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 
sporadische Koordinierungssitzungen

23.01.11.02

679

1.078,2030,00   Stunden    à €    35,94 €

Summe  Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen in Art. 14 1.347,75€

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen des Art. 5, Absatz1, Buchstabe C)23.01.12

* Sporadische Koordinierungssitzungen zwischen 
Sicherheitskoordinator und Arbeitnehmer

23.01.12.01

680

269,557,50   Stunden    à €    35,94 €

Summe  Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen des Art. 5, 
Absatz1, Buchstabe C)

269,55€

Summe  Kosten für die Sicherheit 40.126,07€

Summe  KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 40.126,07€

Planer: Dr. Arch. Armin Pedevilla, Dr. Arch. Alexander Pedevilla Seite 91



Endsumme der Gewerke

NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

01 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN €

01.01 Verwendete Abkürzungen: €

01.02 Allgemeine Leistungen auf der Baustelle €

01.03 Leistungsumfang €

01.04 Begriffsbestimmungen €

02 EINRICHTEN DER BAUSTELLE 4.000,00€

02.01 Einrichten der Baustelle 4.000,00€

Einrichten der Baustelle02.01.01 4.000,00€

03 ABRÄUM- UND ABBRUCHARBEITEN 62.062,09€

03.01 Abräumarbeiten 9.569,38€

Abräumarbeiten03.01.01 9.569,38€

03.02 Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen 24.067,80€

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02.01 24.067,80€

03.03 Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein 327,75€

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03.01 327,75€

03.04 Adaptierungsarbeiten 28.097,16€

Adaptierungsarbeiten03.04.01 28.097,16€

04 AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND 
PACKLAGEN

21.586,18€

04.01 Aushubarbeiten 9.998,95€

Aushubarbeiten04.01.01 9.998,95€

04.02 Hinterfüllen – Packlagen 11.587,24€

Hinterfüllen – Packlagen04.02.01 11.587,24€

05 STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE 151.289,14€

05.01 Stahlbeton einschließlich Schalung 91.796,59€

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01.01 91.796,59€

05.02 Betonstahl 30.017,16€

Betonstahl05.02.01 30.017,16€

05.03 Tragende Stahlbauteile 29.262,39€

Tragende Stahlbauteile05.03.01 29.262,39€

05.04 Sondereinbauteile 213,00€

Sondereinbauteile05.04.01 213,00€

06 VERPUTZARBEITEN 100.263,68€

06.01 Verputz auf Innenflächen 16.975,20€

Verputz auf Innenflächen06.01.01 16.975,20€

06.02 Wärmedämmverbundsysteme 83.288,48€

Wärmedämmverbundsysteme06.02.01 83.288,48€

07 ESTRICHARBEITEN 21.078,36€

07.01 Verbundestriche 8.632,43€

Verbundestriche07.01.01 8.632,43€

07.02 Unterlagsestriche als schwimmende Estriche 12.445,93€

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02.01 12.445,93€

08 ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND 
SCHALLDÄMMUNGEN

26.917,59€
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08.01 Abdichtungen 3.586,10€

Abdichtungen08.01.01 3.586,10€

08.02 Trennlagen 1.778,98€

Trennlagen08.02.01 1.778,98€

08.03 Wärmedämmungen - Schalldämmungen 21.552,51€

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03.01 21.552,51€

09 DRAINAGEN 2.777,65€

09.01 Drainage- und Filterschichten 982,86€

Drainage- und Filterschichten09.01.01 982,86€

09.02 Rohrleitungen 1.794,79€

Rohrleitungen09.02.01 1.794,79€

10 ZIMMERMANNSARBEITEN 101.974,87€

10.01 Tragende Dachstrukturen 58.283,30€

Tragende Dachstrukturen10.01.01 58.283,30€

10.02 Dachaufbau 43.691,57€

Dachaufbau10.02.01 43.691,57€

11 SPENGLERARBEITEN 12.993,40€

11.01 Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem 
Aluminiumblech

12.993,40€

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01.01 12.993,40€

12 TROCKENBAUARBEITEN 19.142,29€

12.01 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton 19.142,29€

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01.01 19.142,29€

13 BAUTISCHLERARBEITEN 250.904,72€

13.01 Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium 149.814,20€

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01.01 149.814,20€

13.02 Innentüren aus Holz 24.969,25€

Innentüren aus Holz13.02.01 24.969,25€

13.03 Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen 
Holzwolleplatten

46.854,86€

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03.01 46.854,86€

13.04 Innentrennwände aus Holz 3.478,95€

Innentrennwände aus Holz13.04.01 3.478,95€

13.05 Einrichtungsgegenstände aus Holz 10.100,00€

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05.01 10.100,00€

13.06 Handläufe 2.917,32€

Handläufe13.06.01 2.917,32€

13.07 Sonnenschutzanlage 11.275,54€

Sonnenschutzanlage13.07.01 11.275,54€

13.08 Schließanlage 1.494,60€

Außentüren13.08.01 577,00€
Innentüren13.08.02 917,60€

14 MALERARBEITEN 6.435,05€

14.01 Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und 
Gipskarton im Innenbereich

6.435,05€

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im 
Innenbereich

14.01.01 6.435,05€

15 GUSSBÖDEN UND FERTIGBESCHICHTUNGEN 
AUS KUNSTHARZ

29.617,18€

15.01 Terrazzoböden 23.040,21€

Terrazzoböden15.01.01 23.040,21€
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15.02 Fertigbeschichtungen aus Kunstharz 6.576,97€

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02.01 6.576,97€

16 BODENLEGERARBEITEN (warme Böden) 42.776,89€

16.01 Untergrundvorbehandlung 2.539,03€

Untergrundvorbehandlung16.01.01 2.539,03€

16.02 Dielenfußböden 40.237,85€

Dielenfußböden16.02.01 40.237,85€

17 AUFZUGSANLAGEN 30.000,00€

17.01 Personenaufzug 30.000,00€

Personenaufzug17.01.01 30.000,00€

18 BAUREINIGUNG 2.752,88€

18.01 Zwischenreinigung 563,94€

Zwischenreinigung18.01.01 563,94€

18.02 Schlussreinigung 2.188,94€

Schlussreinigung18.02.01 2.188,94€

19 AUSSENGESTALTUNG 30.199,25€

19.01 Außenbeläge 6.730,71€

Außenbeläge19.01.01 6.730,71€

19.02 Grünanlagen 10.130,14€

Grünanlagen19.02.01 10.130,14€

19.03 Außeneinrichtungen 13.338,40€

Außeneinrichtungen19.03.01 13.338,40€

20 BELEUCHTUNGSANLAGE 61.069,60€

20.01 Beleuchtungsanlage 61.069,60€

Beleuchtungsanlage20.01.01 45.427,06€
Notbeleuchtung20.01.02 15.642,54€

21 HEIZ- UND SANITÄRANLAGEN 120.000,00€

21.00 Heizraum 120.000,00€

Heizraum21.00.01 8.011,76€
Verrohrung Heizungsanlage21.00.02 8.185,23€
Raumheizungsanlage21.00.03 33.073,60€
Verrohrung Sanitäranlage21.00.04 14.598,95€
Hauswasserstation21.00.05 6.941,61€
Sanitäranlage21.00.06 17.130,51€
Abwasser-Entlüftung21.00.07 19.772,86€
Brandschutz21.00.08 7.454,53€
Sonstiges21.00.09 4.830,95€

22 ELEKTROANLAGE 70.000,00€

22.00 Haupt-und Unterverteiler 70.000,00€

Haupt-und Unterverteiler22.00.01 1.953,70€
Schutz- und Schaltorgane22.00.02 7.470,90€
Überspannungsschutz22.00.03 913,40€
Erdungsanlage22.00.04 1.595,70€
Verlegesysteme22.00.05 5.955,60€
Verkabelung22.00.06 5.796,00€
UP- Installation22.00.07 11.501,60€
AP- Installation22.00.08 2.616,70€
Beleuchtungsanlage22.00.09 5.803,00€
TV-Anlage22.00.10 3.543,90€
USV- Anlage22.00.11 3.080,00€
Brandmeldeanlage22.00.12 5.784,60€
Strukturierte Verkabelung22.00.13 3.581,90€
Uhrenanlage22.00.14 2.175,40€
Strukturierte Verkabelung22.00.15 2.342,60€
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Zusätzliche Installationsarbeiten22.00.16 5.885,00€

23 KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT 40.126,07€

23.01 Kosten für die Sicherheit 40.126,07€

Verfahrensweise für die Umzäunung der Baustelle, die Zufahrtswege und die 
Beschilderungen

23.01.01 3.617,16€

Hygiene- und Sozialeinrichtungen - Sanitärräume23.01.02 2.025,02€
Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen im Zusammenhang mit Freileitungen 
oder erdverlegten Leitungen im Baustellenbereich

23.01.03 269,55€

Hauptverkehrswege der Baustelle23.01.04 52,00€
Versorgungsanlagen und Hauptnetz für Strom , Wasser, Gas, und Energie 
jeder Art

23.01.05 1.450,20€

Erdungs- und Blitzschutzanlagen23.01.06 665,40€
Allgemeine Schutzmassnahmen gegen die Verschüttungsgefahr in 
Baugruben

23.01.07 2.329,80€

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen Abstürze23.01.08 19.476,50€
Allgemeine Sicherheitsmassnahmen bei umfassenden Abbruch-, 
Instandhaltungs-, und allgemeine Bauarbeiten, wo die technischen 
Durchführungsmassnahmen in der Planungsphase, bzw. in der 
Ausführungsphase festgelegt worden sind

23.01.09 8.574,06€

Sicherheitsmassnahmen gegen Brand- oder Explosionsgefahr im 
Zusammenhang mit Arbeitsverfahren und gefährlichen Stoffen, die auf der 
Baustelle zum Einsatz kommen

23.01.10 49,08€

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen in Art. 1423.01.11 1.347,75€
Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen des Art. 5, Absatz1, 
Buchstabe C)

23.01.12 269,55€

Summe 1.207.966,89€
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