

**“AOV/CA 044/2016 - Progettazione centro scolastico a Egna / Planung Schulzentrum Neumarkt ”**

CIG: 6835727C5C

CUP: C87B12000110007

Chiarimenti:

1.

Referenza B1b, pag. 34 del disciplinare:
Progettazione e DL devono essere stati
eseguiti dallo stesso tecnico?

Sì.

2.

I requisiti speciali richiesti per le opere edili
sono stati distinti, nonostante l'unicum
dell'opera, in relazione alle due funzioni ivi
comprese, ovverosia E08 per la parte
scolastica e E12 per la palestra.

.....
Si evidenzia pertanto che, in virtù di quanto
sopra, progettazioni con ID E08, in moltissimi
casi, ricomprendono altresì la "palestra".

Si chiede pertanto che:

.....
il requisito E.12 possa essere soddisfatto, oltre
che da opere specifiche e puntuali, da
palestre comprese in plessi scolastici e quindi,
come tali, identificati con ID opere E08,
dichiarando attraverso autocertificazione il
relativo importo dedotto dai computi metrici
approvati.

Nel caso della E.08 si tratta di categoria con
grado di complessità inferiore, e quindi non
può qualificare per la categoria E.12.

In caso di mancato possesso dei requisiti nella
E.12 l'operatore economico è chiamato a
raggrupparsi con operatore qualificato in tale
categoria.

Erläuterungen:

1.

Referenz B1b, Seite 34 der
Ausschreibungsbedingungen: Müssen
Planung und Bauleitung von demselben
Techniker ausgeführt werden?

Ja.

2.

Trotz des einheitlichen Charakters des
Bauwerkes werden zwei Kategorien, d.h. die
E.12 für die Turnhalle und die E.08 für die
Schule vorgesehen.

.....
Es ist so, dass die E.08 in vielen Fällen auch
„Turnhallen“ umfasst.

Daher ersuchen wir folgendes:

Zwecks Vorliegens der Voraussetzungen in
der E.12 soll es zulässig sein, Planung von
Turnhallen welche in der Kategorie E.08
enthalten sind bzw. waren, vorzulegen. Der
entsprechende Betrag kann den Kosten-
Massenberechnungen entnommen werden
und wird mittels Eigenerklärung bestätigt-

Im Falle der E.08 handelt es sich um eine
Kategorie mit niedrigerem Komplexitätsgrad,
daher kann diese nicht zum Nachweis der
E.12 verwendet werden.

Im Falle des Nicht-Vorliegens der
Voraussetzungen in der E.12, ist der
Wirtschaftsteilnehmer angehalten, eine
Bietergemeinschaft mit einem qualifizierten
Wirtschaftsteilnehmer zu bilden.



3.

In una RTI costituenda è obbligatoria la presenza del cosiddetto giovane professionista?

L'obbligatorio inserimento di giovane professionista non è più previsto dalla normativa. Quindi la risposta è NO.

4. Sopralluogo

In caso di RTI il sopralluogo deve essere eseguito almeno dalla mandataria, la quale può però delegare altro soggetto (come per. es la mandante).

5.

È corretto che in caso di marginali modifiche nella misurazione della planimetria ovvero della cubatura complessiva ovvero dei materiali impiegati non si può parlare di sostanziale modifica del progetto esecutivo?

La valutazione è riservata alla discrezionalità della Commissione tecnica fermo restando che trattandosi di una referenza relativa all'esecuzione le modifiche tecnologiche costruttive sostanziali come anche l'introduzione di nuovi interventi dovute a situazione impreviste emerse nel corso dei lavori hanno evidentemente un peso diverso rispetto alla mera variazione di importo dovuta al cambio di un semplice materiale (salvo macroscopico vantaggio qualitativo) o alla variazione dimensionale dell'intervento.

3.

Ist für die noch zu gründende Bietergemeinschaft die Pflicht gegeben, einen jungen Freiberufler vorzusehen?

Nein, diese Pflicht ist nicht mehr vorgesehen.

4. Lokalausweis

Der Lokalausweis muss im Falle einer Bietergemeinschaft wenigstens vom federführenden Unternehmen ausgeführt werden, wobei dieses allerdings zugunsten eines anderen Subjektes (z.B. einen Teilnehmer) eine Vollmacht ausstellen kann.

5.

Ist es zutreffend, dass bei nur marginalen Änderungen der Grundrissabmessungen bzw. der Gesamtkubatur bzw. der verwendeten Baustoffe nicht von einer substantiellen Änderung des Ausführungsprojekts ausgegangen werden kann?

Die Bewertung unterliegt dem Ermessen der technischen Kommission, wobei substantielle bauliche Änderungen wie beispielsweise neue Eingriffe, welche aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse im Zuge der Ausführung notwendig waren selbstverständlich ein anders Gewicht haben als beispielsweise eine reine betragliche Änderung welche durch eine Änderung im verwendeten Material (ausgenommen Fälle eines eindeutigen qualitativen Vorteils) oder Änderungen im Ausmass des Eingriffes verursacht wurden.