

Nr./n	SOA	Leistungen / lavorazioni	Betrag / Importo	%
		<b>EDILI / BAU</b>		
1	OG1	SCAVI E DEMOLIZIONI		
		BAUGRUBEN/ABBRUCHARBEITEN	73.179,51	2,80
2	OG1	PAVIMENTI E SOTTOFONDI		
		BODENBELAGEN UND ESTRICHE	173.753,44	6,65
3	OG1	MURATURE, TRAMEZZATURE E OPERE DA PITTORE		
		MAUERWERK, ZWISCHENWAND UND MALERARBEITEN	353.749,10	13,55
4	OG1	IMPERMEABILIZZAZIONI, OPERE DI PROTEZIONE TERMO ACUSTICA		
		ABDICHTUNGARBEITEN-WARME-UND SCHALLSCHUTZARBEITEN	116.249,72	4,45
5	OS8	CONTROSOFFITTI / HÄNGEDECKEN	66.208,86	2,54
6	OS6	SERRAMENTI / TÜR UND FENSTERN	249.780,89	9,57
7	OG1	OPERE STRUTTURALI		
		STRUKTURGEWERKE	5.506,94	0,21
8	OG1	OPERE DA FABBRO E LATTONERIE		
		SCHLOSSERARBEITEN UND SPENGLERARBEITEN	52.507,02	2,01
9	OG1	SISTEMAZIONI ESTERNE		
		GESTALDUNG AUSSENBEREICHE	89.143,80	3,41
10	OG1	GIUNTI / VERBINDUNGSTELLE	15.634,48	0,60
		<b>STRUTTURE / STRUKTUREN</b>		
11	OG1	OPERE DA IMPRESARIO - COSTRUTTORE		
		BAUMEISTERARBEITEN	285.570,86	10,94
12	OG1	OPERE DA FABBRO		
		SCHLOSSERARBEITEN	88.053,63	3,37
13	OG1	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI		
		ERDBEWEGUNGEN, ABBRUCHARBEITEN	6.777,08	0,26
14	OS21	PROTEZIONI DI PARETI DI SCAVO, RIVESTIMENTI DI SCARPATE		
		GRABENVERBAUWÄNDE, BÖSCHUNGSVERKLEIDUNGEN	234.394,02	8,98
15	OG1	OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE		
		MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN	16.513,74	0,63
16	OG1	MANUFATTI TIPO ED ACCESSORI STRADALI, SEGNALETICA		
		STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG	6.362,59	0,24
		<b>IMPIANTI MECCANICI / MECHANISCHE ANLAGEN</b>		
17	OS3	IMPIANTI SANITARI / SANITARANLAGEN	118.529,88	4,54
18	OS28	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		
		HEIZUNGSANLAGEN	116.572,64	4,46
19	OS28	IMPIANTI GAS MEDICALI / MEDIZINISCHE GASANLAGE	11.435,42	0,44
20	OS3	IMPIANTI ANTINCENDIO / BRANDSCHUTZANLAGEN	14.383,82	0,55
		<b>IMPIANTI ELETTRICI / ELETTRISONDERANLAGEN</b>		
21	OS30	DEMOLIZIONI / ABBRUCHARBEITEN	16.544,00	0,63
22	OS30	QUADRI ELETTRICI / ELEKTROVERTEILER	140.427,00	5,38
23	OS30	ALLACCI / ANSCHLUSS	32.422,00	1,24
24	OS30	PERCORSI CAVI / VERLEGESYSTEME	21.139,59	0,81
25	OS30	CAVI PER L'ENERGIA / KABELLEITUNG	20.323,83	0,78
26	OS30	IMPIANTO DI TERRA / SIGNALUBERTRQUNGSKABEL	12.368,94	0,47
27	OS30	PUNTI UTENZA / POWER-USER	48.873,19	1,87
28	OS30	CORPI ILLUMINANTI / LICHTANLASS	126.350,00	4,84
29	OS30	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI		
		BRANDMELDESYSTEME	42.555,65	1,63
30	OS30	CABLAGGIO STRUTTURATO		
		STUKTURIERTE VERKABELUNG	8.421,00	0,32
31	OS30	SISTEMA DIFFUZIONE SONORA, EVACUAZIONE		
		KLANGANLAGE EVAC	34.517,60	1,32
32	OS30	ASSISTENZE MURARIE / MAUERERBEIHILFEN	13.069,00	0,50
		<b>BETRAG / TOTALE</b>	<b>€ 2.611.319,24</b>	<b>100</b>

Nr./n	Homogene Leistungsgruppen / Gruppi di lavorazioni omogenee	S.O.A.	PAUSCHAL / A CORPO Betrag/Importo Euro	AUF MAß / A MISURA Betrag/Importo Euro	SUMME SOMMA
1	Zivil- und Industriebauten Edifici Civili e Industriali	OG 1	1.129.323,38		1.129.323,38
2	Lavori in terra Erbewegungsarbeiten	OS 1	32.296,61		32.296,61
3	Sanitär-, Küchen- und Waschanlagen Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 3	132.913,70		132.913,70
4	Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, Metall und Glas Finiture di opere generali	OS 6	249.780,89		249.780,89
5	Technische Ausbauarbeiten Finiture di natura tecnica	OS 8	66.208,86		66.208,86
6	Componenti strutturali in acciaio o metallo Bauelemente aus Stahl oder Metall	OS 18 A	87.335,88		87.335,88
7	Opere strutturali speciali Arbeiten für Spezialtragwerke	OS 21	234.394,02		234.394,02
8	Demolizione di opere Anlagen für die Wasseraufbereitung und Abwasserreinigung	OS 22	34.046,04		34.046,04
9	Heizungs- und Klimaanlage Impianti termici e di condizionamento	OS 28	128.008,06		128.008,06
10	Elektro-, Telefon-, Funksprech- und Fernsehanlagen im Innerbereich Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	517.011,80		517.011,80
	TEILBETRAG / TOTALI PARZIALI				2.611.319,24
<b>A</b>	Ausschreibungssumme / Importo a base d'asta				2.611.319,24
<b>B</b>	Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen Costi per le misure di sicurezza				46.900,37
	Gesamtbetrag der Arbeiten / Importo complessivo dei lavori <b>(A+B)</b>				2.658.219,61