
COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN

53.05.01.01 Schneiden von bituminösen Belägen

1 A Belagstärke bis 10,0 cm
6273 m         17,00 2,79 47,43

2 B Belagstärke über 10,0 cm bis 20,0 cm
6276 m         16,00 3,70 59,20

3 54.02.03.05 Abbruch von Trockenmauerwerk
6270 m3        2,100 11,07 23,25

4 54.02.03.10 Abbruch von Mischmauerwerk
6280 m3        35,125 26,16 918,87

54.02.20.03 Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke

5 A Belagstärke Stärke bis 10 cm
6290 m2        40,00 2,95 118,00

6 B Belagstärke über 10 cm bis 20 cm
6300 m2        40,00 3,31 132,40

INSGESAMT 04 - OG1 -
ABBRUCHARBEITEN Euro 1.299,15

06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN

7 02.19.09.01 Schottertragschicht ausbessern
3000 m2        66,00 13,45 887,70

8 02.19.09.02 Bitumöse Tragschicht ausbessern
3010 m2        21,00 22,95 481,95

9 02.19.09.03 Schachtabdeckung anheben
3020 Stk 3,00 91,06 273,18

INSGESAMT 06 - OG1 -
ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 1.642,83

14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN

02.04.01.01 Unterbeton, Ausgleichsbeton, Füllbeton:

10 B C 12/15
670 m3        12,640 105,44 1.332,76

02.04.03.03 Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

11 C C 20/25
720 m3        51,700 133,30 6.891,61

12 D C 25/30
750 m3        37,900 135,04 5.118,02
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

02.04.03.06 Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung

13 02.04.03.06.D C 25/30
780 m3        30,630 292,99 8.974,28

14 E Sichtbeton
810 m3        30,630 43,95 1.346,19

02.04.03.09 Wand Beton D 36-40 cm einschl. Schalung

15 C C 20/25
820 m3        73,880 179,21 13.240,03

16 E Sichtbeton
840 m3        64,680 26,88 1.738,60

17 02.04.03.12x Aufpreis auf die vorhergeh. für Betonarbeiten 
920 >3,50 m 

m3        23,210 25,00 580,25

02.04.04.06 Betonzusatzmittel:

18 A Betonverflüssiger
1000 l 9,19 2,03 18,66

19 B Betondichtungsmittel
1030 l 26,88 2,03 54,57

20 C Quellmittel
1050 l 22,16 2,29 50,75

21 02.04.04.07.Cx Bohrung und Einkleben von zusätzlicher
1090 Bewehrung oder Anschlusseisen

cm        5.100,00 1,48 7.548,00

INSGESAMT 14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 46.893,72

16 - OG1 - BETONSTAHL

02.05.01.01 Betonstahl:

22 C gerippter Stahl B450C
1130 kg        9.243,100 0,97 8.965,81

02.05.02.01 Betonstahlmatten:

23 A gerippter Stahl, B450C
1160 kg        2.078,572 0,94 1.953,86

INSGESAMT 16 - OG1 - BETONSTAHL
Euro 10.919,67

26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBÖDEN

02.10.01.02 Unterbau RB-Granulat 40/70:
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

24 02.10.01.02.B D 25-30cm
1480 m2        213,00 5,48 1.167,24

02.10.02.01 Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:

25 A Zementmörtel
1530 m2        210,00 12,78 2.683,80

26 02.10.02.02 Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm
1560 m2        175,00 1,14 199,50

27 02.10.03.03 Schwimm. Estrich Beläge im Dünnbett D 5cm
1660 m2        9,15 16,14 147,68

28 02.10.03.04 Aufpreis Pos. .03 für Mehrdicke
1690 m2        27,45 1,13 31,02

INSGESAMT 26 - OG1 -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBÖDEN
Euro 4.229,24

32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN

02.11.02.01 Wandabdichtung:

29 F Dichtungsschlämme 4000g/m2
1730 m2        184,70 10,76 1.987,37

INSGESAMT 32 - OS8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 1.987,37

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN

02.11.07.01 Hohlkehlen:

30 A an Wand-Fundamentanschluß
2597 m         184,70 11,28 2.083,42

02.16.01.02 Dränleitung PVC:

31 A DN 100 mm
2210 m         125,00 10,76 1.345,00

32 B DN 150 mm
2220 m         125,00 12,33 1.541,25

02.16.02.02 Dränschicht Wände:

33 B Polyäthylen-Noppenbahn
2595 m2        184,70 5,67 1.047,25

02.16.02.03 Dränschicht:

34 A Filtervlies D 0,7mm
2270 m2        222,50 1,40 311,50

02.16.08.03 Entwässerungsrinne:
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

35 02.16.08.03.C Schlitzrost Guß, 10(B)cm
2560 m         21,00 145,83 3.062,43

02.16.09.03 Tragschicht RB-Granulat 0/32:

36 F nach Auftragsprof.
2590 m3        479,500 21,49 10.304,46

37 02.16.09.04 Verdichten Aufschüttungsschichten
2610 m2        452,00 1,93 872,36

02.16.09.07 Bituminöses Mischgut für herkömmliche
Binderschichten:

38 A je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut
2630 m2        3.696,00 1,78 6.578,88

02.16.09.08 Bituminöses Mischgut für herkömmliche
Verschleißschichten:

39 A Schichtstärke, eingebaut: 3 cm
2640 m2        572,00 6,93 3.963,96

02.16.09.09 Pflasterdecke Porphyr:

40 B Stückgrößen: 6/8cm
2650 m2        1,00 57,66 57,66

41 C Stückgrößen: 8/10cm
2660 m2        3,00 62,88 188,64

02.16.09.10 Binderleiste Porphyr:

42 B Abm. 10x12x15cm
2670 m         30,00 27,60 828,00

02.16.09.11 Randstein Porphyr:

43 B gehauene Stirnfl.10x25(H)
2680 m         31,00 59,14 1.833,34

INSGESAMT 34 - OG1 -
ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN Euro 34.018,15

52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.03.01.01 Handlauf Stahl:

44 A gerade Treppe
3120 m         204,50 49,61 10.145,25

03.03.04.01 Gitter:

45 B 62x63mm (21 kg/m2)
3135 m2        4,50 94,61 425,75

03.04.01.01 Stahltreppe gerade:

46 A Treppe (12/13 Stufen)
3240 Stk 1,00 5.288,28 5.288,28
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

47 03.04.01.01.C Verzinkung
3260 %         52,88 10,00 528,80

INSGESAMT 52 - OG1 - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 16.388,08

54 - OS7 - MALERARBEITEN

04.01.01.08 Verunreinigungen entf.:

48 A Sandstrahlen
3680 m2        37,50 14,77 553,88

04.01.02.09 Deck. Besch. auf Beton:

49 A Disp. Silikatfarbe
3685 m2        583,00 7,44 4.337,52

50 04.03.01.02 Entfernen von Rost
3760 m2        10,00 3,13 31,30

04.03.01.05 Reinigen Altbeschichtungen:

51 A mit Reinigungsstoffen
3770 m2        91,65 3,67 336,36

04.03.02.06 Deckbesch. auf Zink:

52 A Zinkhaftfarbe
3900 m2        21,00 13,03 273,63

04.03.02.07 Deckbesch. wie Pos. .03:

53 A Abw. 10cm
3920 m         55,00 2,84 156,20

54 B Abw. 10-20cm
3930 m         204,50 3,40 695,30

INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 6.384,19

93 - OS 21 - SPRITZBETON

56.07.02.03 SPRITZBETON
Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als
Baugrubensicherung.

55 a Spritzbetonstärke: 12-15 cm
5520 m2 124,80 66,68 8.321,66

56.07.05.01 Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und
Verlegung ohne Unterschied der Type.

56 a Stahlgüte B450C
5540 kg 1.099,78 1,35 1.484,70

INSGESAMT 93 - OS 21 - SPRITZBETON

- 5 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
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Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

Euro 9.806,36

94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER

56.21.01 EINRICHTEN UND RÄUMEN DER BAUSTELLE
FÜR DIE HERSTELLUNG VON NÄGEL

57 01 Einrichten und Räumen der Baustelle für die
6310 Herstellung von Nägeln

psch 1,00 1.500,00 1.500,00

56.21.02.01 Liefern, Bohren und Versetzen von
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter,
Verlängerungsmuffen und dazugehöriger
Bohrkrone.

58 c Last an der Streckgrenze: 230 KN
5600 m 341,29 40,46 13.808,59

INSGESAMT 94 - OS 21 -
SELBSTBOHRANKER Euro 15.308,59

INSGESAMT 01 - ZUGANGSARBEITEN Euro 148.877,35
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

02 - OG1 - ABTRAGEN

59 53.02.01.01 Rodungen - inbegriffen das Fällen von Bäumen mit
5400 Durchmesser bis 15 cm

m2 350,00 2,80 980,00

53.02.02.01 Fällen von Bäumen

60 a Durchmesser 16 bis 20 cm
5410 Nr 10,00 52,01 520,10

53.02.05.03 Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser:

61 a 16 bis 20 cm
5420 Nr 5,00 45,81 229,05

53.10.05.01 Ausbau von Einfriedungen

62 a Höhe über Boden: bis 1,50 m
5450 m 12,00 13,02 156,24

53.10.06.01 Ausbau von Zäunen

63 b Zaun mit Querhölzern und senkrechten Latten   h
5460 <= 1,50

m 126,70 14,28 1.809,28

INSGESAMT 02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 3.694,67

08 - OG1 - DEPONIEGEBÜHREN

02.01.04.01 Deponiegebühren für Bodenaushub

64 F Kl.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch
310 t 375,20 0,01 3,75

65 G Kl.1/B: mit Kies als Hauptanteil
320 t 1.479,00 1,47 2.174,13

66 h Kl.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton
330 t 114,20 3,52 401,98

67 I Kl.1/D: Sand-Kies-Gemisch
340 t 123,65 1,66 205,26

02.01.04.02 Deponiegebühren für Bauschutt

68 L Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als
350 Hauptanteil

t 32,40 8,61 278,96

69 M Kl.2/C: Asphalt
360 t 14,40 8,61 123,98

70 R Kl.4/A: bewehrter Beton
385 t 152,85 15,31 2.340,13

02.01.04.03 Deponiegebühren für Kunststoff und Holz
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

71 02.01.04.03.C Kl.5/SP: Sperrmüll
380 t 0,50 222,76 111,38

72 D Kl.6: unbehandeltes Holz
390 t 2,85 119,92 341,77

02.01.04.04 Deponiegebühren für pflanzl. Reststoffe

73 C Kl.7/A_ pflanzl. Reststoffe
400 t 0,50 19,57 9,79

02.01.04.05 Deponiegebühren für Metallbauteile

74 A Kl.8: Eisen- und Metallbauteile
410 t 4,27 0,01 0,04

INSGESAMT 08 - OG1 -
DEPONIEGEBÜHREN Euro 5.991,17

10 - OG1 - ERDARBEITEN

01.03.01 Transporte
Transport von Schüttgut

75 01 Transport von 1 m3 Schüttgut
140 km 10.150,00 0,45 4.567,50

02.02.02.01 Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10
cm

76 A maschinell
420 m2        564,72 1,13 638,13

02.02.02.02 Oberboden abtragen

77 A maschinell
430 m3        282,360 5,48 1.547,33

02.02.03.01 Boden Baugrube lösen:

78 A maschinell mit Abtransport
440 m3        1.024,960 5,55 5.688,53

79 E Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m
480 m3        102,770 2,69 276,45

80 F Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m
490 m3        54,154 4,21 227,99

02.02.04.01 Boden Fundamente ausheben:

81 A händisch
500 m3        14,610 71,91 1.050,61

82 B inkl. Aufladen und Transport
510 m3        162,790 11,05 1.798,83

02.02.04.02 Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

83 02.02.04.02.B seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
530 und ohne Abtransport

m3        54,450 9,78 532,52

84 C Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
540 m3        20,500 0,88 18,04

02.02.04.03 Unterfangungen:

85 D maschinell im Freien
570 m3        2,240 18,92 42,38

02.02.05.01 Anfüllen mit Aushubmaterial:

86 A händisch
580 m3        11,376 54,59 621,02

87 B maschinell
590 m3        1.753,700 4,26 7.470,76

02.02.05.03 Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:

88 B maschinell
610 m3        516,000 21,52 11.104,32

89 02.02.30.x1 Vermietung eines Grundstücks zweck Ablagerung
650 des Aushubmaterials

Pauschal 0,50 1.000,00 500,00

INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 36.084,41

INSGESAMT 02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN Euro 45.770,25
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN

02.01.03.06 Aufnehmen Pflaster:

90 B Abbruch von Trocken-Grobpflaster
200 m2        248,00 9,59 2.378,32

02.01.03.08 Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton

91 H D = 72 mm
220 cm        12,50 1,33 16,63

92 I D = 82 mm
230 cm        100,00 1,44 144,00

93 K D von 102 mm bis 132 mm
240 cm        30,00 1,97 59,10

94 O D = 172 mm
250 cm        125,00 2,79 348,75

95 P D = 182 mm
260 cm        157,50 2,89 455,18

96 Q D = 202 mm
270 cm        120,00 3,30 396,00

97 v D = 400 mm
280 cm        150,00 6,80 1.020,00

02.01.03.09 Säge- oder Seilsägeschnitt von Betonmauern und
Stahlbetonmauern

98 a Schneiden von Wänden, normaler Schnitt
290 m2        2,60 257,80 670,28

INSGESAMT 04 - OG1 -
ABBRUCHARBEITEN Euro 5.488,26

06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN

99 02.19.01.01 Hausrat entfernen
2940 m3        12,000 29,46 353,52

02.19.04.01 Schlitze 20x20cm:

100 A Vollziegelmauerwerk
2950 m         16,80 61,65 1.035,72

101 B Betonmauerwerk
2960 m         5,50 68,65 377,58

102 C Stahlbetonmauerwerk
2970 m         8,90 79,18 704,70

103 02.19.04.02 Durchbruch Decke 25x25cm
2980 Stk 2,00 43,85 87,70
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

INSGESAMT 06 - OG1 -
ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 2.559,22

08 - OG1 - DEPONIEGEBÜHREN

02.01.04.01 Deponiegebühren für Bodenaushub

104 F Kl.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch
5980 t 266,59 0,01 2,67

105 G Kl.1/B: mit Kies als Hauptanteil
5970 t 3.163,05 1,47 4.649,68

106 I Kl.1/D: Sand-Kies-Gemisch
6000 t 54,85 1,66 91,05

02.01.04.02 Deponiegebühren für Bauschutt

107 R Kl.4/A: bewehrter Beton
5975 t 50,60 15,31 774,69

INSGESAMT 08 - OG1 -
DEPONIEGEBÜHREN Euro 5.518,09

10 - OG1 - ERDARBEITEN

01.03.01 Transporte
Transport von Schüttgut

108 01 Transport von 1 m3 Schüttgut
6040 km 7.685,50 0,45 3.458,48

02.02.02.01 Abschälen (Abhub) von Grasnarben, Stärke ca. 10
cm

109 A maschinell
6050 m2        375,00 1,13 423,75

02.02.02.02 Oberboden abtragen

110 A maschinell
6060 m3        187,500 5,48 1.027,50

02.02.03.01 Boden Baugrube lösen:

111 A maschinell mit Abtransport
6070 m3        3.015,000 5,55 16.733,25

112 B maschinell, Lagerung auf Baugelände
6080 m3        225,590 4,21 949,73

113 C Aufpreis bei Quellwasser
6090 m3        335,000 2,74 917,90

114 d Ausgraben von Steinblöcken bei allgemeinem
6100 Aushub

m3        150,000 16,23 2.434,50

115 E Aufpreis für Tiefen über 3,50 m bis zu 4,50m
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

6110 m3        470,000 2,69 1.264,30

116 02.02.03.01.F Aufpreis für Tiefen über 4,50 m bis zu 6,00m
6120 m3        470,000 4,21 1.978,70

02.02.04.02 Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz

117 A inkl. Aufladen und Transport
6150 m3        109,900 10,47 1.150,65

118 D Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub)
6180 m3        16,500 1,42 23,43

02.02.04.03 Unterfangungen:

119 B händisch im Freien
6190 m3        5,000 108,55 542,75

02.02.05.01 Anfüllen mit Aushubmaterial:

120 B maschinell
6220 m3        1.849,776 4,26 7.880,05

02.02.05.03 Hinterfüllen mit RB-Granulat 0/70:

121 B maschinell
6240 m3        336,000 21,52 7.230,72

122 02.02.05.04 Füllmaterial
6250 m3        118,000 26,81 3.163,58

123 02.02.30.x1 Vermietung eines Grundstücks zweck Ablagerung
6260 des Aushubmaterials

Pauschal 0,50 1.000,00 500,00

INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 49.679,29

14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN

02.04.01.01 Unterbeton, Ausgleichsbeton, Füllbeton:

124 A C 8/10
660 m3        2,500 100,33 250,83

125 B C 12/15
680 m3        27,025 105,44 2.849,52

02.04.03.01 Sauberkeitsschicht Beton einschl. Schalung:

126 A C 8/10
700 m3        13,300 124,18 1.651,59

02.04.03.02 Fundament Beton einschl. Schalung

127 A C 12/15
710 m3        18,375 128,60 2.363,03
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02.04.03.03 Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

128 02.04.03.03.C C 20/25
730 m3        102,395 133,30 13.649,25

02.04.03.04 Kellerwand Beton einschl. Schalung

129 D C 25/30
760 m3        95,986 190,88 18.321,81

02.04.03.05 Unterfangung Beton einschl. Schalung

130 C C 25/30
770 m3        2,240 215,52 482,76

02.04.03.06 Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung

131 D C 25/30
790 m3        39,835 292,99 11.671,26

02.04.03.10 Stahlbetonstrukt. einschl. Schalung

132 B C 25/30
860 m3        2,000 308,23 616,46

133 Bx C 30/37
870 m3        56,513 350,00 19.779,55

02.04.03.12 Massivdecke, Stärke 16 cm - 20 cm

134 B C 25/30
890 m2        1,83 52,18 95,49

135 C C 30/37
900 m2        85,00 52,93 4.499,05

02.04.03.13 Massivdecke, Stärke 21 cm - 25 cm

136 C C 30/37
950 m2        70,00 62,93 4.405,10

02.04.03.14 Massivdecke, Stärke 26 cm - 30 cm

137 C C 30/37
960 m2        399,00 73,28 29.238,72

138 Cx Ortbeton für Massivdecken für  Stärke dicker  als
970 30 cm.  Aufpreis für jeden weiteren cm Dicke. 

m2        213,00 2,00 426,00

139 02.04.03.12x Aufpreis auf die vorhergeh. für Betonarbeiten 
930 >3,50 m 

m3        175,521 25,00 4.388,03

02.04.04.06 Betonzusatzmittel:

140 A Betonverflüssiger
1020 l 298,57 2,03 606,10

141 B Betondichtungsmittel
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1040 l 121,66 2,03 246,97

142 02.04.04.06.C Quellmittel
1060 l 104,18 2,29 238,57

INSGESAMT 14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 115.780,09

16 - OG1 - BETONSTAHL

02.05.01.01 Betonstahl:

143 C gerippter Stahl B450C
1140 kg        71.446,614 0,97 69.303,22

02.05.02.01 Betonstahlmatten:

144 A gerippter Stahl, B450C
1170 kg        5.618,485 0,94 5.281,38

145 02.05.02.02.x Dübelleiste mit 2 Doppelkopfdübel HDB -
1190 Durchstanzbewehrung

Stk 10,00 37,00 370,00

146 02.05.02.03.x Dübelleiste mit 3 Doppelkopfdübel HDB -
1200 Durchstanzbewehrung

Stk 10,00 47,00 470,00

INSGESAMT 16 - OG1 - BETONSTAHL
Euro 75.424,60

20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN

02.14.02.01 Betonglas für Decken:

147 B 200x200x70mm, offene Gläser
2100 m2        1,98 195,40 386,89

13.02.09.03 Heizungsanlagen
Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör
Zubehör Heizräume allgemein
Handfeuerlöscher:

148 a 6 kg
5290 Stk 6,00 88,68 532,08

15.14.01 Elektroanlagen
Erdungsanlage und Potentialausgleich
Erdung

149 01 Erdungsband
5300 m         122,00 7,59 925,98

150 52.02.11.x3 Liefern und Montieren von Beschriftungstafeln
5340 Pauschal 1,00 1.500,00 1.500,00

151 52.02.11.x6 Liefern  und  Montieren von Feuerlöschern mit CO2
5360 Stk 1,00 90,00 90,00
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INSGESAMT 20 - OG1 - VERSCHIEDENE
ARBEITEN Euro 3.434,95

22 - OG1 - DECKEN

02.06.01.01 Hohlsteindecke:

152 B H 20cm (16+4)
1210 m2        1,00 53,32 53,32

INSGESAMT 22 - OG1 - DECKEN Euro 53,32

24 - OS7 - MAUERWERK

02.07.01.02 Mauerwerk Doppel-UNI Hochlochziegel:

153 A mit MG M2,5
1220 m3        18,225 207,08 3.774,03

02.07.01.04 Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:

154 B mit MG M5
1230 m3        112,865 181,96 20.536,92

02.07.01.07 Mauerwerk Porenbeton-Blockst.:

155 A Klasse G2
1240 m3        66,874 195,21 13.054,47

156 02.07.01.08x Aufpreis auf vorige Pos. für Mauerhöhe >3,50 m
1250 m3        40,710 20,40 830,48

157 02.07.01.09x Aufpreis betreffend das Schließen von besteh.
1260 Öffnungen im Muerwerk

m3        0,760 34,00 25,84

02.07.03.02 Trennwand Doppel-UNI D 12 cm:

158 A mit hydr. Kalkmörtel
1270 m2        190,03 38,30 7.278,15

02.07.03.03 Trennwand Lochziegel D 12cm:

159 A mit hydr. Kalkmörtel
1280 m2        76,95 27,49 2.115,36

02.07.03.06 Trennwand Porenbeton-Plansteine:

160 B D 10cm G2
1290 m2        35,96 33,86 1.217,61

161 C D 12cm G2
1300 m2        11,03 40,83 450,35

02.07.03.10 Leicht-Hochlochziegel D12cm:

162 A mit hydr.Kalkm.
1310 m2        40,36 28,70 1.158,33
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02.07.03.11 Trennwand Leicht-Hochlochziegeln D8cm:

163 02.07.03.11.A mit hydr.Kalkmörtel
1330 m2        95,68 24,32 2.326,94

164 02.07.03.10x Aufpreis auf vorige Pos. für Trennwandhöhe >3,50
1320 m

m2        58,14 8,55 497,10

04.05.02.04 Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02

165 a EI 60
4000 m2        53,20 5,87 312,28

INSGESAMT 24 - OS7 - MAUERWERK
Euro 53.577,86

26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBÖDEN

02.10.01.02 Unterbau RB-Granulat 40/70:

166 B D 25-30cm
1490 m2        300,00 5,48 1.644,00

167 02.10.01.02x Schotterunterbau aus Grobkies und/oder Schotter
1510 m3        399,600 22,04 8.807,18

168 02.10.01.03x Unterlüfteten Packlage mit Betonfüllung bis
1520 Oberkante Zellenelemente Typ "ISO-IGLU";

Hmax=40+7 cm~
m2        375,00 45,37 17.013,75

02.10.02.01 Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:

169 A Zementmörtel
1550 m2        45,00 12,78 575,10

02.10.02.03 Ausgleichestrich, D 4cm:

170 B Schaumbeton
1580 m2        469,00 4,96 2.326,24

171 E Leichtbeton Blähton
1590 m2        42,00 11,13 467,46

172 02.10.02.05 Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm
1600 m2        2.646,00 0,67 1.772,82

173 02.10.02.08 Aufpreis Pos. .03 e) Mehrdicke D 1cm
1610 m2        966,00 1,19 1.149,54

174 02.10.02.12x Aufpreis für die Unterboden mit
1650 Akzelerierungszusatzmittel

m2        10,00 5,98 59,80

175 02.10.03.03 Schwimm. Estrich Beläge im Dünnbett D 5cm
1670 m2        573,00 16,14 9.248,22
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176 02.10.03.04 Aufpreis Pos. .03 für Mehrdicke
1700 m2        1.166,00 1,13 1.317,58

02.11.06.02 Fugenprofil PVC für Fliesenböden:

177 a 9x14(H)mm
1840 m         18,00 5,36 96,48

02.11.06.05 Anschlußfugen:

178 a 4x4mm
1860 m         73,61 5,36 394,55

INSGESAMT 26 - OG1 -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBÖDEN
Euro 44.872,72

28 - OG1 - SCHORNSTEINE

02.13.02.03 Lüftungsrohr PVC:

179 B DN 100mm
2030 m         40,70 9,28 377,70

180 D DN 200mm
2040 m         1,20 16,42 19,70

02.13.03.01 Schornsteinkopf mit Abdeckplatte:

181 a 100x100x200(H)cm
2050 Stk 1,00 580,11 580,11

02.13.04.01 Reinigungstür Schornstein:

182 B 20x30cm
2060 Stk 1,00 49,89 49,89

02.13.04.02 Deckel Rohranschluß:

183 A 10cm
2070 Stk 4,00 23,97 95,88

02.13.04.03 Drosselklappe:

184 A 10cm
2080 Stk 20,00 26,90 538,00

02.13.04.04 Inspektionstürchen:

185 A 30x30cm
2090 Stk 1,00 34,24 34,24

INSGESAMT 28 - OG1 - SCHORNSTEINE
Euro 1.695,52

30 - OS8 - DÄMMARBEITEN

02.12.01.01 Zem/Holzwolle-Platten Wände:
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186 02.12.01.01.A D 20mm
1890 m2        40,24 14,92 600,38

187 B D 25mm
1900 m2        10,00 15,79 157,90

188 C D 30mm
1910 m2        163,20 16,78 2.738,50

189 E D 40mm
1920 m2        10,00 19,44 194,40

02.12.01.04 Mehrschichten-Zem/Holzwolle-Platten:

190 B D 35mm
1930 m2        30,00 24,95 748,50

191 D D 50mm
1940 m2        11,78 28,18 331,96

02.12.01.05 Korkplatten 90-100 kg/m3:

192 B Böden, D 30mm
1950 m2        6,00 12,82 76,92

193 C Böden, D 40mm
1960 m2        230,00 13,11 3.015,30

02.12.01.10 PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Böden:

194 B D 4cm
1970 m2        5,00 9,23 46,15

195 C D 5cm
1980 m2        700,00 10,75 7.525,00

02.12.01.13 Schaumglasplatten, 0,044 W/mk, Böden:

196 B D 6cm
1990 m2        80,35 31,70 2.547,10

02.12.02.01 Dämmstreifen B 12-20cm:

197 B Gummigranulat, D 8mm
2000 m         286,05 3,13 895,34

02.12.02.02 Trittschalldämmschicht, Auflast 5 kN/m2:

198 f Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm
2010 m2        337,98 8,71 2.943,81

02.12.02.20 Trittschalldämmschicht, Gummigranulat, Auflast 10
kN/m2:

199 d Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm
2020 m2        60,00 11,50 690,00

INSGESAMT 30 - OS8 - DÄMMARBEITEN
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Euro 22.511,26

32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN

02.11.01.02 Waager. Abdichtung:

200 A Dichtungsschlämme 2000g/m2
1720 m2        387,78 7,28 2.823,04

02.11.02.01 Wandabdichtung:

201 F Dichtungsschlämme 4000g/m2
1740 m2        377,00 10,76 4.056,52

02.11.03.01 Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweißbahn:

202 A Bitumen-Schweißbahn 3 mm - Polyestereinlage
1760 m2        622,00 9,23 5.741,06

02.11.04.01 Trennlage:

203 h Polyäthylen 0,30mm
1790 m2        1.246,00 1,68 2.093,28

02.11.04.02 Dampfsperre:

204 B Polyestervlies 200g/m2+Polyäthylen
1810 m2        280,00 6,80 1.904,00

02.11.05.01 Fugenband Waterstop:

205 B Bewegungsfugen inn. B 320mm
1820 m         144,00 28,37 4.085,28

206 F Arbeitsfugen inn. B 320mm
1830 m         90,00 25,02 2.251,80

02.11.06.02 Fugenprofil PVC für Fliesenböden:

207 B 29x25(H)mm
1850 m         12,00 6,55 78,60

02.11.07.01 Hohlkehlen:

208 A an Wand-Fundamentanschluß
1870 m         110,00 11,28 1.240,80

INSGESAMT 32 - OS8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 24.274,38

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN

02.16.01.02 Dränleitung PVC:

209 B DN 150 mm
2243 m         149,00 12,33 1.837,17

02.16.02.01 Dränwand Betonfilterkörper:

210 A D 10cm
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2240 m2        335,13 13,94 4.671,71

02.16.02.02 Dränschicht Wände:

211 B Polyäthylen-Noppenbahn
2260 m2        335,13 5,67 1.900,19

02.16.04.04 PVC strukturierte Abwasserleitungen

212 f DN 315 mm
2310 m         10,00 37,77 377,70

02.16.05.02 Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:

213 D DN 90/75
2320 m         33,80 7,48 252,82

214 E DN 110/94
2330 m         245,00 7,99 1.957,55

02.16.08.04 Standrohr Guß:

215 A DN 120mm, L 1,5m
2580 Stk 5,00 67,35 336,75

INSGESAMT 34 - OG1 -
ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN Euro 11.333,89

36 - OG1 - MAURERBEIHILFEN

216 02.18.05.01x Maurerbeih. Zimmermanns- u. Dachdeckerarb.
2860 Pauschal 1,00 400,00 400,00

02.18.06.01 Maurerbeih. Spenglerarbeiten:

217 Bx aus Kupferblech  oder verzinktem Stahlblech 
2870 Pauschal 1,00 500,00 500,00

218 02.18.09.01 Maurerbeih. Heizungsanlage
2880 %         713,65 16,00 11.418,40

219 02.18.11.01 Maurerbeih. sanit. Anlage
2890 %         416,12 16,00 6.657,92

02.18.12.01 Maurerbeih. Elektroanlage:

220 B öff. Gebäude
2900 %         799,83 10,00 7.998,30

221 02.18.14.x1 Maurerbeihilfe  zum  Versetzen  und  Einmauern
2910 von Türen und   Fenster

Pauschal 1,00 800,00 800,00

222 02.18.15.x1 Maurerbeihilfe zur Verlegung von warmen oder
2920 kalten Fußböden, Natursteinböden 

Pauschal 1,00 500,00 500,00

223 02.18.17.x1 Maurerbeihilfe für Malerarbeiten
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2930 Pauschal 1,00 400,00 400,00

INSGESAMT 36 - OG1 -
MAURERBEIHILFEN Euro 28.674,62

38 - OG1 - REGIERABEITEN

224 01.01.01.02 Spez. Facharbeiter
20 h 20,00 36,16 723,20

225 01.01.01.03 Qualifizierter Facharbeiter
30 h 20,00 33,39 667,80

226 01.01.01.04 Arbeiter
40 h 20,00 29,67 593,40

01.02.01.03 Lastkraftwagen

227 b Nutzlast über 4,0 t bis zu 8,0 t
50 h 10,00 47,80 478,00

01.02.02.02 Wasserpumpe:

228 A Elektromotor
60 h 20,00 4,13 82,60

01.02.03.02 Bagger mit Bereifung

229 B über 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)
70 h 10,00 60,86 608,60

01.02.06.01 Kompressor

230 A bis zu 3,00 m3/min
80 h 10,00 11,17 111,70

231 01.02.07.02 Schlagbohrer
90 h 10,00 3,15 31,50

01.02.07.04 Schweißgerät

232 B Elektroschweißung
100 h 5,00 4,26 21,30

233 01.02.07.05 Schmirgelmaschine
110 h 10,00 2,09 20,90

01.02.07.06 Schlaghammer

234 A mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.
120 h 10,00 6,46 64,60

01.02.08.11 Arbeits- und Schutzgerüste
Fahrbare Arbeitsbühne:

235 b H 5-8m
130 d 32,00 58,01 1.856,32
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INSGESAMT 38 - OG1 - REGIERABEITEN
Euro 5.259,92

42 - OG1 - GIPSKARTONARBEITEN

04.05.01.02 Unterdecke Gipskartonpl.:

236 B RE 120'
3940 m2        7,20 78,26 563,47

04.05.01.03 Verkleidung Dachschräge:

237 B Gipskarton, RE 120'
3950 m2        20,40 62,37 1.272,35

04.05.01.06 Mineralfaserplattendecke:

238 a 60x60 cm
3960 m2        304,12 32,53 9.893,02

04.05.01.24 Brandschutzverkleidung für tragende
Holzelemente:

239 b R 60
3970 m2        19,50 76,45 1.490,78

04.05.02.02 Metallständerwand mit einfachem Ständerwerk

240 c Trennwand 125 mm
3980 m2        30,40 50,63 1.539,15

241 04.05.02.03 Aufpreis für beidseitige Beplankung auf Pos.
3990 04.05.02.02

m2        1,00 14,19 14,19

INSGESAMT 42 - OG1 -
GIPSKARTONARBEITEN Euro 14.772,96

44 - OG1 - PUTZARBEITEN

242 02.09.01.01 Spritzbewurf
1360 m2        290,20 4,25 1.233,35

02.09.01.03 Innenputz 3 Lagen:

243 B Spritz+Kalkzem.+Weißkalkfeinputz
1370 m2        1.712,17 16,91 28.952,79

244 02.09.01.11 Stufenputz
1380 m2        45,57 33,47 1.525,23

245 02.09.01.11x Aufpreis  für das Einbringen von Ortbeton für die
1390 Verputzarbeiten  über 3,50 Höhe

m2        527,83 4,15 2.190,49

02.09.02.01 Putzträger Wände:

246 A Zem/Holzwollepl. D 20mm
1400 m2        287,55 14,92 4.290,25
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247 02.09.02.01.B Zem/Holzwollepl. D 25mm
1410 m2        5,00 15,79 78,95

248 C Zem/Holzwollepl. D 30mm
1420 m2        2,00 16,78 33,56

02.09.02.05 Putzbewehrung:

249 B aus Kunststoffgewebe
1430 m2        342,43 4,54 1.554,63

02.09.04.02 Wärmedämmsystem für Außenwände: W/m2 K
0,35 (Gesammtdicke ca. 15cm)

250 A Wärmedämmplatten in Polistyren EPS
1440 m2        981,55 56,05 55.015,88

02.09.07.01 Eckschutzschiene:

251 A Länge 2m
1450 Stk 12,00 6,65 79,80

252 B Länge 2,5m
1460 Stk 25,00 7,04 176,00

253 C Länge 3m
1470 Stk 10,00 7,58 75,80

INSGESAMT 44 - OG1 - PUTZARBEITEN
Euro 95.206,73

46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN

10.01.01.02 Bodenbelag in Dünnbett

254 F Porphyr
5190 m2        15,90 140,54 2.234,59

10.03.01.06 Türschwelle B 30:

255 F Porphyr
5210 m         8,40 60,90 511,56

10.03.01.07 Balkon-Randplatte:

256 F Porphyr
5220 m         6,40 75,86 485,50

10.05.01.01 Fensterbank-im Gefälle:

257 F Porphyr
5240 m         4,45 61,14 272,07

10.05.01.04 Fensterbank inn.:

258 F Porphyr
5250 m         2,40 71,52 171,65
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INSGESAMT 46 - OG1 -
NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 3.675,37

47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.01.01.01 Stahlkonstruktion:

259 B geschweißt
3030 kg        213,600 2,92 623,71

260 E Aufpreis Verzinkung
3040 kg        469,310 0,80 375,45

261 03.01.01.02 Treppen, Podeste, Geländer
3050 kg        255,710 6,47 1.654,44

INSGESAMT 47 - OS18A - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 2.653,60

48 - OS6 - SCHLOSSER - TÜREN UND FENSTER

262 03.05.02.Ax Aussenabschlüsse. Masse  BxH. 130x150 cm circa.
3280 PT.(D)

Stk 1,00 1.300,00 1.300,00

263 03.05.02.Bx Außenabschlüsse- Fenstertüren.Maße  BxH.
3290 250x250 cm ca. PT.(B1)

Stk 0,05 2.665,00 133,25

264 03.05.02.Bxx Außenabschlüsse- Fenster. Masse  BxH. 250x190
3300 cm ca. PT(B) 

Stk 4,00 3.510,00 14.040,00

265 03.05.02.Cx Außenabschlüsse- Fenstertüren. Maße  BxH.
3310 305x250 cm ca. PT+1P(C) 

Stk 2,00 4.750,00 9.500,00

266 03.05.02.Dx Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. 61x340 cm
3320 ca. 1P.(A) 

Stk 6,00 2.742,00 16.452,00

267 03.05.02.Ex Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. 61x160 cm
3330 ca. 1P.(E) 

Stk 4,00 1.315,00 5.260,00

268 03.05.02.Fx Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. . 405x95
3340 cm ca. 1P (F) 

Stk 1,00 4.430,00 4.430,00

269 03.05.02.Gx Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH.
3350 125/80x175 cm ca. PT (G+G1)

Stk 2,00 1.583,00 3.166,00

270 03.05.02.Hx Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. 150x95 cm
3360 ca. 1P (H)

Stk 1,00 1.451,00 1.451,00

271 03.05.02.Ix Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. 61x260 cm 
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3370 ca. 1P (I)
Stk 3,00 2.035,00 6.105,00

272 03.05.02.Jx Außenabschlüsse - Fenster. Maße  BxH.
3380 80/100x120 cm ca. PT (L+M)

Stk 7,00 876,00 6.132,00

273 03.05.02.Kx Außentüren mit  Verglasung   Maße  BxH. 100x220
3390 cm ca. PT + 1P. (O)

Stk 2,00 2.157,00 4.314,00

274 03.05.02.Lx Außentüren mit  Verglasung   Maße  BxH.  
3400 220x240 cm  ca. 1P (P)

Stk 2,00 4.395,00 8.790,00

275 03.05.02.Mx Außentür mit  Verglasung  Maße  BxH. 205x315 cm
3410 ca. PT. (R) 

Stk 1,00 4.586,00 4.586,00

276 03.05.02.Nx Außenabschlüsse - Fenster. Maße  BxH. 61x130
3420 cm ca. 2P   (Q)

Stk 9,00 857,00 7.713,00

277 03.05.02.Ox Außenabschlüsse - Fenster Maße  BxH. 61x120 cm
3430 ca. 1P   (S) 

Stk 2,00 860,00 1.720,00

278 03.05.02.Px Außenabschlüsse- Fenster Maße  BxH. 125x260
3440 cm  ca. 1P (T)

Stk 1,00 2.572,00 2.572,00

279 03.05.02.Qx Außentüren mit  Verglasung   Maße  BxH.  
3450 225x315 cm ca. PT (U)

Stk 2,00 5.490,00 10.980,00

280 03.05.02.Rx Außenabschlüsse - Fenster. Maße  BxH.
3460 85/95x315 cm ca. PT (V) 

Stk 6,00 1.360,00 8.160,00

281 03.05.02.Sx Außenabschlüsse- Fenster  Maße  BxH. 210x175
3470 cm ca. PT (Z)

Stk 1,00 3.212,00 3.212,00

282 03.05.02.Tx Innenglaswand.  Maße Tür  BxH. 120x220 cm ca. 
3480 Gesamte Element BxH.540x220 cm ca. PT (X)  

Stk 2,00 8.260,00 16.520,00

283 03.05.02.Zx Regiearbeiten für Schlosserarbeiten für die
3490 Montage von Türen und Fenster

Stk 5,00 33,39 166,95

03.06.01.01 Türen aus Stahl
Stahltür Profilblech:

284 xx 1000/1300x2750/3000mm mit Lamellen (Y)
3520 m2 6,58 787,00 5.178,46

03.10.03.02 Obenschließer mit Gleitsch.:
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285 03.10.03.02.A Flügel 1100mm
3600 Stk 1,00 209,90 209,90

286 B Flügel 1400mm
3610 Stk 1,00 302,74 302,74

03.10.04.01 Panikverschluß:

287 B 1 Flügel - 1 Verschluß mit Schloß
3620 Stk 1,00 352,19 352,19

INSGESAMT 48 - OS6 - SCHLOSSER -
TÜREN UND FENSTER Euro 142.746,49

52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.03.02.01 Geländer

288 C Balkone
3150 m         35,80 120,05 4.297,79

289 D Aufpreis Verzinkung
3160 kg        650,000 0,80 520,00

03.03.03.01 Gitter vor Fensteranlage:

290 a Flachstahl
3170 kg        100,000 11,95 1.195,00

291 B Rundstahl
3180 kg        80,000 11,95 956,00

292 03.04.01.10.Ax Gewendelte Stahltreppe
3270 Stk 1,00 5.178,00 5.178,00

03.05.03.01 Fensterbank Stahlblech:

293 A B 150mm
3500 m         0,60 31,90 19,14

294 B B 150-200mm
3510 m         3,00 39,15 117,45

03.08.01.02 Handlauf:

295 Ax Liefern und Montieren von Handläufer m WC
3540 Pauschal 1,00 1.200,00 1.200,00

296 03.09.01.01 Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl
3560 kg        15,000 15,65 234,75

297 03.09.01.02 Steigeisen
3570 Stk 5,00 21,51 107,55

03.09.02 Schienen

298 01 Anschlagschienen Stahl
3580 kg        10,000 7,23 72,30
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299 03.09.02.02 Trennschienen Messing
3590 m         25,30 23,47 593,79

300 03.10.04.x3 Regiearbeiten für Schlosser
3640 h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 52 - OG1 - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 14.825,67

54 - OS7 - MALERARBEITEN

04.01.01.04 Absperrmittel:

301 A mit Kunststoffdisp.
3660 m2        1.633,58 1,71 2.793,42

04.01.01.07 Spachteln:

302 A Zementspachtel
3670 m2        59,10 8,51 502,94

303 04.01.01.10 Verpachtelung von bestehende abgehängte
3690 Unterdecke aus Gipskartonplatten

m2        322,40 8,07 2.601,77

04.01.02.03 Disp. Silikatfarbe:

304 B mittelgetönt
3700 m2        566,77 7,09 4.018,40

04.01.02.09 Deck. Besch. auf Beton:

305 A Disp. Silikatfarbe
3710 m2        337,54 7,44 2.511,30

04.01.03.03 Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:

306 A hellgetönt
3720 m2        1.990,97 5,38 10.711,42

04.02.01 Untergrundvorbehandlung auf Holz und
Holzwerkstoffen

307 07 Reinigen mit Reinigungsstoffen
3730 m2        101,25 3,18 321,98

04.02.02.02 Lasierende Besch.:

308 D Imprägnier-Lacklasur
3740 m2        655,18 14,19 9.297,00

309 04.03.01.01 Entfetten u. Feinsäubern
3750 m2        50,00 3,13 156,50

04.03.02.03 Deckbesch.:

310 B Alkydharzlackf. außen
3840 m2        151,52 18,72 2.836,45
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04.03.02.05 Deckbesch. Heizflächen:

311 04.03.02.05.A Korrosionssch.+Lackf.
3870 m2        5,00 10,45 52,25

312 B Lackfarbe
3880 m2        186,78 8,36 1.561,48

04.03.02.06 Deckbesch. auf Zink:

313 A Zinkhaftfarbe
3890 m2        143,76 13,03 1.873,19

314 B Polymerisatharzlackf.
3910 m2        163,82 13,03 2.134,57

315 04.99.02.x2 Kosten für  Ausbesserungsarbeiten bezogen auf
4010 die Malerarbeiten 

h 5,00 33,39 166,95

316 04.99.02.x3 Kunstmalerei 
4020 h 10,00 33,29 332,90

317 04.99.02.x4 Materialien für Malerarbeiten 
4030 psch 1,00 200,00 200,00

INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 42.072,52

56 - OG1 - FLIESENARBEITEN

05.01.01.02 Keramische Bodenbeläge im Mörteldickbett
Bodenbelag Spaltplatten UNI EN 176 AI:

318 A 12,5x25cm
4040 m2        31,59 45,63 1.441,45

05.01.02.01 Bodenbelag rote Klinkerfliesen UNI EN 176 BI:

319 A 7,5x15cm
4050 m2        10,89 29,04 316,25

320 B 10x20cm
4060 m2        5,40 28,30 152,82

05.01.02.02 Bodenbel. glas. Einbrand-Fliesen UNI EN 177 BIIa:

321 C 20x20cm uni.
4070 m2        5,60 36,68 205,41

05.01.02.04 Bodenbelag Feinsteinzeug frostb. EN 176:

322 D 20x20cm uni.schiefer.
4080 m2        48,90 42,53 2.079,72

323 F 30x30cm uni. schiefer.
4090 m2        41,80 43,37 1.812,87
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05.01.02.05 Bodenbel. Steinzeug frostb. EN 176:

324 05.01.02.05.C 20x20cm granit. rutschhemmed
4100 m2        11,00 42,77 470,47

325 D 30x30cm granit.
4110 m2        1,00 42,82 42,82

05.01.02.06 Aufpreis Diagonalverlegung:

326 A 30x30cm
4120 m2 55,93 4,28 239,38

327 B 40x40cm
4130 m2 70,00 6,53 457,10

05.01.02.10 Bodenbelag aus Großformatfliesen:

328 a 45x45cm
4140 m2        29,00 43,53 1.262,37

329 b 30x60cm
4150 m2        40,00 45,49 1.819,60

05.02.02.01 Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen UNI EN 159
BIII - UNI EN 177 BIIa:

330 D 20x20cm weiß + uni.
4160 m2        190,60 37,37 7.122,72

331 E 20x20cm uni. lebh.
4170 m2        56,00 40,60 2.273,60

332 F 30x30 cm weiß + uni.
4180 m2        71,29 42,95 3.061,91

05.03.02.01 Sockel:

333 A Klinkerfliesen H 10
4190 m         91,84 7,97 731,96

334 B Feisteinzeug frostbest. H 10
4200 m         109,50 15,38 1.684,11

335 C Feinsteinzeug Hohlkehle H 10
4210 m         27,81 18,43 512,54

05.03.02.02 Aufpreis für die Ausführung von Dehnfugen aus
elastischer Dichtungsmasse

336 A Aufpreis elastische Fugen
4220 m         73,15 4,98 364,29

337 05.03.02.x3 Kosten für  Ausbesserungsarbeiten  immer
4230 bezogen auf die Fliesenarbeiten  

h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 56 - OG1 -
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FLIESENARBEITEN Euro 26.385,29

58 - OS6 - WÄRME BÖDEN

338 06.01.01.01 Untergr. absaugen
4240 m2        286,00 3,18 909,48

339 06.01.02.01 Fuge schließen
4250 m         49,00 7,34 359,66

06.01.03.03 Untergrund ausgl.:

340 A D1-2mm
4260 m2        99,67 4,50 448,52

341 B D1-3mm
4270 m2        52,34 6,75 353,30

342 C D1-5mm
4280 m2        80,00 10,66 852,80

06.02.02.01 Kautschuk:

343 C Oberfläche Noppen
4290 m2        59,00 45,98 2.712,82

344 06.02.04.02 Verfugen synth. Kautschuk
4300 m         45,00 2,35 105,75

06.02.06.01 Fußmatte Kokos:

345 A D3cm
4310 m2        6,00 47,94 287,64

06.02.06.02 Fußmatte Synthesefaser:

346 A D 20mm
4320 m2        4,44 538,07 2.389,03

06.03.02.02 Parkettriemen N/F D22mm:

347 A Eiche (UNI Kl 1-4376)
4330 m2        78,50 106,63 8.370,46

348 B Buche
4340 m2        151,60 97,83 14.831,03

06.06.01.01 Holz
Fußleiste 10x75(H)mm:

349 B Ramin
4350 m         142,80 7,53 1.075,28

06.06.02 Kunststoff

350 01 Fußleiste PVC H60
4360 m         25,70 4,50 115,65

351 02 Fußleiste synth. Kautschuk H100
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4370 m         38,00 15,90 604,20

06.08.01.01 Parkettfußböden
Versiegelung:

352 F 3x Wasserlack
4380 m2        230,10 14,33 3.297,33

353 06.10.x2.x1 Liefern eines synthetischen Teppibelages 
4390 m2        66,00 31,33 2.067,78

354 06.10.x2.x2 Kosten für  Ausbesserungsarbeiten  bezogen auf
4400 die Bodenlegerarbeiten 

h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 58 - OS6 - WÄRME BÖDEN
Euro 39.114,63

60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN

08.01.04.05 Fensterbankabdeck. verz. Stahl:

355 A 20-33cm
4630 m         20,00 45,69 913,80

08.01.06.02 Schneefanggitter verz. Stahl:

356 A H 150
4640 m         38,00 58,70 2.230,60

08.01.06.04 Abdeckhaube verz. Stahl:

357 A 100x100x60cm
4650 Stk 1,00 219,14 219,14

08.01.06.05 Abdeckhaube Edelstahl:

358 A 100x100x60cm
4660 Stk 0,50 273,92 136,96

08.02.03.01 Dachrinne:

359 A verz. besch. Stahl, ø 127
4670 m         13,00 26,90 349,70

360 B verz. besch. Stahl, ø 153
4680 m         1,00 27,69 27,69

361 C verz. besch. Stahl, ø 192
4690 m         41,50 30,62 1.270,73

08.02.03.02 Ablaufstutzen verz. besch. Stahl:

362 A 285/80
4700 Stk 1,00 27,69 27,69

363 B 333/100
4710 Stk 1,00 29,15 29,15
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08.02.03.03 Rinnenkessel verz. besch. Stahl:

364 08.02.03.03.A 30x35x40cm
4720 Stk 1,00 144,79 144,79

365 B 20x30x25cm
4730 Stk 2,00 128,16 256,32

08.02.03.04 Regenrohr verz. besch. Stahl:

366 B ø 100
4740 m         9,50 23,58 224,01

367 C ø 120
4815 m         36,00 26,71 961,56

08.02.03.05 Standrohr verz. besch. Stahl:

368 B ø 100
4760 Stk 1,00 59,09 59,09

369 C ø 120
4770 Stk 4,00 73,18 292,72

08.02.03.06 Rinnenwinkel verz. besch. Stahl:

370 A ø127
4780 Stk 2,00 66,04 132,08

371 B ø 153
4790 Stk 2,00 66,62 133,24

08.02.03.07 Rinnenendstück verz. besch. Stahl:

372 A 285-400mm
4800 Stk 12,00 13,70 164,40

08.02.03.10 Rohrbogen verz. besch. Stahl:

373 A ø80
4810 Stk 3,00 20,33 60,99

374 B ø100
4820 Stk 2,00 21,13 42,26

375 C ø120
4830 Stk 8,00 26,81 214,48

08.02.04.01 Dachrandabschluß verz. besch. Stahl:

376 E 40cm
4840 m         24,32 22,89 556,68

377 F 50cm
4850 m         119,00 26,22 3.120,18

08.02.04.02 Kappleiste verz. besch. Stahl:

378 A 10cm
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4860 m         10,00 19,91 199,10

379 08.02.04.02.B 15cm
4870 m         38,00 22,11 840,18

380 C 20cm
4880 m         53,00 25,14 1.332,42

08.02.04.05 Fensterbankabdeck. verz. besch. Stahl:

381 A 20-33cm
4890 m         5,75 43,53 250,30

382 B 33-50cm
4900 m         22,05 52,00 1.146,60

383 08.02.04.06 Einfassung Dachdurchdringung aus verz. besch.
4910 Stahl:

m2        22,68 124,15 2.815,72

08.02.04.08 Entlüftungsrohr verz. besch. Stahl:

384 A ø 12
4920 Stk 11,00 133,07 1.463,77

08.02.04.09 Einzellüfter verz. besch. Stahl:

385 a Länge 400 mm, Breite 200 mm, Höhe 100 mm
4930 Stk 2,00 91,76 183,52

08.02.04.10 Antennenmasteinfassung verz. besch. Stahl:

386 A ø 10
4940 Stk 2,00 91,53 183,06

08.02.04.11 Lochstreifen:

387 A 10-20cm
4950 m         38,40 16,78 644,35

388 08.03.06.05x Liefern  und Montieren von Entlüftungskanälen
4970 m2        9,00 50,00 450,00

389 08.03.06.x4 Liefern und Montieren einer Sicherheitsvorrichtung
4980 des Types Sicurpal

Pauschal 1,00 5.000,00 5.000,00

15.29.02 Elektroanlagen
Elektrische Heizanlage
Heizkabel

390 02 Selbstregelnde Heizleitung 36W/m
5320 m         19,00 46,28 879,32

INSGESAMT 60 - OG1 -
SPENGLERARBEITEN Euro 26.956,60

62 - OS6 - ZIMMERMANNSARBEITEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

391 07.01.01.05 Feuerverz. Verbindungsmittel
4410 kg        50,000 6,50 325,00

392 07.01.02.06 Verbindungsmittel Stahl
4420 kg        50,000 5,50 275,00

393 07.01.02.x1 Gesamte Dachstuhlkonstruktion 
4430 m2        485,85 310,00 150.613,50

07.01.03.02 Staubbrett:                                                                

394 A Fichte II                                                                     
4440

m         20,00 17,06 341,20

07.01.03.04 Traufbrett:                                                                 

395 A Lärche II                                                                    
4450

m         7,25 25,18 182,56

07.01.03.06 Vordachschalung:

396 a Fichte
4460 m2        8,70 20,58 179,05

07.01.03.10 Wandschalung außen N/F:

397 A Fichte II
4470 m2        8,70 49,35 429,35

07.01.03.12 Polsterholz Kaltdach:                                                

398 B 6x18cm                                                                     
4480

m2        34,20 8,21 280,78

07.01.04.02 Mineralfaser-Bahnen Alu besch.:                              

399 C D100mm                                                                   
4490

m2        25,50 13,87 353,69

07.01.04.06 Holzfaserdämmplatten:                                             

400 D D100mm                                                                   
4500

m2        8,70 27,21 236,73

07.01.05.01 Sperrschicht oberseitig, Polyäthylen:

401 A D 0,2mm, Sd >= 240m
4510 m2        188,00 4,27 802,76

07.01.05.04 Vordeckung PVC:

402 A D 0,7mm, Sd <= 3m
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

4520 m2        280,00 7,38 2.066,40

07.01.08.02 Dachfenster Klappflügel:

403 A 66x118cm
4530 Stk 8,00 710,50 5.684,00

07.01.08.03 Leibungsausbildung Oberlichter:

404 A Öffnunge bis 1 m2
4540 Stk 8,00 272,04 2.176,32

07.02.02.01 Betondachsteine:

405 A Doppia Romana granuliert
4550 m2        34,20 22,23 760,27

07.02.08.01 Vogelschutzgitter:                                                     

406 A B10cm                                                                      
4560

m         15,00 3,69 55,35

407 Bx B18cm                                                                      
4570

m         103,60 15,00 1.554,00

408 07.02.08.02 Kammleiste                                                               
4580

m         40,00 3,20 128,00

07.02.08.03 Schneestopper:                                                         

409 B Kupfer                                                                       
4590

Stk 80,00 3,29 263,20

410 07.02.08.x1 Kosten für  Ausbesserungsarbeiten  auf die
4600 Zimmermannsarbeiten bezogen

h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 62 - OS6 -
ZIMMERMANNSARBEITEN Euro 167.041,06

64 - OS6 - TISCHLERARBEITEN

09.01.05.01 Fensterbrett:

411 A Fichte
4990 m         49,45 68,48 3.386,34

412 f Kunststoff
5000 m         10,40 48,92 508,77

413 09.03.01.x1 Liefern und Mont.v. kunststoffbesch. Innentüren mit
5010 Verglasung und kunststoffbesch.Blende (K)

Stk 4,00 1.628,00 6.512,00

- 35 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

414 09.03.01.x2 Liefern und Mont.v. Holz-Innentüren mit Verglasung
5020 und kunststoffbesch.Blende (W)

Stk 12,00 1.721,00 20.652,00

415 09.03.04.10x Ausführung  von  Regiearbeiten für alle
5030 Tischlerarbeiten  

h 10,00 33,39 333,90

09.04.03.01 Lamellen-Raffjalousie:

416 A Lamellen 50/58mm
4993 m2        8,00 203,98 1.631,84

09.04.04.01 Blende:

417 A H 200mm
4996 m         3,20 47,20 151,04

09.05.01.03 Deckenverkleidung:

418 C Spanpl. Kl.1, Eiche
5060 m2        25,00 86,62 2.165,50

09.06.03.01 Obentürschließer:

419 A Flügel 1100
5070 Stk 1,00 127,18 127,18

09.06.03.02 Obentürschließer mit Gleitschiene:

420 A Flügel 1100
5080 Stk 1,00 154,53 154,53

09.06.05.01 Panikverschluß:

421 B 1 Flügel-1 Verschluß mit Schloß
5090 Stk 1,00 352,19 352,19

09.06.06.01 Schildrahmen Wandbef. Festinfo:

422 A Abm. 150x150mm
5100 Stk 11,00 26,81 294,91

423 B Abm. 150x300mm
5110 Stk 2,00 52,58 105,16

424 D Abm. 150x750mm
5120 Stk 2,00 93,43 186,86

09.06.06.02 Fahnenschild mit Festinfo.:

425 B Abm. 150x300mm
5130 Stk 2,00 154,86 309,72

09.06.06.03 Schildrahmen Wandbef. Wechselinfo:

426 A Abm. 75x150mm
5140 Stk 3,00 23,38 70,14

09.06.06.04 Schildrahmen abgehängt:
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

427 09.06.06.04.A Abm. 150x600mm
5150 Stk 2,00 135,89 271,78

428 09.07.01.01x Lieferung von Mobilwand bestehend aus 6
5160 Elementen (J)

m2        25,28 820,00 20.729,60

429 09.07.01.01y Aufpreis für eventuelles Echtholzfurnier 
5170 m2        25,28 100,00 2.528,00

430 09.08.02.01 Pinn-Wand
5180 m2        2,00 115,00 230,00

431 52.02.11.x7 WC Kabinen Trennwände 
5370 m2        10,50 350,70 3.682,35

INSGESAMT 64 - OS6 -
TISCHLERARBEITEN Euro 64.383,81

68 - OG1 - REINIGUNGSARBEITEN

432 52.02.10.x2 Grund- und Schlußreinigung (und Fenster- und
5330 Türreinigung):

m2        1.310,00 1,87 2.449,70

INSGESAMT 68 - OG1 -
REINIGUNGSARBEITEN Euro 2.449,70

72 - OS30 - ELEKTROANLAGEN

433 xx.IE Gesamtbetrag ELEKTROARBEITEN (Siehe
5930 Elektroprojekt)

Pauschal 1,00 70.344,66 70.344,66

INSGESAMT 72 - OS30 -
ELEKTROANLAGEN Euro 70.344,66

74 - OS3 - SANITÄRANLAGEN

434 xx.II Gesamtbetrag SANITÄRANLAGE  (Siehe Projekt
5940 der Sanitäranlage)

Pauschal 1,00 41.612,30 41.612,30

INSGESAMT 74 - OS3 -
SANITÄRANLAGEN Euro 41.612,30

76 - OS28 - HEIZUNGSANLAGEN

435 xx.IR Gesamtbetrag HEIZUNGSANLAGE (Siehe Projekt
5950 der Heizanlage)

Pauschal 1,00 71.365,16 71.365,16

INSGESAMT 76 - OS28 -
HEIZUNGSANLAGEN Euro 71.365,16
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Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

80 - OS28 - VERGLASUNGEN

436 53.01.01.03x Matte Folie für die Verglasung
5390 m2        25,43 58,00 1.474,94

INSGESAMT 80 - OS28 -
VERGLASUNGEN Euro 1.474,94

88 - VERSCHIEDENE ANSCHLÜSSE

437 xx.IT Gesamtbetrag der ANSCHLÜSSE
5960 Pauschal 1,00 1.000,00 1.000,00

INSGESAMT 88 - VERSCHIEDENE
ANSCHLÜSSE Euro 1.000,00

INSGESAMT 03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE Euro 1.278.219,48
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Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

02 - OG1 - ABTRAGEN

438 02.01.03.02 Ausbauen von Fenster- und Türstock
150 m2        4,51 25,34 114,28

439 02.01.03.03 Abtragen von sanit. Gegenständen
160 Stk 2,00 22,31 44,62

440 02.01.03.04 Abtragen Abwasserleitung
180 m         40,00 4,34 173,60

441 02.01.03.05 Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen
190 m         36,00 3,13 112,68

442 02.01.03.03x Abnehmen und Entfernen von Spielgegenstände 
170 h 5,00 29,67 148,35

INSGESAMT 02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 593,53

10 - OG1 - ERDARBEITEN

443 02.02.05.06 Verteilen des gelagerten Oberbodens
630 m2        1.251,00 3,03 3.790,53

444 02.02.05.07 Mutterboden
640 m3        240,000 24,65 5.916,00

INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 9.706,53

14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN

02.04.01.01 Unterbeton, Ausgleichsbeton, Füllbeton:

445 B C 12/15
690 m3        19,835 105,44 2.091,40

02.04.03.03 Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

446 C C 20/25
740 m3        96,675 133,30 12.886,78

02.04.03.06 Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung

447 D C 25/30
800 m3        36,856 292,99 10.798,44

02.04.03.09 Wand Beton D 36-40 cm einschl. Schalung

448 C C 20/25
830 m3        121,132 179,21 21.708,07

449 E Sichtbeton
850 m3        115,878 26,88 3.114,80

02.04.03.11 Stufen Stahlbeton einschl. Schalung

- 39 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

450 02.04.03.11.A C 25/30
880 ml 119,11 61,88 7.370,53

02.04.03.12 Massivdecke, Stärke 16 cm - 20 cm

451 C C 30/37
910 m2        22,49 52,93 1.190,40

452 02.04.03.12x Aufpreis auf die vorhergeh. für Betonarbeiten 
940 >3,50 m 

m3        28,616 25,00 715,40

02.04.04.01 Außenstufen Beton:

453 A 15x30cm
980 m         71,00 41,92 2.976,32

02.04.04.02 Bodenkanal Beton:

454 B 100x60(H)cm
990 m         20,00 169,55 3.391,00

02.04.04.06 Betonzusatzmittel:

455 A Betonverflüssiger
1010 l 11,37 2,03 23,08

456 C Quellmittel
1070 l 35,68 2,29 81,71

457 02.04.04.07.Cx Bohrung und Einkleben von zusätzlicher
1100 Bewehrung oder Anschlusseisen

cm        360,00 1,48 532,80

02.04.08.01 Aufpreise
Aufpreis für verlorene Schalung

458 b für Oberflächenstruktur S2
1110 m2        16,00 10,35 165,60

459 c für Oberflächenstruktur S3
1120 m2        26,00 15,14 393,64

INSGESAMT 14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 67.439,97

16 - OG1 - BETONSTAHL

02.05.01.01 Betonstahl:

460 C gerippter Stahl B450C
1150 kg        15.229,296 0,97 14.772,42

02.05.02.01 Betonstahlmatten:

461 A gerippter Stahl, B450C
1180 kg        1.749,984 0,94 1.644,98
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N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

INSGESAMT 16 - OG1 - BETONSTAHL
Euro 16.417,40

20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN

02.17.05.01 Anpflanzen von Pflanzen:

462 a auf den Grundpreis der Pflanzen
2760 Pauschal 1,00 3.000,00 3.000,00

463 52.02.11.x4 Liefern und Verlegen von Fertigelementen 
5350 Pauschal 1,00 800,00 800,00

INSGESAMT 20 - OG1 - VERSCHIEDENE
ARBEITEN Euro 3.800,00

26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBÖDEN

02.10.01.02 Unterbau RB-Granulat 40/70:

464 B D 25-30cm
1500 m2        570,00 5,48 3.123,60

465 02.10.01.02x Schotterunterbau aus Grobkies und/oder Schotter
1505 m3        278,500 22,04 6.138,14

02.10.02.01 Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:

466 A Zementmörtel
1540 m2        441,50 12,78 5.642,37

467 02.10.02.02 Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm
1570 m2        883,00 1,14 1.006,62

468 02.10.02.09 Gefälleestrich D 7cm
1620 m2        42,25 13,86 585,59

469 02.10.02.10 Schutzestrich D 4-5cm
1630 m2        39,00 14,67 572,13

02.10.02.12 Schutzschicht Wandanschluß:

470 A H 50cm
1640 m         45,00 21,03 946,35

471 02.10.03.03 Schwimm. Estrich Beläge im Dünnbett D 5cm
1680 m2        114,95 16,14 1.855,29

472 02.10.03.04 Aufpreis Pos. .03 für Mehrdicke
1710 m2        225,97 1,13 255,35

INSGESAMT 26 - OG1 -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBÖDEN
Euro 20.125,44

32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN
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02.11.02.01 Wandabdichtung:

473 02.11.02.01.F Dichtungsschlämme 4000g/m2
1750 m2        91,35 10,76 982,93

02.11.04.01 Trennlage:

474 B Vliesbahnen Polyester 200g/m2
1770 m2        441,50 2,12 935,98

475 D Vliesbahnen Polypropylenfaser 200g/m2
1780 m2        254,00 1,92 487,68

476 h Polyäthylen 0,30mm
1800 m2        179,00 1,68 300,72

02.11.07.01 Hohlkehlen:

477 A an Wand-Fundamentanschluß
1880 m         22,00 11,28 248,16

478 02.15.01.07 PVC-Dachabdichtung armiert:
2120 m2        93,00 23,65 2.199,45

479 02.15.02.01 Randaufkantung PVC:
2130 m2        14,50 34,24 496,48

480 02.15.02.02 Randabschluß PVC:
2140 m2        14,50 23,68 343,36

481 02.15.02.06 Maueranschluß - plastiziertes Blech
2150 m         29,00 13,21 383,09

02.15.02.07 Rohrdurchführung:

482 B über ø 80-150mm
2160 Stk 1,00 27,39 27,39

02.15.03.01 Ablauf:

483 A senkr. DN 125
2170 Stk 1,00 61,25 61,25

484 B senkr. DN 125 mit Aufstockel.
2180 Stk 1,00 72,89 72,89

485 E senkr. wärmegedämmten DN 125
2190 Stk 0,50 120,18 60,09

486 02.15.04.01 Schutzschicht aus Rundkies D 5cm
2200 m2        12,60 9,29 117,05

INSGESAMT 32 - OS8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 6.716,52

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN
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02.16.01.02 Dränleitung PVC:

487 02.16.01.02.B DN 150 mm
2425 m         105,50 12,33 1.300,82

488 C DN  200mm
2246 m         20,00 21,03 420,60

02.16.02.02 Dränschicht Wände:

489 B Polyäthylen-Noppenbahn
2250 m2        221,35 5,67 1.255,05

02.16.04.03 PVC hart-Rohr:

490 A DN 110mm
2280 m         236,50 13,49 3.190,39

491 B DN 125mm
2290 m         54,50 14,33 780,99

492 C DN 160mm
2300 m         33,50 16,42 550,07

493 02.16.05.03 Fundamente Hofleuchten
2340 Stk 4,00 101,58 406,32

494 02.16.06.01 Kabelsteine
2350 m         25,00 5,72 143,00

495 02.16.06.02 Schutzbankett aus Sand für Kabel
2360 m         25,00 2,61 65,25

02.16.07.01 Unbewehrte Betonschächte, rechteckig

496 A 30x30
2370 cm        120,00 0,43 51,60

497 B 40x40
2380 cm        400,00 0,83 332,00

498 C 50x50
2390 cm        80,00 1,06 84,80

499 D 60x60
2400 cm        50,00 1,22 61,00

02.16.07.02 Zusatzelem. Kanalschacht:

500 A 30x30x20(H)x3cm
2410 Stk 2,00 22,60 45,20

501 B 40x40x20(H)x4cm
2420 Stk 2,00 24,72 49,44

502 C 50x50x25(H)x 4-5cm
2430 Stk 2,00 28,29 56,58
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503 02.16.07.02.D 60x60x30(H)x4-5cm
2440 Stk 1,00 61,57 61,57

02.16.07.03 Kanalschacht Beton 100x120cm:

504 B Tiefe 150 - 200cm
2450 Stk 2,00 641,56 1.283,12

02.16.07.04 Einsteigschacht Beton:

505 A 80x80x150(H)cm
2460 Stk 4,00 278,82 1.115,28

02.16.07.05 Einsteigschacht Elektroleit.:

506 A 40x40x50(H)x4cm
2470 Stk 1,00 71,96 71,96

507 B 50x50x50(H)x4cm
2480 Stk 2,00 77,18 154,36

508 C 60x60x50(H)x5cm
2490 Stk 1,00 88,85 88,85

02.16.07.07 Abflußschacht in PE

509 B Abflußschacht  DN: 800 mm, Höhe: 1400 mm
2500 Stk 2,00 664,24 1.328,48

02.16.08.01 Schachtabdeckung Gußeisen:

510 A 300x300 mm, 15-20kg
2510 Stk 2,00 69,33 138,66

511 B 400x400mm, 20-30kg
2520 Stk 2,00 93,53 187,06

512 C 500x500mm, 75/85kg
2530 Stk 2,00 156,07 312,14

513 D 600x600mm, 110-120kg
2540 Stk 2,00 245,34 490,68

02.16.08.03 Entwässerungsrinne:

514 A verz. Stegrost, 10(B)cm
2550 m         17,70 122,33 2.165,24

515 C Schlitzrost Guß, 10(B)cm
2570 m         29,50 145,83 4.301,99

02.16.09.03 Tragschicht RB-Granulat 0/32:

516 F nach Auftragsprof.
2600 m3        271,500 21,49 5.834,54

517 02.16.09.04 Verdichten Aufschüttungsschichten
2620 m2        251,90 1,93 486,17
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

02.16.09.09 Pflasterdecke Porphyr:

518 02.16.09.09.C Stückgrößen: 8/10cm
2725 m2        159,00 62,88 9.997,92

02.16.09.10 Binderleiste Porphyr:

519 B Abm. 10x12x15cm
2605 m         18,00 27,60 496,80

02.16.09.11 Randstein Porphyr:

520 B gehauene Stirnfl.10x25(H)
2690 m         28,50 59,14 1.685,49

02.16.09.15 Plattenbelag gehauene Kanten:

521 C Porphyr, B 40cm
2700 m2        207,95 91,74 19.077,33

02.16.09.17 Trittstufe gehauene Kanten:

522 A Porphyr
2710 m         200,35 54,49 10.917,07

02.16.09.18 Abdeckung Mauer gehauene Kanten:

523 A Porphyr
2720 m         2,00 65,60 131,20

INSGESAMT 34 - OG1 -
ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN Euro 69.119,02

46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN

10.02.01.01 Bodenbelag:

524 C Porphyr
5200 m2        4,00 156,53 626,12

10.04.01.01 Verkleidungen:

525 F Porphyr
5230 m2        14,92 207,18 3.091,13

10.07.01.01 Sockelleiste:

526 F Porphyr
5260 m         108,40 18,34 1.988,06

10.07.01.02 Stufensockel abgetreppt:

527 F Porphyr
5270 m         2,00 29,35 58,70

10.12.01.01 Bearb. nachträgl.:

528 G Stocken
5280 m2        60,11 61,56 3.700,37
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

INSGESAMT 46 - OG1 -
NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 9.464,38

47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.02.01.01 Schachtabdeckung:

529 B Abm.500x500mm
3060 Stk 3,00 107,44 322,32

03.02.01.02 Schachtabdeckung für Füllung:

530 B Abm.500x500mm
3070 Stk 3,00 75,19 225,57

03.02.02.01 Gitterrost:

531 C 33x33mm (24,67 kg/m2)
3080 m2        3,00 145,85 437,55

03.02.02.02 Gitterrost:

532 C 33x11 mm  (47,88 kg/m2)
3090 m2        2,00 229,31 458,62

533 D 15x76 mm (85,40 kg/m2)
3100 m2        2,00 368,51 737,02

534 E 22x76 mm (109,22,40 kg/m2)
3110 m2        4,64 457,01 2.120,53

535 03.x2.01.01 Regie für alle Schmiedarbeit
3650 h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 47 - OS18A - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 4.635,51

52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.03.04.01 Gitter:

536 A 62x132mm (19 kg/m2)
3190 m2        36,00 74,69 2.688,84

537 Bx Liefern und Montage einer Zauntüren.
3220 Maschenweite: 62x63 mm

m2        11,65 220,00 2.563,00

03.03.04.02 Drahtgeflecht kunststoffbesch.:

538 A Maschenweite 45x45mm
3230 m2        82,50 52,20 4.306,50

INSGESAMT 52 - OG1 - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 9.558,34

54 - OS7 - MALERARBEITEN
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

04.01.02.09 Deck. Besch. auf Beton:

539 04.01.02.09.A Disp. Silikatfarbe
3825 m2        360,20 7,44 2.679,89

540 04.03.01.06 Phosphatieren
3780 m2        6,26 3,13 19,59

04.03.02.01 Korrosionsschutz:

541 C 2K-Wash Primer
3800 m2        160,08 3,99 638,72

04.03.02.02 Korrosionsschutz wie Pos. .01:

542 A Abw. 10cm
3810 m         31,50 2,09 65,84

543 B Abw. 10-20cm
3820 m         35,00 2,33 81,55

04.03.02.03 Deckbesch.:

544 A Alkydharzlackf. innen
3830 m2        5,50 16,68 91,74

04.03.02.04 Deckbesch. wie Pos. .03:

545 A Abw. 10cm
3850 m         7,34 3,09 22,68

546 B Abw. 10-20cm
3860 m         32,88 3,40 111,79

INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 3.711,80

60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN

08.01.04.04 Mauerabdeckung verzink. Stahl:

547 A 50cm
4610 m         110,00 52,73 5.800,30

548 B 67cm
4620 m         5,60 55,32 309,79

549 08.03.06.04x Kosten für  Ausbesserungsarbeiten  jeglicher Art
4960 bezogen auf die Spenglerarbeiten

h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 60 - OG1 -
SPENGLERARBEITEN Euro 6.443,99

66 - OG1 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

02.17.01.01 Gartenerde:
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04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

550 02.17.01.01.B Einbau maschinell
2730 m3        220,000 21,24 4.672,80

551 02.17.01.02 Rasenflächen
2740 m2        1.350,00 3,60 4.860,00

02.17.02 Fußgängerzonen

552 01 Plattenbelag aus Einkornbeton
2735 m2        2,00 33,18 66,36

02.17.05.02 Hecken:

553 A Ligustrum zweireihig
2770 m         22,00 26,19 576,18

554 B Prunus laurus cerasus
2780 m         12,00 19,81 237,72

555 C Ligustrum einreihig
2790 m         18,00 13,09 235,62

02.17.06.01 Gartenbank:

556 A Länge: 180cm
2800 Stk 3,00 537,94 1.613,82

02.17.06.02 Abfallbehälter:

557 A freistehend
2810 Stk 4,00 398,31 1.593,24

02.17.06.03 Fahrradständer:

558 A gerade
2820 Stk 1,00 303,85 303,85

02.17.06.04 Aschenbecher:

559 A Wandbefestigung
2830 Stk 2,00 153,10 306,20

560 02.17.06.05 Pflanzschale
2840 Stk 2,00 908,13 1.816,26

561 02.17.06.x4 Ausführung  von  Regiearbeiten für jdie
2850 Aussengestaltung

h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 66 - OG1 -
AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 16.615,95

INSGESAMT 04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 244.348,38
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05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN - GEBÄUDE

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

92 - OS 21 - BOHRUNG FÜR
KLEINBOHRPFÄHLE

562 56.12.01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle für die
5560 Herstellung von Kleinbohrpfählen

psch 1,00 2.500,00 2.500,00

56.12.02.01 Kleinkalibriger Bohrpfahl, ausgeführt mittels Dreh-
oder Drehschlagbohrung mit Verrohrung

563 a D bis 108 mm (4 1/4 ")
5570 m 347,00 47,00 16.309,00

56.12.03.10 Bewehrungsrohre für kleinkalibrige Bohrpfähle

564 a Rohr ungelocht
5580 kg 5.875,80 1,65 9.695,07

INSGESAMT 92 - OS 21 - BOHRUNG FÜR
KLEINBOHRPFÄHLE Euro 28.504,07

93 - OS 21 - SPRITZBETON

565 56.07.01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle für
5510 vernagelten Spritzbetonwand

psch 1,00 3.500,00 3.500,00

56.07.02.03 SPRITZBETON
Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als
Baugrubensicherung.

566 a Spritzbetonstärke: 12-15 cm
5530 m2 215,80 66,68 14.389,54

56.07.05.01 Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und
Verlegung ohne Unterschied der Type.

567 a Stahlgüte B450C
5550 kg 1.158,85 1,35 1.564,45

INSGESAMT 93 - OS 21 - SPRITZBETON
Euro 19.453,99

94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER

56.21.02.01 Liefern, Bohren und Versetzen von
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter,
Verlängerungsmuffen und dazugehöriger
Bohrkrone.

568 c Last an der Streckgrenze: 230 KN
5610 m 664,09 40,46 26.869,08

INSGESAMT 94 - OS 21 -
SELBSTBOHRANKER Euro 26.869,08

INSGESAMT 05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN - GEBÄUDE Euro 74.827,14
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06 - SICHERHEIT

Artikel         ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN    EINHEITS-  
 M.E.   ANZAHL   BETRAG     

N.   Kodex      MASSE                   PREIS    

S.01 Standgerüst-Stahlrohre:

569 A 3,5kN/m2, ersten 4 Wochen
5620 m2        1.686,10 9,07 15.292,93

570 B für jeden folgenden Kalendertag
5630 m2        113.201,00 0,14 15.848,14

571 S.06 Zusatzentschädigung für die Baustelleneinrichtung
5700 Pauschal 1,00 2.000,00 2.000,00

572 S.07 Fixe beleuchtungmit Niederspannung  (24 V)
5710 Stk 10,00 15,67 156,70

573 S.09 Erste Hilfe-Koffer 
5730 Stk 2,00 202,43 404,86

574 S.10 Schutzhelm
5740 Stk 14,00 6,93 97,02

575 S.11 Reflektierende Warmweste
5750 Stk 10,00 10,99 109,90

576 S.12 Modellierbare Ohrenstöpsel
5760 Stk 100,00 0,14 14,00

577 S.13 Pulverlöscher: A,B,C. Nenninhalt 6 kg.
5770 Pauschal 2,00 23,00 46,00

578 S.14 Gebots,-Verbots,-Gefahren,-Informations,-
5780 und Rettungsschilder 

Stk 15,00 4,49 67,35

579 S.18 Waschanalge für Reifen
5820 Stk 1,00 300,00 300,00

580 S.19 Vorgefertiger Baustellecontainer für die Lagerung
5830 von Geräten und Material

Stk 1,00 155,00 155,00

581 S.20 Müllbehälter aus Kunststoff für die getrennte
5840 Müllsammlung

Pauschal 5,00 31,00 155,00

582 S.24 Einsatzkosten für Absturzsicherung (Holzparapett)
5880 m         363,00 3,00 1.089,00

INSGESAMT 06 - SICHERHEIT Euro 35.735,90
Betrag d. Arbeiten Euro 1.827.778,50

- 50 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Große Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

ZUSAMMENFASSUNG

ANGABE DER ARBEITEN                          BETRÄGE     BETRÄGE     
UND DER LIEFERUNGEN                          TEILBETRÄGE   GESAMT     

A) ARBEITEN

01 - ZUGANGSARBEITEN Euro 148.877,35
02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN Euro 45.770,25
03 - ARBEITEN FÜR DAS GEBÄUDE Euro 1.278.219,48
04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 244.348,38
05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN -
GEBÄUDE Euro 74.827,14
06 - SICHERHEIT Euro 35.735,90

1.827.778,50

02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 4.288,20
04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN Euro 6.787,41
06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 4.202,05
08 - OG1 - DEPONIEGEBÜHREN Euro 11.509,26
10 - OG1 - ERDARBEITEN Euro 95.470,23
14 - OG1 - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN Euro 230.113,78
16 - OG1 - BETONSTAHL Euro 102.761,67
20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN Euro 7.234,95
22 - OG1 - DECKEN Euro 53,32
24 - OS7 - MAUERWERK Euro 53.577,86
26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND UNTERBÖDEN Euro 69.227,40
28 - OG1 - SCHORNSTEINE Euro 1.695,52
30 - OS8 - DÄMMARBEITEN Euro 22.511,26
32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 32.978,27
34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRÄNARBEITEN Euro 114.471,06
36 - OG1 - MAURERBEIHILFEN Euro 28.674,62
38 - OG1 - REGIERABEITEN Euro 5.259,92
42 - OG1 - GIPSKARTONARBEITEN Euro 14.772,96
44 - OG1 - PUTZARBEITEN Euro 95.206,73
46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 13.139,75
47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR Euro 7.289,11
48 - OS6 - SCHLOSSER - TÜREN UND FENSTER Euro 142.746,49
52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR Euro 40.772,09
54 - OS7 - MALERARBEITEN Euro 52.168,51
56 - OG1 - FLIESENARBEITEN Euro 26.385,29
58 - OS6 - WÄRME BÖDEN Euro 39.114,63
60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN Euro 33.400,59
62 - OS6 - ZIMMERMANNSARBEITEN Euro 167.041,06
64 - OS6 - TISCHLERARBEITEN Euro 64.383,81
66 - OG1 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 16.615,95
68 - OG1 - REINIGUNGSARBEITEN Euro 2.449,70
72 - OS30 - ELEKTROANLAGEN Euro 70.344,66
74 - OS3 - SANITÄRANLAGEN Euro 41.612,30
76 - OS28 - HEIZUNGSANLAGEN Euro 71.365,16
80 - OS28 - VERGLASUNGEN Euro 1.474,94
88 - VERSCHIEDENE ANSCHLÜSSE Euro 1.000,00
92 - OS 21 - BOHRUNG FÜR KLEINBOHRPFÄHLE Euro 28.504,07
93 - OS 21 - SPRITZBETON Euro 29.260,35
94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER Euro 42.177,67

1.792.042,60

BETRAG DER ARBEITEN Euro 1.827.778,50

B) ZUR VERFÜGUNG STEHENDE SUMMEN

45.000,00B1.  UNVORHERGESEHENES  (A) Euro
182.777,85B2.  TECHNISCHE SPESEN 10%  (A) Euro

2.000,00B3.  ENDREINIGUNG Euro
182.777,85B4.  MwSt. ARBEITEN  (A)+(B1) Euro
47.229,80B5.  MwSt. TECHNISCHE SPESEN  25,84% Euro

SUMME ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG Euro 459.785,50

GESAMTBETRAG DES PROJEKTES Euro 2.287.564,00
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