



Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst
Amt für Sanitätsbauten 11.3

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

UMBAU UND ERWEITERUNG KRANKENHAUS BOZEN

1. BAUETAPPE NEUE KLINIK

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE DI BOLZANO

1° LOTTO NUOVA CLINICA

Kodex 22.03.008.195.01.3.17

Codice 22.03.008.195.01.3.17

AUSFÜHRUNGSPROJEKT EINRICHTUNG

Maßmöbel

PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI ARREDAMENTO

mobili su misura

01.06.2016		
DATA REVISIONE: REVISIONSDATUM:	ZONA: ZONE:	OGGETTO REVISIONE: BETREFF REVISION:

FIRMA: _____ UNTERSCHRIFT: _____	
-------------------------------------	--

**DOCUMENTI DI PROGETTO
PROJEKTUNTERLAGEN**

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG

RIEPILOGO COSTI

DATA DI PROGETTO:
PROJEKTDATUM:

REDATTO: VERFASST:	CONTROLLATO: ÜBERPRÜFT:	APPROVATO: GENEHMIGT:
30.05.2014		

VI.

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN

AM HOHENGEREN 1 D 70188 STUTTGART FON +49 711.6203099-0 FAX +49 711.6203099-20
e-mail: info@tiemann-petri-und-partner.de

FIRMA:
UNTERSCHRIFT:

Quadro economico		
	importi parziali	importi totali
Art.16 comma1.; d.P.R. 5. ottobre 2010, n. 207		
A) Lavori		
a.1) Lavori		
a misura	2.449.915,04 €	
a corpo	-	
in economia	-	
Importo a base d'asta		2.449.915,04 €
a.2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	23.511,25 €	23.511,25 €
Importo complessivo dei lavori		2.473.426,29 €
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini	-	
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	-	
b.4) Imprevisti (2%) (IVA compresa)	49.468,53 €	
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	
b.6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		
b.7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (CAP compreso)	371.013,94 €	
b.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (CAP compreso)	111.304,18 €	
b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CAP compreso)	12.367,13 €	
b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-	
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (CAP compreso)	24.734,26 €	
Importo complessivo a disposizione della stazione appaltante		568.888,05 €
C) IVA		
c.1) I.V.A. 10% (lavori)	247.342,63 €	
c.2) I.V.A. 22% su somme a disposizione (B.7 B.8 B.9 B.11)	114.272,29 €	
Totale IVA		361.614,92 €
Importo complessivo dell'opera		3.403.929,26 €

Stoccarda, il

Il progettista