

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 14.079,92 €						
IA.03	Qbii.01 , Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,24	11.389,22 €	2.690,70 €	14.079,92 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 5.524,99 €						
IA.01	Qbii.01 , Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,24	4.469,15 €	1.055,84 €	5.524,99 €	
STATIK / STATICA 21.013,52 €						
S.03	Qbii.01 , Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,23	16.997,79 €	4.015,73 €	21.013,52 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 7.145,14 €						
IA.02	Qbii.01 , Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,24	5.779,69 €	1.365,45 €	7.145,14 €	
BAUARBEITEN / EDILIZIA 8.355,28 €						
E.21	Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,08	2.719,85 €	642,57 €	3.362,42 €	
E.20	Qbii.03 , Qbii.05 ,	0,08	4.038,71 €	954,15 €	4.992,86 €	
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 15.363,13 €						
IA.02	Qbii.17 ,	0,05	1.204,10 €	284,47 €	1.488,57 €	
IA.03	Qbii.17 ,	0,05	2.372,75 €	560,56 €	2.933,32 €	
IA.01	Qbii.17 ,	0,05	931,07 €	219,97 €	1.151,04 €	
S.03	Qbii.17 ,	0,05	3.695,17 €	872,98 €	4.568,16 €	
E.21	Qbii.17 ,	0,05	1.699,91 €	401,60 €	2.101,51 €	
E.20	Qbii.17 ,	0,05	2.524,20 €	596,34 €	3.120,54 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 3.072,63 €						
IA.02	Qbii.23 ,	0,01	240,82 €	56,89 €	297,71 €	
IA.03	Qbii.23 ,	0,01	474,55 €	112,11 €	586,66 €	
IA.01	Qbii.23 ,	0,01	186,21 €	43,99 €	230,21 €	
S.03	Qbii.23 ,	0,01	739,03 €	174,60 €	913,63 €	
E.21	Qbii.23 ,	0,01	339,98 €	80,32 €	420,30 €	
E.20	Qbii.23 ,	0,01	504,84 €	119,27 €	624,11 €	
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA						74.554,61 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 8.931,43 €						
IA.02	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,3	7.224,61 €	1.706,82 €	8.931,43 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 17.599,90 €						
IA.03	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,3	14.236,52 €	3.363,38 €	17.599,90 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 6.906,24 €						
IA.01	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,3	5.586,44 €	1.319,80 €	6.906,24 €	
STATIK / STATICA 28.779,39 €						
S.03	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,315	23.279,59 €	5.499,80 €	28.779,39 €	
BAUARBEITEN / EDILIZIA 29.243,48 €						
E.21	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,28	9.519,49 €	2.248,98 €	11.768,47 €	
E.20	Qbiii.01 , Qbiii.02 , Qbiii.03 , Qbiii.04 , Qbiii.05 ,	0,28	14.135,49 €	3.339,51 €	17.475,01 €	
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE 9.217,88 €						
IA.02	Qbiii.06 ,	0,03	722,46 €	170,68 €	893,14 €	
IA.03	Qbiii.06 ,	0,03	1.423,65 €	336,34 €	1.759,99 €	
IA.01	Qbiii.06 ,	0,03	558,64 €	131,98 €	690,62 €	
S.03	Qbiii.06 ,	0,03	2.217,10 €	523,79 €	2.740,89 €	
E.21	Qbiii.06 ,	0,03	1.019,95 €	240,96 €	1.260,91 €	
E.20	Qbiii.06 ,	0,03	1.514,52 €	357,80 €	1.872,32 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 30.726,27 €						
IA.02	Qbiii.07 ,	0,1	2.408,20 €	568,94 €	2.977,14 €	
IA.03	Qbiii.07 ,	0,1	4.745,51 €	1.121,13 €	5.866,63 €	
IA.01	Qbiii.07 ,	0,1	1.862,15 €	439,93 €	2.302,08 €	
S.03	Qbiii.07 ,	0,1	7.390,34 €	1.745,97 €	9.136,31 €	
E.21	Qbiii.07 ,	0,1	3.399,82 €	803,21 €	4.203,03 €	
E.20	Qbiii.07 ,	0,1	5.048,39 €	1.192,68 €	6.241,07 €	
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						131.404,58 €

205.959,19 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 10.420,00 €						
IA.02	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,35	8.428,72 €	1.991,28 €	10.420,00 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI 20.533,22 €						
IA.03	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,35	16.609,27 €	3.923,94 €	20.533,22 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI 8.057,28 €						
IA.01	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,35	6.517,51 €	1.539,76 €	8.057,28 €	
STATIK / STATICA 36.545,25 €						
S.03	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,4	29.561,38 €	6.983,88 €	36.545,25 €	
BAUARBEITEN / EDILIZIA 36.554,35 €						
E.21	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,35	11.899,36 €	2.811,22 €	14.710,59 €	
E.20	Qcl.01 , Qcl.02 ,	0,35	17.669,37 €	4.174,39 €	21.843,76 €	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE 6.145,25 €						
IA.02	Qcl.04 ,	0,02	481,64 €	113,79 €	595,43 €	
IA.03	Qcl.04 ,	0,02	949,10 €	224,23 €	1.173,33 €	
IA.01	Qcl.04 ,	0,02	372,43 €	87,99 €	460,42 €	
S.03	Qcl.04 ,	0,02	1.478,07 €	349,19 €	1.827,26 €	
E.21	Qcl.04 ,	0,02	679,96 €	160,64 €	840,61 €	
E.20	Qcl.04 ,	0,02	1.009,68 €	238,54 €	1.248,21 €	
ABRECHNUNG / CONTABILITA' 15.838,47 €						
IA.02	Qcl.10 ,	0,035	842,87 €	199,13 €	1.042,00 €	
IA.03	Qcl.10 ,	0,035	1.660,93 €	392,39 €	2.053,32 €	
IA.01	Qcl.10 ,	0,035	651,75 €	153,98 €	805,73 €	
S.03	Qcl.10 ,	0,070435	5.205,39 €	1.229,77 €	6.435,16 €	
E.21	Qcl.10 ,	0,045	1.529,92 €	361,44 €	1.891,36 €	
E.20	Qcl.10 ,	0,057857	2.920,85 €	690,05 €	3.610,90 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 76.815,67 €						
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	6.020,51 €	1.422,35 €	7.442,86 €	
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	11.863,77 €	2.802,82 €	14.666,59 €	
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	4.655,37 €	1.099,83 €	5.755,20 €	
S.03	Qcl.12 ,	0,25	18.475,86 €	4.364,92 €	22.840,78 €	
E.21	Qcl.12 ,	0,25	8.499,55 €	2.008,02 €	10.507,56 €	
E.20	Qcl.12 ,	0,25	12.620,98 €	2.981,71 €	15.602,68 €	
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI						210.909,49 €
Summe / Somma						416.868,68 €