




Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Baumeisterarbeiten01 *

Erdarbeiten u. Baust.Einr.01.01

*Baustelleneinrichtung01.01.01

5.000,001,00   pauschal    à ������������� �

*VORBEMERKUNGEN: ALLGEMEINER AUSHUB01.01.02

*02.02.03.01.ABaugruben - Boden ausheben bis zu einer 
durchschn.Tiefe von 3,50 m, mit Abtransport

01.01.03

82.228,0013.480,00   m3    à ��������� �

*02.02.03.01.dBoden Baugrube lösen: Ausgraben von 
Steinblöcken bei allgemeinem Aushub

01.01.04

2.119,00130,00   m3    à ��������	� �

* 02.02.04.01.bBoden Fundamente ausheben: inkl. Aufladen und 
Transport

01.01.05

884,0080,00   m3    à ���������� �

* 02.02.04.02.aGrabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz 
inkl. Aufladen und Transport, bis zu einer Tiefe von 
1,50m

01.01.06

8.190,00780,00   m3    à ���������� �

02.02.04.02.dAufpreis für Tiefe (Grabenaushub) über 1,5m bis 
3,5m

01.01.07

784,00560,00   m3    à �������
� �

* 54.10.02.03.bAusführen von Dämmen (Strassenbau), 
Aufschüttungen und Wiederauffüllungen, mit auf 
der Baustelle entnommenen und gelagerten Boden,  
für setzungsunempfindliche Bauwerke

01.01.08

1.080,00360,00   m3    à �����	��� �

* 02.02.05.01.BHinterfüllen von Gräben, Schächten und 
Bauwerken, mit auf der Baustelle entnommenen und 
gelagerten Aushubmaterial: maschinell

01.01.09

13.188,003.140,00   m3    à �����
��� �

*02.02.05.02.BHinterfüllen Sohlenbereich Außenmauer- mit 
Grubenschotter, maschinell

01.01.10

8.240,00329,60   m3    à ���������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.02.05.03.BHinterfüllen mit Recycling-Bustoff-Granulat 
0/70:maschinell

01.01.11

1.935,0090,00   m3    à ���������� �

02.02.05.06.-Verteilen des gelagerten Oberbodens01.01.12

2.280,00760,00   m2    à �����	��� �

Summe  Erdarbeiten u. Baust.Einr. 125.928,00�

Beton, Stahlbeton, Schalungen, Stahl01.02 *

VORBEMERKUNGEN: Beton, Stahlbeton, 
Schalungen und Fertigteile

01.02.01

02.04.01.01.bSeitliche Abschalung für Gründungsplatten: für 
Oberflächenstruktur S2

01.02.02

1.216,0095,00   m2    à ���������� �

02.04.01.02.bSeitliche Abschalung für Streifenfundamente, für 
Oberflächenstruktur S2

01.02.03

1.638,00105,00   m2    à ���������� �

15.14.01.01.Erdungsband 30x3,5 mm aus verzinktem Bandstahl01.02.04

1.216,00160,00   m    à �����
��� �

02.04.02.02.cSchalung für geradlinige Mauern und Wände: für 
Oberflächenstruktur S3

01.02.05

92.000,004.600,00   m2    à ���������� �

*Aufpreis für einseitige hochwertige 
Sichtbetonwände, einschl. Schalung, für 
Aussenwände

01.02.06

25.123,001.295,00   m2    à ��������
� �

*Aufpreis: Betonieren geneigter Wände01.02.07

2.242,00236,00   m2    à ��������� �

*Aufpreis: Zulage Pigment01.02.08

8.050,00460,00   m3    à ������
��� �

*Schalung: Aufpreis Wandschalung über 3,50m bis 
zu jeglicher Höhe

01.02.09

17.952,002.112,00   m2    à ��������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.04.03.01.eSchalung für Platten und Kragplatten: für 
Oberflächenstruktur S4c

01.02.10

13.709,40626,00   m2    à ���������� �

02.04.03.03.bSchalung für Treppenplatten, Podeste, Stufen für 
Oberflächenstruktur S3

01.02.11

732,8032,00   m2    à ���������� �

02.04.03.54.Aufpreis für Konterschalung, durchdringungsfrei01.02.12

18.444,00636,00   m2    à ���������� �

*Schalung: Aufpreis Schalen geneigter Decken, 
(mehr als 10 Grad von der Horizontalen geneigt)

01.02.13

2.067,00318,00   m2    à ��������� �

*Schalung: Aufpreis Deckenschalung über 3,5m bis 
zu jeglicher Höhe

01.02.14

8.138,00626,00   m2    à ������	��� �

02.04.04.01.bSchalung für geradlinige Träger: für 
Oberflächenstruktur S3

01.02.15

8.591,00355,00   m2    à ������
��� �

* 02.04.05.02.bSchalung für Stützen mit polygonalem Querschnitt, 
4 Kanten und mehr als 4 Kanten; für 
Oberflächenstruktur S3

01.02.16

2.337,00114,00   m2    à ���������� �

* 02.04.07.02.aStützmaßnahmen für Träger, H > 3,5 m, H über 3,5 
bis zu jeglicher Höhe

01.02.17

1.420,00355,00   m2    à �����
��� �

VORBEMERKUNGEN: BETON, STAHLBETON01.02.18

02.04.10.05.dBeton C 25/30, für Bauwerke jedwelcher Lage, Höhe, 
Form und Abmessung; Festigkeitsklasse C 25/30

01.02.19

51.972,00426,00   m3    à ����������� �

02.04.10.05.hBeton C 30/37, für Bauwerke jedwelcher Lage, Höhe, 
Form und Abmessung; Festigkeitsklasse C 30/37

01.02.20

144.480,001.120,00   m3    à ����������� �

*Spannbeton-Hohldielendecke, Typ h=37cm (30+7)01.02.21

31.096,00338,00   m2    à ���������� �

*Stocken von Sichtbetonoberflächen01.02.22

44.677,501.295,00   m2    à �����	
��� �

*Vorbemerkung: Expositionsklassen01.02.23
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.04.20.01.bAufpreis für wasserdichten Beton: 
Expositionsklasse XC; XC4 mit Wassereindringtiefe 
15 mm

01.02.24

3.808,001.120,00   m3    à �����	�
� �

02.04.20.03.aAufpreis für frost-, tau- und tausalzbeständigen 
Beton: Expositionsklasse XF; XF1

01.02.25

3.360,001.120,00   m3    à �����	��� �

02.05.01.01.cBetonstahl: gerippter Stahl B450C01.02.26

121.929,00125.700,00   kg    à ��������
 �

02.05.02.01.aBetonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C01.02.27

28.200,0030.000,00   kg    à ��������
 �

*Stahlprofile und Stahlrohre - (Fe 430 B), S275 JR01.02.28

640,00200,00   Kg    à �����	��� �

*03.01.01.01.eStahlkonstruktion: Aufpreis Feuerverzinkung01.02.29

160,00200,00   kg    à ��������� �

02.06.01.01.gDecken: Aufpreis auf jeden zusätzlichen 1cm 
Aufbeton

01.02.30

448,00320,00   m2    à �������
� �

02.01.03.08.KKernbohrungen in Beton und StahlbetonD von 102 
mm bis 132 mm

01.02.31

640,00320,00   cm    à ��������� �

02.01.03.08.LKernbohrungen in Beton und StahlbetonD = 142 mm01.02.32

768,00320,00   cm    à �������
� �

Summe  Beton, Stahlbeton, Schalungen, Stahl 637.054,70�

Dränarbeiten u. Rohre01.03

75.20.02.05.kKreisrundes, zentrifugiertes Stahlbetonrohr, im 
Gefälle verlegt, Durchmesser cm 120

01.03.01

27.390,00110,00   m    à ������
���� �

02.16.04.03.BPVC hart-Rohr: DN 110mm,01.03.02

675,0050,00   m    à ������	��� �

02.16.04.03.BPVC hart-Rohr:DN 125mm01.03.03

1.420,00100,00   m    à ������
��� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.16.04.03.CPVC hart-Rohr:DN 160mm,01.03.04

1.640,00100,00   m    à ��������
� �

02.16.04.03.DPVC hart-Rohr:DN 200mm01.03.05

460,0020,00   m    à ������	��� �

02.16.01.03.CDränleitung PVC: DN 160mm01.03.06

1.122,00110,00   lfm    à ���������� �

14.04.05.02.iDruckleitung aus PE-HD, PN 10:øa 110 * 10,0 mm01.03.07

2.444,00100,00   m    à ������
�

 �

14.04.05.02.fDruckleitung aus PE-HD, PN 10:øa 63 * 5,8 mm01.03.08

544,0040,00   m    à ������	��� �

*13.01.05.01.hWasseranschluss für Dachbewässerung, komplett 
mit Schieber und geeignetem Anschluss für 
Bewessserungssystem

01.03.09

200,002,00   St    à ����������� �

*Liefern und Verlegen von 
Rohrdurchführungsmanschetten  aus Metall,

01.03.10

636,006,00   Stück    à ����������� �

14.03.01.03.aBodenablauf aus Guß: DN 7001.03.11

780,0015,00   St    à ���������� �

02.15.03.01.GAblauf für Flachdach, mit Kiesfang: liegend 
wärmeged. DN 125

01.03.12

1.470,0010,00   St    à ������

��� �

14.03.04.01.cKompaktmineralölabscheideranlage: NG 6 - 6,0 l/s01.03.13

6.287,001,00   St    à ���������
��� �

*Schächte: Einsteigschacht als Fertigteil, 100x120 
cm, T bis 300cm

01.03.14

783,001,00   St    à �����
�	��� �

02.16.07.04.cEinsteigschacht Beton:100x120x150(H)cm01.03.15

1.120,002,00   St    à ����������� �

*Schachtabdeckung mit Rahmen, aus Gußeisen, 
befahrbar, 600x600 mm.

01.03.16

594,003,00   St    à ����������� �

02.16.07.01.DKanalschacht Beton: 60x60x60(H)x4-5cm01.03.17

688,008,00   St    à ���������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.16.07.02.DZusatzelem. Kanalschacht: 60x60x30(H)x4-5cm01.03.18

488,008,00   St    à ���������� �

02.16.07.01.HKanalschacht Beton:40x40x60(H)x5cm01.03.19

640,0010,00   St    à ������
��� �

*02.16.07.01.dRegeneinlaufschacht aus Beton, rechteckig 60x60cm01.03.20

3.000,0015,00   Stück    à ����������� �

78.02.01.06.aStraßeneinlauf Typ "Rekord"ebener Einlauf  Gewicht 
95/105 kg

01.03.21

2.235,0015,00   Nr    à ������
���� �

02.16.05.02.bKabelschutzrohr PE-HD, flexibel:DN 63/5201.03.22

690,00100,00   m    à ��������� �

02.16.05.02.dKabelschutzrohr PE-HD, flexibel:DN 90/7501.03.23

750,00100,00   m    à �����
��� �

02.16.05.02.fKabelschutzrohr PE-HD, flexibel:DN 125/10701.03.24

890,00100,00   m    à ��������� �

02.16.05.02.gKabelschutzrohr PE-HD, flexibel:DN 160/13801.03.25

1.274,00100,00   m    à ��������

 �

Summe  Dränarbeiten u. Rohre 58.220,00�

Arbeits-und Bewegungsfugen01.04

*Betonaufkantung01.04.01

1.320,0088,00   lfm    à ���������� �

* 02.11.05.01.aFugenband Waterstop: Bewegungsfugen inn. B 
240mm

01.04.02

2.726,00116,00   m    à ������	��� �

* 02.11.05.01.eFugenband Waterstop: Arbeitsfugen inn. B 240mm01.04.03

1.760,0088,00   m    à ���������� �

Summe  Arbeits-und Bewegungsfugen 5.806,00�

Abdichtungen, Dachbegrünungen01.05
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.11.01.02.AWaagerechte Abdichtung in Wänden:  
Dichtungsschlämme 2000g/m2

01.05.01

949,00130,00   m2    à �����
�	� �

*02.11.02.01Vertikale Abdichtung von Außenwandflächen mit 
Dichtungsbahnen: Bitumenschweißbahn Typ Viapol 
3mm,

01.05.02

5.253,00510,00   m2    à ��������	� �

02.16.02.01.ADränwand Betonfilterkörper: Dicke 10cm01.05.03

7.140,00510,00   m2    à ������
��� �

02.16.02.02.BPolyäthylen-Noppenbahn.01.05.04

2.856,00510,00   m2    à ��������� �

02.16.02.03.ADränschicht: Filtervlies Dicke 0,7mm, für 
Hinterfüllung

01.05.05

1.350,00900,00   m2    à ��������� �

*02.11.03.01.DAbdichtung von Bodenflächen: 
Bitumenschweißbahn Typ Viapol 4 mm, oder 
gleichwertig.

01.05.06

5.795,00610,00   m2    à ��������� �

02.11.04.01.DVliesbahnen aus Polypropylenfaser, 200 g/m2.01.05.07

3.002,001.580,00   m2    à ��������� �

02.11.04.01.GPolyäthylenfolie von 0,2 mm.01.05.08

2.044,001.460,00   m2    à �������
� �

* 02.15.01.06.aWurzelfeste PVC-Dachabdichtung, mit 
Zertifizierung  : D 1,5mm

01.05.09

20.145,00790,00   m2    à ���������� �

02.15.01.09.PVC-Stufenabdichtung:01.05.10

1.953,0031,00   m2    à ������	��� �

* 02.15.02.02Randabschluß in PVC, wurzelfest, mit Zertifizierung 
: D 1,5mm, Streichverfahren

01.05.11

5.100,00200,00   m2    à ���������� �

*Abdichtung der großen Rinne bei Flachdach über 
OG und der Rinne bei Schrägdach: PVC-
Dachabdichtung D=1,5mm, inklusive Schutzlage 
300g/m2 für Rinnenabdichtung

01.05.12

2.898,0082,80   m2    à �����	���� �

*Schubsperren aus Holz, für geneigtem, begrünten 
Dach

01.05.13

2.035,003,70   m3    à ����������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

* 02.16.08.03.bRinnenabdeckung für Inspektion (bei geneigtem 
Dach): verz. Gitterrost, ca.50(B)cm

01.05.14

1.872,0036,00   m    à ���������� �

*Extensive Dachbegrünung, auf Flachdach über OG, 
Produkte entsprechend der italienischen Norm UNI 
11235

01.05.15

14.352,00299,00   m2    à �����
���� �

*Intensive Dachbegrünung, auf Schrägdach über EG, 
Produkte entsprechend der italienischen Norm UNI 
11235

01.05.16

23.569,00259,00   m2    à ���������� �

*Pflanzenliste für die extensive Begrünung 
(Flachdach)

01.05.17

7.100,001,00   pauschal    à �����
������� �

*Pflanzenliste für die intensive Begrünung 
(Schrägdach)

01.05.18

12.326,001,00   pauschal    à ��������	����� �

Summe  Abdichtungen, Dachbegrünungen 119.739,00�

Unterböden01.06

02.10.01.01.BSchotterunterbau: D 25-30cm01.06.01

6.062,00866,00   m2    à �����
��� �

02.10.02.01.AMagerbetonschicht über Packlage, Stärke 10 cm.01.06.02

10.392,00866,00   m2    à ���������� �

02.10.02.03.eAusgleichestrich, D 5cm: Leichtbeton Blähton01.06.03

7.015,00610,00   m2    à ���������� �

*02.10.02.03.eAusgleichestrich, D 6cm: Leichtbeton Blähton01.06.04

381,0030,00   m2    à ��������
� �

* 02.10.04.02.bIndustrieboden D 15cm: mech. geglättete Oberfl., 
inklusive Stahl-oder Kunststofffasern

01.06.05

13.515,00636,00   m2    à ���������� �

*02.10.02.09(Gefälleestrich), Estrichdicke durchschnittlich bis 
ca.8 cm. Flachdächer

01.06.06

4.408,00304,00   m2    à ������
��� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

*02.10.02.09(Gefälleestrich), Estrichdicke durchschnittlich bis 
ca.6 cm.

01.06.07

1.674,00124,00   m2    à ������	��� �

*02.10.02.09(Gefälleestrich), Estrichdicke durchschnittlich bis 
ca.3 cm.

01.06.08

273,0026,00   m2    à ���������� �

*02.10.02.10.Schutzestrich D 5-6cm, inklusive 
Bewehrungsmatten,

01.06.09

2.175,00150,00   m2    à ������
��� �

Summe  Unterböden 45.895,00�

Metalltüren mit Mineralfasereinlage01.07 *

*03.06.03.01.eFeuerschutztür Stahl: 1200x2150mm REI 120', Typ 
M1

01.07.01

3.120,006,00   St    à ����������� �

*03.06.03.01.ATür aus Stahl mit Einlage aus Mineralfaser: Typ M2  
1200x2150mm

01.07.02

800,002,00   St    à �����
����� �

*03.06.03.01.jTür aus Stahl, mit Einlage aus Mineralfaser: 
zweiflügelig, inklusive Oberlicht aus VSG 5/5mm, : 
Typ M3, 1450x2150 + Oberlicht 1450x450mm

01.07.03

1.100,001,00   St    à ������������� �

Summe  Metalltüren mit Mineralfasereinlage 5.020,00�

Außengestaltung01.08

02.16.09.01.dSchottertragschicht:D 30cm01.08.01

14.760,001.800,00   m2    à ��������� �

02.16.09.01.eSchottertragschicht:D 40cm01.08.02

3.640,00350,00   m2    à ��������
� �

02.16.09.07.ABituminöses Mischgut für herkömmliche 
Binderschichten: Schichtstärke 10cm, eingebaut

01.08.03

43.890,002.310,00   m2    à ���������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

02.16.09.08.aBituminöses Mischgut für herkömmliche 
Verschleißschichten: Schichtstärke, eingebaut: 3 cm

01.08.04

15.939,002.310,00   m2    à ��������� �

86.01.02.01.BBetonrandstein Typ "Bolzano" 12/15/30 cm, C 35/45 
frost- und tausalzbeständig

01.08.05

2.624,0080,00   m    à �����	���� �

02.17.01.01.BGartenerde: Einbau maschinell01.08.06

1.260,0060,00   m3    à ���������� �

02.17.01.02.-Rasenflächen01.08.07

3.744,001.040,00   m2    à �����	��� �

Summe  Außengestaltung 85.857,00�

Summe  Baumeisterarbeiten 1.083.519,70�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Spezialgründungen02 *

Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen02.01

*Zusatzbemerkungen beim Grabenverbau:02.01.01

56.06.01.01SPRITZBETON (für VERKLEIDUNG VON 
BÖSCHUNGEN)

02.01.02

56.06.01.01.DSpritzbeton C20/25, Schichtstärke 15 cm02.01.02.A

14.250,00300,00   m2    à �����

��� �

56.06.05.01BEWEHRUNGSSTAHL FÜR SPRITZBETON, 
Elektrisch verschweißtes Baustahlgitter

02.01.03

56.06.05.01.AElektrisch verschweißtes Baustahlgitter B450C02.01.03.A

5.700,003.800,00   kg    à ��������� �

SELBSTBOHRANKER02.01.04

56.21.01.01.dLiefern, Bohren und Versetzen von 
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter, 
Verlängerungsmuffen und dazugehöriger 
Bohrkrone.Last an der Streckgrenze: 260 KN

02.01.04.A

29.773,80714,00   m    à �����
��
� �

Summe  Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen 49.723,80�

Spezialgründungen02.02

VORBEMERKUNGEN: SPEZIALGRÜNDUNGEN02.02.01

* 57.01.02.01.AGerammte Hochleistungsverdrängungspfähle aus 
duktilem Guss. Liefern und Rammen von 
Gussrammpfählen, D=170 mm

02.02.02

144.000,002.400,00   m    à ���������� �

* 57.01.02.01.EVergütung für Injektion über das Standardvolumen 
hinaus

02.02.03

10.000,0040,00   m3    à ����������� �

Summe  Spezialgründungen 154.000,00�

Dr. Arch. Peter Paul Amplatz Seite 11



Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Summe  Spezialgründungen 203.723,80�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Spenglerarbeiten03 *

Spenglerarbeiten03.01

*Dachaufbau (auf Decken, für Blecheindeckung): 
Polsterholzer, Rauhschalung, diffusionsoffene 
Dachbahn, Typ BAUDER

03.01.01

1.914,0058,00   m2    à �����		��� �

08.02.01.01.aMetalldachdeckung: verz. besch. Stahl-blech, 
500mm

03.01.02

2.552,0058,00   m2    à �����

��� �

*Trennlage "air-Z oder gleichwertiges, für 
Blecheindeckungen

03.01.03

696,0058,00   m2    à ���������� �

*Rechteckrinnen ca.30/30cm (bei Blecheindeckung) 
in verz. besch. Stahl

03.01.04

1.620,0027,00   lfm    à ���������� �

08.02.03.03.bRinnenkessel verz. besch. Stahl: 20x30x25cm03.01.05

896,007,00   St    à ����������� �

08.02.03.04.bRegenrohr verz. besch. Stahl: ø 10003.01.06

282,0012,00   m    à ������	��� �

08.02.03.04.cRegenrohr verz. besch. Stahl: ø 12003.01.07

795,0030,00   m    à ���������� �

08.02.03.05.bStandrohr verz. besch. Stahl:ø 10003.01.08

118,002,00   St    à ���������� �

08.02.03.05.cStandrohr verz. besch. Stahl:ø 12003.01.09

367,505,00   St    à �����
	��� �

*08.02.04.01.cRandabschluß verz. besch. Stahl: 25cm03.01.10

486,0027,00   m    à ���������� �

08.02.04.01.dDachrandabschluß verz. besch. Stahl: 33cm03.01.11

478,4023,00   m    à ���������� �

08.02.04.02.aKappleiste verz. besch. Stahl: 10cm03.01.12

5.920,00296,00   m    à ���������� �
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

08.02.04.02.cKappleiste verz. besch. Stahl: 20cm03.01.13

550,0022,00   m    à ���������� �

08.02.04.05.aFensterbankabdeck. verz. besch. Stahl: 20-33cm03.01.14

1.218,0028,00   m    à �����
	��� �

*Lieferung und Montage von Dachsicherungshacken, 
Stufen und Sicherungssystems ("Linea Vita")

03.01.15

3.100,001,00   pauschal    à �����	������� �

Summe  Spenglerarbeiten 20.992,90�

Summe  Spenglerarbeiten 20.992,90�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Kaltböden04 *

Kaltböden04.01

*Betonplatten mit Abstandhalter, für Flachdach, 3-4 
cm stark

04.01.01

1.435,0041,00   qm    à �����	���� �

05.04.01.02.aAbdichtung der Böden mit Spezialmörtel, Typ 
Mapelastic Mapei, oder gleichwertiges

04.01.02

533,0041,00   m2    à ������	��� �

*Tritt-u. Setzstufe: Bodenbelag aus vorgefertigte 
Betonplatten, frostbeständig:

04.01.03

3.072,0064,00   ml    à �����
���� �

*Schienen: Trennschienen aus verzinktem Stahl, in 
den erforderlichen Größen

04.01.04

147,0015,00   m    à ��������� �

Summe  Kaltböden 5.187,00�

Summe  Kaltböden 5.187,00�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Bautischler Fenster, Lamellen, Dachausstieg05 *

Bautischler Fenster, Lamellen05.01

* 03.02.02.01.aFensteröffnungen F1 (Lüftung), mit Gitterrost: 
33x33mm (21,34 kg/m2)

05.01.01

2.400,0016,00   m2    à ����������� �

*Fenster: Typ F2, Dim. 263/80 cm, Rahmen aus Alu 
mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm, mit 
Isolierverglasung und beidseitig VSG-
Verbundsicherheitsglas 4/4=8mm

05.01.02

2.124,002,00   Stück    à ������������� �

*Fenster: Typ F3, Dim. 120/160 cm, Rahmen aus Alu 
mit Unterbr. Wärmebrücke 70/75 mm, mit 
Isolierverglasung und beidseitig VSG-
Verbundsicherheitsglas 4/4=8mm

05.01.03

1.005,001,00   Stück    à ������������� �

*Elektrischer Motor, für Kippöffnung der Fenster05.01.04

1.172,004,00   Stück    à �������	��� �

*Vorrichtung zum Kipp-öffnen einiger Fenster, Typ 
GEZE OL 90 oder gleichwertiges

05.01.05

141,001,00   Stück    à ������
���� �

*Lamellen aus Aluminium, für Lüftungsöffnungen bei 
Fensterband im OG.

05.01.06

7.130,0023,00   m2    à �����	����� �

Summe  Bautischler Fenster, Lamellen 13.972,00�

Dachausstieg05.02 *

*Dachausstieg, Dachluke : 900 x 900mm - 39 kg  (Typ 
RHT 9090, Gorter oder gleichwertiges)

05.02.01

2.200,001,00   Stück    à ������������� �

*Elektromotor fürs Öffnen und Schließen der 
Dachluke

05.02.02

1.400,001,00   Stück    à �������
����� �

Dr. Arch. Peter Paul Amplatz Seite 16



Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

*Feste vertikale Leiter mit Aluminiumkäfig, Höhe ca. 
6.0m

05.02.03

1.700,001,00   Stück    à �������
����� �

Summe  Dachausstieg 5.300,00�

Summe  Bautischler Fenster, Lamellen, 
Dachausstieg

19.272,00�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Sektionaltore06 *

Sektionaltore06.01 *

*Sektionaltor S1, (Typ Hörmann, SPU 40 oder 
gleichwertiges), mit Lüftungsöffnungen 
(Streckmetall), Dim; ca.305-315/450cm

06.01.01

33.520,008,00   Stück    à �����
������� �

Summe  Sektionaltore 33.520,00�

Summe  Sektionaltore 33.520,00�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Schlosserarbeiten07 *

Schlosserarbeiten07.01

*Absenkbares Geländer aus feuerverzinktem Stahl, 
über dem Hackschnitzelsilo, inklusive Motorisierung

07.01.01

22.518,0027,00   lfm    à ������	
��� �

*Überdachung aus VSG-Verbundsicherheitsglas 
10/10mm und feuerverzinkten Stahl, über 
Haupttreppe, Dim, ca. 1,5x6,5 m

07.01.02

4.400,001,00   pauschal    à �����
�
����� �

*Pergola aus feuerverzinkten Stahlrohren Dm.80mm, 
Dim, im Grundruss ca. 5.0x10.0m, Höhe ca. 2.6m,

07.01.03

2.400,001,00   pauschal    à �������
����� �

*03.03.01.01.AHandlauf Stahl, feuerverzinkt: Treppe07.01.04

2.000,0040,00   m    à ���������� �

*Lüftungsgitter für Entlüftung, aus feuerverzinktem 
Stahl, Größe ca.80/80cm

07.01.05

600,003,00   Stück    à ����������� �

*Sicherheitsgeländer aus verzinktem Stahl mit Inox-
Drahtseil-Bespannung

07.01.06

5.562,0060,00   m    à ��������
� �

Summe  Schlosserarbeiten 37.480,00�

Summe  Schlosserarbeiten 37.480,00�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Malerarbeiten, Deckenverkleidungen08 *

Malerarbeiten08.01 *

04.01.01.06.BHaftgrundanstrich für Gipskartonplatten: auf 
Grundlage von Al-Salzen von Hand

08.01.01

30,0012,00   m2    à ��������� �

*04.01.03.04.aTempera für Gipskartonplatten: Grundbesch. + 1 
Besch.

08.01.02

36,0012,00   m2    à �����	��� �

04.03.02.04Anstrich Handlauf-bzw. Rohrleitungen Abwicklung 
10-20 cm

08.01.03

480,0040,00   lfm    à ���������� �

Summe  Malerarbeiten 546,00�

Deckenverkleidungen08.02 *

04.05.01.02.cUnterdecke Gipskartonpl.:D 12,5mm, 
wasserabweisend

08.02.01

486,0012,00   m2    à �����
���� �

04.05.04.05.cRevisionsklappen60 x 60 cm08.02.02

164,002,00   St    à ���������� �

Summe  Deckenverkleidungen 650,00�

Summe  Malerarbeiten, Deckenverkleidungen 1.196,00�
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Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen09 *

*Sicherheitskosten (geschätzte Mindestkosten)09.01

14.000,001,00   pauschal    à ������
������� �

Summe  Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen 14.000,00�
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Endsumme der Gewerke

Biomasse Heizkraftwerk am land-u. forstw. Versuchszentrum "Laimburg"

01 Baumeisterarbeiten 1.083.519,70�

01.01 Erdarbeiten u. Baust.Einr. 125.928,00�

01.02 Beton, Stahlbeton, Schalungen, Stahl 637.054,70�

01.03 Dränarbeiten u. Rohre 58.220,00�

01.04 Arbeits-und Bewegungsfugen 5.806,00�

01.05 Abdichtungen, Dachbegrünungen 119.739,00�

01.06 Unterböden 45.895,00�

01.07 Metalltüren mit Mineralfasereinlage 5.020,00�

01.08 Außengestaltung 85.857,00�

02 Spezialgründungen 203.723,80�

02.01 Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen 49.723,80�

02.02 Spezialgründungen 154.000,00�

03 Spenglerarbeiten 20.992,90�

03.01 Spenglerarbeiten 20.992,90�

04 Kaltböden 5.187,00�

04.01 Kaltböden 5.187,00�

05 Bautischler Fenster, Lamellen, Dachausstieg 19.272,00�

05.01 Bautischler Fenster, Lamellen 13.972,00�

05.02 Dachausstieg 5.300,00�

06 Sektionaltore 33.520,00�

06.01 Sektionaltore 33.520,00�

07 Schlosserarbeiten 37.480,00�

07.01 Schlosserarbeiten 37.480,00�

08 Malerarbeiten, Deckenverkleidungen 1.196,00�

08.01 Malerarbeiten 546,00�

08.02 Deckenverkleidungen 650,00�

09 Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen 14.000,00�

Summe 1.418.891,40�
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KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

1_HOLZVERGASER

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

Holzvergasungsanlage, Pel =ca. 250 kWEM.05.05.151

1.100.000,001.100.000,001,00Gesamt psch

1.100.000,00Gesamt 1_HOLZVERGASER €

- 2 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.100.000,00ZUM ÜBERTRAGEN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.100.000,00ÜBERTRAG

01 FEUERUNGSANLAGE, ABGASANLAGE UND ZUBEHÖR

Nennleistung: 2.500 kW, TS=110 °C, PS=6 bar13.01.01.02.l2

* Stahlheizkessel nach DIN 4702/4751:13.01.01.02

54.000,0054.000,001,00Gesamt St

Nennleistung 2.500 kW13.02.01.10.d3

Modulierender Gasbrenner:13.02.01.10

19.500,0019.500,001,00Gesamt St

DN 65 - 2 1/2"13.02.06.02.G4

Gasabsperrmagnetventil:13.02.06.02

533,17533,171,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.02.06.03.F5

Gasfilter:13.02.06.03

93,6993,691,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.02.06.04.F6

Gasdruckstabilisator:13.02.06.04

273,92273,921,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.02.06.06.F7

Schwingungskompensator:13.02.06.06

93,6293,621,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.02.06.07.F8

Kugelabsperrventil:13.02.06.07

78,9078,901,00Gesamt St

DN 65 - 2 1/2"13.02.06.07.G9

123,95123,951,00Gesamt St

Messbereich laut Vorgabe13.02.06.10.a10

Manometer mit Druckknopfhahn13.02.06.10

230,00115,002,00Gesamt St

DN50 - 2"13.02.06.20.f11

Thermisches Gasabsperrventil13.02.06.20

767,97767,971,00Gesamt St

Dielektrische Kupplung für Gasleitung DN 6513.02.06.30.h12

Gasverteilung13.02.06.30

700,00350,002,00Gesamt St

Streichen der Gasleitung13.02.06.30.k13

23,407,803,00Gesamt m2

Druckaufnehmer für Gas, 0-1000 mbar13.02.06.30.l14

358,00358,001,00Gesamt St

Kamin und Rauchrohr øi=500 mm, Gesamthöhe ca. 11,0 m13.02.08.10.A15

Kaminanlage aus INOX -Stahl:13.02.08.10

8.420,008.420,001,00Gesamt St

85.196,62Gesamt 01 FEUERUNGSANLAGE, ABGASANLAGE UND ZUBEHÖR
€

02 WÄRMESPEICHER

Inhalt 60.000 Liter - ø 2,90 m - H=10,0 m13.01.18.0116

Wärmespeicher13.01.18

- 3 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.185.196,62ZUM ÜBERTRAGEN

85.196,62ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.185.196,62ÜBERTRAG

49.000,0049.000,001,00Gesamt St

Wärmedämmung des Wärmespeichers13.01.18.0217

12.300,0012.300,001,00Gesamt psch

61.300,00Gesamt 02 WÄRMESPEICHER €

03 PUMPEN, ARMATUREN UND BAUTEILE

18,3 m³/h - 10,2 mWS - PN1013.01.04.15.A18

Umwälzpumpe mit integriertem Frequenzumrichter:13.01.04.15

3.520,003.520,001,00Gesamt St

80 m³/h - 5 mWS13.01.04.20.A19

Spiralgehäusepumpe für Warm- und Heisswasser13.01.04.20

5.400,002.700,002,00Gesamt St

73 m³/h - 35 m WS13.01.04.20.B20

5.160,002.580,002,00Gesamt St

DN 40 - 1 1/2"13.01.05.04.e21

Geradsitz - Absperrventil mit Flansch:13.01.05.04

234,66234,661,00Gesamt St

DN 15 - 1/2"13.01.05.05.b22

Kugelhahn - Vollstromventil:13.01.05.05

49,6812,424,00Gesamt St

DN 20 - 3/4"13.01.05.05.c23

18,5018,501,00Gesamt St

DN 25 - 1"13.01.05.05.d24

79,0526,353,00Gesamt St

DN 32 - 5/4"13.01.05.05.e25

44,0044,001,00Gesamt St

DN 40 - 6/4"13.01.05.05.f26

64,4864,481,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.01.05.05.g27

102,73102,731,00Gesamt St

3/4"13.01.05.07.c28

Füll- und Entleerungshahn:13.01.05.07

50,0012,504,00Gesamt St

DN 15 - 1/2"13.01.05.10.B29

Kugelhahn - Vollstromventil mit Anschweißenden13.01.05.10

884,0068,0013,00Gesamt St

DN 25 - 1"13.01.05.10.D30

164,0082,002,00Gesamt St

DN 50 - 2"13.01.05.10.G31

380,0095,004,00Gesamt St

* DN 65 - PN 1613.01.05.20.G32

* Absperrklappe13.01.05.20

470,00235,002,00Gesamt St

- 4 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.263.117,72ZUM ÜBERTRAGEN

163.117,72ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.263.117,72ÜBERTRAG

* DN 80 - PN 1613.01.05.20.H33

261,00261,001,00Gesamt St

* DN 125 - PN 1613.01.05.20.J34

5.376,00336,0016,00Gesamt St

DN 25 - 1"13.01.06.01.d35

Klappenrückschlagventil:13.01.06.01

41,5020,752,00Gesamt St

* DN 65 - PN 1613.01.06.20.G36

* Rückschlagklappe Zwischenflanschbauweise13.01.06.20

170,00170,001,00Gesamt St

* DN 125 - PN1613.01.06.20.J37

960,00240,004,00Gesamt St

DN 125 - 5"13.01.07.02.h38

Schmutzfänger aus Grauguß:13.01.07.02

454,91454,911,00Gesamt St

1/2" für Heizungen13.01.12.01.a39

Sicherheitsventil:13.01.12.01

113,4856,742,00Gesamt St

ø 1"13.01.12.10.c40

Ablauftrichter:13.01.12.10

50,3550,351,00Gesamt St

* 35 l - 6 bar13.01.13.02.a41

* Membranausdehnungsgefäß mit Kollaudierung:13.01.13.02

68,4868,481,00Gesamt St

* 500 l - 6 bar13.01.13.02.i42

831,56831,561,00Gesamt St

Elektronisch gesteuerte Expansions- und Druckhalteanlage13.01.13.20.A43

Automatische Expansions- und Druckhalteanlage13.01.13.20

21.140,0021.140,001,00Gesamt St

DN 125 - PN 1613.06.03.02.f44

* Drei-Wege-Regelventil in Flanschenausführung:13.06.03.02

2.530,002.530,001,00Gesamt St

48.618,38Gesamt 03 PUMPEN, ARMATUREN UND BAUTEILE €

04 MESS- STEUER- UND REGELGERÄTE

* DN 40 - Qp: 10,0 m³/h13.01.08.10.F45

* Ultraschall Wärmemengenzähler:13.01.08.10

2.100,002.100,001,00Gesamt St

* DN 100 - Qp: 100,0 m³/h13.01.08.10.I46

6.400,003.200,002,00Gesamt St

* Druckwächter13.01.12.0447

60,2460,241,00Gesamt St

* ø 100 mm - 1/2" mit Dreiwegehahn und Prüfflansch13.01.12.05.K48

* Manometer:13.01.12.05

60,0060,001,00Gesamt St

- 5 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.303.735,24ZUM ÜBERTRAGEN

203.735,24ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.303.735,24ÜBERTRAG

* ø 100 mm - 1/2" mit U-Rohr13.01.12.05.L49

220,0055,004,00Gesamt St

* ø 10013.01.12.06.b50

* Bimetallthermometer mit Tauchhülse aus Messing13.01.12.06

210,0042,005,00Gesamt St

1/2" Länge 100 cm13.01.12.07.a51

Tauchhülse:13.01.12.07

46,8023,402,00Gesamt St

Druckaufnehmer für Relativdruck13.01.12.15.A52

Druckaufnehmer13.01.12.15

1.144,00572,002,00Gesamt St

Sicherheitsthermostat13.06.02.0653

56,6556,651,00Gesamt St

Temperaturfühler Pt100 - 3-Leiter, inkl. Tauchhülse und Halsrohr13.06.02.10.B54

Temperaturfühler:13.06.02.10

1.925,00275,007,00Gesamt St

Temperaturfühler Pt100 - 3-Leiter, ohne Tauchhülse13.06.02.10.L55

1.100,00220,005,00Gesamt St

13.322,69Gesamt 04 MESS- STEUER- UND REGELGERÄTE €

05 ROHRLEITUNGEN, ISOLIERUNG UND ZUBEHÖR

Bezeichnungsschild13.01.14.0156

Zubehör Heizzentrale13.01.14

291,8014,5920,00Gesamt St

Rohrleitungskennzeichnung mit Pfeilbänder13.01.14.1057

52,503,5015,00Gesamt m

DN 15 - ø 1/2"13.04.01.10.B58

Nahtloses Stahlrohr, schwarz:13.04.01.10

400,0020,0020,00Gesamt m

DN 20 - ø 3/4"13.04.01.10.C59

142,2023,706,00Gesamt m

DN 25 - ø 1"13.04.01.10.D60

175,8029,306,00Gesamt m

DN 32 - ø 5/4"13.04.01.10.E61

208,2034,706,00Gesamt m

DN 40 - ø 6/4"13.04.01.10.F62

82,4041,202,00Gesamt m

DN 50 - ø 2"13.04.01.10.G63

2.000,0050,0040,00Gesamt m

DN 65 - ø 2 1/2"13.04.01.10.H64

352,2058,706,00Gesamt m

DN 80 - ø 4"13.04.01.10.I65

127,4463,722,00Gesamt m

- 6 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.312.270,23ZUM ÜBERTRAGEN

212.270,23ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.312.270,23ÜBERTRAG

DN 100 - ø 4"13.04.01.10.K66

167,9283,962,00Gesamt m

DN 125 - ø 5"13.04.01.10.L67

6.720,00112,0060,00Gesamt m

DN 6513.04.01.20.H68

Nahtloses Stahlrohr, mit PE-Ummantelung13.04.01.20

1.850,00185,0010,00Gesamt m

D 25 mm, ø 1/2"13.05.01.10.B69

Rohrisolierung mit Alu-Abdeckung:13.05.01.10

600,00100,006,00Gesamt m2

D 30 mm, ø 3/4 ÷ 1"13.05.01.10.C70

425,0085,005,00Gesamt m2

D 40 mm, ø 5/4 ÷ 6/4"13.05.01.10.D71

375,0075,005,00Gesamt m2

D 50 mm, ø 2"13.05.01.10.E72

1.750,0070,0025,00Gesamt m2

D 60 mm, ø 2 1/2"13.05.01.10.F73

325,0065,005,00Gesamt m2

D 100 mm, ab ø 4"13.05.01.10.H74

5.460,0065,0084,00Gesamt m2

Aluminiumblech für die Verkleidung von Wärmeisoliermatten,
Wandstärke min. 0,8 mm

13.05.10.0275

Wärmedämmung von Behältern und Apparaten13.05.10

350,0035,0010,00Gesamt m2

Dämmplatten aus Mineralfasern - Wanddicke 100 mm13.05.10.0476

280,0028,0010,00Gesamt m2

G 1/2"14.04.02.01.b77

* Verzinktes, nahtloses Gewindestahlrohr:14.04.02.01

383,4019,1720,00Gesamt m

G 3/4"14.04.02.01.c78

510,8025,5420,00Gesamt m

G 1"14.04.02.01.d79

1.242,8031,0740,00Gesamt m

G 5/4"14.04.02.01.e80

432,0036,0012,00Gesamt m

G 6/4"14.04.02.01.f81

811,0040,5520,00Gesamt m

G 2"14.04.02.01.g82

1.930,0048,2540,00Gesamt m

G 21/2"14.04.02.01.h83

1.358,8067,9420,00Gesamt m

* Druckleitung aus PE-HD, PN 10:14.04.05.02

- 7 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.337.241,95ZUM ÜBERTRAGEN

237.241,95ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.337.241,95ÜBERTRAG

øa 63 * 5,8 mm14.04.05.02.f84

397,007,9450,00Gesamt m

øa 90 * 8,2 mm14.04.05.02.h85

677,5013,5550,00Gesamt m

DN 5014.04.08.01.a86

* Polypropylenrohr:14.04.08.01

491,2024,5620,00Gesamt m

DN 10014.04.08.01.c87

366,4036,6410,00Gesamt m

DN 12514.04.08.01.d88

1.430,7047,6930,00Gesamt m

DN 125 mm14.04.09.01.b89

PVC für Kanalisation:14.04.09.01

432,2021,6120,00Gesamt m

DN 160 mm14.04.09.01.c90

712,5023,7530,00Gesamt m

33.311,76Gesamt 05 ROHRLEITUNGEN, ISOLIERUNG UND ZUBEHÖR €

06 BRANDSCHUTZAUSRÜSTUNG

6 kg13.02.09.03.a91

Handfeuerlöscher:13.02.09.03

620,7688,687,00Gesamt St

* CO2-Feuerlöscher - Löschkapazität 34 B13.02.09.03.b92

102,40102,401,00Gesamt St

mit Glaskolben ø 5 mm - 1/2"14.02.01.03.a93

Sprinklerdüse:14.02.01.03

401,1028,6514,00Gesamt St

Wandhydranten Aufputz14.02.02.0394

Hydranten14.02.02

799,17266,393,00Gesamt St

1.923,43Gesamt 06 BRANDSCHUTZAUSRÜSTUNG €

07 WASSERAUFBEREITUNG UND VERTEILUNG

DN 65 - 2 1/2"13.01.05.02.c95

Flanschen - Flachschieber:13.01.05.02

246,53246,531,00Gesamt St

DN 32 - 5/4" - 6 m3/h14.01.01.01.e96

Kaltwasserzähler für kleine Mengen:14.01.01.01

148,18148,181,00Gesamt St

5/4"14.01.02.01.d97

Druckreduzierventil mit Muffen:14.01.02.01

230,59230,591,00Gesamt St

DN 32 - 5/4"14.01.03.05.e98

Schmutzfänger mit Muffen:14.01.03.05

- 8 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.344.298,18ZUM ÜBERTRAGEN

244.298,18ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.344.298,18ÜBERTRAG

85,7085,701,00Gesamt St

DN 65 - 2 1/2"14.01.03.06.e99

Schmutzfänger mit Flanschen:14.01.03.06

224,62224,621,00Gesamt St

Modul Wasserenthärtung für Ergänzungswasser14.01.10.01.A100

* Wasserenthärter14.01.10.01

360,00360,001,00Gesamt St

* 1,6 l/h - 10 bar14.01.10.02.C101

Kolbendosierpumpe:14.01.10.02

1.740,001.740,001,00Gesamt St

* Dosierwirkstoff14.01.10.02.M102

1.080,005,40200,000Gesamt kg

Erstbefüllung der Anlage mit enthärtetem Wasser14.01.10.05103

500,00500,001,00Gesamt psch

DN 7014.03.01.03.a104

Bodenablauf aus Guß:14.03.01.03

106,4053,202,00Gesamt St

L/B/H 60x40x17cm14.09.01.06.a105

Waschrinne aus Edelstahl:14.09.01.06

443,70443,701,00Gesamt St

Küchenanschlußgarnitur14.09.07.01106

Anschlußgarnituren14.09.07

98,3598,351,00Gesamt St

Wandbatterie für Küchenspültische14.09.08.03107

Spültischanlagen14.09.08

178,10178,101,00Gesamt St

*30 l - vertik. Einbau14.09.10.01.a108

Elektrowarmwasserspeicher:14.09.10.01

222,00222,001,00Gesamt St

45 * 60 cm14.09.11.01.a109

Kristallspiegel für Waschbecken:14.09.11.01

42,0542,051,00Gesamt St

Papierrollenhalter14.09.11.02110

42,7542,751,00Gesamt St

Inhalt 500 ml14.09.11.04.a111

Seifencremespender:14.09.11.04

84,5084,501,00Gesamt St

5.833,47Gesamt 07 WASSERAUFBEREITUNG UND VERTEILUNG €

08 FERNWÄRMENETZ

DN 32/125H.50.02.10.D112

Gerades RohrH.50.02.10

1.496,0027,2055,00Gesamt m

DN 80/180H.50.02.10.H113

2.508,0041,8060,00Gesamt m

- 9 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.353.510,35ZUM ÜBERTRAGEN

253.510,35ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.353.510,35ÜBERTRAG

DN 125/250H.50.02.10.J114

5.445,0060,5090,00Gesamt m

DN 100/225H.50.02.26.I115

Reduktion in MuffenverbindungH.50.02.26

218,40109,202,00Gesamt St

DN 32/125H.50.02.30.D116

BogenH.50.02.30

316,8079,204,00Gesamt St

DN 80/180H.50.02.30.H117

590,40147,604,00Gesamt St

DN 125/250H.50.02.30.J118

1.584,00264,006,00Gesamt St

T-Stück DN 125/250,etagiert/parallelH.50.02.31.J119

T-StückeH.50.02.31

528,00264,002,00Gesamt St

d 125H.50.04.10.E120

Doppeltdichtende MuffeH.50.04.10

880,6062,9014,00Gesamt St

d 180H.50.04.10.H121

984,0082,0012,00Gesamt St

d 250H.50.04.10.K122

2.138,00106,9020,00Gesamt St

DN 80H.50.04.32.H123

Hausanschluß: Labyrinthdichtung, Endkappe und Abdichtungsarbeiten.H.50.04.32

141,90141,901,00Gesamt St

DN 25H.50.04.35.C124

Absperrhahn für HausanschlüsseH.50.04.35

165,0082,502,00Gesamt St

DN 32H.50.04.35.D125

176,0088,002,00Gesamt St

DN 40H.50.04.35.E126

222,20111,102,00Gesamt St

DN 50H.50.04.35.F127

259,60129,802,00Gesamt St

DN 65H.50.04.35.G128

734,80183,704,00Gesamt St

DN 80H.50.04.35.H129

422,40211,202,00Gesamt St

DehnpolsterH.50.04.50130

571,2023,8024,00Gesamt m

TrassenwarnbandH.50.04.60131

80,000,50160,00Gesamt m

Rohrnetzüberwachung EMSH.50.06.02

- 10 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.368.968,65ZUM ÜBERTRAGEN

268.968,65ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.368.968,65ÜBERTRAG

Ader-AnschlußdoseH.50.06.02.01132

357,5071,505,00Gesamt St

LeckwarngerätH.50.06.10133

4.000,004.000,001,00Gesamt St

DN 20 - DN65H.60.01.01.A134

Grabenaushub mit engem Querschnitt und Verfüllung der VerlegegräbenH.60.01.01

2.583,0086,1030,00Gesamt m

DN 80 - DN125H.60.01.01.B135

8.483,0099,8085,00Gesamt m

DN 125H.60.30.10.10136

Kabelschutzrohre in StangenH.60.30.10

850,008,50100,00Gesamt m

DN 63 / PN 6H.60.30.20.10137

Flexibles Kabelschutzrohr in RingbundenH.60.30.20

710,007,10100,00Gesamt m

36.445,80Gesamt 08 FERNWÄRMENETZ €

09 WÄRMEÜBERGABESTATIONEN

Nennleistung = 15 kW13.01.20.01.A138

Fernwärmekompaktstationen13.01.20.01

4.430,004.430,001,00Gesamt St

Nennleistung = 100 kW13.01.20.01.F139

6.400,006.400,001,00Gesamt St

Nennleistung = 125 kW13.01.20.01.G140

7.490,007.490,001,00Gesamt St

Nennleistung = 150 kW13.01.20.01.H141

7.850,007.850,001,00Gesamt St

Nennleistung = 300 kW13.01.20.01.K142

11.130,0011.130,001,00Gesamt St

Nennleistung = 500 kW13.01.20.01.M143

29.520,0014.760,002,00Gesamt St

Nennleistung = 600 kW13.01.20.01.N144

16.280,0016.280,001,00Gesamt St

Nennleistung = 700 kW13.01.20.01.O145

17.300,0017.300,001,00Gesamt St

DN 25 - ø 1"13.04.01.10.D146

Nahtloses Stahlrohr, schwarz:13.04.01.10

293,0029,3010,00Gesamt m

DN 32 - ø 5/4"13.04.01.10.E147

347,0034,7010,00Gesamt m

DN 40 - ø 6/4"13.04.01.10.F148

494,4041,2012,00Gesamt m

- 11 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.487.486,55ZUM ÜBERTRAGEN

387.486,55ZUM ÜBERTRAGEN 2_THERMOHYDRAULISCHE AN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.487.486,55ÜBERTRAG

DN 50 - ø 2"13.04.01.10.G149

1.200,0050,0024,00Gesamt m

DN 65 - ø 2 1/2"13.04.01.10.H150

2.935,0058,7050,00Gesamt m

DN 80 - ø 3"13.04.01.10.I151

1.274,4063,7220,00Gesamt m

D 30 mm, ø 3/4 ÷ 1"13.05.01.10.C152

Rohrisolierung mit Alu-Abdeckung:13.05.01.10

340,0085,004,00Gesamt m2

D 40 mm, ø 5/4 ÷ 6/4"13.05.01.10.D153

900,0075,0012,00Gesamt m2

D 50 mm, ø 2"13.05.01.10.E154

1.050,0070,0015,00Gesamt m2

D 60 mm, ø 2 1/2"13.05.01.10.F155

1.950,0065,0030,00Gesamt m2

D 100 mm, ab ø 4"13.05.01.10.H156

975,0065,0015,00Gesamt m2

DN 15 - G 1/2"13.06.03.10.a157

Rücklauftemperaturbegrenzer in Gewindeausführung:13.06.03.10

220,00220,001,00Gesamt St

112.378,80Gesamt 09 WÄRMEÜBERGABESTATIONEN €

10 REGIELEISTUNGEN

Arbeiter 5. Stufe01.01.02.01158

Metallsektor

Stundenlöhne

Elementarpreise01.01.02

708,4035,4220,00Gesamt h

Arbeiter 4. Stufe01.01.02.02159

1.358,4033,9640,00Gesamt h

Arbeiter 3. Stufe01.01.02.03160

1.966,8032,7860,00Gesamt h

Arbeiter 2. Stufe01.01.02.04161

2.452,0030,6580,00Gesamt h

6.485,60Gesamt 10 REGIELEISTUNGEN €

404.816,55Gesamt 2_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE €

- 12 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.504.816,55ZUM ÜBERTRAGEN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.504.816,55ÜBERTRAG

01 MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGE

Schaltanlage 24kV/630A/16kA KrafthausEM.10.10.10162

17.000,0017.000,001,00Gesamt Stück

Schaltanlage 24 kV/630A/16 kA ÜbergabestationEM.10.10.15163

15.000,0015.000,001,00Gesamt Stück

Netzschutzrelais PG ÜbergabestationEM.30.15.20164

1.500,001.500,001,00Gesamt Stück

Netzschutz- und Netzentkopplungsrelais PG+PI KrafthausEM.30.15.21165

2.000,002.000,001,00Gesamt Stück

35.500,00Gesamt 01 MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGE €

02 TRANSFORMATOR

Öltransformator 400 kVA, 20/0,4 kVEM.15.10.10166

14.000,0014.000,001,00Gesamt Stück

14.000,00Gesamt 02 TRANSFORMATOR €

03 VERKABELUNG UND VERLEGESYSTEME

RG7H1R - 1x50 mm²EM.20.05.10.C167

EPR-Kabel RG7H1R 12/20kVEM.20.05.10

675,0015,0045,00Gesamt m

RG7H1R - 1x95 mm²EM.20.05.10.D168

1.170,0019,5060,00Gesamt m

Kabelleitung 20 kV für NetzanschlussEM.20.05.50169

12.000,0030,00400,00Gesamt m

FG7(O)R - 3x1,5 mm²EM.20.10.10.B170

Starkstromkabel FG7(O)R 0,6/1kV, inkl. AnschlussEM.20.10.10

1.120,001,40800,00Gesamt m

FG7(O)R - 4x1,5 mm²EM.20.10.10.C171

900,001,50600,00Gesamt m

FG7(O)R - 5x1,5 mm²EM.20.10.10.D172

510,001,70300,00Gesamt m

FG7(O)R - 7x1,5 mm²EM.20.10.10.E173

125,002,5050,00Gesamt m

FG7(O)R - 16x1,5 mm²EM.20.10.10.F174

250,005,0050,00Gesamt m

FG7(O)R - 3x2,5 mm²EM.20.10.10.G175

50,002,0025,00Gesamt m

FG7(O)R - 4x2,5 mm²EM.20.10.10.H176

22,002,2010,00Gesamt m

FG7(O)R - 5x2,5 mm²EM.20.10.10.I177

75,002,5030,00Gesamt m

- 13 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.571.213,55ZUM ÜBERTRAGEN

66.397,00ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.571.213,55ÜBERTRAG

FG7(O)R - 5x4 mm²EM.20.10.10.J178

87,503,5025,00Gesamt m

FG7(O)R - 5x6 mm²EM.20.10.10.L179

96,004,8020,00Gesamt m

FG7(O)R - 5x10 mm²EM.20.10.10.M180

175,007,0025,00Gesamt m

FG7(O)R - 5x16 mm²EM.20.10.10.N181

285,009,5030,00Gesamt m

FG7(O)R - 1x16 mm²EM.20.10.10.O182

100,002,5040,00Gesamt m

FG7(O)R - 1x35 mm²EM.20.10.10.Q183

600,005,00120,00Gesamt m

FG7(O)R - 1x120 mm²EM.20.10.10.V184

157,5010,5015,00Gesamt m

FG7(O)R - 1x240 mm²EM.20.10.11.Z185

3.000,0020,00150,00Gesamt m

Liefern und Einziehen eines Niederspannungskabels für den
Eigenverbrauch des Heizwerkes

EM.20.10.50186

24.000,0060,00400,00Gesamt m

FROR 2x1,0 mm²EM.20.15.10.A187

Signalkabel 300/500 VEM.20.15.10

244,001,22200,00Gesamt m

FROR 5x1,0 mm²EM.20.15.10.B188

54,401,3640,00Gesamt m

FROR 7x1,0 mm²EM.20.15.10.C189

22,801,5215,00Gesamt m

FROR 16x1,0 mm²EM.20.15.10.D190

87,503,5025,00Gesamt m

FR20HH2R - 2x1,0 mm²EM.20.15.15.A191

Signalkabel, geschirmt, 450/750 VEM.20.15.15

330,001,10300,00Gesamt m

FR20HH2R - 3x1,0 mm²EM.20.15.15.B192

408,001,36300,00Gesamt m

FR20HH2R - 4x1,0 mm²EM.20.15.15.C193

114,001,5275,00Gesamt m

FR20HH2R - 2x2x0,22 mm²EM.20.15.15.D194

8,000,8010,00Gesamt m

FG7OH2R 4x1,5 mm² geschirmtEM.20.15.20.A195

Starkstromkabel Typ FG7OH2R geschirmtEM.20.15.20

62,502,5025,00Gesamt m

FG7OH2R 4x2,5 mm² geschirmtEM.20.15.20.B196

60,003,0020,00Gesamt m

- 14 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.601.105,75ZUM ÜBERTRAGEN

96.289,20ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.601.105,75ÜBERTRAG

FG7OH2R 4x6 mm² geschirmtEM.20.15.20.C197

325,006,5050,00Gesamt m

EDV- Kabel S-FTP 4x2xAWG23 KAT. 6EM.20.17.10198

400,002,00200,00Gesamt m

Profibuskabel 2x0,8 mm² geschirmtEM.20.17.20199

617,502,47250,00Gesamt m

M-Buskabel 2x2x0,8 mm² geschirmtEM.20.17.30200

210,002,8075,00Gesamt m

Kabeltasse 100 x 80 x 2 mmEM.20.20.05.A201

Kabeltassen aus Stahlblech feuerverzinktEM.20.20.05

450,0015,0030,00Gesamt m

Kabeltasse 200 x 80 x 2 mmEM.20.20.05.B202

1.680,0021,0080,00Gesamt m

Kabeltasse 300 x 80 x 2 mmEM.20.20.05.C203

1.250,0025,0050,00Gesamt m

Durchmesser: bis 20 mmEM.20.20.15.A204

Druckfestes PVC- Rohr RMPEM.20.20.15

60,803,0420,00Gesamt m

Durchmesser: 32 mmEM.20.20.15.C205

34,103,4110,00Gesamt m

Durchmesser bis 25 mmEM.20.20.18.A206

Flexibles PVC- Rohr FMPEM.20.20.18

87,902,9330,00Gesamt m

Durchmesser: 32 mmEM.20.20.18.B207

136,403,4140,00Gesamt m

Tragschiene 60x52 mmEM.20.20.25.A208

BeleuchtungstragschieneEM.20.20.25

2.716,7038,8170,00Gesamt m

Kanal aus Aluminium, HxT: 130x70 mmEM.20.20.28.C209

BrüstungskanalEM.20.20.28

243,2481,083,00Gesamt m

DI 16 mm, komplett mit Verschraubungen in PAEM.20.20.30.A210

Flexibles Schutzrohr aus PolyamidEM.20.20.30

800,0016,0050,00Gesamt m

DI 20 mm, komplett mit Verschraubungen in PAEM.20.20.30.B211

525,0017,5030,00Gesamt m

DI 25 mm, komplett mit Verschraubungen in PAEM.20.20.30.C212

470,0023,5020,00Gesamt m

DI 32 mm, komplett mit Verschraubungen in PAEM.20.20.30.D213

323,0032,3010,00Gesamt m

Abzweigdose aus Metall, IP65, Atex 90x90x65 mmEM.20.30.10214

132,0033,004,00Gesamt Stück

Flexibles Kabelschutzrohr in RingbundenEM.20.50.20

- 15 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.611.567,39ZUM ÜBERTRAGEN

106.750,84ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.611.567,39ÜBERTRAG

DN 63- DN90EM.20.50.20.A215

680,006,80100,00Gesamt m

25x1,2 mmEM.20.50.30.A216

Kabelschutzrohr aus verzinktem StahlEM.20.50.30

397,604,9780,00Gesamt m

40x1,2 mmEM.20.50.30.B217

120,006,0020,00Gesamt m

50x1,2 mmEM.20.50.30.C218

66,806,6810,00Gesamt m

Kissen zu 720 g: 34x18x4 cmEM.20.80.10.B219

FeuerschutzkissenEM.20.80.10

1.125,6032,1635,00Gesamt Stück

59.640,84Gesamt 03 VERKABELUNG UND VERLEGESYSTEME €

04 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE

Niederspannungsschaltanlage 400V, Heizwerk LaimburgEM.25.10.10220

10.000,0010.000,001,00Gesamt psch

Schaltschrank ThermohydraulikEM.25.10.30221

20.000,0020.000,001,00Gesamt psch

Batterieanlage 24 VEM.25.10.65222

3.000,003.000,001,00Gesamt psch

Vor-Ort- Bedienkästen für Wartung/RevisionEM.25.10.75223

4.250,00850,005,00Gesamt Stück

NotausschalterEM.25.10.77224

50,0050,001,00Gesamt Stück

Frequenzumformer für Motor mit 11,0 kW, inkl. ProfibuskarteEM.30.15.10.D225

FrequenzumrichterEM.30.15.10

5.000,002.500,002,00Gesamt Stück

42.300,00Gesamt 04 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE €

05 INFORMATIONSSYSTEM

WorkstationEM.30.20.10.A226

HardwareEM.30.20.10

3.000,003.000,001,00Gesamt Stück

Farblaserdrucker A4EM.30.20.10.E227

350,00350,001,00Gesamt Stück

GSM ModemEM.30.20.10.H228

500,00500,001,00Gesamt Stück

Software des ProzessleitsystemsEM.30.20.20.A229

SoftwareEM.30.20.20

7.000,007.000,001,00Gesamt psch

Automatisches TelefonwählgerätEM.45.05.10230

440,00440,001,00Gesamt Stück

- 16 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.667.547,39ZUM ÜBERTRAGEN

162.730,84ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.667.547,39ÜBERTRAG

Verkabelung des Anschlusskasten TELECOM mit ProzessleitsystemEM.45.05.20231

250,00250,001,00Gesamt psch

Schrank für die Informations- und ÜberwachungseinrichtungenEM.45.07.10232

1.200,001.200,001,00Gesamt Stück

Multisensormelder als Loopteilnehmer komplett mit Sockel und
Trennelement

EM.45.10.50233

1.350,0090,0015,00Gesamt Stück

Thermodifferentialmelder als Loopteilnehmer komplett mit Sockel und
Trennelement

EM.45.10.51234

144,0072,002,00Gesamt Stück

Druckknopfhandmelder als LoopteilnehmerEM.45.10.53235

228,0076,003,00Gesamt Stück

BrandmeldecomputerEM.45.10.60236

2.900,002.900,001,00Gesamt Stück

FernbedienteilEM.45.10.61237

855,00855,001,00Gesamt Stück

AnalogringmodulEM.45.10.62238

266,00266,001,00Gesamt Stück

ErweiterungsmodulEM.45.10.63239

285,00285,001,00Gesamt Stück

UniversalinterfaceEM.45.10.64240

200,00200,001,00Gesamt Stück

MelderparallelanzeigeEM.45.10.66241

24,5024,501,00Gesamt Stück

Blinkleuchte und Innensirene mit doppelsprachiger AnzeigeEM.45.10.70242

680,00170,004,00Gesamt Stück

Außensirene mit Blinkleuchte Farbe rotEM.45.10.71243

181,00181,001,00Gesamt Stück

SirenenauslassEM.45.10.74244

300,0060,005,00Gesamt Stück

MelderauslassEM.45.10.75245

800,0040,0020,00Gesamt Stück

DokumentationEM.45.10.76246

700,00700,001,00Gesamt psch

IGIS LOOP ControllerEM.45.10.77247

470,00470,001,00Gesamt Stück

VideokameraEM.45.40.01248

2.200,00550,004,00Gesamt Stück

ObjektivEM.45.40.02249

528,00132,004,00Gesamt Stück

AußenschutzgehäuseEM.45.40.20250

- 17 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.681.108,89ZUM ÜBERTRAGEN

176.292,34ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.681.108,89ÜBERTRAG

396,00198,002,00Gesamt Stück

Digitale AufzeichnnungEM.45.40.21251

4.800,004.800,001,00Gesamt Stück

Software VideoüberwachungEM.45.40.22252

465,00465,001,00Gesamt Stück

Kamera AuslassEM.45.40.25253

260,0065,004,00Gesamt Stück

MikroprozessorzentraleEM.45.45.01254

795,00795,001,00Gesamt Stück

Gasmelder analogEM.45.45.02255

890,40445,202,00Gesamt Stück

Blinkleuchte und InnensireneEM.45.45.04256

306,00153,002,00Gesamt Stück

Anschluss der Geräte, Programmierung und Inbetriebnahme nach den
Vorgaben des Betreibers mit komplett dokumentierter Übergabe

EM.45.45.06257

1.000,001.000,001,00Gesamt psch

33.763,90Gesamt 05 INFORMATIONSSYSTEM €

06 GEBÄUDEINSTALLATION, ERDUNG UND BLITZSCHUTZ

Schaltschrank Licht- KraftverteilungEM.38.02.05258

3.500,003.500,001,00Gesamt psch

Steckdosenverteilerkombination 1x32A/400V, 1x16A/400V, 2x16A/230V
Schuko

EM.38.02.15.A259

Steckdosenverteilerkombination für Feuchtraum und FreifeldEM.38.02.15

700,00350,002,00Gesamt Stück

Steckdosenverteilerkombination 1x16A/400V, 1x16A/230V, 2x16A/230V
Schuko

EM.38.02.15.B260

520,00260,002,00Gesamt Stück

Lichtauslässe: Auf- und UnterputzEM.38.03.10261

1.950,0030,0065,00Gesamt Stück

Tasterauslass, Bewegungsmelderauslass: Auf- und UnterputzEM.38.03.12262

304,0016,0019,00Gesamt Stück

Auslass Starkstrom für Steckdosen: Auf- und UnterputzEM.38.03.15263

1.480,0040,0037,00Gesamt Stück

Ausschalter a.P. mit GlimmlampeEM.38.05.20.A264

Schalter und Steckdosen a.P. Schutzart: IP44EM.38.05.20

52,5010,505,00Gesamt Stück

Wechselschalter a.P. mit GlimmlampeEM.38.05.20.B265

63,0010,506,00Gesamt Stück

Taster mit Kontrolllicht a.P.EM.38.05.20.D266

84,0014,006,00Gesamt Stück

Schuko- Steckdose a.P.EM.38.05.20.E267

- 18 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.698.674,79ZUM ÜBERTRAGEN

193.858,24ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.698.674,79ÜBERTRAG

200,0010,0020,00Gesamt Stück

CEE- Steckdose 3P+N+PE 16 A a.P.EM.38.05.20.F268

16,0016,001,00Gesamt Stück

Bewegungsmelder a.P. mit integriertem Lichtfühler von ca. 2 bis 1000lx
stufenlos einstellbar und Zeiteinstellung/ Nachlaufzeit ca. 4 sec. bis 10
min

EM.38.05.20.H269

90,0090,001,00Gesamt Stück

Dämmerungsschalter a.P.EM.38.05.20.I270

85,0085,001,00Gesamt Stück

Schuko-Steckdose u.P.EM.38.05.25.F271

Schalter und Steckdosen u.P.EM.38.05.25

96,0012,008,00Gesamt Stück

Fernmeldesteckdose u.P. für ISDN/LAN/TEL 2 RJ45 Steckvorrichtungen,
Kategorie 6

EM.38.05.25.G272

112,0028,004,00Gesamt Stück

Präsenzmelder u.P.EM.38.05.25.L273

110,00110,001,00Gesamt Stück

Schrittrelais, zweipolig 16AEM.38.05.25.O274

69,6034,802,00Gesamt Stück

1/35WEM.40.10.20.A275

FeuchtraumwannenleuchteEM.40.10.20

200,00100,002,00Gesamt Stück

2/35W, mit integriertem Notlichteinsatz, Autonomie 1hEM.40.10.20.B276

365,00365,001,00Gesamt Stück

1/49WEM.40.10.20.C277

1.100,00110,0010,00Gesamt Stück

1/49W, mit integriertem Notlichteinsatz, Autonomie 1hEM.40.10.20.D278

1.800,00300,006,00Gesamt Stück

2/49WEM.40.10.20.E279

4.500,00150,0030,00Gesamt Stück

2/49W, mit integriertem Notlichteinsatz, Autonomie 3hEM.40.10.20.F280

3.240,00405,008,00Gesamt Stück

LED Rettungszeichenleuchte AnbauEM.40.10.42.A281

LED Rettungszeichenleuchte AnbauEM.40.10.42

2.880,00480,006,00Gesamt Stück

Scheinwerfer mit Natriumdampfhochdrucklampe, 250W, symmetrischer
Reflektor

EM.40.20.15.A282

FlutlichtstrahlerEM.40.20.15

280,00140,002,00Gesamt Stück

CU-Seil -1x50 mm²EM.50.10.10.A283

ErdungsseilEM.50.10.10

500,005,00100,00Gesamt m

Anschluss von bauseits verlegten ErdungsfestpunktenEM.50.10.25284

300,0030,0010,00Gesamt Stück

- 19 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.714.618,39ZUM ÜBERTRAGEN

209.801,84ZUM ÜBERTRAGEN 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

3_ ELEKTRISCHE ANLAGE

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.714.618,39ÜBERTRAG

ErdungsleitungenEM.50.10.30285

600,00600,001,00Gesamt psch

PotentialausgleichschieneEM.50.20.10286

104,0026,004,00Gesamt Stück

Fang- und AbleitungEM.50.30.10287

2.700,0018,00150,00Gesamt m

SicherheitsbeschilderungEM.65.30.10288

200,0010,0020,00Gesamt Stück

28.201,10Gesamt 06 GEBÄUDEINSTALLATION, ERDUNG UND
BLITZSCHUTZ €

07 REGIELEISTUNGEN

TechnikerEM.65.10.03289

1.300,0065,0020,0Gesamt h

ObermonteurEM.65.10.04290

900,0045,0020,0Gesamt h

MonteurEM.65.10.05291

760,0038,0020,0Gesamt h

Materialllieferungen und Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten
Die VE entspricht dem Rechnungsbetrag (ohne MwSt.) von 1,00.- Euro.

EM.65.12.01292

312,501,25250,00Gesamt VE

3.272,50Gesamt 07 REGIELEISTUNGEN €

216.678,34Gesamt 3_ ELEKTRISCHE ANLAGE €

- 20 -
EUT Ingenieurbüro / Studio d'ingegneria

1.721.494,89ZUM ÜBERTRAGEN



KODEXN.

BETRAGPREISMENGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

ARTIKEL

4_SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

DETAILLIERTE KOSTENBERECHNUNG

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

1.721.494,89ÜBERTRAG

*Umkleideräume für ArbeiterSI.10.10.10.A293

*Container übertageSI.10.10.10

500,00500,001,00Gesamt Stück

*GeländerSI.10.10.30.A294

*AbsturzsicherungenSI.10.10.30

700,00700,001,00Gesamt psch

*GerüsteSI.10.10.30.B295

1.000,001.000,001,00Gesamt psch

*RollgerüstSI.10.10.30.C296

1.200,001.200,001,00Gesamt psch

*Erdungsanlage - Elektroanlage - BrandschutzSI.10.10.40297

500,00500,001,00Gesamt psch

*Erste Hilfe KofferSI.10.10.60.A298

*Sonstige KostenSI.10.10.60

100,00100,001,00Gesamt Stück

*Tragbarer FeuerlöscherSI.10.10.60.B299

80,0080,001,00Gesamt Stück

*Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsschutzausrüstung für
verschiedene Arbeiten

SI.10.10.60.M300

200,00200,001,00Gesamt psch

*Sicherheitsbeauftragter des AuftragnehmersSI.20.10.10301

800,00800,001,00Gesamt psch

*Zeitgebundene Kosten für die Ausbildung der ArbeitskräfteSI.20.20.10302

250,00250,001,00Gesamt psch

*Vorhalten der Umkleideräume für Arbeiter, beschrieben in Position
SI.10.10.10.A

SI.20.30.10.E303

*Vorhalten der Einrichtungen/Anlagen obertageSI.20.30.10

350,00350,001,00Gesamt psch

5.680,00Gesamt 4_SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND
GESUNDHEITSSCHUTZ €

1.727.174,89
Betrag der Arbeiten €

- 21 -
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GESAMTBETRÄGETEILBETRÄGEANGABE DER ARBEITEN UND DER LIEFERUNGEN

GESAMTBETRAG DES BAUWERKES

CETRALE DI COGENERAZIONE A BIOMASSA "LAIMBURG"

BIOMASSE HEIZKRAFTWERK "LAIMBURG"

IMPIANTI TECNICI

TECHNISCHE ANLAGEN

A) ARBEITEN

1.100.000,001_HOLZVERGASER

404.816,552_THERMOHYDRAULISCHE ANLAGE

85.196,6201 FEUERUNGSANLAGE, ABGASANLAGE UND ZUBEHÖR

61.300,0002 WÄRMESPEICHER

48.618,3803 PUMPEN, ARMATUREN UND BAUTEILE

13.322,6904 MESS- STEUER- UND REGELGERÄTE

33.311,7605 ROHRLEITUNGEN, ISOLIERUNG UND ZUBEHÖR

1.923,4306 BRANDSCHUTZAUSRÜSTUNG

5.833,4707 WASSERAUFBEREITUNG UND VERTEILUNG

36.445,8008 FERNWÄRMENETZ

112.378,8009 WÄRMEÜBERGABESTATIONEN

6.485,6010 REGIELEISTUNGEN

216.678,343_ ELEKTRISCHE ANLAGE

35.500,0001 MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGE

14.000,0002 TRANSFORMATOR

59.640,8403 VERKABELUNG UND VERLEGESYSTEME

42.300,0004 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE

33.763,9005 INFORMATIONSSYSTEM

28.201,1006 GEBÄUDEINSTALLATION, ERDUNG UND BLITZSCHUTZ

3.272,5007 REGIELEISTUNGEN

5.680,004_SICHERHEIT, ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ

1.727.174,89BETRAG DER ARBEITEN €

1.727.174,89GESAMTBETRAG DES BAUWERKES €
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	FG7OH2R 4x1,5 mm² geschirmt
	FG7OH2R 4x2,5 mm² geschirmt
	FG7OH2R 4x6 mm² geschirmt
	EDV- Kabel S-FTP 4x2xAWG23 KAT. 6
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	DI 32 mm, komplett mit Verschraubungen in PA
	Abzweigdose aus Metall, IP65, Atex 90x90x65 mm
	DN 63- DN90
	DN 63- DN90
	25x1,2 mm
	40x1,2 mm
	50x1,2 mm
	Kissen zu 720 g: 34x18x4 cm

	04 NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGE
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	Notausschalter
	Frequenzumformer für Motor mit 11,0 kW, inkl. Profibuskarte
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	Automatisches Telefonwählgerät
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	06 GEBÄUDEINSTALLATION, ERDUNG UND BLITZSCHUTZ
	Schaltschrank Licht- Kraftverteilung
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	Ausschalter a.P. mit Glimmlampe
	Wechselschalter a.P. mit Glimmlampe
	Taster mit Kontrolllicht a.P.
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