

P.98.24 - Tunnel St. Kathrein
Direzione lavori

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.I) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						
	S.05	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	€ 43.430,23	€ 10.459,58	€ 53.889,80
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	€ 11.663,50	€ 2.809,00	€ 14.472,50
STRASSEN / VIABILITA'						
	V.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,45	€ 14.007,82	€ 3.373,59	€ 17.381,41
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						
	S.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 13.029,07	€ 3.137,87	€ 16.166,94
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.998,92	€ 963,08	€ 4.962,00
	V.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.735,42	€ 899,62	€ 4.635,04
GEOLOGIE / GEOLOGIA						
	S.05	Qcl.05.01 ,	0,068638	€ 7.452,41	€ 1.794,81	€ 9.247,22
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,03343	€ 1.114,03	€ 268,30	€ 1.382,33
	V.03	Qcl.05.01 ,	0,118179	€ 3.678,73	€ 885,97	€ 4.564,71
ABRECHNUNG / CONTABILITA'						
	S.05	Qcl.09 ,	0,10185	€ 11.058,42	€ 2.663,27	€ 13.721,69
	IA.03	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	€ 2.832,56	€ 682,18	€ 3.514,75

V.03

Qcl.09 , Qcl.11 , 0,085348 € 2.656,75 € 639,84 € 3.296,60

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.l) BAUAUSFÜHRUNG € 147.234,99

Summe / Somma € 147.234,99