

Hochwasserschutz Innichen

Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen

Agentur für Bevölkerungsschutz

### Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
S.05	TRAGWERKE	STRUTTURE	4.557.214,11 €	5,17030228	1,05
S.04	TRAGWERKE	STRUTTURE	226.052,29 €	10,21633084	0,9
V.03	INFRASTRUKTURE N FÜR DIE MOBILITÄT	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	2.129.914,88 €	5,94208422	0,75
V.02	INFRASTRUKTURE N FÜR DIE MOBILITÄT	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	295.374,99 €	9,48411206	0,45
D.03	WASSERBAU	IDRAULICA	3.532.443,74 €	5,40308924	0,55
Summe / somma			10.741.000,01 €	Spesen / spese	18,912 %

Hochwasserschutz Innichen

Reduzierung der Wassergefahren in der Ortschaft Innichen

Agentur für Bevölkerungsschutz

### Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.) VORPROJEKT / b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>STATIK / STATICA</b>						<b>31.890,70 €</b>
	S.05	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	24.740,28 €	4.678,85 €	29.419,13 €
	S.04	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.078,48 €	393,08 €	2.471,56 €
<b>STRASSEN / VIABILITA'</b>						<b>11.507,63 €</b>
	V.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,09	8.542,89 €	1.615,62 €	10.158,51 €
	V.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,09	1.134,55 €	214,57 €	1.349,12 €
<b>INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE</b>						<b>9.986,09 €</b>
	D.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,08	8.397,89 €	1.588,20 €	9.986,09 €
<b>ANDERE / ALTRI</b>						<b>70.146,37 €</b>
	S.05	Qbl.03 , Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08 , Qbl.10, Qbl.17 ,	0,13	32.162,37 €	6.082,51 €	38.244,88 €
	S.04	Qbl.03 , Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08 , Qbl.17 ,	0,115	2.390,25 €	452,04 €	2.842,30 €
	V.03	Qbl.03 , Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08 , Qbl.17 ,	0,115	10.915,92 €	2.064,40 €	12.980,32 €
	V.02	Qbl.03 , Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08 , Qbl.17 ,	0,115	1.449,71 €	274,17 €	1.723,88 €
	D.03	Qbl.03 , Qbl.06 , Qbl.07 , Qbl.08 , Qbl.17 ,	0,115	12.071,96 €	2.283,03 €	14.355,00 €
<b>GEOLOGIE / GEOLOGIA</b>						<b>22.840,74 €</b>
	S.05	Qbl.11 ,	0,036381	9.000,76 €	1.702,21 €	10.702,98 €
	S.04	Qbl.11 ,	0,053	1.101,60 €	208,33 €	1.309,93 €
	V.03	Qbl.11 ,	0,04386	4.163,24 €	787,35 €	4.950,58 €
	V.02	Qbl.11 ,	0,066464	837,86 €	158,45 €	996,31 €
	D.03	Qbl.11 ,	0,039102	4.104,68 €	776,27 €	4.880,95 €
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>						<b>11.431,91 €</b>
	S.05	Qbl.12,	0,02	4.948,06 €	935,77 €	5.883,83 €
	S.04	Qbl.12,	0,02	415,70 €	78,62 €	494,31 €
	V.03	Qbl.12,	0,02	1.898,42 €	359,03 €	2.257,45 €
	V.02	Qbl.12,	0,02	252,12 €	47,68 €	299,80 €
	D.03	Qbl.12,	0,02	2.099,47 €	397,05 €	2.496,52 €

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO							1.470,96 €
	S.05	Qbl.15 ,	0,005	1.237,01 €	233,94 €	1.470,96 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							5.715,96 €
	S.05	Qbl.16 ,	0,01	2.474,03 €	467,89 €	2.941,91 €	
	S.04	Qbl.16 ,	0,01	207,85 €	39,31 €	247,16 €	
	V.03	Qbl.16 ,	0,01	949,21 €	179,51 €	1.128,72 €	
	V.02	Qbl.16 ,	0,01	126,06 €	23,84 €	149,90 €	
	D.03	Qbl.16 ,	0,01	1.049,74 €	198,52 €	1.248,26 €	
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE							164.990,35 €
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA							
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
STATIK / STATICA							95.672,09 €
	S.05	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.04 , Qbil.05 , Qbil.12 ,	0,3	74.220,85 €	14.036,55 €	88.257,40 €	
	S.04	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.04 , Qbil.05 , Qbil.12 ,	0,3	6.235,45 €	1.179,24 €	7.414,69 €	
STRASSEN / VIABILITA'							42.194,65 €
	V.03	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.04 , Qbil.05 ,	0,33	31.323,93 €	5.923,94 €	37.247,87 €	
	V.02	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.04 , Qbil.05 ,	0,33	4.160,03 €	786,74 €	4.946,77 €	
INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE							34.951,30 €
	D.03	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.04 , Qbil.05 ,	0,28	29.392,61 €	5.558,69 €	34.951,30 €	
ANDERE / ALTRI							140.028,32 €
	S.05	Qbil.09 , Qbil.10 , Qbil.11 , Qbil.19 , Qbil.24 ,	0,24	59.376,68 €	11.229,24 €	70.605,92 €	
	S.04	Qbil.09 , Qbil.10 , Qbil.11 , Qbil.19 , Qbil.24 ,	0,24	4.988,36 €	943,39 €	5.931,75 €	
	V.03	Qbil.09 , Qbil.10 , Qbil.11 , Qbil.19 , Qbil.24 ,	0,24	22.781,04 €	4.308,32 €	27.089,36 €	
	V.02	Qbil.09 , Qbil.19 , Qbil.24 ,	0,18	2.269,11 €	429,13 €	2.698,24 €	
	D.03	Qbil.09 , Qbil.10 , Qbil.11 , Qbil.12 , Qbil.19 , Qbil.24 ,	0,27	28.342,87 €	5.360,17 €	33.703,04 €	
GEOLOGIE / GEOLOGIA							44.538,31 €
	S.05	Qbil.13 ,	0,074078	18.327,11 €	3.466,00 €	21.793,11 €	
	S.04	Qbil.13 ,	0,133	2.764,38 €	522,80 €	3.287,18 €	
	V.03	Qbil.13 ,	0,0654	6.207,83 €	1.174,02 €	7.381,85 €	
	V.02	Qbil.13 ,	0,140238	1.767,86 €	334,34 €	2.102,20 €	
	D.03	Qbil.13 ,	0,079903	8.387,71 €	1.586,27 €	9.973,98 €	
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE							28.579,78 €
	S.05	Qbil.17 ,	0,05	12.370,14 €	2.339,43 €	14.709,57 €	

	S.04	Qbill.17 ,	0,05	1.039,24 €	196,54 €	1.235,78 €
	V.03	Qbill.17 ,	0,05	4.746,05 €	897,57 €	5.643,62 €
	V.02	Qbill.17 ,	0,05	630,31 €	119,20 €	749,51 €
	D.03	Qbill.17 ,	0,05	5.248,68 €	992,62 €	6.241,30 €
<b>BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO</b>						
	S.05	Qbill.18 ,	0,06	14.844,17 €	2.807,31 €	17.651,48 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						
	S.05	Qbill.23 ,	0,01	2.474,03 €	467,89 €	2.941,91 €
	S.04	Qbill.23 ,	0,01	207,85 €	39,31 €	247,16 €
	V.03	Qbill.23 ,	0,01	949,21 €	179,51 €	1.128,72 €
	V.02	Qbill.23 ,	0,01	126,06 €	23,84 €	149,90 €
	D.03	Qbill.23 ,	0,01	1.049,74 €	198,52 €	1.248,26 €
<b>b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>						<b>409.331,89 €</b>
<b>b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>						
<b>Fachbereich / Settore</b>	<b>Baubereich / opera</b>	<b>Q</b>	<b>Σ Qi</b>	<b>CP</b>	<b>S</b>	<b>CP + S</b>
<b>STATIK / STATICA</b>						
	S.05	Qbill.01 , Qbill.02 , Qbill.03 , Qbill.04 , Qbill.05 ,	0,315	77.931,89 €	14.738,38 €	92.670,27 €
	S.04	Qbill.01 , Qbill.02 , Qbill.03 , Qbill.04 , Qbill.05 ,	0,315	6.547,22 €	1.238,20 €	7.785,42 €
<b>STRASSEN / VIABILITA'</b>						
	V.03	Qbill.01 , Qbill.02 , Qbill.03 , Qbill.04 , Qbill.05 ,	0,2	18.984,20 €	3.590,27 €	22.574,47 €
	V.02	Qbill.01 , Qbill.02 , Qbill.03 , Qbill.04 , Qbill.05 ,	0,2	2.521,23 €	476,81 €	2.998,04 €
<b>INFRASTRUKTUREN / INFRASTRUTTURE</b>						
	D.03	Qbill.01 , Qbill.02 , Qbill.03 , Qbill.04 , Qbill.05 ,	0,24	25.193,66 €	4.764,59 €	29.958,26 €
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>						
	S.05	Qbill.06 ,	0,03	7.422,08 €	1.403,66 €	8.825,74 €
	S.04	Qbill.06 ,	0,03	623,54 €	117,92 €	741,47 €
	V.03	Qbill.06 ,	0,03	2.847,63 €	538,54 €	3.386,17 €
	V.02	Qbill.06 ,	0,03	378,18 €	71,52 €	449,71 €
	D.03	Qbill.06 ,	0,03	3.149,21 €	595,57 €	3.744,78 €
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						
	S.05	Qbill.07 ,	0,1	24.740,28 €	4.678,85 €	29.419,13 €
	S.04	Qbill.07 ,	0,1	2.078,48 €	393,08 €	2.471,56 €
	V.03	Qbill.07 ,	0,1	9.492,10 €	1.795,13 €	11.287,23 €
	V.02	Qbill.07 ,	0,1	1.260,62 €	238,41 €	1.499,02 €

D.03

QbIII.07, 0,1 10.497,36 € 1.985,25 € 12.482,61 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 230.293,90 €

Summe / Somma 804.616,13 €

Vermessungen / Rilievi 23.505,00 €

Gesamt / Totale 828.121,13 €









