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Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA
CATEGORIA OG1 (SpCat 1)
PREMESSA GENERALE (Cat 1)
1/1 Premesse generali
00.00.00.00*
SOMMANO - 0,000
PREZZI ELEMENTARI (Cat 2)
2/2 Operaio specializzato
01.01.01.02  ***Attenzione: la presente voce interessa anche le due posizioni
successive (pertanto il totale calcolato € x3)***
Interventi minori non computati a misura come ad es.:
demolizioni, riparazioni, aggiustamenti minori e finiture 30,00 30,000
rimozioni e scavi per intercettazione infrastrutture e linee esistenti
interrate 15,00 15,000
aggiustamenti in zone di contatto tra vecchio edificio e nuovo 15,00 15,000
interventi minori nell'ambito della demolizione superfetazione
esistente, protezioni, assistenza a terra oltre confini ecc. 10,00 10,000
protezioni stucchi e marmi atrio ingresso p. rialzato; scala 10,00 10,000
protezioni scala principale 15,00 15,000
consolidamento fessurazioni su murature esistenti 30,00 30,000
altre diverse 125,00 125,000
SOMMANGO h 250,000
3/3 Operaio qualificato
01.01.01.03 idem come al punto precedente 260,00 260,000
SOMMANO h 260,000
4/4 Operaio comune
01.01.01.04  idem come al punto precedente 290,00 290,000
SOMMANO h 290,000
5/5 Autocarro Autocarro 40t
01.02.01.04.b ev 2,00 2,000
SOMMANO h 2,000
6/6 Escavatore gommato oltre 102 kW fino a 152 kW
01.02.03.02.e ev 2,00 2,000
SOMMANO h 2,000
717 Noleggio di gru a torre 35-40 m
01.02.05.07.f ev. sollevamenti (arredi a fine lavori o elementi esistenti) 1,00 1,000
SOMMANO d 1,000
8/8 Compressore oltre 3,00 m3/min fino a 6,00 m3/min
01.02.06.01.b ev 5,00 5,000
SOMMANO h 5,000
9/9 Sovrappr. demolitore Sovrappr. ulteriore demolitore
01.02.06.02.a ev 5,00 5,000
SOMMANO h 5,000

A RIPORTARE
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10/10 Ponte di facciata-telai: 2 kN/m2, prime 4 settimane

01.02.08.06.b Oneri della sicurezza 1,00 1,000
SOMMANO m2 1,000

11/11 Ponte di facciata-telai: ogni giorno success.

01.02.08.06.e Oneri della sicurezza 1,00 1,000
SOMMANO m2 1,000

12/12 Impalcatura portante: 4,5 kN/m2, prime 4 settimane

01.02.08.10.b Oneri dlela sicurezza 1,00 1,000
SOMMANO m2 1,000

13/13 Ponte su ruote H 5m

01.02.08.11.a Oneri della sicurezza 1,00 1,000

SOMMANO d 1,000

14714 Sabbia Sabbia 0,075/3

01.04.01.01.a ev 1,50 1,500
SOMMANO m3 1,500

15/15 Ghiaietta da 16/25 mm

01.04.01.03 1,20 1,200
SOMMANO m3 1,200

16/16 Misto cava (toutvenant) max. 70 mm

01.04.01.11  ev 2,20 2,200
SOMMANO m3 2,200

17117 Pietrischetto Pietrischetto, da 26 fino a 40 mm

01.04.01.13.e 1,80 1,800
SOMMANO m3 1,800

18/18 Idrato di calce (Ca(OH)2) in sacchi, fusti, ecc.

01.04.02.02 90,00 90,000
SOMMANO kg 90,000

19/19 Cemento Portland R32.5 in sacchi

01.04.02.05 110,00 110,000
SOMMANO kg 110,000

20/20 Grassello di calce spenta, in sacchi di PVC

01.04.02.09 130,00 130,000
SOMMANO kg 130,000

21/21 Calce pozzolanica (trass), in sacchi

01.04.02.14 100,00 100,000
SOMMANO kg 100,000

A RIPORTARE
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22122 Mattoni pieni, dimensione UNI 5,5x12x25 cm
01.04.03.01 50,00 50,000
SOMMANO cad 50,000
23/23 Mattone forato: 8-8x25x33
01.04.03.02.b 50,00 50,000
SOMMANO cad 50,000
24124 Mattone forato: 12-8x25x33/5,5kg
01.04.03.02.c 60,00 60,000
SOMMANO cad 60,000
25/25 Blocco cavo calcestruzzo: 12x20x50/17kg
01.04.03.10.a 30,00 30,000
SOMMANO cad 30,000
26 /26 Blocco cavo calcestruzzo: 25x20x50/31kg
01.04.03.10.b 25,00 25,000
SOMMANO cad 25,000
27127 Rete elettrosaldata: 15x15, g 4mm
01.04.07.03.a 75,00 75,000
SOMMANO kg 75,000
28/28 Rete elettrosaldata: 20x20, @ 5mm
01.04.07.03.d 90,00 90,000
SOMMANO kg 90,000
29/29 Profilati "serie normali", D oltre 80 mm e fino a 360 mm S235
01.04.07.08.a 30,00 30,000
SOMMANO kg 30,000
30/30 Tubi circolari e poligonali saldati, per carpenteria S275
01.04.07.10.b 40,00 40,000
SOMMANO kg 40,000
31/31 Tubo in PVC-U rigido: DN 100 (5m)
01.04.08.06.b Scarichi provvisori durante cantiere 30,00 30,000
SOMMANO cad 30,000
32/32 Tubo in PVC-U rigido: DN 125 (5m)
01.04.08.06.c  Scarichi provvisori durante cantiere 30,00 30,000
SOMMANO cad 30,000
33/33 Tubo in PVC-U rigido: DN 160 (5m)
01.04.08.06.d Scarichi provvisori durante cantiere 25,00 25,000
SOMMANO cad 25,000
34/34 Emulsione bituminosa per impermeabilizzazioni a freddo

A RIPORTARE
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01.04.09.02 10,00 10,000
SOMMANO kg 10,000
35/35 Cartonfeltro bitumato: 1200-1300 g/m2
01.04.09.04.a 25,00 25,000
SOMMANO m2 25,000
DEMOLIZIONI (Cat 3)
36/36 Rimozione e asporto di arredi e suppellettili
02.01.01.00*  Stima suppellettili restanti e da rimuovere : 4% della cubatura lorda 10672,00 0,040 426,880
SOMMANO m3 426,880
37/37 Demolizione completa di fabbricati: struttura portante in c.a.
02.01.01.01.d* Demolizione cubatura superfetazione all'angolo confine sud-ovest *(H/
peso=(8,12+6,56)/2) 178,69 7,340 1311,585
ev 70,00 70,000
SOMMANO m3 1381,585
38/38 Demolizioni parziali
02.01.02*
SOMMANO - 0,000
39/39 Demolizione parziale: struttura in muratura di pietrame
02.01.02.01.a* ***Sottotetto
Demolizione murature e tramezzature piano sottotetto esistente a
Q.15.43 - longitudinale 19,33 0,200 3,730 14,420
PAreti trasversali inclinate 5 16,74 0,200 16,740
Pilastri e ingrossamenti supporto tetto 3 1,10 0,500 3,730 6,155
***Pjano 3
Demolizione murature esterne 136,89 0,550 0,900 67,761
- da sopra imposta tetto a solaio Q. 15.43 *(H/peso=15,53-12,09) 136,89 0,550 3,440 258,996
- da sopra solaio sottotetto (Q. 15.43) a Q. 12.09 136,89 0,550 0,900 67,761
- da quota sopra solaio a sotto 136,89 0,600 0,400 32,854
Muri di spina e pareti portanti interne *(lung.=51,47+2*4,4+2*4,71+
4,71+2*3,42) 81,24 3,440 279,466
- Ulteriore incremento per demolizione irregolare della muratura e
abbassamento oltre quota teorica 136,89 0,550 0,500 37,645
***Pjano seminterr-rialzato
Muratura centrale termica (solaio presumibilmente in laterocemento) 6,60 0,600 5,900 23,364
Muratura interrata presunta sotto ingresso principale per formazione
corridoio esterno di abbassamento con scarpa di scavo 2 2,80 0,500 2,500 7,000
ev 45,00 45,000
SOMMANO m3 857,162
40/ 40 Demolizione parziale: struttura in muratura laterizio o cemento
02.01.02.01.c* Camino c. termica 1,50 0,750 21,350 24,019
ev 5,00 5,000
SOMMANO m3 29,019
41 /41 Demolizione parziale: struttura in c.a.
02.01.02.01.d* ***Edificio principale
Balconi piano terzo *(lung.=13,55+13,50+13,55) 40,60 1,400 0,150 8,526
Mensoloni *(lung.=0,16*0,24) 18 0,04 0,720
Balconi piano rialzato-1-2 6 3,00 1,400 0,150 3,780
Mensoloni *(lung.=0,16*0,24) 12 0,04 0,480
Supporti tetto piano sottotetto e appoggi travi in acciaio 2,00 2,000
Demolizione scala piano 3-sottotetto 1 1,07 1,380 1,477
Demolizione rampe scala da 2-3 piano - incl. pianerottolo 2 0,97 1,470 2,852
A RIPORTARE 19,835
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RIPORTO 19,835
Demolizione scala custode esterna - verso seminterrato *(lung.=4*1,2*
0,2) 0,96 0,960
Travi, pilastri, platee minori 5,00 5,000
***Edificio accessorio gia demolito 5,00 5,000
Fondazioni 100,00 1,000 0,500 50,000
Platee e magroni 178,00 0,100 17,800
Altre minori 7,00 0,100 0,700
SOMMANO m3 99,295
42142 Sovraprezzo demolizione in breccia
02.01.02.02 Possibile richiesta di demolizione in breccia per demolizione muro in
pietra a g. precisa importo max stimato 90000,00 90°000,000
SOMMANO % 90°000,000
43 /43 Rimozioni di elementi costruttivi
02.01.03*
SOMMANO - 0,000
44/ 44 Rimozione: tetto in legno
02.01.03.01.a* Tetto principale *(lung.=(35,11+46,5)/2) 40,81 32,500 1'326,325
abbaini, uscite ecc 25,00 25,000
ev 60,00 60,000
SOMMANO m2 1'411,325
45/ 45 Rimozione: solaio in legno
02.01.03.01.b* - Piano cantina (computato come laterocemento)
- Piano seminterrato (su terrapieno)
- Piano rialzato (perimetro interno - vpp - incluso murature interne
escluso solo vano scala 470,00 470,000
** A dedurre solaio locale custode, gia computato in laterocemento -23,64 -23,640
- Piano 1, idem, vpp 441,00 441,000
- Piano 2, idem, vpp 449,00 449,000
- Piano 3, idem, vpp 451,00 451,000
- Piano sottotetto: (computato in laterocemento)
ev 60,00 60,000
Sommano positivi m2 1'871,000
Sommano negativi m2 -23,640
SOMMANO m2 1'847,360
46 / 46 Rimozione: tramezza 12-15 cm
02.01.03.01.c* Piano 3 *(lung.=2*5,31)*(H/pes0=2,98+0,1) 10,62 3,080 32,710
Piano 2 *(lung.=2*5,14+3,2)*(H/pes0=3,48+0,1) 13,48 3,580 48,258
Piano 1 *(lung.=2*5,14+3,2)*(H/pes0=3,45+0,1) 13,48 3,550 47,854
Piano rialzato *(lung.=3,37+3,94+4,03+3,39)*(H/pes0=3,0+0,1) 14,73 3,100 45,663
Piano seminterr
Piano cantina
ev 8,00 8,000
SOMMANO m2 182,485
47 | 47 Rimozione: controsoffitto
02.01.03.01.f* aule seminterrato rivestite acusticamente 120,00 120,000
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 140,000
481748 Rimozione: pavimento legno+linoleum
02.01.03.01.g* **Pavimento in legno: determinazione in base al totale superfici nette,
detotte le superfici di piastrelle e marmette
- Piano tipo (3) - piano rialzato-1-2-3 *(larg.=31,82+12,89+37,85+
32,16+36,19+36,37+32,49+36+9,08+28,07+15,84+15,04+99,97) 423,770 1'695,080
A RIPORTARE 1'695,080
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RIPORTO 1695,080
** A dedurre totale computato in piastrelle
Vano 002-003 - percussioni - sup. -1 46,10 -46,100
Vano 011 - aula musica - sup. -1 12,85 -12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. -1 10,70 -10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. -1 9,50 -9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. -1 12,20 -12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. -1 5,00 -5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. -1 5,64 -5,640
Vano 018 - corridoio - sup. -1 20,40 -20,400
Vano 118 - WC donne - sup. -1 14,55 -14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. -1 5,56 -5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. -1 8,70 -8,700
Vano 218 - WC donne - sup. -1 14,60 -14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. -1 14,40 -14,400
Vano 317 - WC donne - sup. -1 15,50 -15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. -1 15,40 -15,400
Vano 416 - WC donne - sup. -1 16,17 -16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. -1 15,03 -15,030
** A dedurre totale computato in marmette
Vano 017 - corridoio - sup. -1 33,00 -33,000
Vano 019 - corridoio - sup. -1 33,90 -33,900
Vano 121 - corridoio - sup. -1 39,15 -39,150
Vano 122 - corridoio - sup. -1 23,44 -23,440
Vano 123 - corridoio - sup. -1 15,10 -15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. -1 17,80 -17,800
Vano 220 - corridoio - sup. -1 41,70 -41,700
Vano 221 - corridoio - sup. -1 35,50 -35,500
Vano 222 - corridoio - sup. -1 14,26 -14,260
Vano 319 - corridoio - sup. -1 43,30 -43,300
Vano 320 - corridoio - sup. -1 25,30 -25,300
Vano 321 - corridoio - sup. -1 17,60 -17,600
Vano 418 - corridoio - sup. -1 32,96 -32,960
Vano 419 - corridoio - sup. -1 19,31 -19,310
Vano 420 - corridoio - sup. -1 6,97 -6,970
ev 50,00 50,000
Sommano positivi m2 1°745,080
Sommano negativi m2 -641,590
SOMMANO m2 1°103,490
491749 Rimozione: pavimento in marmette
02.01.03.01.i* **Si suppone che sotto il pavimento in PVC dei corridoi si trovi la
consueta palladiana
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
ev 22,00 22,000
SOMMANO m2 421,290
50 /50 Rimozione: massetto in calcestruzzo
02.01.03.01.j* **Si suppone presenza di massetto in cls sotto tutti i pavimenti freddi
rilevati: piastrell ebagni e marmette presunte nei corricoi; spessore ca
8 cm**
*PJANI FUORI TERRA
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 8,000 368,800
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 8,000 102,800
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 8,000 85,600
A RIPORTARE 557,200
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RIPORTO 557,200
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 8,000 76,000
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 8,000 97,600
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 8,000 40,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 8,000 45,120
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 8,000 163,200
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 8,000 116,400
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 8,000 44,480
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,000 69,600
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 8,000 116,800
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 8,000 115,200
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 8,000 124,000
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 8,000 123,200
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 8,000 129,360
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 8,000 120,240
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 8,000 264,000
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 8,000 271,200
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 8,000 313,200
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 8,000 187,520
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 8,000 120,800
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 8,000 142,400
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 8,000 333,600
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 8,000 284,000
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 8,000 114,080
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 8,000 346,400
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 8,000 202,400
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 8,000 140,800
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 8,000 263,680
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 8,000 154,480
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 8,000 55,760
*P|ANO SEMINTERRATO 423,00 423,000
*P|ANO SEMINTERRATO 423,00 12,000 5°076,000
*PJANO CANTINA 20,00 15,000 300,000
Ingresso esterno al vecchio alloggio custode 10,00 20,000 200,000
ev 50,00 10,000 500,000
SOMMANO m2cm 11°631,720

51/51 Rimozione: pavimento o rivestimento in piastrelle

02.01.03.01.k* **Vani rilevati piastrellati**

Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
perim 16,200 2,500 40,500
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
perim 9,000 2,500 22,500
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
perim 9,510 2,500 23,775
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
perim. 16,650 2,500 41,625
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
perim. 9,660 2,500 24,150
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
perim. 12,000 2,500 30,000
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
perim. 16,700 2,500 41,750
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
perim. 16,700 2,500 41,750
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
perim. 17,300 2,500 43,250
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
perim. 17,300 2,500 43,250
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
perim. 17,420 2,500 43,550
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
perim. 17,000 2,500 42,500
ev 35,000 35,000
SOMMANO m2 715,900

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Merano Rip.3 — Edilizia e servizi tecnici - Ufficio Opere Pubbliche - Portici, 192 - Merano




Dr. Arch. Valentino Andriolo - Via Cassa di Risparmio / Sparkassestrasse Nr. 20

1-39100 Bolzano / Bozen Tel 0471 981860 Fax 0471 069 745 e-mail: info@studio-andriolo.it pag. 8
Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
52/52 Rimozione: intonaco su pareti e soffitti
02.01.03.01.I* **Rimozione intonaco incoerente su superfici interne
Totale superfici interne pareti, escluso soffitti, per piano ca 1000*3.3=
3300 m2 - Piani n. 5 incluso seminterrato - Valutazione
ammaloramente < 20% 5 3300,00 0,200 3°300,000
**Rimozione intonaco incoerente su superfici esterne
Totale superfici esterne - ALLO STATO DI FATTO! *(lung.=638,00+2*
191+(614-97)) 1537,00 0,200 307,400
ev 200,00 200,000
SOMMANO m2 37807,400
53/53 Rimozione: intonaco su pareti e soffitti magg. spess. 1cm
02.01.03.01.m *****Rimozione maggior spessore 2 su sup interne e 2 su esterne)
* **Rimozione intonaco incoerente su superfici interne
Totale superfici interne pareti, escluso soffitti, per piano ca 1000*3.3=
3300 m2 - Piani n. 5 incluso seminterrato - Valutazione
ammaloramente < 20% 5 3300,00 0,200 2,000 6°600,000
**Rimozione intonaco incoerente su superfici esterne
Totale superfici esterne - ALLO STATO DI FATTO! *(lung.=638,00+2*
191+(614-97)) 1537,00 0,350 2,000 1°075,900
ev 350,00 350,000
SOMMANO m2cm 8°025,900
54 /54 Asportazione pittura e malta degradata su pietra:detergente
02.01.03.01.m lavaggio superfici e rimozione pitttura esterne - Vedi opere da pittore
1* interne: piano interrato - ipotesi di distacco malte *(lung.=6*45+12*11) 402,00 3,000 1"206,000
ev altri piani 300,00 300,000
SOMMANO m2 1'506,000
55/55 Rimozione: solaio di travetti e blocchi spess. 21-30cm
02.01.03.01.n* Solaio in laterocemento piano sottotetto (vxp, perimetro int. - H- rilievo
37) 451,00 451,000
Solaio copertura vano centrale termica/custode 2x) 2 23,64 47,280
Solaio presumibilmente in laterizio gettato su cantina piano
seminterrato 19,00 19,000
SOMMANO m2 517,280
56 / 56 Rimozione: parete divisoria non portante in cartongess
02.01.03.01.p* rivestimenti acustici di parete aule piano interrato (ev) 180,00 180,000
SOMMANO m2 180,000
57 /57 Rimozione: porte e finestre.
02.01.03.02* CORPO PRINCIPALE - PORTE
cantina 2 1,00 2,000 4,000
seminterrato 21 1,00 2,000 42,000
rialzato 18 1,00 2,000 36,000
rialzato - pareti bagni 3 1,45 2,200 9,570
primo 16 1,00 2,000 32,000
primo - pareti bagni 6 1,45 2,200 19,140
secondo 17 1,00 2,000 34,000
secondo - pareti bagni 6 1,45 2,200 19,140
terzo 19 1,00 2,000 38,000
terzo - pareti bagni 6 1,45 2,200 19,140
sottotetto
CORPO PRINCIPALE - FINESTRE E PORTE FINESTRA
*Facciata sud
piano 3 12 1,15 2,850 39,330
2 0,90 1,970 3,546
piano 2-1-rialzato *(par.ug.=7+*3) 21 1,20 2,850 71,820
(par.ug.=2*3) 6 1,15 2,030 14,007
seminterrato 8 1,32 1,210 12,778
*Facciata nord 38 1,15 2,030 88,711
A RIPORTARE 483,182
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RIPORTO 483,182
*Facciata est 8 1,15 2,030 18,676
2 1,32 1,210 3,194
*Facciata ovest 10 1,08 1,960 21,168
2 1,08 1,050 2,268
CORPO DI FABBRICA DI DEMOLIZIONE
Compresi nel prezzo della demolizione totale
Finestre raso falda tetto 8 1,20 0,800 7,680
ev 30,00 30,000
SOMMANO m2 566,168
58/58 Rimozione: ringhiere.
02.01.03.02.K* ringhiere piano 2-3 - scala da demolire 2 3,80 1,200 9,120
ringhiere balconi da demolire
Balconi piano terzo *(lung.=13,55+13,50+13,55+6*1,4) 49,00 1,200 58,800
Balconi piano rialzato-1-2 *(lung.=3,00+2*1,4) 6 5,80 1,200 41,760
ev 6,00 6,000
SOMMANO m2 115,680
59/59 Rimozione: apparecchi idro-sanitari
02.01.03.03*  Sanitari *(lung.=6+9+12+12+12) 51,00 51,000
Corpi scaldanti 5 30,00 150,000
ev 15,00 15,000
SOMMANO cad 216,000
60 /60 Rimozione: impianto idro-termosanitario
02.01.03.05* 1,00 1,000
SOMMANO corpo 1,000
61/61 Rimozione: impianto elettrico
02.01.03.06.B* 1,00 1,000
SOMMANO a corpo 1,000
62 /62 Rimozione selciato: Demolizione di selciati
02.01.03.06.c ev 5,00 5,000
SOMMANO m2 5,000
63 /63 Asporto di cordonata cordonate in pietra naturale
02.01.03.07.a* Cordonata in cls aiuola fronte sud *(lung.=44+8) 52,00 52,000
SOMMANO m 52,000
64 /64 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D. 62 mm
02.01.03.08.g Carotaggi minori per impianti 30,00 50,000 1'500,000
SOMMANO cm 1500,000
65 /65 Perforazioni a rotazione di conglomerato cementizio D. 102-132 mm
02.01.03.08.K Forometrie da eseguire con carotaggio 100
*CANTINA
20*10/75cm 2 3,00 75,000 450,000
*SEMINTERRATO
20*10 /70 cm 15 3,00 70,000 37150,000
50*10 /70 cm 1 7,00 70,000 490,000
**RIALZATO
50*10/12 cm 1 7,00 15,000 105,000
20*10/60 cm 4 3,00 60,000 720,000
20*10/15cm 7 3,00 15,000 315,000
*PRIMO
20*10/50 cm 6 3,00 50,000 900,000
A RIPORTARE 6°130,000
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RIPORTO 6°130,000
50*10/12 cm 1 7,00 15,000 105,000
20*10/12 cm 5 3,00 15,000 225,000
*SECONDO
50*10/ 12 1 7,00 15,000 105,000
20*10/12 4 3,00 15,000 180,000
20*10/ 40 6 3,00 40,000 720,000
**TERZO - (solo su murature vecchie bagni!!)
20*10/12 cm 2 3,00 15,000 90,000
SOMMANO cm 7°555,000
66 / 66 Taglio a sega o filo di pareti in conglomerato cementizio
02.01.03.09.a Tagio pareti centrale termica facciata nord 2 5,85 0,850 9,945
Taglio orizzontale parete perimetrale per delimitazione demolizione
piano 3 120,00 0,600 72,000
ev 8,00 8,000
SOMMANO m2 89,945
67 /67 Asportazione tamponamenti in pietra di vani finestra e porta
02.01.03.40* Asportazione tamponamenti esistenti: risulta solo 1 finestra al piano 2
facciata nord (esistente e poi chiusa) *(lung.=1,23+0,5)*(larg.=2,070+
0,5) 1 1,73 2,570 0,800 3,657
ev 1,50 1,500
SOMMANO m3 5,057
68 /68 Tracce 20x20cm: Muratura cls
02.01.03.41 - cavidotto impianti elettrici 60x12 cm passante nel corridoio davanti
ai bagni nord-ovest (forse possibile inglobarlo nel rivestimento parete
previsto) 1 20,45 20,450
- nicchia per collettori pav. radiante 120x90x12 piano Hochparterre 6 0,90 5,400
ev 10,00 10,000
SOMMANO m 35,850
69 /69 Apertura di foro 25x25 cm in solaio di laterizio
02.01.03.42  Aperture condotti idraulici bagni esistenti, nell'ipotesi di non demolire i
solai mis. 50x25 2 2,00 4,000 16,000
SOMMANO cad 16,000
70/70 Demolizione in breccia 30x30 cm su parete in pietra
02.01.03.43  ****Forometrie da eseguire con demolizione in breccia o carotaggio;
questo piu costoso ma piu preciso; posizione da utilizzare in
alternativa 10,00 10,000
altre
SOMMANO cad 10,000
71/71 Apert. sedi per elementi strutturali: muratura cls/pietrame
02.01.03.44* Teoricamente non necessariin quanto i solai vanno a sfruttare gli
alloggiamenti delle vecchie travi; Ulteriori fori eventuali 50 3,00 3,000 3,000 1"350,000
SOMMANO dm3 1350,000
72172 Demolizione in breccia per vano finestra
02.01.03.45* APERTURA NUOVE FINESTRE
*PJANO CANTINA
Vano 000A *(lung.=1,40+0,5)*(larg.=0,800+0,5) 1,90 1,300 0,900 2,223
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 *(lung.=1,17+
0,5)*(larg.=2,050+0,5) 2 1,67 2,550 0,850 7,239
**PJANO 2
Vano 311A *(lung.=1,15+0,5)*(larg.=1,170+0,5) 2 1,65 1,670 0,700 3,858
altre 1,00 1,000
A RIPORTARE 14,320
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RIPORTO 14,320
SOMMANO m3 14,320
73173 Demolizione in breccia per vano porta
02.01.03.46* APERTURA DI NUOVE PORTE
*PJANO CANTINA
Vano 015 wc 1,00 2,200 0,950 2,090
Vano 006 server 1,00 2,200 0,950 2,090
Vano 013 Loc. pulizie 1,00 2,200 0,950 2,090
Vano 017 porta a due ante uscita verso suola nuova 1,00 2,200 0,950 2,090
Vano 002-003 oltre porta a due ante 1,00 2,200 0,950 2,090
Vano 004 porta a due ante 1,00 2,200 0,950 2,090
**PIANO RIALZATO
Vano 112 aula musica 1,00 2,200 0,850 1,870
Vano 122 corridoio - uscita su scala esterna 1,00 2,200 0,850 1,870
Vano 115 segreteria 1,00 2,200 0,850 1,870
**PJANO 1
vano 220 corridoio, uscita di coll. con corpo huovo scuola 2,00 2,200 0,750 3,300
vani 212/A e 212/B porte 1,00 2,200 0,750 3,300
vani 214 porta a due ante 1,00 2,200 0,750 1,650
**PIANO 2
vano 320 corridoio - uscita su scala esterna e porta verso vano 315 1,00 2,200 0,650 2,860
altre minori non definibili propriamente come allargamento porte 3,10 3,100
SOMMANO m3 32,360
74174 Ampliamento di vano porta in muratura di pietra 1,2x2,2 m
02.01.03.47* **PIANO SEMINTERRATO 9,00 9,000
*PJANO RIALZATO 5,00 5,000
*PJANO 1 5,00 5,000
*PIANO 2 5,00 5,000
**P|ANO 3 (nuovo)
altre 2,00 2,000
SOMMANO cad 26,000
SCAVI (Cat 4)
75175 Scavo generale con mezzo meccanico
02.02.03.01.a* Scavo ev. per abbassamento quota area vecchia costruzione
demolita, prima del rinterro 179,00 0,500 89,500
ev 20,00 20,000
Scavo ev. per abbassamento quota area vecchia costruzione
demolita, prima del rinterro 179,00 0,400 71,600
ev 20,00 20,000
SOMMANO m3 201,100
76176 Scavo generale con mezzo meccanico: trovanti > 0.3 m3
02.02.03.01.d* ev 2,00 2,000
SOMMANO m3 2,000
77177 Scavo fondazione a mano
02.02.04.01.a lIpotesi di scavo a Q -0.3 da pav. finito contro terra esistente
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 0,300 4,995
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 0,300 3,108
**PIANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 0,300 0,300
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 0,300 3,498
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 0,300 13,830
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 0,300 11,640
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 0,300 5,760
Vano 006 - Server - sup 15,53 0,300 4,659
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 0,300 6,165
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 0,300 5,622
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 0,300 5,700
A RIPORTARE 65,277
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RIPORTO 65,277
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 0,300 5,760
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 0,300 3,855
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 0,300 3,210
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 0,300 2,850
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 0,300 3,660
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 0,300 1,500
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 0,300 1,692
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 0,300 9,900
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 0,300 6,120
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 0,300 10,170
ev 20,00 20,000
SOMMANO m3 133,994
78178 Scavo a sezione ristretta prof. 1.5m
02.02.04.02.a* Scavo per realizzazione scarpa da Q. piazzale esterno a Q.
seminterrato lati sud-est-ovest
EST 6,50 13,500 87,750
SUD *(larg.=45+4) 4,80 49,000 235,200
OVEST 6,50 13,500 87,750
Scavo per abbassamento a Q. grezza -50 *(lung.=13,5+49+13,5) 76,00 0,500 38,000
Altri scavi per linee e infrastrutture 100,00 0,600 0,500 30,000
SOMMANO m3 478,700
79179 Scavo a sezione ristretta: sovraprezzo profondita 1,5-2,5 m
02.02.04.02.c Ev. sovraprezzo per scavi infrastrutture in prof. da intercettare e
raccordare 45,000 45,000
SOMMANO m3 45,000
80/80 Scavo per opere di sottomurazione: a mano all'interno di fabbricati
02.02.04.03.a* Ev 8,000 8,000
SOMMANO m3 8,000
81/81 Scavo per opere di sottomurazione: con mezzi mecc. all'interno
02.02.04.03.c ev 12,000 12,000
SOMMANO m3 12,000
82/82 Rinterro con materiale di scavo: con mezzi meccanici
02.02.05.01.b ev. piccoli rinterri non soggetti a cedimento o sist. esterne 25,00 25,000
SOMMANO m3 25,000
83/83 Rinterro e rilevato con materiale di cava: a mano
02.02.05.02.a Rinterro per linee e infrastrutture in sez. ristretta 15,000 15,000
SOMMANO m3 15,000
84 /84 Rinterro e rilevato con materiale di cava: con mezzi meccanici
02.02.05.02.b Zona scavo ev. per abbassamento quota area vecchia costruzione
demolita 20 ghiaia +20 terra vegetale 179,00 0,200 35,800
ev 50,00 50,000
SOMMANO m3 85,800
85/85 Materiale di riporto:toutvenant max 70 mm
02.02.05.04  Nuovo corridoio esterno in fondo alla scarpa di scavo fronte sud 44,00 1,500 0,400 26,400
ev 4,00 4,000
SOMMANO m3 30,400

A RIPORTARE
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86 /86 Terra di coltivo fornita e spianata a profilo sagoma
02.02.05.07 Zona scavo ev. per abbassamento quota area vecchia costruzione
demolita 20 ghiaia +20 terra vegetale 179,00 0,200 35,800
Zona scarpa di scavo 44,00 3,000 0,200 26,400
ev 15,00 15,000
SOMMANO m3 77,200
CALCESTRUZZI, ACCIAIO PER C.A. (Cat 5)
87187 Travi in acciaio: S235
02.03.02.01.a **Computo Marth
Solaiol 3527,16 3'527,160
Solaio2 4281,89 4°281,890
Solaio3 4322,71 4°322,710
Solaio4 357,00 357,000
Solaio5 *(lung.=1555,89+296,73) 1852,62 1852,620
Architravi ed altre minori 2500,00 2°500,000
SOMMANO kg 16°841,380
88/88 Travi in acciaio: S275
02.03.02.01.b ev 450,00 450,000
SOMMANO kg 450,000
89/89 Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte: S2
02.04.02.01.b pos. alternativa alla s4a 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
90/90 Casseratura unilaterale per muri e pareti diritte: S4a
02.04.02.01.d Casseratura muri contro terra piano seminterrato facciate est-ovest *
(lung.=16,48+1,36+16,60+1,83) 36,27 2,200 79,794
ev 15,00 15,000
SOMMANO m2 94,794
91/91 Casseratura per muri e pareti diritte: S2
02.04.02.02.b - Parte della casseratura dei muri f. terra al piano seminterrato scarpa
di scavo perimetrale *(lung.=16,48+1,36+16,60+1,83) 36,27 0,500 36,270
- Cassero ripresa muratura demolita e nuovo cordolo fino ad imposta
solaio piano 3 126,00 1,000 252,000
- Cassero nuove murature piano 3 *(lung.=8,40+20,5+6,13+5,66*2+
7,47+7,86) 61,68 4,910 605,698
- Cassero muratura tra solaio principale copertura e solaio nord -
alloggiamento gruippo ventilazione 33,28 2,030 135,117
- altre minori 165,00 165,000
SOMMANO m2 17194,085
92 /92 Casseratura di solette, solette a shalzo: per struttura S2
02.04.03.01.a **PIANO RIALZATO/1/2/3
Vpp perimetro interno, comprese murature interne atrio ingresso e
bagni, questi da definire in corso d'opera 450,00 1"800,000
*P|ANO COPERTURA *(lung.=491+69) 560,00 560,000
cordoli, cornicioni e altre minori 220,00 220,000
SOMMANO m2 2'580,000
93/93 Casseratura di solette scale, pianerottoli, gradini: S2
02.04.03.03.a pos. alternativa alla finitura S4 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000

A RIPORTARE
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94 /94 Casseratura di solette scale, pianerottoli, gradini: S4a
02.04.03.03.c Solette *(lung.=6,35*1,5) 2 9,53 19,060
alzate 22 1,50 0,170 5,610
cordoli di testa, raccordi e minori 2,50 2,500
SOMMANO m2 27,170
95/95 Opere di sostegno per solette, mensole, scale, H> 3,5 m
02.04.07.01.a Altezza di piano > 3.5 m ai piani: rialzato e 3 2 450,00 900,000
Scala piano 3 20,00 20,000
ev minori 40,00 40,000
SOMMANO m2 960,000
96 / 96 Conglomerato cementizio per sottofondi C 12/15
02.04.10.01.b Piano cantina, spess. 10 cm 450,00 0,100 45,000
Sistemazioni esterne / scarpa di scavo piano seminterrato 20,00 20,000
ev 15,00 15,000
SOMMANO m3 80,000
97197 Conglomerato cementizio per sottomurazioni classe C 20/25
02.04.10.02.d ev 5,00 5,000
SOMMANO m3 5,000
98/98 Conglomerato cementizio manufatti di qualunque forma C20/25
02.04.10.05.c **Computo Marth
Fondazioni muri contro terra 17,00 17,000
ev altre 5,00 5,000
SOMMANO m3 22,000
99/99 Conglomerato cementizio manufatti di qualunque forma C25/30
02.04.10.05.d **Computo Marth (17+21)
altre
*MURI CONTRO TERRA
Muri contro terra piano seminterrato facciate est-ovest *(lung.=16,48+
1,36+16,60+1,83) 36,27 0,300 2,200 23,938
*MURI NORMALI
- Parte dei dei muri f. terra al piano seminterrato scarpa di scavo
perimetrale *(lung.=16,48+1,36+16,60+1,83) 36,27 0,250 0,500 4,534
- Ripresa muratura demolita e nuovo cordolo fino ad imposta solaio
piano 3 126,00 0,400 1,000 50,400
- Nuove murature piano 3 *(lung.=8,40+20,5+6,13+5,66*2+7,47+7,86) 61,68 0,200 4,910 60,570
- Muratura tra solaio principale copertura e solaio nord - alloggiamento
gruippo ventilazione 33,28 0,250 2,030 16,890
*SOLAI classe C28/35
Platea UTA- copertura 11,00 0,150 1,650
cordoli, cornicioni e altre minori 10,00 10,000
SOMMANO m3 167,982
100/ 100 Conglomerato cementizio manufatti di qualunque forma C28/35
02.04.10.05.e **Computo Marth
Solaiol 69,96 69,960
*Solaio ex C.Termica vano 013 Putzraum *(lung.=11,8*0,25) 2,95 2,950
Solaio2 81,27 81,270
Solaio3 84,59 84,590
Solaio4 123,43 123,430
Solaio5 153,95 153,950
Cordoli e minori 45,00 45,000
SOMMANO m3 561,150

A RIPORTARE
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RIPORTO
101/101 Sovrapprezzo per piccoli manufatti
02.04.20.10 Sovraprezzo per getti di minore dimensione 220,00 220,000
SOMMANO m3 220,000
102 /102 Sovrapprezzo per getti in periodi freddi
02.04.20.25*  per ev. getti invernali 550,00 550,000
SOMMANO m3 550,000
103 /103 Gradini in c.a. compr. casseri C 25/30
02.04.30.04.a **Pos da utilizzare ev. anche per scala interna, ora computata come
CLS C28/35)
gradini scala sopra vano pulizie 9 1,45 13,050
ev 2,00 2,000
SOMMANO ml 15,050
104/ 104 Acciaio tondo: acciaio ad aderenza migl. B450C
02.05.01.01.c ***Computo Marth
Solaiol
armature 2148,38 2°148,380
travi 69,44 69,440
cordoli *(lung.=1678,90*1,1) 1846,79 1'846,790
Solaio2
armature 2649,34 2°649,340
travi 277,43 277,430
cordoli *(lung.=1487,99*1,1) 1636,79 1'636,790
Solaio3
armature 2781,27 2°781,270
travi 281,19 281,190
cordoli *(lung.=1530,64*1,1) 1683,70 1'683,700
Solaio4
armature 6444,15 6°444,150
distanziatori 1602,58 1'602,580
cordoli *(lung.=2301,65*1,1) 2531,82 2°531,820
Solaio5
armature 9372,55 97372,550
distanziatori 1650,16 1'650,160
cordoli *(lung.=2726,90*1,1) 2999,59 27999,590
colonne - armature 473,58 473,580
Armature muri di sostegno e fondazioni *(lung.=17+21*110) 2327,00 2°327,000
Altre minori 3000,00 3°000,000
SOMMANO kg 43°775,760
105/ 105 Rete elettrosaldata: acciaio ad aderenza migl., B450C
02.05.02.01.a **Computo Marth
Solaiol *(lung.=2408,90*1,15) 2770,24 2°770,240
*Solaio Vano 013 Putzraum 300,00 300,000
Solaio2 *(lung.=2747,52*1,15) 3159,65 37159,650
Solaio3 *(lung.=2861,63*1,15) 3290,87 37290,870
Solaio4 *(lung.=3110,05*1,15) 3576,56 3'576,560
Solaio5 *(lung.=3445,79*1,15) 3962,66 37962,660
SOMMANO kg 17°059,980
106 / 106 Armatura al punzona mento con connettori D.14x889 mm
02.05.10.01.a* Statica Marth 12,000
SOMMANO cad 12,000
107/ 107 Armatura al punzona mento con connettori D.12x701 mm
02.05.10.01.b* Statica Marth 42,000
SOMMANO cad 42,000

A RIPORTARE
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
108 /108 Armatura al punzona mento con connettori D.12x510 mm
02.05.10.01.c* Statica Marth 15,000
SOMMANO cad 15,000
109/ 109 Armatura al punzona mento con connettori D.12x340 mm
02.05.10.01.d* Statica Marth 12,000
SOMMANO cad 12,000
MURATURE, TRAMEZZE (Cat 6)
110/110 Muratura mattoni pieni UNI: con malta cl M5
02.07.01.01.b **Posizione da utilizzre per riempimento nicchie esistenti ecc; per la
riduzione delle luci delle porte finestra in finestra facciata sud,
utilizzare utilizzare muratura in pietrame a mosaico
**SEMINTERRATO *(lung.=1,01*2,37*4+4*1,2*2,2) 20,13 0,850 17,111
**RIALZATO *(lung.=1,01*2,37) 2,39 0,800 1,912
**1-2 *(lung.=1,01*2,37*8) 19,15 0,700 13,405
nicchie di dimensione minore e rinforzi 5,00 5,000
SOMMANO m3 37,428
111/111 Tramezza forati spess. 12cm: con malta bastarda
02.07.03.03.b Il progetto adotta prevalentemente murature in cartongesso, con le
seguenti eccezioni:
Piano 1 - vano 221/a *(H/peso=3,46+0,15) 4,57 3,610 16,498
Tutti i piani. tramezze di chiusura su corridoio bagni *(lung.=2,65+
2,65) 5,30 20,500 108,650
ev. minori 8,00 8,000
SOMMANO m2 133,148
112/112 Muratura pietrame a mosaico: porfido
02.08.01.02.a **Tamponamento porte-finestra in finestra facciata principale sud 6 1,22 0,850 0,750 4,667
*Tamponamento finestre facciata retro nord 11 1,22 2,300 0,750 23,150
**Tamponamento finestre facciata retro ovest (est nessuno) 3 1,22 2,300 0,750 6,314
**Tamponamento finestre facciata retro ovest (est nessuno) 3 1,22 2,300 0,750 6,314
altre minori 4,00 4,000
SOMMANO m3 44,445
113/113 Rimuratura di fori d'appoggio di travi
02.08.01.10 Rimuratura di fori travi o mnicchie minori 55,000 55,000
SOMMANO cad 55,000
CATEGORIA OS7 (SpCat 3)
INTONACI (Cat 7)
114/114 Intonaco grezzo int. 2 mani: rinzaffo+malta di calce, 1.5-2 cm
02.09.01.02.a ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 20,000
115/115 Intonaco civile int. 3 mani: rinzaffo+calce idrata+grassello
02.09.01.03.a Per pareti nuove es. tramezze nuove bagni su giroscale 2 133,00 266,000
SOMMANO m2 266,000
116/116 Intonaco est. 3 mani: rinzaffo+calce idrata+grassello 2cm
02.09.01.05.a da utilizzare solo per parti nuove prive di cappotto e non in pietra: ev 110,00 110,000
A RIPORTARE 110,000
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RIPORTO 110,000
SOMMANO m2 110,000
117 /117 Intonaco 2 mani, a base di calce idraulica naturale NHL 3.5
02.09.01.18.a ESTERNI
**Fabbisogno: ripristino al nuovo intonaci ev. ammalorati facciata sud;
solo ripristino di parti cadenti sulle altre facciate, che verranno
intonacate - Computo ca 50% + Mittelresalitt *(lung.=820,00*0,5+75) 485,00 485,000
Facciata nord, solo ripristini al fine di poter applicare il cappotto
termoisolante (40%) *(lung.=(269+206+120)*0,4) 238,00 238,000
Idem esto-ovest *(lung.=230*0,4) 92,00 184,000
INTERNI
**|n gran parte ripristini su pareti da rivestire successivamente
acusticamente
**Sj stima la necessita di intervenire recuperando il ca 15% degli
intonaci interni (altezza locali ca 3.5m * 15%-= ca 0.5); segue dettaglio
computo
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup.
perim. 16,380 0,500 8,190
Vano 000b - magazzino - sup.
perim 13,000 0,500 6,500
Vano scala cantina perim 10,600 0,500 5,300
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup.
perim. 14,410 0,500 7,205
Vano 002-003 - percussioni - sup.
perim 31,200 0,500 15,600
Vano 004 - percussioni - sup.
perim 27,200 0,500 13,600
Vano 005 - E-Raum - sup.
perim 17,660 0,500 8,830
Vano 006 - Server - sup
perim. 16,170 0,500 8,085
Vano 007 - E-Raum - sup.
perim 18,160 0,500 9,080
Vano 008 - aula musica - sup.
perim 17,300 0,500 8,650
Vano 009 - aula musica - sup.
perim 17,500 0,500 8,750
Vano 010 - aula musica - sup.
perim 18,400 0,500 9,200
Vano 011 - aula musica - sup.
perim 15,400 0,500 7,700
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
perim 13,160 0,500 6,580
Vano 013 - loc. pulizie - sup.
perim 15,900 0,500 7,950
Vano 014 - WC Donne - sup.
perim 16,200 0,500 8,100
Vano 015 - WC Behind. - sup.
perim 9,000 0,500 4,500
Vano 016 - WC Uomini - sup.
perim 9,510 0,500 4,755
Vano 017 - corridoio - sup.
perim 30,100 0,500 15,050
Vano 018 - corridoio - sup.
perim 22,000 0,500 11,000
Vano 019 - corridoio - sup.
perim 32,000 0,500 16,000
Vano scale perimetro (vedi vano 018)
**PIANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
perim. 14,700 0,500 7,350
Vano 111 - sussidi didattici - sup.
perim. 31,840 0,500 15,920
Vano 112 - aula musica - sup.
perim. 28,100 0,500 14,050
Vano 113 - organo - sup.
A RIPORTARE 1°134,945
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RIPORTO 1°134,945
perim. 18,150 0,500 9,075
Vano 114 - aula musica - sup.
perim. 18,400 0,500 9,200
Vano 115 - segreteria - sup.
perim. 27,200 0,500 13,600
Vano 116 - direzione - sup.
perim. 19,800 0,500 9,900
Vano 117 - aula insegnanti - sup.
perim. 29,150 0,500 14,575
Vano 118 - WC donne - sup.
perim. 16,650 0,500 8,325
Vano 119 - WC disabili - sup.
perim. 9,660 0,500 4,830
Vano 120 - WC uomini - sup.
perim. 12,000 0,500 6,000
Vano 121 - corridoio - sup.
perim. 35,270 0,500 17,635
Vano 122 - corridoio - sup.
perim. 23,510 0,500 11,755
Vano 123 - corridoio - sup.
perim. 17,560 0,500 8,780
Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim. 18,700 0,500 9,350
Vano scale perimetro 15,330 0,500 7,665
31,840 0,500 15,920
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
perim. 14,540 0,500 7,270
Vano 211/A - aula musica - sup.
perim 18,800 0,500 9,400
Vano 211/B - aula musica - sup.
perim. 20,900 0,500 10,450
Vano 212/A - aula sostegno - sup.
perim 17,560 0,500 8,780
Vano 212/B - aula sostegno - sup.
perim. 19,100 0,500 9,550
Vano 213 - aula musica - sup.
perim. 19,000 0,500 9,500
Vano 214 - aula musica - sup.
perim. 27,300 0,500 13,650
Vano 215 - aula musica - sup.
perim. 28,900 0,500 14,450
Vano 216 - aula musica - sup.
perim. 22,000 0,500 11,000
Vano 217 - aula musica - sup.
perim. 22,600 0,500 11,300
Vano 218 - WC donne - sup.
perim. 16,700 0,500 8,350
Vano 219 - WC uomini - sup.
perim. 16,700 0,500 8,350
Vano 220 - corridoio - sup.
perim. 36,900 0,500 18,450
Vano 221 - corridoio - sup.
perim. 32,400 0,500 16,200
Vano 222 - corridoio - sup.
perim. 16,700 0,500 8,350
Vano scale perimetro 15,700 0,500 7,850
**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup.
perim. 14,540 0,500 7,270
Vano 311/A - aula musica - sup.
perim 18,800 0,500 9,400
Vano 311/B - aula musica - sup.
perim. 21,000 0,500 10,500
Vano 312/A - pianoforte - sup.
perim 28,010 0,500 14,005
Vano 312/B - aula musica - sup.
perim. 16,540 0,500 8,270
Vano 313 - aula musica - sup.
perim. 18,700 0,500 9,350
A RIPORTARE 1'513,250
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RIPORTO 1'513,250
Vano 314 - aula canto - sup.
perim. 27,400 0,500 13,700
Vano 315 - pianoforte - sup.
perim. 21,600 0,500 10,800
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
perim. 38,700 0,500 19,350
Vano 317 - WC donne - sup.
perim. 17,300 0,500 8,650
Vano 318 - WC uomini - sup.
perim. 17,300 0,500 8,650
Vano 319 - corridoio - sup.
perim. 36,450 0,500 18,225
Vano 320 - corridoio - sup.
perim. 23,900 0,500 11,950
Vano 321 - corridoio - sup.
perim. 18,000 0,500 9,000
Vano scale perimetro 15,700 0,500 7,850
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
perim. 44,160 0,500 22,080
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80
perim 22,080 0,500 11,040
Vano 413/A - aula musica - sup.
perim. 18,830 0,500 9,415
Vano 413/B - biblioteca musica - sup.
perim 28,620 0,500 14,310
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
perim. 46,720 0,500 23,360
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62
perim. 24,930 0,500 12,465
Vano 416 - WC donne - sup.
perim. 17,420 0,500 8,710
Vano 417 -WC uomini - sup.
perim. 17,000 0,500 8,500
Vano 418 - corridoio - sup.
perim. 28,970 0,500 14,485
Vano 419 - corridoio - sup.
perim. 19,410 0,500 9,705
Vano 420 - corridoio - sup.
perim. 10,570 0,500 5,285
Vano scale perimetro - tutto: la scala & nuova 15,700 1,000 15,700
altre minori 95,000 95,000
SOMMANO m2 1871,480
118/118 Sovraprezzo a Pos. 02.09.01.18.a: per ogni cm in piu
02.09.01.18.b* Spessore intonaco medio ca 4 cm 2 1776,00 37552,000
SOMMANO m2 3’552,000
119/119 Intonaco da risanamento a base di calce idraulica NHL 3.5 2 cm
02.09.04.06.a ** Pos da utilizzare in cantina
PIANO INTERRATO
pareti *(lung.=16,38+16) 32,38 3,500 113,330
soffitti *(lung.=16+10) 26,00 26,000
ev. altri tratti minori piano seminterrato 250,00 250,000
SOMMANO m2 389,330
120/120 Sovraprezzo a Pos. 02.09.04.06.a: per ogni cm in piu
02.09.04.06.b spessore medio 4 cm 2 389,00 778,000
SOMMANO m2 778,000
121/121 Rappezzi di intonaco pareti e soff. esistenti
02.09.04.20 Pos da utilizzare per rappezzi limitati, alternativa all'intonaco NHL 3.5

A RIPORTARE
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RIPORTO
del punto prec. - CA 22 finestre1.10/2.30, intonaco interno esterno da
rappezzare, riprendere o rifare, esteso a superficie ca doppia rispetto
al foro *(par.ug.=22*2)*(lung.=1,1*2,3) 44 2,53 2,000 222,640
ev. 90,00 90,000
SOMMANO m2 312,640
122 /122 Isolamento termico a cappotto: U 0,35 W/m2 140 mm
02.09.04.50  **Isolazione a cappotto:
FACCIATA SUD (in calcio silicato)
FACCIATA NORD 689,00 689,000
FACCIATA EST 230,00 230,000
FACCIATA OVEST 230,00 230,000
aumento per spallette, riseghe e minori 100,00 100,000
SOMMANO m2 1°249,000
123/123 Pannelli silicato di calcio per isolamento interno 12 cm
02.09.04.60* PIANO SEMINTERRATO *(lung.=43+14*1,5) 64,00 3,200 204,800
PIANO RIALZATO *(lung.=43+12*1,5) 61,00 4,000 244,000
PIANO 1 *(lung.=43+9*%1,5) 56,50 3,500 197,750
PIANO 2 *(lung.=43+6*1,5) 52,00 3,500 182,000
PIANO 3 - fronte sud tutto nuovo
ev 30,00 30,000
SOMMANO m2 858,550
1247124 Zoccolino in alluminio a filo intonaco H 80x12.5 mm
02.09.04.70* **DIFFERENZA QUANTITA' CON POS. ZOCCOLINO SU
INTONACO A SECCO 04.05.03.60* 600,00 600,000
SOMMANO ml 600,000
125/125 Cornicione finestra: sv.15cm
02.09.05.01.a Pos. da utilizzare per facciata SUD; spessore ev. per bancali o
mensole cornici finestra 20,00 20,000
SOMMANO m 20,000
126/ 126 Cornicione finestra: sv.30cm
02.09.05.01.b Pos. da utilizzare per facciata SUD; spessore ev. per finestra
larghezza nominale 32 (pos. sviluppo 50); completamento porte
finestra piano seminterrato 20,00 20,000
SOMMANO m 20,000
127 /127 Cornicione finestra: sv.50cm
02.09.05.01.c Pos. da utilizzare per facciata SUD
Porte finestra sud trasformate in finestra 6 8,70 52,200
SOMMANO m 52,200
1287128 Fregio: sv.15cm
02.09.05.02.a Facciata sud, ev 9,00 9,000
SOMMANO m 9,000
129/129 Fregio: sv.30cm
02.09.05.02.b Fregi facciata SUD sopra finestre a sostegno cornicione 4 0,50 2,000
ev 10,00 10,000
SOMMANO m 12,000
130/ 130 Cornicione: sv.30cm

A RIPORTARE
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par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
02.09.05.03.a ev per H.30cm 45,00 45,000
SOMMANO m 45,000
131/131 Cornicione: sv.50cm
02.09.05.03.b **Distinta cornicioni, fasce e bugnati edificio**
FACCIATA SUD
Integra con eccezione dei balconi eliminati (6) e del piano 3. demolito
- esecuzione cornicione H. ca 40 cm spiccato p. 3 45,00 45,000
- ripristino cornicioneH. ca 40 cm marcapiano p. 3 sottostante 45,00 45,000
- ripristino fasce bugnato piano rialzato attorno porta finestra e balconi
demoliti (2)H. ca 40 cm
- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm
FACCIATA NORD
Rivestita a cappotto, necessita di TUTTi i cornicioni e delle fasce
disegnate
- conci d'angolo 60x40x60
- fasce marcapiano H. 60-90
FACCIATA EST
- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm
FACCIATA OVEST
- Manca tutto a causa dell'edificio attualmente costruito in aderenza:
fasce marcapiano e di bugnato come facciata est DA REALIZZARE
TOTALMENTE
Manca tutto a causa dell'edificio attualmente costruito in aderenza:
fasce marcapiano e di bugnato come facciata est DA REALIZZARE
TOTALMENTE H. 50-85
- cornicione marcapiano orizzontale 45,00 135,000
- cornicione marcapiano verticale 17,00 85,000
altre minori 25,00 25,000
SOMMANO m 335,000
132/132 Cornicione: sv.75cm
02.09.05.03.c ev 15,00 15,000
SOMMANO m 15,000
133/133 Supplem. fasce: largh. 30-40cm
02.09.05.04.b* ev 22,00 22,000
SOMMANO m2 22,000
1347134 Supplem. fasce: largh. 40-50cm
02.09.05.04.c* **Distinta cornicioni, fasce e bugnati edificio**
FACCIATA SUD
Integra con eccezione dei balconi eliminati (6) e del piano 3. demolito 15,00 2,500 37,500
- esecuzione cornicione H. ca 40 cm spiccato p. 3
- ripristino cornicioneH. ca 40 cm marcapiano p. 3 sottostante
- ripristino fasce bugnato piano rialzato attorno porta finestra e balconi
demoliti (2)H. ca 40 cm
- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm
FACCIATA NORD
Rivestita a cappotto, necessita di TUTTi i cornicioni e delle fasce
disegnate
- conci d'angolo 60x40x60
- fasce marcapiano H. 60-90
FACCIATA EST
- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm
FACCIATA OVEST 64,00 64,000
Manca tutto a causa dell'edificio attualmente costruito in aderenza:
fasce marcapiano e di bugnato come facciata est DA REALIZZARE
TOTALMENTE H. 50-85
- cornicione marcapiano orizzontale
- cornicione marcapiano verticale
A RIPORTARE 101,500
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita
H/peso

RIPORTO

101,500

135/135
02.09.05.05.b*

136 /136
02.09.05.06.b*

137 /137
02.09.07.01.a

138/138
02.09.07.01.c

altre minori

SOMMANO m2

Supplem.conci: dim.110x40(H)cm

**Distinta cornicioni, fasce e bugnati edificio**

FACCIATA SUD

Integra con eccezione dei balconi eliminati (6) e del piano 3. demolito
- esecuzione cornicione H. ca 40 cm spiccato p. 3

- ripristino cornicioneH. ca 40 cm marcapiano p. 3 sottostante

- ripristino fasce bugnato piano rialzato attorno porta finestra e balconi
demoliti (2)H. ca 40 cm

- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm

FACCIATA NORD

Rivestita a cappotto, necessita di TUTTi i cornicioni e delle fasce
disegnate

- conci d'angolo 60x40x60

- fasce marcapiano H. 60-90

FACCIATA EST

- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm

FACCIATA OVEST

Manca tutto a causa dell'edificio attualmente costruito in aderenza:
fasce marcapiano e di bugnato come facciata est DA REALIZZARE
TOTALMENTE H. 50-85

- cornicione marcapiano orizzontale

- cornicione marcapiano verticale

altre minori

SOMMANO m2

Supplem.conci d'angolo: dim.50x30x40(H)cm

**Distinta cornicioni, fasce e bugnati edificio**

FACCIATA SUD

Integra con eccezione dei balconi eliminati (6) e del piano 3. demolito
- esecuzione cornicione H. ca 40 cm spiccato p. 3

- ripristino cornicioneH. ca 40 cm marcapiano p. 3 sottostante

- ripristino fasce bugnato piano rialzato attorno porta finestra e balconi
demoliti (2)H. ca 40 cm

- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm

FACCIATA NORD

Rivestita a cappotto, necessita di TUTTi i cornicioni e delle fasce
disegnate

- conci d'angolo 60x40x60

- fasce marcapiano H. 60-90

FACCIATA EST

- realizzazione fasce bugnato piano seminterrato, zona scavata H. ca
40 cm

FACCIATA OVEST

Manca tutto a causa dell'edificio attualmente costruito in aderenza:
fasce marcapiano e di bugnato come facciata est DA REALIZZARE
TOTALMENTE H. 50-85

- cornicione marcapiano orizzontale

- cornicione marcapiano verticale

altre minori

SOMMANO m2
Paraspigolo: lungh. 2m
ev

SOMMANO cad

Paraspigolo: lungh. 3m

SOMMANO cad

4

20,00

80,00

23,00

23,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

8,00

20,00

14,00

20,000

121,500

80,000

23,000

23,000

20,000

146,000

10,000

20,000

10,000

10,000

8,000

58,000

20,000

20,000

56,000

56,000

A RIPORTARE
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
CATEGORIA OG1 (SpCat 1)
VESPAI E SOTTOFONDI (Cat 8)
139/139 Ossatura di sottofondo con pietrame: spess. 25cm
02.10.01.01.a ***PIANO CANTINA Q- 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***P]ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
Vano scale perimetro (vedi vano 018)
vano scale ecc 10,00 10,000
SOMMANO m2 388,980
140/ 140 Massetto su ossatura spess. 10 cm: impasto di cem.
02.10.02.01.a 388,98 388,980
SOMMANO m2 388,980
1417141 Sovrapprezzo alla voce .01 per ogni cm di maggior spessore
02.10.02.02  ev maggior spessore 1 cm tot 11 cm 388,98 388,980
SOMMANO m2 388,980
142/ 142 Massetto livellante spess. 5cm: impasto di cemento
02.10.02.03.a ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
A RIPORTARE 378,980
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Quantita
H/peso

RIPORTO

378,980

1437143

***P]ANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
Vano 111 - sussidi didattici - sup.
Vano 112 - aula musica - sup.
Vano 113 - organo - sup.

Vano 114 - aula musica - sup.
Vano 115 - segreteria - sup.
Vano 116 - direzione - sup.
Vano 117 - aula insegnanti - sup.
Vano 118 - WC donne - sup.
Vano 119 - WC disabili - sup.
Vano 120 - WC uomini - sup.
Vano 121 - corridoio - sup.

Vano 122 - corridoio - sup.

Vano 123 - corridoio - sup.

***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
Vano 211/A - aula musica - sup.
Vano 211/B - aula musica - sup.
Vano 212/A - aula sostegno - sup.
Vano 212/B - aula sostegno - sup.
Vano 213 - aula musica - sup.
Vano 214 - aula musica - sup.
Vano 215 - aula musica - sup.
Vano 216 - aula musica - sup.
Vano 217 - aula musica - sup.
Vano 218 - WC donne - sup.
Vano 219 - WC uomini - sup.
Vano 220 - corridoio - sup.

Vano 221 - corridoio - sup.

Vano 222 - corridoio - sup.

***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup.
Vano 311/A - aula musica - sup.
Vano 311/B - aula musica - sup.
Vano 312/A - pianoforte - sup.
Vano 312/B - aula musica - sup.
Vano 313 - aula musica - sup.
Vano 314 - aula canto - sup.
Vano 315 - pianoforte - sup.
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
Vano 317 - WC donne - sup.
Vano 318 - WC uomini - sup.
Vano 319 - corridoio - sup.
Vano 320 - corridoio - sup.
Vano 321 - corridoio - sup.

***PJANO TERZO Q. 12.09 - H.

Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84

Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80

Vano 413/A - aula musica - sup.

Vano 413/B - biblioteca musica - sup.

Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62

Vano 416 - WC donne - sup.

Vano 417 -WC uomini - sup.

Vano 418 - corridoio - sup.

Vano 419 - corridoio - sup.

Vano 420 - corridoio - sup.

ev

SOMMANO m2

Massetto livellante spess. 5cm: cemento cellulare

02.10.02.03.b Pos alternativa al massetto cementizio

14,55
5,56
8,70

14,60
14,40

15,50
15,40

16,17
15,03

50,00

10,00

14,550
5,560
8,700

14,600
14,400

15,500
15,400

16,170
15,030

50,000

548,890

10,000

A RIPORTARE

10,000
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Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 10,000
SOMMANO m2 10,000
144 ] 144 Sovrapprezzo alla voce .03.a per ogni cm di maggior spessore
02.10.02.04 ev. maggior spessore 1 548,89 548,890
SOMMANO m2 548,890
145/ 145 Sovrapprezzo alla voce .03.b per ogni cm di maggior spessore
02.10.02.05 ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 20,000
146/ 146 Massetto pendenza medio 7 cm.
02.10.02.09  copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
Solaio putzraum vano 013 12,00 12,000
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 531,420
147 | 147 Massetto di protezione 4-5 cm.
02.10.02.10  copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 519,420
148 /148 Massetto galleggiante in malta di cemento C20 5 cm
02.10.03.03 Pos. alternativa al massetto di anidrite (essicazione rapida) 30,00 30,000
SOMMANO m2 30,000
149/ 149 Sovrapprezzo alla voce .03 per ogni cm di maggior spessore.
02.10.03.04 ev 30,00 30,000
SOMMANO m2 30,000
150/ 150 Massetto galleggiante in anidrite C20, spess. 4 cm
02.10.03.05  ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup. 13,10 13,100
Vano 111 - sussidi didattici - sup. 48,83 48,830
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
A RIPORTARE 482,910
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 482,910
Vano 113 - organo - sup. 28,50 28,500
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup. 13,15 13,150
Vano 211/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 211/B - aula musica - sup. 26,20 26,200
Vano 212/A - aula sostegno - sup. 19,30 19,300
Vano 212/B - aula sostegno - sup. 22,60 22,600
Vano 213 - aula musica - sup. 22,40 22,400
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
Vano 215 - aula musica - sup. 44,10 44,100
Vano 216 - aula musica - sup. 26,00 26,000
Vano 217 - aula musica - sup. 26,10 26,100
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
Vano 312/A - pianoforte - sup. 41,34 41,340
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
Vano 315 - pianoforte - sup. 28,04 28,040
Vano 316 - ballo, teatro - sup. 88,10 88,100
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
***P|ANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 118,23 118,230
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
ev 90,00 90,000
SOMMANO m2 2°130,560
151/151 Sovrapprezzo alla voce .05 per ogni cm di maggior spessore
02.10.03.06 Spessore totale massetto tipo 65 mm 3 2130,00 67390,000
SOMMANO m2 6°390,000
152 /152 Pavimento di scantinato: pav. spess. 8+2cm
02.10.04.01.a ***PIANO CANTINA Q- 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
ev 3,00 3,000
A RIPORTARE 30,010
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 30,010
SOMMANO m2 30,010
IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAZIONI (Cat 9)
153 /153 Imperm. orizzontale: feltro bitum. 1500g/m2
02.11.01.01.b ev 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
154 /154 Imperm. verticale pareti est.: 2 spalmat. bituminosa 2000g/m2
02.11.02.01.c Pareti esterne contro terra relative a scavo per abbassamento quota
esterna piano seminterrato EST-OVEST *(larg.=1,65+0,9) 16,50 2,550 84,150
ev 15,00 15,000
SOMMANO m2 99,150
155/ 155 Guaina bituminosa 3 mm armata TNT poliestere
02.11.03.01.a **Impermeabilizzaizone piano seminterrato - pavimenti
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 013 - Putzraum - SOLETTA 12,00 12,000
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
***PJANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
Risvolti perimetrali min 10 cm 60,00 60,000
SOMMANO m2 570,890
156 / 156 Vasca impermeabile: guaina bitum. 3 mm TNT poliestere
02.11.03.02.a **BARRIERA VAPORE COPERTURA - Vasca impermeabilie a
contatto estradosso solaio, bituminosa 3 mm (ha il costo quasi di una
barriera vapore in cartonfeltro bitumato)
copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 519,420

A RIPORTARE
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
157 /157 Strato separatore: polietilene 0,20mm
02.11.04.01.g ** Strato separatore in tutte le stratigrafie di pavimento, doppio;
quantita massetto x2 2 2130,00 4°260,000
** A sommare quantita stato separatore in copertura ; anche qui 2x 2 519,00 1°038,000
SOMMANO m2 57298,000
158 /158 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 3cm
02.12.01.10.a ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***P|ANO CANTINA e SEMINTERRATO: RISOLTI CON 4+5 =9 CM
***P|ANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup. 13,10 13,100
Vano 111 - sussidi didattici - sup. 48,83 48,830
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
Vano 113 - organo - sup. 28,50 28,500
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
**PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup. 13,15 13,150
Vano 211/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 211/B - aula musica - sup. 26,20 26,200
Vano 212/A - aula sostegno - sup. 19,30 19,300
Vano 212/B - aula sostegno - sup. 22,60 22,600
Vano 213 - aula musica - sup. 22,40 22,400
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
Vano 215 - aula musica - sup. 44,10 44,100
Vano 216 - aula musica - sup. 26,00 26,000
Vano 217 - aula musica - sup. 26,10 26,100
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
***PJANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
Vano 312/A - pianoforte - sup. 41,34 41,340
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
Vano 315 - pianoforte - sup. 28,04 28,040
Vano 316 - ballo, teatro - sup. 88,10 88,100
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
**PIANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 118,23 118,230
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
A RIPORTARE 1'661,580
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 1'661,580
ev 75,00 75,000
SOMMANO m2 1736,580
159 /159 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 4cm
02.12.01.10.b **Isolazione termica pav. contro terra piano seminterrato e cantina 9
cm - viene risolto con due pannelli a giunti sfalsati 5+4 cm
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***P|ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
altre 15,00 15,000
SOMMANO m2 393,980
160/ 160 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 5cm
02.12.01.10.c **Isolazione termica pav. contro terra piano seminterrato e cantina 9
cm - viene risolto con due pannelli a giunti sfalsati 5+4 cm
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***P|ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
*P|ANO COPERTURA 15,00 15,000
risvolto sviluppo cornicione e muratura perimetrale (2.40) *
(lung.=125+33) 158,00 2,400 379,200
altre 35,00 35,000
SOMMANO m2 808,180
161/161 Polistirolo estruso, 32 kg/m3, pav.: spess. 20cm
02.12.01.10.h copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
ev 20,00 20,000
A RIPORTARE 519,420
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 519,420
SOMMANO m2 519,420
162 /162 Isol. anticalpestio, lana minerale 5 kN/m2 20-5mm 18Mn/m3
02.12.02.09.a ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
***P]ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
**PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup. 13,10 13,100
Vano 111 - sussidi didattici - sup. 48,83 48,830
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
Vano 113 - organo - sup. 28,50 28,500
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup. 13,15 13,150
Vano 211/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 211/B - aula musica - sup. 26,20 26,200
Vano 212/A - aula sostegno - sup. 19,30 19,300
Vano 212/B - aula sostegno - sup. 22,60 22,600
Vano 213 - aula musica - sup. 22,40 22,400
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
Vano 215 - aula musica - sup. 44,10 44,100
Vano 216 - aula musica - sup. 26,00 26,000
Vano 217 - aula musica - sup. 26,10 26,100
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
Vano 312/A - pianoforte - sup. 41,34 41,340
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
Vano 315 - pianoforte - sup. 28,04 28,040
Vano 316 - ballo, teatro - sup. 88,10 88,100
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
A RIPORTARE 1530,630
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 1'530,630
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
**P|ANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 118,23 118,230
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
ev 90,00 90,000
SOMMANO m2 2°130,560
163 /163 Isol. anticalpestio, granulato di gomma, 10 kN/m2 5mm 65Mn/m3
02.12.02.20.d ev zona organo per carico utile maggiore - pericolo resistenza
massetto 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
164/ 164 Tubo esalazione in PVC: DN 100mm
02.13.02.03.b ev 10,00 10,000
SOMMANO m 10,000
165/ 165 Guaina bitum. 2x: poliestere/poliestere antiradice
02.15.01.03.A* copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 519,420
DRENAGGI, CANALIZZAZIONI (Cat 10)
166 / 166 Condotto drenante PVC: DN 150mm
02.16.01.02.b drenaggio perimetrale sotto ghiaia *(lung.=47+2*16) 79,00 79,000
altre 30,00 30,000
SOMMANO m 109,000
167/ 167 Drenaggio vert. muratura: telo in polietilene a bollini
02.16.02.02.b Drennaggio muri contro terra est-ovest 2,00 16,000 2,500 80,000
SOMMANO m2 80,000
168 /168 Tubazioni strutturate PVC DN 110 mm
02.16.04.04.a scarico pozzetti *(lung.=43+16+16) 75,00 75,000
ev 30,00 30,000
SOMMANO m 105,000
169/ 169 Tubazioni strutturate PVC DN 160 mm
02.16.04.04.c 30,00 30,000
SOMMANO m 30,000
170/ 170 Tubazioni strutturate PVC DN 200 mm
02.16.04.04.d 10,00 10,000
A RIPORTARE 10,000
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i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 10,000
SOMMANO m 10,000
1717171 Tubazioni strutturate PVC DN 250 mm
02.16.04.04.e 5,00 5,000
SOMMANO m 5,000
172 /172 Tubaz.passacavo PE-ad rotoli: DN 110/94
02.16.05.02.e 50,00 50,000
SOMMANO m 50,000
1737173 Sabbia protezione cavi elettrici
02.16.06.02 30,00 30,000
SOMMANO m 30,000
1741174 Magrone in calcestruzzo rinfianchi tubazione.
02.16.06.03 50,00 50,000
SOMMANO m3 50,000
17517175 Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 30x30
02.16.07.01.a 8,00 8,000
SOMMANO cm 8,000
1767176 Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 40x40
02.16.07.01.b 15,00 15,000
SOMMANO cm 15,000
1771177 Pozzetti in conglomerato cem. non armato, rettangolari 60x60
02.16.07.01.d 3,00 3,000
SOMMANO cm 3,000
178 /178 Anello prolunga pozzetto: 60x60x30(H)x4-5cm
02.16.07.02.d 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000
179/179 Chiusino in ghisa: 300x300mm, 15-20kg
02.16.08.01.a 8,00 8,000
SOMMANO cad 8,000
180/180 Chiusino in ghisa: 400x400mm, 20-30kg
02.16.08.01.b 8,00 8,000
SOMMANO cad 8,000
181/181 Chiusino in ghisa: 600x600mm, 110-120kg
02.16.08.01.d 3,00 3,000
SOMMANO cad 3,000
182/182 Caditoia in ghisa: 400x400mm, 25-30kg
02.16.08.02.b 7,00 7,000
SOMMANO cad 7,000

A RIPORTARE
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
183/183 Canaletto di scolo: griglia in ghisa, 10(largh.)cm
02.16.08.03.c 2,00 2,000
SOMMANO m 2,000
184 /184 Terminale in ghisa: DN 120mm, lungh. 1,5m
02.16.08.04.a 4,00 4,000
SOMMANO cad 4,000
OPERE DA GIARDINIERE (Cat 11)
185/185 Sistema per l'inverdimento pensile intensivo 4.5 cm
02.17.04.01.b Copertura vpp, incluso zoccolo UTA
copertura (escl ascensore e scala d'emergenza) *(lung.=439,31+
60,11) 499,42 499,420
ev 20,00 20,000
SOMMANO m2 519,420
186 /186 Terriccio speciale per giardini pensili extensivi 12 cm
02.17.04.04.a isem *(lung.=499,42+20) 519,42 519,420
SOMMANO m2 519,420
187 /187 Pozzetto di controllo in fibrocemento 300x300
02.17.04.05.b 10,00 10,000
SOMMANO cad 10,000
188/188 Vegetazione per tetto pensile: tappeto di sedum precoltiovato
02.17.04.06.a idem 519,42 519,420
SOMMANO m2 519,420
189/189 Bordature in ghiaia 15/30 lavata 20-30 cm, spessore 8 cm.
02.17.04.08 Intero perimetro, largh. 30 cm *(lung.=114+20) 134,00 0,300 40,200
ev 2,00 2,000
SOMMANO m2 42,200
190/ 190 Sistema di sicurezza anticaduta
02.17.04.09.b Stimati 6,00 6,000
ev per passo ridotto dei paletti 2,00 2,000
SOMMANO cad 8,000
CATEGORIA OS6 (SpCat 2)
OPERE IN METALLO (Cat 12)
191/191 Strutture di acciaio: bullonate
03.01.01.01.a ev 250,00 250,000
SOMMANO kg 250,000
192 /192 Strutture di acciaio: saldate
03.01.01.01.b Colonne in acciaio piano 3 - D. 219 spess. 10 13 4,80 51,570 37217,968
Piastrame e ancoraggi 800,00 800,000
altre minori 400,00 400,000
A RIPORTARE 4°417,968
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4°417,968
SOMMANO kg 4°417,968
193/193 Strutture di acciaio: sovrappr. zincatura
03.01.01.01.e ev 250,00 250,000
SOMMANO kg 250,000
194 /194 Passerelle pedonali, scale, ringhiere
03.01.01.02  Sacletta di accesso al 2. livello copertura rispetto a quello di
collocazione dellUTA 80,00 80,000
ev 180,00 180,000
SOMMANO kg 260,000
195/195 Griglia a maglia: 33x33mm (21,34 kg/m2)
03.02.02.01.a ev 2,00 2,000
SOMMANO m2 2,000
196/ 196 Griglia a maglia: 15x76 mm (85,40 kg/m2)
03.02.02.02.d grigliato bocca di lupo cantina 1,10 2,800 3,080
SOMMANO m2 3,080
197 /197 Corrimano acciaio inossidabile: scala rettilinea
03.03.01.03.a ev 2,50 2,500
SOMMANO m 2,500
198/198 Ringhiera scala rettilinea
03.03.02.01.a Ringhiera scala interna piano 2-3 (nuove rampe) 4,35 8,700
Interpiano e chiusura al piano 3 *(lung.=0,29+1,80) 2,09 2,090
ev 1,00 1,000
SOMMANO m 11,790
199/199 Tubi cavi in PMMA D. 120 mm
03.03.02.40* 1,00 1,000
SOMMANO corpo 1,000
200/ 200 Scala di sicurezza nord: acciaio zincato
03.04.03.50* 1,00 1,000
SOMMANO corpo 1,000
201/201 Finestra: talai allum. taglio termico 70/75 mm
03.05.02.01.b ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina 0,97 0,600 0,582
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP)
FO04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server) 1,55 1,550 2,403
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP)
FO6 117X106 a un'anta n® 1(TP)
FO7 117X205 a due ante n° 7(HP) N°10(10G)
*F02 119x205 Finestra putzraum (il Putzraum non ha rischio incendio
ed & compartimentato) 1 TP 1,19 2,050 2,440
FO8 126X284 a due ante n° 2 (HP) n°3 (10OG) N°3(20G)
F09 119X205 a due ante n° 2 (HP) n°8(20G)
FO9b 119X205 a un'anta n° 5 (HP) n°4(20G)
F10 117X209 a due ante n°2(20G)
F11 117X209 a un'anta n°3(20G)
F11 117X209 a un'anta n°3(20G)
F12 400X270 a un'anta n°2(30G)
F13 384X270 a un'anta n°1(30G)
A RIPORTARE 5,425
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 5,425
**Arrotondamento per misura esterno telaio 0,50 0,500
SOMMANO m2 5,925
202 /202 Facciata continua in alluminio Gruppo 1
03.05.04.01.b Facciata 3 piano *(lung.=38,24+36,10) 74,34 3,770 280,262
ev 10,00 10,000
SOMMANO m2 290,262
203 /203 Sovraprezzo anta apribile ad anta-ribalta
03.05.04.02  sovraprezzo finestre totale 32 specchiature fronte nord 4,00 4,000
SOMMANO cad 4,000
204 /204 Porta vetrata allum. taglio termico 70-80 mm Gr. 1
03.06.02.01.d PO07/A piano 3. uscita verso nuovo edificio - uscita all'esterno 1 2,00 2,100 4,200
ev 0,50 0,500
SOMMANO m2 4,700
205/ 205 Sovrapprezzo per traversa ad altezza di parapetto.
03.06.02.02 idem - porta a 2 ante 2,000
SOMMANO cad 2,000
206 / 206 Porta tagliafuoco acciaio 1 anta: 1000x2015mm REI 60'
03.06.03.01.c* PO5 Keller - Eingang 2,000
RO3 Tiefparterre - Server 1,000
Archiv - Tiefparterre 1,000
Heizraum 1,000
SOMMANO cad 5,000
207 / 207 Porta tagliafuoco acciaio 1 anta: 1300x2150mm REI 60’
03.06.03.01.E* RO5 - Hochparterre-1-2 Stock - Notausgang Eisenstiege *** AUS
HOLZ!! - pos. per ev. variante 1,000
(3 Stock - Holztiir)
SOMMANO cad 1,000
208 /208 Porta tagliafuoco acciaio 2 ante: 2500x2150mm REI 60’
03.06.03.01.J* RO1 2 St - 250/210 Gang 2,000
R02 TP/3St. - 240/210 Gang *(par.ug.=2+2) 4 4,000
R06 HP-1St. - 230/210 Gang *(par.ug.=2+2) 4 4,000
SOMMANO cad 10,000
209/ 209 Porta tagliafuoco allum. vetrata: 1-pannello REI 60'

03.06.03.04.a ***Pos alternativa per ev. sostituzione delle porte REI in legno su
scala di sicurezza con alluminio (poss. contestazione esposizione

intemperie) 1,00 1,000
SOMMANO m2 1,000
210/210 Sovrapprezzo per elettromagnete
03.06.03.06.k* elettromagneti porte di piano (2 per porta a due ante, due porte per
piano su 5 piani 20,000
ev 4,000
SOMMANO cad 24,000
211/211 Cardini, angolari, mensole

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Merano Rip.3 — Edilizia e servizi tecnici - Ufficio Opere Pubbliche - Portici, 192 - Merano




Dr. Arch. Valentino Andriolo - Via Cassa di Risparmio / Sparkassestrasse Nr. 20

1-39100 Bolzano / Bozen Tel 0471 981860 Fax 0471 069 745 e-mail: info@studio-andriolo.it pag. 36
Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
03.09.01.01 120,00 120,000
SOMMANO kg 120,000
212 /212 Staffe in acciaio per scale alla marinara
03.09.01.02 ev. acccesso al tetto 10,00 10,000
SOMMANO cad 10,000
213/213 Chiudiporta aereo a slitta: battente 1100mm
03.10.03.02.a Vano 001 archivio 1,00 1,000
SOMMANO cad 1,000
214214 Tende veneziane a pacco motorizzate: lamelle 80/85mm
03.10.20.01.B* Facciata 3 piano *(lung.=37,45+35,95) 73,40 3,750 275,250
ev 10,00 3,750 37,500
SOMMANO m2 312,750
215/215 Motore elettr. tubolare 120W: tende veneziane a pacco
03.10.20.02*  si prevede 1 motore ogni specchiatura 32,000
SOMMANO cad 32,000
CATEGORIA OS7 (SpCat 3)
OPERE DA PITTORE (Cat 13)
216/216 Adeguamento parapetti H. 101cm: lastre vetro 4-4.2
03.50.01.01* ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina 1,000
FO02 117X130 a due ante n°® 2 (TP) *** ELIMINATA
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP)
F04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server) 1,000
FO5 117X117 a due ante n°® 2 (TP) - ELIMINATA #xx*
FO6 117X106 a un'antan®1 (TP) 1,000
FO7b 117X205 a un‘anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 24,000
F08 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (10G) N°3(20G) - porta
FO9 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 20,000
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2,000
F11 119X245 a un'anta n°3(20G)
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) - nuove
F13 384X270 3 ante n°1(30G) - nuove
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) - nuove
SOMMANO cad 49,000
2171217 Asportaz. vecchia pittura interna: idropittura
04.01.01.01.b Asportazione di pittura ove non rimosso intonaco
**Rimozione intonaco incoerente su superfici interne
Totale superfici interne pareti, escluso soffitti, per piano ca 1000*3.3=
3300 m2 - Piani n. 5 incluso seminterrato - Valutazione sverniciatura
escluso pareti che verranno rivestite in cartongesso acustico < 40% -
Ultimo piano nuovo 4 3300,00 0,400 57280,000
SOMMANO m2 57280,000
218/218 Asportaz. vecchia pittura esterna: con sverniciante a mano
04.01.01.02.a Asportazione vernici esterne
SUD - di progeto, compreso scavo *(lung.=754+76) 830,00 830,000
OVEST - idem 224,00 224,000
EST - idem 222,00 222,000
A RIPORTARE 1'276,000
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i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 1276,000
NORD - idem 703,00 703,000
Riseghe e arretramenti 70,00 70,000
SOMMANO m2 2°049,000
219/219 Fondo isol.: resine in disp.
04.01.01.04.a ev. su pareti esistenti se necessario (solai tutti demoliti) 1500,00 1°500,000
SOMMANO m2 1500,000
220/ 220 Intonaco a pennello, effetto malta fine: interni
04.01.01.06.a ev se necessario per accompagnare granulometria intonaco con
cartongesso 350,00 350,000
SOMMANO m2 350,000
22117221 Intonaco a pennello, effetto malta fine: esterni
04.01.01.06.b ev se necessario per accompagnare granulometria intonaco con
cappotto 580,00 580,000
SOMMANO m2 580,000
2221222 Rasatura: stucco di cemento
04.01.01.07.a Ove necessario, tipo Ardex F 11 - a base cem. bianco
Totale pareti e soffitti (vedi pos. silicati per interni) 8587,00 87587,000
a dedurre soffitti 2150 -2150,00 -2"150,000
a dedurre pareti rivetsite in cartongesso acustico (ca 2 piani su 5) *
(lung.=-(8587-2150)*2/5) -2574,80 -2'574,800
**Pos eventualmente a ridurre nel caso di utilizzo lastre CG per
intonaco a secco - filo zoccolino battiscopa
Sommano positivi m2 87587,000
Sommano negativi m2 -4°724,800
SOMMANO m2 37862,200
223/223 Rasatura: stucco acrilico
04.01.01.07.d pos. alternativa ev 25,00 25,000
SOMMANO m2 25,000
2241224 Asportazione depositi incoerenti: sabbiatura anche con semi
04.01.01.08.a* Sabbiatura scala principale (rampe escluso 3. piano. sotto e sopra 6,70 1,400 2,000 112,560
SOMMANO m2 112,560
2251225 Fessurazioni: retina largh. 10cm
04.01.01.09.a ev 250,00 250,000
SOMMANO m 250,000
2261226 Pittura esterna a base di silicati: tinta media
04.01.02.03.b **Superficie esterna complessiva; ev si puo risparmiare la parte a
cappotto se si sceglie una tinta di serie dell'intonaco - edificio
BIICOLORE
SUD - di progetto, compreso scavo *(lung.=754+76) 830,00 0,500 415,000
OVEST - idem 224,00 0,500 112,000
EST - idem 222,00 0,500 111,000
NORD - idem 703,00 0,500 351,500
Riseghe e arretramenti 70,00 0,500 35,000
SOMMANO m2 1°024,500
2271 227 Pittura esterna a base di silicati: tinta intensa

A RIPORTARE
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
04.01.02.03.c **Superficie esterna complessiva; ev si puo risparmiare la parte a
cappotto se si sceglie una tinta di serie dell'intonaco - edificio
BIICOLORE
SUD - di progetto, compreso scavo *(lung.=754+76) 830,00 0,500 415,000
OVEST - idem 224,00 0,500 112,000
EST - idem 222,00 0,500 111,000
NORD - idem 703,00 0,500 351,500
Riseghe e arretramenti 70,00 0,500 35,000
SOMMANO m2 1°024,500
228 /228 Silicati di potassio per interni: tinta chiara
04.01.03.03.a ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H. (non definita)
Vano 000a - magazzino - sup. 16,65 16,650
perim. 16,380 3,000 49,140
Vano 000b - magazzino - sup. 10,36 10,360
perim 13,000 3,000 39,000
Vano scala cantina perim 10,600 3,000 31,800
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
perim. 14,410 3,110 44,815
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
perim 31,200 3,110 97,032
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
perim 27,200 3,110 84,592
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
perim 17,660 3,110 54,923
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
perim. 16,170 3,110 50,289
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
perim 18,160 3,110 56,478
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
perim 17,300 3,110 53,803
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
perim 17,500 3,110 54,425
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
perim 18,400 3,110 57,224
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
perim 15,400 3,110 47,894
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup. 10,70 10,700
perim 13,160 3,110 40,928
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
perim 15,900 3,110 49,449
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
perim 16,200 3,110 50,382
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
perim 9,000 3,110 27,990
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
perim 9,510 3,110 29,576
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
perim 30,100 3,110 93,611
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
perim 22,000 3,110 68,420
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
perim 32,000 3,110 99,520
Vano scale perimetro (vedi vano 018)
**PIANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 110 - loc. fotocopie - sup. 13,10 13,100
perim. 14,700 4,030 59,241
Vano 111 - sussidi didattici - sup. 48,83 48,830
perim. 31,840 4,030 128,315
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
perim. 28,100 4,030 113,243
Vano 113 - organo - sup. 28,50 28,500
perim. 18,150 4,030 73,145
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
perim. 18,400 4,030 74,152
A RIPORTARE 2'161,847
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par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2'161,847
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
perim. 27,200 4,030 109,616
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
perim. 19,800 4,030 79,794
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
perim. 29,150 4,030 117,475
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
perim. 16,650 4,030 67,100
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
perim. 9,660 4,030 38,930
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
perim. 12,000 4,030 48,360
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
perim. 35,270 4,030 142,138
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
perim. 23,510 4,030 94,745
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
perim. 17,560 4,030 70,767
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
perim. 18,700 4,030 75,361
Vano scale perimetro 15,330 4,030 61,780
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 210 - loc. insegnanti - sup. 13,15 13,150
perim. 14,540 3,440 50,018
Vano 211/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
perim 18,800 3,440 64,672
Vano 211/B - aula musica - sup. 26,20 26,200
perim. 20,900 3,440 71,896
Vano 212/A - aula sostegno - sup. 19,30 19,300
perim 17,560 3,440 60,406
Vano 212/B - aula sostegno - sup. 22,60 22,600
perim. 19,100 3,440 65,704
Vano 213 - aula musica - sup. 22,40 22,400
perim. 19,000 3,440 65,360
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
perim. 27,300 3,440 93,912
Vano 215 - aula musica - sup. 44,10 44,100
perim. 28,900 3,440 99,416
Vano 216 - aula musica - sup. 26,00 26,000
perim. 22,000 3,440 75,680
Vano 217 - aula musica - sup. 26,10 26,100
perim. 22,600 3,440 77,744
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
perim. 16,700 3,440 57,448
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
perim. 16,700 3,440 57,448
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
perim. 36,900 3,440 126,936
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
perim. 32,400 3,440 111,456
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
perim. 16,700 3,440 57,448
Vano scale perimetro 15,700 3,440 54,008
***PJANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
perim. 14,540 3,470 50,454
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
perim 18,800 3,470 65,236
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
perim. 21,000 3,470 72,870
Vano 312/A - pianoforte - sup. 41,34 41,340
perim 28,010 3,470 97,195
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
perim. 16,540 3,470 57,394
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
perim. 18,700 3,470 64,889
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
perim. 27,400 3,470 95,078
Vano 315 - pianoforte - sup. 28,04 28,040
perim. 21,600 3,470 74,952
A RIPORTARE 57671,403
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RIPORTO 57671,403
Vano 316 - ballo, teatro - sup. 88,10 88,100
perim. 38,700 3,470 134,289
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
perim. 17,300 3,470 60,031
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
perim. 17,300 3,470 60,031
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
perim. 36,450 3,470 126,482
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
perim. 23,900 3,470 82,933
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
perim. 18,000 3,470 62,460
Vano scale perimetro 15,700 3,470 54,479
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H. 4.80-50 controsoff. (2.98 SDF)
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 ***
Attenzione, il solaio viene spruzzato con intonaco fonoassorbente!!) 118,23 118,230
perim. 44,160 4,800 211,968
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
perim 22,080 4,800 105,984
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
perim. 18,830 4,800 90,384
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
perim 28,620 4,800 137,376
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
perim. 46,720 4,800 224,256
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
perim. 24,930 4,800 119,664
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
perim. 17,420 4,800 83,616
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
perim. 17,000 4,800 81,600
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
perim. 28,970 4,800 139,056
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
perim. 19,410 4,800 93,168
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
perim. 10,570 4,800 50,736
Vano scale perimetro 15,700 4,800 75,360
ev. minori 250,000 250,000
SOMMANO m2 8'587,506
229/ 229 Idropittura per interni: polimerizz. acriliche
04.01.03.05.b Pos alternativa ev. per bagni o altro 90,000
SOMMANO m2 90,000
230/230 Spazzolatura e sgrassatura sup. ferrose.
04.03.01.01 Balconi facciata sud - pos. alternativa alla sabbiatura 20,00 20,000
Colonne in acciaio piano 3 - D. 219 spess. 10 13 4,80 0,560 34,944
altre minori 20,00 20,000
SOMMANO m2 74,944
231/231 Sabbiatura: finitura Sa 2
04.03.01.03.a Balconi facciata sud 7 5,80 2,000 1,100 89,320
SOMMANO m2 89,320
2321232 Pittura. anticorrosione: oleosint. al cromato di zinco
04.03.02.01.b Balconi facciata sud 7 5,80 2,000 1,100 89,320
SOMMANO m2 89,320
233/233 Pitt. anticorr. come voce .01: sv. 10cm

A RIPORTARE
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RIPORTO
04.03.02.02.a ev 50,00 50,000
SOMMANO m 50,000
234234 Smalto: sint. alchidico per est.
04.03.02.03.b  Balconi facciata sud 5,80 2,000 1,100 89,320
SOMMANO m2 89,320
235/235 Smalto: clorocaucciu per est.
04.03.02.03.e pos. alternativa prodotto 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
OPERE DA GESSINO (Cat 14)
236 /236 Controsoff. lastre cartongesso: spess. 12,5mm
04.05.01.02.a *** SOLO CORRIDOQ| **#ikii
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 017 - corridoio - sup.
perim 30,100 30,100
Vano 018 - corridoio - sup.
perim 22,000 22,000
Vano 019 - corridoio - sup.
perim 32,000 32,000
Vano scale perimetro (vedi vano 018)
**PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 121 - corridoio - sup.
perim. 35,270 35,270
Vano 122 - corridoio - sup.
perim. 23,510 23,510
Vano 123 - corridoio - sup.
perim. 17,560 17,560
Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim. 18,700 18,700
Vano scale perimetro 15,330 15,330
***P]ANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 220 - corridoio - sup.
perim. 36,900 36,900
Vano 221 - corridoio - sup.
perim. 32,400 32,400
Vano 222 - corridoio - sup.
perim. 16,700 16,700
Vano scale perimetro 15,700 15,700
***P]JANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 319 - corridoio - sup.
perim. 36,450 36,450
Vano 320 - corridoio - sup.
perim. 23,900 23,900
Vano 321 - corridoio - sup.
perim. 18,000 18,000
Vano scale perimetro 15,700 15,700
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H. 2.98
Vano 418 - corridoio - sup.
perim. 28,970 28,970
Vano 419 - corridoio - sup.
perim. 19,410 19,410
Vano 420 - corridoio - sup.
perim. 10,570 10,570
Vano scale perimetro 15,700 15,700
ev 30,000 30,000
SOMMANO m2 494,870
237 /237 Controsoff. lastre cartongesso 12,5mm, idrorepellenti
04.05.01.02.c **SOLO BAGNI
***P]ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 013 - loc. pulizie - sup. 9,50 9,500
A RIPORTARE 9,500
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RIPORTO 9,500
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
**PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
***PJANO PRIMO Q. 4.45-H. 3.44
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
***P|ANO TERZO Q. 12.09 - H. 2.98
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
ev 8,00 8,000
SOMMANO m2 160,250
2387238 Sovraprezzo per botole diispezione 30x30 cm
04.05.01.02.k* 50,00 50,000
SOMMANO cad 50,000
2397239 Sovraprezzo per botole diispezione 40x40 cm
04.05.01.02.1* 20,00 20,000
SOMMANO cad 20,000
240/ 240 Sovraprezzo per botole diispezione 60x60 cm
04.05.01.02.m 10,00 10,000
*
SOMMANO cad 10,000
241/ 241 Profili di raccordo o fughe: scuretti per fughe
04.05.01.10.a **BAGNI E CORRIDOI - resto incl. in posizione *x¥**
-BAGNI
***P]ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 013 - loc. pulizie - sup.
perim 15,900 15,900
Vano 014 - WC Donne - sup.
perim 16,200 16,200
Vano 015 - WC Behind. - sup.
perim 9,000 9,000
Vano 016 - WC Uomini - sup.
perim 9,510 9,510
***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 118 - WC donne - sup.
perim. 16,650 16,650
Vano 119 - WC disabili - sup.
perim. 9,660 9,660
Vano 120 - WC uomini - sup.
perim. 12,000 12,000
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 218 - WC donne - sup.
perim. 16,700 16,700
Vano 219 - WC uomini - sup.
perim. 16,700 16,700
***P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 317 - WC donne - sup.
perim. 17,300 17,300
Vano 318 - WC uomini - sup.
perim. 17,300 17,300
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H. 2.98
Vano 416 - WC donne - sup.
perim. 17,420 17,420
Vano 417 -WC uomini - sup.
perim. 17,000 17,000
A RIPORTARE 191,340
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

191,340

242 | 242
04.05.01.50*

- CORRIDOI

**PIANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 017 - corridoio - sup.

perim

Vano 018 - corridoio - sup.

perim

Vano 019 - corridoio - sup.

perim

Vano scale perimetro (vedi vano 018)
***P]ANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 121 - corridoio - sup.

perim.

Vano 122 - corridoio - sup.

perim.

Vano 123 - corridoio - sup.

perim.

Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 220 - corridoio - sup.

perim.

Vano 221 - corridoio - sup.

perim.

Vano 222 - corridoio - sup.

perim.

Vano scale perimetro

***P]JANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 319 - corridoio - sup.

perim.

Vano 320 - corridoio - sup.

perim.

Vano 321 - corridoio - sup.

perim.

Vano scale perimetro

**PIANO TERZO Q. 12.09 - H. 2.98
Vano 418 - corridoio - sup.

perim.

Vano 419 - corridoio - sup.

perim.

Vano 420 - corridoio - sup.

perim.

Vano scale perimetro

ev

SOMMANO m

DET. H - Controsoffitto fonoassorbente CG forato 9,5mm
--PREVALENTEMENTE CORRIDOI

***P|ANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup.
Vano 000b - magazzino - sup.

**P|ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup.

Vano 002-003 - percussioni - sup.

Vano 004 - percussioni - sup.

Vano 005 - E-Raum - sup.

Vano 006 - Server - sup

Vano 007 - E-Raum - sup.

Vano 008 - aula musica - sup.

Vano 009 - aula musica - sup.

Vano 010 - aula musica - sup.

Vano 011 - aula musica - sup.

Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
Vano 013 - loc. pulizie - sup.

Vano 014 - WC Donne - sup.

Vano 015 - WC Behind. - sup.

Vano 016 - WC Uomini - sup.

Vano 017 - corridoio - sup.

Vano 018 - corridoio - sup.

33,00
20,40

30,100
22,000

32,000

35,270
23,510
17,560
18,700
15,330
36,900
32,400
16,700
15,700
36,450
23,900
18,000
15,700
28,970
19,410
10,570

15,700
30,000

30,100
22,000

32,000

35,270
23,510
17,560
18,700
15,330
36,900
32,400
16,700
15,700
36,450
23,900
18,000
15,700
28,970
19,410
10,570
15,700
30,000

686,210

33,000
20,400

A RIPORTARE

53,400
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 53,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
**PIANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
Vano 111 - sussidi didattici - sup.
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
Vano 113 - organo - sup.
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
Vano 118 - WC donne - sup.
Vano 119 - WC disabili - sup.
Vano 120 - WC uomini - sup.
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
Vano 211/A - aula musica - sup.
Vano 211/B - aula musica - sup.
Vano 212/A - aula sostegno - sup.
Vano 212/B - aula sostegno - sup.
Vano 213 - aula musica - sup.
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
Vano 215 - aula musica - sup.
Vano 216 - aula musica - sup.
Vano 217 - aula musica - sup.
Vano 218 - WC donne - sup.
Vano 219 - WC uomini - sup.
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
Vano 312/A - pianoforte - sup.
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
Vano 315 - pianoforte - sup.
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
Vano 317 - WC donne - sup.
Vano 318 - WC uomini - sup.
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 118,23 118,230
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
Vano 416 - WC donne - sup.
Vano 417 -WC uomini - sup.
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
ev 50,00 50,000
SOMMANO m2 1°191,610

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

243/ 243
04.05.01.51*

DET. H1- Doppio controsoffitto fonoassorbente CG forato 12,5mm
---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---

***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup.
Vano 000b - magazzino - sup.

***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup.

Vano 002-003 - percussioni - sup.

Vano 004 - percussioni - sup.

Vano 005 - E-Raum - sup.

Vano 006 - Server - sup

Vano 007 - E-Raum - sup.

Vano 008 - aula musica - sup.

Vano 009 - aula musica - sup.

Vano 010 - aula musica - sup.

Vano 011 - aula musica - sup.

Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
Vano 013 - loc. pulizie - sup.

Vano 014 - WC Donne - sup.

Vano 015 - WC Behind. - sup.

Vano 016 - WC Uomini - sup.

Vano 017 - corridoio - sup.

Vano 018 - corridoio - sup.

Vano 019 - corridoio - sup.

***P]ANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
Vano 111 - sussidi didattici - sup.
Vano 112 - aula musica - sup.
Vano 113 - organo - sup.

Vano 114 - aula musica - sup.
Vano 115 - segreteria - sup.
Vano 116 - direzione - sup.

Vano 117 - aula insegnanti - sup.
Vano 118 - WC donne - sup.
Vano 119 - WC disabili - sup.
Vano 120 - WC uomini - sup.
Vano 121 - corridoio - sup.

Vano 122 - corridoio - sup.

Vano 123 - corridoio - sup.

Vano 123/A - atrio ingresso - sup.

***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
Vano 211/A - aula musica - sup.
Vano 211/B - aula musica - sup.
Vano 212/A - aula sostegno - sup.
Vano 212/B - aula sostegno - sup.
Vano 213 - aula musica - sup.
Vano 214 - aula musica - sup.
Vano 215 - aula musica - sup.
Vano 216 - aula musica - sup.
Vano 217 - aula musica - sup.
Vano 218 - WC donne - sup.
Vano 219 - WC uomini - sup.
Vano 220 - corridoio - sup.

Vano 221 - corridoio - sup.

Vano 222 - corridoio - sup.

*»**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup.

Vano 311/A - aula musica - sup.
Vano 311/B - aula musica - sup.
Vano 312/A - pianoforte - sup.
Vano 312/B - aula musica - sup.
Vano 313 - aula musica - sup.
Vano 314 - aula canto - sup.
Vano 315 - pianoforte - sup.

19,20

20,55
18,74
19,00
19,20
12,85

28,50

44,10
26,00
26,10

41,34

28,04

19,200

20,550
18,740
19,000
19,200
12,850

28,500

44,100
26,000
26,100

41,340

28,040

A RIPORTARE

303,620
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Num.Ord.

TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

303,620

Vano 316 - ballo, teatro - sup.
Vano 317 - WC donne - sup.
Vano 318 - WC uomini - sup.
Vano 319 - corridoio - sup.
Vano 320 - corridoio - sup.
Vano 321 - corridoio - sup.

*»**PJANO TERZO Q. 12.09 - H.

Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80

Vano 413/A - aula musica - sup.

Vano 413/B - biblioteca musica - sup.

Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.

30.62

Vano 416 - WC donne - sup.
Vano 417 -WC uomini - sup.
Vano 418 - corridoio - sup.
Vano 419 - corridoio - sup.
Vano 420 - corridoio - sup.
ev

SOMMANO m2

244 | 244 DET. F -Controsoffitto fonoassorbente CG forato 9,5mm +intonaco

04.05.01.52* ***PJANO TERZO Q. 12.09 - H. (solo sala organo)
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80
Vano 413/A - aula musica - sup.
Vano 413/B - biblioteca musica - sup.

Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.

30.62

Vano 416 - WC donne - sup.
Vano 417 -WC uomini - sup.
Vano 418 - corridoio - sup.
Vano 419 - corridoio - sup.
Vano 420 - corridoio - sup.
ev

SOMMANO m2

245/ 245 DET. D- Controsoffitto fonoassorbente 2x CG 12,5mm+ Melamina
04.05.01.53* **SOLO AULE PERCUSSION] ***

***P|ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.

Vano 001 - archivio - sup.

Vano 002-003 - percussioni - sup.

Vano 004 - percussioni - sup.

Vano 005 - E-Raum - sup.

Vano 006 - Server - sup

Vano 007 - E-Raum - sup.

Vano 008 - aula musica - sup.

Vano 009 - aula musica - sup.

Vano 010 - aula musica - sup.

Vano 011 - aula musica - sup.

Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.

Vano 013 - loc. pulizie - sup.

Vano 014 - WC Donne - sup.

Vano 015 - WC Behind. - sup.

Vano 016 - WC Uomini - sup.

Vano 017 - corridoio - sup.

Vano 018 - corridoio - sup.

Vano 019 - corridoio - sup.

ev

SOMMANO m2

246 / 246 DET. G2 - Parete divisoria 255mm strutt. met. CG 2x12.5mm
04.05.02.50* ***PJANO PRIMO Q. 4.45-H. 3.44

88,10

20,00

122,08

36,57

7,00

46,10
38,80

5,00

88,100

20,000

411,720

122,080

36,570

7,000

165,650

46,100
38,800

5,000

89,900

A RIPORTARE
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Vano 211/A-211/B (prevedere a secco anziche in laterizio) *(H/
peso=3,44+0,15) 1,00 4,510 3,590 16,191
Vano 214 - 214 *(H/peso=3,44+0,15) 1,00 5,030 3,590 18,058
Vano 214-215 *(H/pes0=3,44+0,15) 1,00 5,030 3,590 18,058
Vano 216-217 *(H/pes0=3,44+0,15) 1,00 3,220 3,590 11,560
***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 311/A - 311/B *(H/peso=3,47+0,15) 1,00 4,510 3,620 16,326
Vano 312/A - 312/B *(H/peso=3,47+0,15) 1,00 4,620 3,620 16,724
Vano 313 - 314 *(H/pes0=3,47+0,15) 1,00 5,020 3,620 18,172
Vano 314 - 315 *(H/pes0=3,47+0,15) 1,00 5,020 3,620 18,172
Vano 315 - 316 *(H/pes0=3,47+0,15) 1,00 4,620 3,620 16,724
***P|ANO TERZO Q. 12.09 - H. 4.80
Vano 413/A - 413/B *(H/peso=4,80+0,15) 1,00 5,430 4,950 26,879
ev 8,000 8,000
SOMMANO m2 184,864
247 | 247 DET. G3 - Parete divisoria 100 mm strutt.met. CG 2x12.5mm
04.05.02.51* **PJANO TERZO Q. 12.09 - H. 4.80
Vano 410-411 *(H/peso=4,80+0,15) 5,17 4,950 25,592
ev 3,00 3,000
SOMMANO m2 28,592
248 ] 248 Intonaco a secco in lastra di cartongesso: spess. 9,5m
04.05.03.01.a Pos. alternativa alliintonaco NHL 3 per montaggio zoccolini a filo 20,00 20,000
SOMMANO m2 20,000
249/ 249 Intonaco a secco in lastra di cartongesso: spess. 12,5mm
04.05.03.01.b Pos. alternativa alliintonaco NHL 3 per montaggio zoccolini a filo 80,00 80,000
SOMMANO m2 80,000
250/ 250 DET. A - Controparete su sottostr. 2x CG 12,5 mm
04.05.03.50* **PIANO CANTINA Q - 6.01 - H. (non definita)
Vano 000a - magazzino - sup.
perim.
Vano 000b - magazzino - sup.
perim
Vano scala cantina perim
**P|ANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 001 - archivio - sup.
perim.
Vano 002-003 - percussioni - sup.
perim *(H/peso=3,11+0,15) 31,200 3,260 101,712
Vano 004 - percussioni - sup.
perim *(H/peso=3,11+0,15) 27,200 3,260 88,672
Vano 005 - E-Raum - sup.
perim *(H/peso=3,11+0,15) 17,660 3,260 57,572
Vano 006 - Server - sup
perim.
Vano 007 - E-Raum - sup.
perim *(H/peso=3,11+0,15) 18,160 3,260 59,202
Vano 008 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11+0,15) 17,300 3,260 56,398
Vano 009 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11+0,15) 17,500 3,260 57,050
Vano 010 - aula musica - sup.
perim *(H/peso0=3,11+0,15) 18,400 3,260 59,984
Vano 011 - aula musica - sup.
perim *(H/peso=3,11+0,15) 15,400 3,260 50,204
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
perim
Vano 013 - loc. pulizie - sup.
perim
A RIPORTARE 530,794
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

530,794

Vano 014 - WC Donne - sup.
perim

Vano 015 - WC Behind. - sup.
perim

Vano 016 - WC Uomini - sup.
perim

Vano 017 - corridoio - sup.
perim

Vano 018 - corridoio - sup.
perim

Vano 019 - corridoio - sup.
perim

Vano scale perimetro (vedi vano 018)

***P|ANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
perim.

Vano 111 - sussidi didattici - sup.
perim.

Vano 112 - aula musica - sup.
perim. *(H/peso=4,03+0,15)
Vano 113 - organo - sup. *(H/peso=4,03+0,15)
perim. *(H/peso=4,03+0,15)
Vano 114 - aula musica - sup.
perim. *(H/peso=4,03+0,15)
Vano 115 - segreteria - sup.
perim.

Vano 116 - direzione - sup.
perim.

Vano 117 - aula insegnanti - sup.
perim.

Vano 118 - WC donne - sup.
perim.

Vano 119 - WC disabili - sup.
perim.

Vano 120 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 121 - corridoio - sup.
perim.

Vano 122 - corridoio - sup.
perim.

Vano 123 - corridoio - sup.
perim.

Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
perim.

Vano 211/A - aula musica - sup.
perim

Vano 211/B - aula musica - sup.
perim.

Vano 212/A - aula sostegno - sup.
perim

Vano 212/B - aula sostegno - sup.
perim.

Vano 213 - aula musica - sup.
perim.

Vano 214 - aula musica - sup.
perim.

Vano 215 - aula musica - sup.
perim.

Vano 216 - aula musica - sup.
perim.

Vano 217 - aula musica - sup.
perim.

Vano 218 - WC donne - sup.
perim.

Vano 219 - WC uomini - sup.
perim.

28,100
18,150

18,400

4,180
4,180
4,180

4,180

117,458
4,180
75,867

76,912

A RIPORTARE

805,211
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

805,211

251/251
04.05.03.51*

Vano 220 - corridoio - sup.
perim.

Vano 221 - corridoio - sup.
perim.

Vano 222 - corridoio - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 310 - deposito - sup.
perim.

Vano 311/A - aula musica - sup.
perim

Vano 311/B - aula musica - sup.
perim.

Vano 312/A - pianoforte - sup.
perim *(H/peso=3,47+0,15)
Vano 312/B - aula musica - sup.
perim.

Vano 313 - aula musica - sup.
perim.

Vano 314 - aula canto - sup.
perim.

Vano 315 - pianoforte - sup.
perim. *(H/pes0=3,47+0,15)
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
perim. *(H/peso=3,47+0,15)
Vano 317 - WC donne - sup.
perim.

Vano 318 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 319 - corridoio - sup.
perim.

Vano 320 - corridoio - sup.
perim.

Vano 321 - corridoio - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***pP]ANO TERZO Q. 12.09 - H. 4.80

Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
perim. *(H/pes0=3,47+0,15)

Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80

perim *(H/peso=3,47+0,15)

Vano 413/A - aula musica - sup.

perim. *(H/pes0=3,47+0,15)

Vano 413/B - biblioteca musica - sup.

perim *(H/peso=3,47+0,15)

Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
perim.

Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62

perim.

Vano 416 - WC donne - sup.

perim.

Vano 417 -WC uomini - sup.

perim.

Vano 418 - corridoio - sup.

perim.

Vano 419 - corridoio - sup.

perim.

Vano 420 - corridoio - sup.

perim.

Calcolati perimetri completi; alcune pareti singole non vengono
rivestite

SOMMANO m2

DET. E- Sovraprezzo a P0s.04.05.03.50* pannello fonoassorb.
***RIVESTIMENTO PREVISTO NORMALMENTE SU 2 PARETI SU 4;

28,010

21,600

38,700

44,160
22,080
18,830

28,620

3,620

3,620

3,620

3,620
3,620
3,620

3,620

101,396

78,192

140,094

159,859
79,930
68,165

103,604

1'536,451

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

altreyya ridotta di ca 10 cm sopra e sotto come dettaglio Muller BBM**

*%

***PJANO CANTINA Q - 6.01 - H. (non definita)

Vano 000a - magazzino - sup.
perim.

Vano 000b - magazzino - sup.
perim

Vano scala cantina perim

**PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311

Vano 001 - archivio - sup.
perim.

Vano 002-003 - percussioni - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 004 - percussioni - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 005 - E-Raum - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 006 - Server - sup
perim.

Vano 007 - E-Raum - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 008 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 009 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 010 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 011 - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,11-0,2)
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
perim

Vano 013 - loc. pulizie - sup.
perim

Vano 014 - WC Donne - sup.
perim

Vano 015 - WC Behind. - sup.
perim

Vano 016 - WC Uomini - sup.
perim

Vano 017 - corridoio - sup.
perim

Vano 018 - corridoio - sup.
perim

Vano 019 - corridoio - sup.
perim

Vano scale perimetro (vedi vano 018)

***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
perim.

Vano 111 - sussidi didattici - sup.
perim.

Vano 112 - aula musica - sup.
perim. *(H/peso=4,03-0,2)

Vano 113 - organo - sup. *(H/peso=4,03-0,2)
perim. *(H/peso=4,03-0,2)

Vano 114 - aula musica - sup.
perim. *(H/peso=4,03-0,2)

Vano 115 - segreteria - sup.
perim.

Vano 116 - direzione - sup.
perim.

Vano 117 - aula insegnanti - sup.
perim.

Vano 118 - WC donne - sup.
perim.

Vano 119 - WC disabili - sup.
perim.

Vano 120 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 121 - corridoio - sup.
perim.

0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

0,25
0,50

0,50

31,200
27,200

17,660

18,160
17,300
17,500
18,400

15,400

28,100
18,150

18,400

2,910
2,910

2,910

2,910
2,910
2,910
2,910

2,910

3,830
3,830
3,830

3,830

45,396
39,576

25,695

26,423
25,172
25,463
26,772

22,407

26,906
3,830
34,757

35,236

A RIPORTARE

337,633
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Num.Ord.

TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

337,633

Vano 122 - corridoio - sup.

perim.

Vano 123 - corridoio - sup.

perim.

Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***P]ANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
perim.

Vano 211/A - aula musica - sup.
perim

Vano 211/B - aula musica - sup.
perim.

Vano 212/A - aula sostegno - sup.
perim

Vano 212/B - aula sostegno - sup.
perim.

Vano 213 - aula musica - sup.
perim.

Vano 214 - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,44-0,2)

Vano 215 - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,44-0,2)

Vano 216 - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,44-0,2)

Vano 217 - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,44-0,2)

Vano 218 - WC donne - sup.
perim.

Vano 219 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 220 - corridoio - sup.
perim.

Vano 221 - corridoio - sup.
perim.

Vano 222 - corridoio - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 310 - deposito - sup.
perim. *(H/peso0=3,47-0,2)
Vano 311/A - aula musica - sup.
perim *(H/pes0=3,47-0,2)

Vano 311/B - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,47-0,2)
Vano 312/A - pianoforte - sup.
perim *(H/pes0=3,47-0,2)

Vano 312/B - aula musica - sup.
perim. *(H/peso=3,47-0,2)
Vano 313 - aula musica - sup.
perim. *(H/pes0=3,47-0,2)
Vano 314 - aula canto - sup.
perim. *(H/pes0=3,47-0,2)
Vano 315 - pianoforte - sup.
perim. *(H/pes0=3,47-0,2)
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
perim. *(H/pes0=3,47-0,2)
Vano 317 - WC donne - sup.
perim.

Vano 318 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 319 - corridoio - sup.
perim.

Vano 320 - corridoio - sup.
perim.

Vano 321 - corridoio - sup.
perim.

Vano scale perimetro

0,50
0,50
0,50

0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

27,300
28,900
22,000

22,600

14,540
18,800
21,000
28,010
16,540
18,700
27,400
21,600

38,700

3,240
3,240
3,240

3,240

3,270
3,270
3,270
3,270
3,270
3,270
3,270
3,270

3,270

44,226
46,818
35,640

36,612

23,773
30,738
34,335
45,796
27,043
30,575
44,799
35,316

63,275

A RIPORTARE

836,579
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

836,579

252 /252
04.05.03.52*

253/ 253
04.05.03.60*

**PIANO TERZO Q. 12.09 - H. 4.80

Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
perim. (solo 1 lato, 13 m)

Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80

perim

Vano 413/A - aula musica - sup.

perim.

Vano 413/B - biblioteca musica - sup.

perim

Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
perim.

Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62

perim.

Vano 416 - WC donne - sup.

perim.

Vano 417 -WC uomini - sup.

perim.

Vano 418 - corridoio - sup.

perim.

Vano 419 - corridoio - sup.

perim.

Vano 420 - corridoio - sup.

perim.

NP. Calcolate altezze totali; & possibile che questi rivestimenti
vengano applicati ad altezze leggermente ridotte

SOMMANO m2

DET. Al- Sovraprezzo a P0s.04.05.03.50* pannelli KEILABSORBER
Vano 004 - Tiefparterre - Sala percussioni
ev

SOMMANO m2

Zoccolino in alluminio complanare su CG H 80x12.5 mm
Solo aule, escl corridoi, scale e bagni

***P]ANO CANTINA Q - 6.01 - H. (non definita)
Vano 000a - magazzino - sup.

perim.

Vano 000b - magazzino - sup.

perim

Vano scala cantina perim

***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H. 299-311
Vano 001 - archivio - sup.

perim.

Vano 002-003 - percussioni - sup.
perim

Vano 004 - percussioni - sup.
perim

Vano 005 - E-Raum - sup.

perim

Vano 006 - Server - sup

perim.

Vano 007 - E-Raum - sup.

perim

Vano 008 - aula musica - sup.
perim

Vano 009 - aula musica - sup.
perim

Vano 010 - aula musica - sup.
perim

Vano 011 - aula musica - sup.
perim

Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
perim

Vano 013 - loc. pulizie - sup.

0,30

0,50

0,50

4,10
0,50

44,160

18,830

28,620

14,410
31,200
27,200
17,660
16,170
18,160
17,300
17,500
18,400

15,400

4,500

4,500

4,500

3,000

59,616

42,368

64,395

1°002,958

12,300
0,500

12,800

14,410
31,200
27,200
17,660
16,170
18,160
17,300
17,500
18,400

15,400

A RIPORTARE

193,400
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Num.Ord.

TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

193,400

perim

Vano 014 - WC Donne - sup.
perim

Vano 015 - WC Behind. - sup.
perim

Vano 016 - WC Uomini - sup.
perim

Vano 017 - corridoio - sup.
perim

Vano 018 - corridoio - sup.
perim

Vano 019 - corridoio - sup.
perim

Vano scale perimetro (vedi vano 018)

***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H. 403
Vano 110 - loc. fotocopie - sup.
perim.

Vano 111 - sussidi didattici - sup.
perim.

Vano 112 - aula musica - sup.
perim.

Vano 113 - organo - sup.

perim.

Vano 114 - aula musica - sup.
perim.

Vano 115 - segreteria - sup.
perim.

Vano 116 - direzione - sup.
perim.

Vano 117 - aula insegnanti - sup.
perim.

Vano 118 - WC donne - sup.
perim.

Vano 119 - WC disabili - sup.
perim.

Vano 120 - WC uomini - sup.
perim.

Vano 121 - corridoio - sup.
perim.

Vano 122 - corridoio - sup.
perim.

Vano 123 - corridoio - sup.
perim.

Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
perim.

Vano scale perimetro

***PJANO PRIMO Q. 4.45 - H. 3.44
Vano 210 - loc. insegnanti - sup.
perim.

Vano 211/A - aula musica - sup.
perim

Vano 211/B - aula musica - sup.
perim.

Vano 212/A - aula sostegno - sup.
perim

Vano 212/B - aula sostegno - sup.
perim.

Vano 213 - aula musica - sup.
perim.

Vano 214 - aula musica - sup.
perim.

Vano 215 - aula musica - sup.
perim.

Vano 216 - aula musica - sup.
perim.

Vano 217 - aula musica - sup.
perim.

Vano 218 - WC donne - sup.
perim.

Vano 219 - WC uomini - sup.

14,700
31,840
28,100
18,150
18,400
27,200
19,800

29,150

14,540
18,800
20,900
17,560
19,100
19,000
27,300
28,900
22,000

22,600

14,700
31,840
28,100
18,150
18,400
27,200
19,800

29,150

14,540
18,800
20,900
17,560
19,100
19,000
27,300
28,900
22,000

22,600

A RIPORTARE

591,440
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Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 591,440
perim.
Vano 220 - corridoio - sup.
perim.
Vano 221 - corridoio - sup.
perim.
Vano 222 - corridoio - sup.
perim.
Vano scale perimetro
***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H. 3.47
Vano 310 - deposito - sup.
perim. 14,540 14,540
Vano 311/A - aula musica - sup.
perim 18,800 18,800
Vano 311/B - aula musica - sup.
perim. 21,000 21,000
Vano 312/A - pianoforte - sup.
perim 28,010 28,010
Vano 312/B - aula musica - sup.
perim. 16,540 16,540
Vano 313 - aula musica - sup.
perim. 18,700 18,700
Vano 314 - aula canto - sup.
perim. 27,400 27,400
Vano 315 - pianoforte - sup.
perim. 21,600 21,600
Vano 316 - ballo, teatro - sup.
perim. 38,700 38,700
Vano 317 - WC donne - sup.
perim.
Vano 318 - WC uomini - sup.
perim.
Vano 319 - corridoio - sup.
perim.
Vano 320 - corridoio - sup.
perim.
Vano 321 - corridoio - sup.
perim.
Vano scale perimetro
**P]ANO TERZO Q. 12.09 - H. 2.98
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84
perim. 44,160 44,160
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80
perim 22,080 22,080
Vano 413/A - aula musica - sup.
perim. 18,830 18,830
Vano 413/B - biblioteca musica - sup.
perim 28,620 28,620
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32
perim. 46,720 46,720
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62
perim. 24,930 24,930
Vano 416 - WC donne - sup.
perim.
Vano 417 -WC uomini - sup.
perim.
Vano 418 - corridoio - sup.
perim.
Vano 419 - corridoio - sup.
perim.
Vano 420 - corridoio - sup.
perim.
Vano scale perimetro
ev 100,000 100,000
*xxxA DEDURRE CA 50 % PER QUANTITa DA ESEGUIRE SOTTO
INTONACO POS. 02.09.04.70* -440,00 -440,000
Sommano positivi ml 1'082,070
Sommano negativi ml -440,000
A RIPORTARE 642,070
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Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 642,070
SOMMANO ml 642,070
PAVIMENTI CALDI E FREDDI (Cat 15)
254 /254 Pavim. piastr. grés porcell. ingl. EN 176: 20x20cm uni
05.01.02.04.b Centrale termica e locale pulizie *(lung.=10,7+9,5) 20,20 20,200
ev 8,00 8,000
SOMMANO m2 28,200
255/ 255 Pavim. piastr. grés porcell. ingl. EN 176: 30x30cm graniti
05.01.02.05.d vani cantina
000A 16,65 16,650
000B 10,36 10,360
ev 10,00 10,000
SOMMANO m2 37,010
256 / 256 Zoccolino: grés porcell. con gola H 10
05.03.01.01.c c. termica e loc. pulizie *(lung.=13+16) 29,00 29,000
Cantine *(lung.=16,38+13) 29,38 29,380
ev 10,00 10,000
SOMMANO m 68,380
257 1 257 Profili in acciaio inossidabile altezza 10mm
05.04.03.02.c ev. soglie 30,00 30,000
SOMMANO m 30,000
258/ 258 Mosaico industr. spess.19-22; lungh. 200-320 a scelta
06.03.03.04.c* ---Attenzione, superfici al netto delle contropareti interne; superfici
lorde solai aumentare 6-8 % ---
***P]ANO CANTINA Q - 6.01 - H.
Vano 000a - magazzino - sup.
Vano 000b - magazzino - sup.
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 001 - archivio - sup. 11,66 11,660
Vano 002-003 - percussioni - sup. 46,10 46,100
Vano 004 - percussioni - sup. 38,80 38,800
Vano 005 - E-Raum - sup. 19,20 19,200
Vano 006 - Server - sup 15,53 15,530
Vano 007 - E-Raum - sup. 20,55 20,550
Vano 008 - aula musica - sup. 18,74 18,740
Vano 009 - aula musica - sup. 19,00 19,000
Vano 010 - aula musica - sup. 19,20 19,200
Vano 011 - aula musica - sup. 12,85 12,850
Vano 012 - sottostazione C-Termica - sup.
Vano 013 - loc. pulizie - sup.
Vano 014 - WC Donne - sup.
Vano 015 - WC Behind. - sup.
Vano 016 - WC Uomini - sup.
Vano 017 - corridoio - sup.
Vano 018 - corridoio - sup.
Vano 019 - corridoio - sup.
**PIANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 110 - loc. fotocopie - sup. 13,10 13,100
Vano 111 - sussidi didattici - sup. 48,83 48,830
Vano 112 - aula musica - sup. 42,00 42,000
Vano 113 - organo - sup. 28,50 28,500
Vano 114 - aula musica - sup. 21,05 21,050
Vano 115 - segreteria - sup. 40,56 40,560
Vano 116 - direzione - sup. 24,40 24,400
A RIPORTARE 440,070
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 440,070
Vano 117 - aula insegnanti - sup. 49,82 49,820
Vano 118 - WC donne - sup.
Vano 119 - WC disabili - sup.
Vano 120 - WC uomini - sup.
Vano 121 - corridoio - sup.
Vano 122 - corridoio - sup.
Vano 123 - corridoio - sup.
Vano 123/A - atrio ingresso - sup.
***P]ANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 210 - loc. insegnanti - sup. 13,15 13,150
Vano 211/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 211/B - aula musica - sup. 26,20 26,200
Vano 212/A - aula sostegno - sup. 19,30 19,300
Vano 212/B - aula sostegno - sup. 22,60 22,600
Vano 213 - aula musica - sup. 22,40 22,400
Vano 214 - aula musica - sup. 43,10 43,100
Vano 215 - aula musica - sup. 44,10 44,100
Vano 216 - aula musica - sup. 26,00 26,000
Vano 217 - aula musica - sup. 26,10 26,100
Vano 218 - WC donne - sup.
Vano 219 - WC uomini - sup.
Vano 220 - corridoio - sup.
Vano 221 - corridoio - sup.
Vano 222 - corridoio - sup.
**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 310 - deposito - sup. 13,15 13,150
Vano 311/A - aula musica - sup. 21,80 21,800
Vano 311/B - aula musica - sup. 26,25 26,250
Vano 312/A - pianoforte - sup. 41,34 41,340
Vano 312/B - aula musica - sup. 16,80 16,800
Vano 313 - aula musica - sup. 21,50 21,500
Vano 314 - aula canto - sup. 42,70 42,700
Vano 315 - pianoforte - sup. 28,04 28,040
Vano 316 - ballo, teatro - sup. 88,10 88,100
Vano 317 - WC donne - sup.
Vano 318 - WC uomini - sup.
Vano 319 - corridoio - sup.
Vano 320 - corridoio - sup.
Vano 321 - corridoio - sup.
***PJANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 410-411 - aula magna - sup. 118.23 - netto calp. 95.84 118,23 118,230
Vano 412 - biblioteca - sup. 30.42 netto calp. 25.80 30,42 30,420
Vano 413/A - aula musica - sup. 22,04 22,040
Vano 413/B - biblioteca musica - sup. 47,25 47,250
Vano 414 - sala spettacoli musicali - sup. 122.08 netto calp. 110.32 122,08 122,080
Vano 415 - deposito sala spettacoli o organo - sup. 36.57 netto calp.
30.62 36,57 36,570
Vano 416 - WC donne - sup.
Vano 417 -WC uomini - sup.
Vano 418 - corridoio - sup.
Vano 419 - corridoio - sup.
Vano 420 - corridoio - sup.
ev 40,00 40,000
SOMMANO m2 1°470,910
259 /259 Zoccolino 10x75(H)mm: rovere
06.06.01.01.c prezzo ev. per alternativa al battiscopa incassato in alu 10,00 10,000
SOMMANO m 10,000
260/ 260 Verniciatura: 3x vernice poliuret. bicomponente cl.1
06.08.01.01.d 1470,91 1°470,910
SOMMANO m2 1°470,910

A RIPORTARE
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par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
261/261 Verniciatura: 3 x vernice all'acqua
06.08.01.01.f variante alternativa 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
CATEGORIA OS6 (SpCat 2)
OPERE DA CARPENTIERE, LATTONIERE (Cat 16)
262 /262 Copertura tetto: rame 500mm
08.03.01.01.a ev. copertura per parti UTA 5,00 5,000
SOMMANO m2 5,000
263 /263 Grondaia: rame g 127
08.03.03.01.a ev. zona scala di sicurezza - PPutzraum 5,00 5,000
balcone entrata principale 12,00 12,000
SOMMANO m 17,000
264/ 264 Bocchello in rame: 333/100
08.03.03.02.b uscita pluviali da cassette 5,00 5,000
SOMMANO cad 5,000
265/ 265 Vaschetta grondaia rame: 30x35x40cm
08.03.03.03.a Vaschette 5,00 5,000
SOMMANO cad 5,000
266 / 266 Tubo pluviale rame: g 100
08.03.03.04.b  Pluviali 5,00 20,500 102,500
balcone sopra entrata princ 10,00 10,000
altre minori 10,00 10,000
SOMMANO m 122,500
267/ 267 Terminale in rame: g 100
08.03.03.05.b  Pluviali 5,00 5,000
SOMMANO cad 5,000
268 /268 Angoli gronda rame: g 127
08.03.03.06.a ev gronde di cui sopra 2,00 2,000
SOMMANO cad 2,000
269 /269 Curva pluviale rame: 100
08.03.03.10.b  Pluviali: curve per adattamento ai cornicioni 5,00 5,000 25,000
SOMMANO cad 25,000
270/270 Scossalina rame: 15cm
08.03.04.01.a Scossalina di fermo guaina copertura *(lung.=114+33) 147,00 147,000
altre minori in zona scala di sicurezza sopra putzraum 15,00 15,000
SOMMANO m 162,000
2711271 Scossalina rame: 20cm
08.03.04.01.b  Balconi, cornicioni e lesene 85,00 85,000
A RIPORTARE 85,000
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RIPORTO 85,000
SOMMANO m 85,000
2721272 Scossalina rame: 33cm
08.03.04.01.d Balconi, cornicioni e lesene 55,00 55,000
SOMMANO m 55,000
2731273 Scossalina rame: 50cm
08.03.04.01.f Balconi, cornicioni e lesene 42,00 42,000
SOMMANO m 42,000
2741274 Listello a sbalzo rame: 10cm
08.03.04.02.a Balconi, cornicioni e lesene 140,00 140,000
SOMMANO m 140,000
2751275 Listello a sbalzo rame: 20cm
08.03.04.02.c Balconi, cornicioni e lesene 88,00 88,000
SOMMANO m 88,000
2761276 Copertina rame: 50cm
08.03.04.04.a ev 15,00 15,000
SOMMANO m 15,000
2771277 Copertina rame: 67cm
08.03.04.04.b Bordo tetto a copertura cornicione sporgente 114,00 114,000
ev 10,00 10,000
SOMMANO m 124,000
2781278 Copertina rame: > 70 cm
08.03.04.04.c* Copertina perimetrale copertura (perimetro interno muro) 114,33 0,750 85,748
Aumento per spessore 15 % *(lung.=114*0,15) 17,10 17,100
SOMMANO m2 102,848
2791279 Rivest. davanzale rame: 20-33cm
08.03.04.05.a Pos. alternativa al riv. bancali in alluminio - facciata princiipale, colore
intonaco 10,00 10,000
SOMMANO m 10,000
280/ 280 Rivest. davanzale rame: 33-50cm
08.03.04.05.b Pos. alternativa al riv. bancali in alluminio - facciata princiipale, colore
intonaco 10,00 10,000
SOMMANO m 10,000
281/281 Conversa per elemento emergente
08.03.04.06 4 1,50 6,000
SOMMANO m2 6,000
282 /282 Conversa per torretta di sfiato rame: g 12cm
08.03.04.08.a 6,00 6,000

SOMMANO cad 6,000

A RIPORTARE
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RIPORTO
283 /283 Bocchettone aeratore rame: Bocchettone aeratore L=400mm
08.03.04.09.a 4,00 4,000
SOMMANO cad 4,000
284 /284 Scossalina alluminio: 15cm
08.05.04.01.a Piano 3. 114,00 114,000
SOMMANO m 114,000
2851285 Listello alluminio: 20cm
08.05.04.02.c 44,00 44,000
SOMMANO m 44,000
286 / 286 Copertina alluminio: 50cm
08.05.04.04.a dev 10,00 10,000
SOMMANO m 10,000
287 1 287 Copertina alluminio: 67cm
08.05.04.04.b ev 8,00 8,000
SOMMANO m 8,000
288 /288 Rivest. davanzale alluminio: 20-33cm
08.05.04.05.a ev 20,00 1,380 27,600
SOMMANO m 27,600
289 /289 Rivest. davanzale alluminio: 33-50cm
08.05.04.05.b bancali facciata sud 30,00 1,380 41,400
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 2 1,17 2,340
ev 15,00 1,000 15,000
SOMMANO m 58,740
290/ 290 Rivest. davanzale alluminio: > 50cm
08.05.04.05.c* Bancale base facciata continua 114,00 114,000
SOMMANO m 114,000
OPERE DA FALEGNAME (Cat 17)
291/291 Finestra legno 90-95 mm: abete laccato, Uw<=1,1 W/m2K
09.01.01.06.e* ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina
FO02 117X130 a due ante n° 2 (TP) *** ELIMINATA
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12 1,17 2,540 35,662
FO04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server)
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #xx#*
FO6 117X106 a un'antan® 1 (TP) 1 1,17 1,060 1,240
FO7b 117X205 a un'anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 1,17 2,050 57,564
FO8 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (1OG) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 1,26 2,840 28,627
FO09 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 1,19 2,050 48,790
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2 1,17 2,090 4,891
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3 1,19 2,450 8,747
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1 3,93 2,700 10,611
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1 3,84 2,700 10,368
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1 4,09 2,700 11,043
A RIPORTARE 217,543
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RIPORTO 217,543
**Arrotondamento per misura esterno telaio 10,00 10,000
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 2 1,17 2,050 0,850 4,077
**Arrotondamento per misura esterno telaio 12,00 12,000
SOMMANO m2 243,620
292 /292 Sovrapprezzo per accessorio blocco finestra con chiave
09.01.01.10* ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina 1,000
FO02 117X130 a due ante n°® 2 (TP) *** ELIMINATA
FO03 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12,000
FO04 155X155 in aluminio a un'anta n® 1 (TP - Server) 1,000
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #xx*
FO6 117X106 a un‘antan®° 1 (TP) 1,000
FO7b 117X205 a un'anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 24,000
FO08 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (LOG) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 8,000
F09 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 20,000
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2,000
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3,000
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 3,000
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 3,000
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 3,000
***Facciata continua - 4 finestre 4,000
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 2,000
SOMMANO cad 87,000
293 /293 Portone intel. con telaio fisso: larice
09.02.02.01.b Pos alternativa al restauto portone 09.02.0..50 qualora l'inversione
delle ante fosse di difficilie soluzione- sostituzione portone mis.
2.50x4.60 2,00 2,000
SOMMANO m2 2,000
294 /294 Sovrappr. specchiatura: fino 50x50cm
09.02.03.01.c idem 4,00 4,000
SOMMANO cad 4,000
295/ 295 Sovrappr. riquadro-oblo: fino 230, vetro stratificato Ug=1,1W/m2K
09.02.03.02.a idem 2,00 2,000
SOMMANO cad 2,000
296 / 296 Restauro portone ingresso
09.02.03.50* 1,000
SOMMANO cad 1,000
297 1 297 Porta WC, rivestimento laminato 0,85/1,05x2,10/2,15 m
09.03.02.03.b **PORTE bagni disabili - scorrevoli
Tiefparterre
Hochparterre
1. Stock 2,00 2,000
2. Stock 2,00 2,000
3. Stock 2,00 2,000
SOMMANO cad 6,000
298 /298 Sovraprezzo a pos. 09.03.02.03.b per porta scorrevole interna

09.03.02.03d*

**PORTE bagni disabili - scorrevoli

A RIPORTARE
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RIPORTO
Tiefparterre
Hochparterre
1. Stock 2,000
2. Stock 2,000
3. Stock 2,000
SOMMANO cadsSt 6,000
299 /299 Porta interna laminato 55mm L.N. 90x210 cm
09.03.02.50* ***Porte legno NON acustiche: Tultti gli accessi ai locali bagni dal
piano + 110-210-310 - POS. P03b 90/210
Tiefparterre 3,000
Hochparterre 6,000
1. St 3,000
2. St 3,000
3. St 2,000
SOMMANO pezzo 17,000
300/ 300 Porte interne acustiche in laminato spess. 65mm R'w= 43 dB
09.03.02.60*
SOMMANO 0,000
301/301 Porte interne acustiche 65mm R'w= 43 dB: 100x210 cm
09.03.02.61* ***Porte aule musica 100/210 - acustiche - PO1
Tiefparterre 3,000
Hochparterre 5,000
1. St 7,000
2. St 5,000
3.St 2,000
*** |dem per Pos 03 90/210 acustiche 2,000
SOMMANO Pezzo 24,000
302 /302 Porte interne acustiche 65mm R'w= 43 dB: 150x210 cm
09.03.02.62* ***Aule di musica con apertura allargata per trasposrto strumenti pos.
P02, 150/210
Tiefparterre 2,000
1. St 1,000
SOMMANO Pezzo 3,000
303 /303 Porte interne acustiche 65mm R'w= 43 dB: 200x210 cm
09.03.02.63* ***Porte in legno acustiche 2 ante Pos. P04
2. St. 2,000
3. St. 2,000
SOMMANO Pezzo 4,000
304 /304 Sovraprezzo a Pos. 09.03.02.60* per esecuzione impiallacciata
09.03.02.63.a* ***Impiallacciate le 2 porte 3. St - Vortragsraum (Orgel) 16,800
SOMMANO m2 16,800
305/ 305 Porta tagliafuoco 1 anta: REI 60" 120x210 cm
09.03.04.01.b* *PORTE REI 60 (120/210)
Pos. RO5b - Porta tagliafuoco uscita sicurezza da aula Organo - 3
piano 1,000
Pos. RO5 - Idem, piani inferiori (Hochpart. - 1-2 St) 3,000
**EINESTRE REI 60 (119/205)
Pos. FROL1 - finestre corridoio e aula organo affacciate su scala
antincendio 4,000
SOMMANO cad 8,000

A RIPORTARE
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RIPORTO
306/ 306 Porta tagliafuoco 2 ante: REI 60' L.N. 200x210 cm
09.03.04.01.k* ***Porte tagliafuoco in legno aule direttamente aperte su corridoio/
vanoscale
1-2-3St 3,000
SOMMANO cad 3,000
307 /307 Sovraprezzo per vetratura: vetro REI 60’
09.03.04.04.b ***PORTE REI 60 (120/210)
Pos. RO5b - Porta tagliafuoco uscita sicurezza da aula Organo - 3
piano *(lung.=1,20-0,1)*(H/peso=2,100-0,1) 1,10 2,000 2,200
- idem piani inferiori *(lung.=1,20-0,1)*(H/peso=2,1-0,1) 1,10 2,000 6,600
**EINESTRE REI 60 (119/205)
Pos. FRO1 - finestre corridoio e aula organo affacciate su scala
antincendio *(lung.=1,2-0,1)*(H/peso=2,05-0,1) 1,10 1,950 8,580
SOMMANO m2 17,380
308 /308 DET. G1- Rivestimento parete: rivestimento acustico
09.05.02.02.k* Vortragsraum 20,61 1,000 20,610
SOMMANO m2 20,610
309 /309 DET. G1- Rivestimento parete: pannelli truciolari cl.1
09.05.02.03.c* Vortragsraum *(H/peso=4,60-1) 20,61 3,600 74,196
ev 3,00 3,000
SOMMANO m2 77,196
310/ 310 Chiudiporta aereo a slitta: battente 1100
09.06.03.02.a Compreso nelle porte antifuoco; ev. altri 1,000
SOMMANO cad 1,000
311/311 Chiudiporta aereo a sequenza: due battenti 1100
09.06.03.03.a Compreso nelle porte antifuoco; ev. altri 1,000
SOMMANO cad 1,000
312/312 Chiusura centralizz. (per cilindro) con carta di sicurezza
09.06.04.02.b 72,000
SOMMANO cad 72,000
313/313 Chiavi: grande chiave maestra con security card
09.06.04.03.a 3,000
SOMMANO cad 3,000
314 /314 Chiavi: chiave maestra con security card
09.06.04.03.c 4,000
SOMMANO cad 4,000
315/315 Chiavi: chiave normale senza carta di sicurezza
09.06.04.03.d 65,000
SOMMANO cad 65,000
316 /316 Maniglione antipanico "Push-bar": 1 batt. - 1 scrocco con nikverschlufl
09.06.05.02.b "Push-bar": 1 Flugel - 1 Verschlu mit Schlof3
porte RO1b - a 2 ante su vano scale 3,000
porta via di fuga da aula rogano 3 piano 1,000
A RIPORTARE 4,000
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RIPORTO 4,000
ev 1,000
SOMMANO cad 5,000
317 /317 Maniglione antipanico "Push-bar": battente semifisso
09.06.05.02.d porte RO1b - a 2 ante su vano scale 3,000
SOMMANO cad 3,000
318/318 Parete divisoria HPL per bagni H 215 cm: parete frontale
09.07.03.02.a ***Pareti bagni
Tiefparterre *(lung.=2*2,28+1,14+1,61) 7,31 7,310
Hochparterre *(lung.=2,51+1,62+4,49+1,40*2) 11,42 11,420
1. Stock *(lung.=2,48+3,58+1,49) 7,55 7,550
2. Stock *(lung.=2,48+3,58+1,49) 7,55 7,550
3. Stock *(lung.=2,48+3,58+1,49) 7,55 7,550
pissoire 3,00 3,000
SOMMANO m 44,380
319/319 Parete divisoria HPL per bagni H 215 cm: porta
09.07.03.02.b **PORTE PARETI HPL
Tiefparterre 3,00 3,000
Hochparterre 5,00 5,000
1. Stock 3,00 3,000
2. Stock 3,00 3,000
3. Stock 3,00 3,000
SOMMANO cad 17,000
320/ 320 Fornitura e posa in opera di ripiani lavello
09.30.01.01* Tiefparterre *(lung.=1,39+2,39) 3,78 3,780
Hochparterre *(lung.=2,72+1,83) 4,55 4,550
1. Stock *(lung.=1,38+1,55) 2,93 2,930
2. Stock *(lung.=1,53+1,75) 3,28 3,280
3. Stock *(lung.=1,31+1,91) 3,22 3,220
ev 1,00 1,000
SOMMANO ml 18,760
321/321 Parete mobile impiallacciata: 7 elementi, 7.65x4.80 m
09.30.01.50 Vortragsraum 7,65 4,800 36,720
ev 1,00 1,000
SOMMANO m2 37,720
CATEGORIA OS7 (SpCat 3)
PIETRA NATURALE, CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Cat 18)
322/322 Pavimento in terrazzo: spess. 25mm
10.01.03.01.a ***PIANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 017 - corridoio - sup. 33,00 33,000
Vano 018 - corridoio - sup. 20,40 20,400
Vano 019 - corridoio - sup. 33,90 33,900
**P|ANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 121 - corridoio - sup. 39,15 39,150
Vano 122 - corridoio - sup. 23,44 23,440
Vano 123 - corridoio - sup. 15,10 15,100
Vano 123/A - atrio ingresso - sup. 17,80 17,800
**PIANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 220 - corridoio - sup. 41,70 41,700
Vano 221 - corridoio - sup. 35,50 35,500
Vano 222 - corridoio - sup. 14,26 14,260
***P]ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 319 - corridoio - sup. 43,30 43,300
Vano 320 - corridoio - sup. 25,30 25,300
A RIPORTARE 342,850

COMMITTENTE: Comune di Merano Rip.3 — Edilizia e servizi tecnici - Ufficio Opere Pubbliche - Portici, 192 - Merano




Dr. Arch. Valentino Andriolo - Via Cassa di Risparmio / Sparkassestrasse Nr. 20

1-39100 Bolzano / Bozen Tel 0471 981860 Fax 0471 069 745 e-mail: info@studio-andriolo.it pag. 64
Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 342,850
Vano 321 - corridoio - sup. 17,60 17,600
**P|ANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 418 - corridoio - sup. 32,96 32,960
Vano 419 - corridoio - sup. 19,31 19,310
Vano 420 - corridoio - sup. 6,97 6,970
***Pjanerottolo interpiano scala tra 2-3 7,30 7,300
Soglie, nicchie ecc 20,00 20,000
SOMMANO m2 446,990
323/323 Gradino in terrazzo: spess. 40 mm
10.01.03.01.b* gradini scala P.2-3 24 1,52 36,480
ev 2,00 2,000
SOMMANO m 38,480
324 /324 Pavimentazione continua spatolata in resina RAL
10.01.03.50* ***Bagni
***PJANO SEMINTERRATO Q - 3.54 - H.
Vano 014 - WC Donne - sup. 12,20 12,200
Vano 015 - WC Behind. - sup. 5,00 5,000
Vano 016 - WC Uomini - sup. 5,64 5,640
***PJANO RIALZATO Q. 0.00 - H.
Vano 118 - WC donne - sup. 14,55 14,550
Vano 119 - WC disabili - sup. 5,56 5,560
Vano 120 - WC uomini - sup. 8,70 8,700
**PJANO PRIMO Q. 4.45 - H.
Vano 218 - WC donne - sup. 14,60 14,600
Vano 219 - WC uomini - sup. 14,40 14,400
**P|ANO SECONDO Q. 8.32 - H.
Vano 317 - WC donne - sup. 15,50 15,500
Vano 318 - WC uomini - sup. 15,40 15,400
**P|ANO TERZO Q. 12.09 - H.
Vano 416 - WC donne - sup. 16,17 16,170
Vano 417 -WC uomini - sup. 15,03 15,030
ev 10,00 10,000
SOMMANO m2 152,750
325/325 Davanzale-con acquatura: Bianco Carrara C/D
10.05.01.01.a ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina 0,97 0,970
FO2 117X130 a due ante n° 2 (TP) 2 1,17 2,340
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP) *** PORTE
F04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server) 1 1,55 1,550
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #*xx*
FO6 117X106 a un‘antan® 1 (TP) 1 1,17 1,170
FO7b 117X205 a un'anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum 1 1,17 1,170
FO7 117X205 a due ante n° 9(HP) N°16(10G) *(par.ug.=9+16) 25 1,17 29,250
FO8 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (10G) N°3(20G)***PORTE
FO9 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 1,19 23,800
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2 1,17 2,340
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3 1,19 3,570
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1 3,93 3,930
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1 3,84 3,840
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1 4,09 4,090
**Arrotondamento per misura esterno telaio 8,00 8,000
**Maggiorazione per ev. larghezza maggiorata, probabile e per
,maggiore lunghezza da porre sotto intonaco 50,00 50,000
SOMMANO m 136,020
326 /326 Davanzale-con acquatura: Biancone Asiago
10.05.01.01.b Ev. per alternativa mat. 3,00 3,000
SOMMANO m 3,000

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
3271327 Davanzale-con acquatura: Silver Cloud
10.05.01.01.e ev per alternativa mat. 2,00 2,000
SOMMANO m 2,000
328/328 Davanzale-con acquatura: Porfido
10.05.01.01.f ev per alternativa mat 2,00 2,000
SOMMANO m 2,000
329/329 Davanzale interno Bianco Carrara C/D largh. 50 cm
10.05.01.50* Davanzale interno perimetrale facciatra continua Votragsraum
Facciata 3 piano *(lung.=38,24+36,10) 74,34 0,500 37,170
SOMMANO m2 37,170
330/330 Lavoraz. succ. superf.: lucidatura marmo
10.12.01.01.c ev per scala esistente 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
331/331 Lavoraz. succ. superf.: sabbiatura
10.12.01.01.e idem 10,00 10,000
SOMMANO m2 10,000
CATEGORIA OS6 (SpCat 2)
OPERE DA VETRAIO (Cat 19)
332/332 Vetro stratificato: 2 strati, spess. 8mm
12.01.04.02.b ev 2,00 2,000
SOMMANO m2 2,000
333/333 Vetrata termoisolante, argon (4+16+4), Ug=1,1
12.01.05.05.a ****Elenco serramenti esterni ALU
FO1 in aluminio 97x60 - cantina 0,97 0,600 0,582
F04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server) 1,55 1,550 2,403
*F07/b 119x205 Finestra putzraum (il Putzraum non ha rischio
incendio ed & compartimentato) 1 TP 1,19 2,050 2,440
ev 0,50 0,500
SOMMANO m2 5,925
334 /334 Vetrata termoisolante, argon (4+12+4+12+4), Ug=0,7
12.01.05.06.a ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina
FO2 117X130 a due ante n° 2 (TP) ***** ELIMINATA
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12 1,10 2,540 33,528
FO04 155X155 in aluminio a un‘anta n® 1 (TP - Server)
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #¥x*
FO6 117X106 a un'antan® 1 (TP) 1 1,17 1,060 1,240
FO7b 117X205 a un‘anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 1,17 2,050 57,564
FO8 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (10G) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 1,26 2,840 28,627
FO9 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 1,19 2,050 48,790
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2 1,17 2,090 4,891
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3 1,19 2,450 8,747
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1 3,93 2,700 10,611
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1 3,84 2,700 10,368
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1 4,09 2,700 11,043
****Eacciata continua**** vedi pos. apposita
Facciata 3 piano
A RIPORTARE 215,409
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Num.ord. DIMENSIONI N
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 215,409
**Arrotondamento per misura esterno telaio 10,00 10,000
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 2 1,17 2,050 4,797
SOMMANO m2 230,206
335/335 Sovraprezzo a pos.12.01.05.** per: 1 lastra VSG 4+4 mm
12.01.05.50* ****Elenco serramenti esterni - UNI 7697 - TUTTI | VETRI ANCHE
SOPRA 1,0 M !l porte finestra - CALCOLO 2 LATI, INTERNO -
ESTERNQ ****
****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina
F02 117X130 a due ante n° 2 (TP)**ELIMINATO
FO03 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12 1,10 2,540 2,000 67,056
F04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server)
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #xx*
FO06 117X106 a un‘antan®° 1 (TP) 1 1,17 1,060 2,000 2,480
FO7b 117X205 a un'anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 1,17 2,050 2,000 115,128
FO08 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (LOG) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 1,26 2,840 2,000 57,254
F09 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 1,19 2,050 2,000 97,580
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2 1,17 2,090 2,000 9,781
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3 1,19 2,450 2,000 17,493
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1 3,93 2,700 2,000 21,222
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1 3,84 2,700 2,000 20,736
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1 4,09 2,700 2,000 22,086
**Arrotondamento per misura esterno telaio 10,00 2,000 20,000
SOMMANO m2 450,816
336 /336 Sovraprezzo a pos.12.01.05.** per: 1 lastra SG 8 mm
12.01.05.51* Facciata continua 3 piano - sovraprezzo per 1 stratificato e 1
temperato **** Vedi posizione apposita
**Pos per ev. inserimento temperato nei tripli finestre legno 2,00 2,000
SOMMANO m2 2,000
337/337 Sovraprezzo a pos.12.01.05.** per: veneziane interne
12.01.05.60* ****Elenco serramenti esterni
FO1 in aluminio 97x60 - cantina
F02 117X130 a due ante n° 2 (TP) ***** ELIMINATA
FO03 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12 1,10 2,540 33,528
F04 155X155 in aluminio a un‘anta n° 1 (TP - Server)
FO5 117X117 a due ante n° 2 (TP) - ELIMINATA #xx*
FO06 117X106 a un‘antan®° 1 (TP) 1 1,17 1,060 1,240
FO7b 117X205 a un'anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 1,17 2,050 57,564
FO8 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (LOG) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 1,26 2,840 28,627
FO09 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 1,19 2,050 48,790
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2 1,17 2,090 4,891
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3 1,19 2,450 8,747
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1 3,93 2,700 10,611
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1 3,84 2,700 10,368
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1 4,09 2,700 11,043
*rrkEgcciata continua*** vedi pos. apposita
Facciata 3 piano
**Arrotondamento per misura esterno telaio 10,00 10,000
*HOCHPARTERRE, in variante 08/11/10
Vano 111 - Lehrmittelraum, 2 nuove finestre 117/205 2 1,17 2,050 4,797
SOMMANO m2 230,206
338/338 Sovraprezzo a pos.12.01.05.60* per: motorizzazione
12.01.05.61* ****Elenco serramenti esterni

FO1 in aluminio 97x60 - cantina

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Merano Rip.3 — Edilizia e servizi tecnici - Ufficio Opere Pubbliche - Portici, 192 - Merano




Dr. Arch. Valentino Andriolo - Via Cassa di Risparmio / Sparkassestrasse Nr. 20

1-39100 Bolzano / Bozen Tel 0471 981860 Fax 0471 069 745 e-mail: info@studio-andriolo.it pag. 67
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i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
FO2 117X130 a due ante n°® 2 (TP) ***** ELIMINATA
FO3 117X254 a due ante n° 8 (TP) 12,000
FO4 155X155 in aluminio a un'anta n® 1 (TP - Server)
FO5 117X117 a due ante n°® 2 (TP) - ELIMINATA *¥x*
FO6 117X106 aun'antan° 1 (TP) 1,000
FO7b 117X205 a un‘anta - alu, n. 1 (TP - Putzraum
FO7 117X205 a due ante n° 8(HP) N°16(10G) *(par.ug.=8+16) 24 24,000
F08 126X284 a due ante n° 2 (TP) n°3 (10OG) N°3(20G) *
(par.ug.=3+3+2) 8 8,000
FO09 119X205 a due ante n° 6 (HP) n°11(20G) n° 3 (30G) *
(par.ug.=11+6+3) 20 20,000
F10 117X209 a due ante n°2(20G) 2,000
F11 119X245 a un'anta n°3(20G) 3,000
F12 393X270 a 3 ante n°1(30G) 1,000
F13 384X270 3 ante n°1(30G) 1,000
F14 4.09X270 a 3 ante n°1(30G) 1,000
SOMMANO cadSt 73,000
339/339 Sovraprezzo a pos.12.01.05.60* per: alimentatore
12.01.05.62* TP - 8 stanze 8,00 8,000
HP - 7 stanze 7,00 7,000
1 ST - 9 stanze 9,00 9,000
2 ST - 9 stanze 9,00 9,000
3 ST - 2 stanze + facciate continue 3,00 3,000
SOMMANO cad 36,000
340/ 340 Sovraprezzo a pos.12.01.05.60* per: telecomando
12.01.05.63* Telecomandi 1/ stanza 36,00 36,000
SOMMANO cad 36,000
341/ 341 Sovraprezzo a pos.12.01.05.60* per: ricevitore
12.01.05.64* idem come n. stanze 36,00 36,000
SOMMANO cad 36,000
342 /342 Vetrata termoisolante di sicurezza 5+5/12/6 Temp./12/5+5
12.01.05.70*  Facciata 3 piano *(lung.=38,24+36,10) 74,34 3,770 280,262
ev 8,00 8,000
SOMMANO m2 288,262
343 /343 Porta in vetro: 2000x2100mm
12.04.01.01.k* POQ7 Porte vetro senza telaio, tratto di corridoio - collegamento con
scuola elementare - verso ascensore
Tiefparterre-Hochpart.-1. OG-2. OG-3. OG 4,00 4,000
SOMMANO cad 4,000
CATEGORIA OG1 (SpCat 1)
ASSISTENZE MURARIE (Cat 23)
344/ 413 Assistenze murarie per impianti termici e ventilazione
90.02.13.01* 330000,0
0 330°000,000
SOMMANO % 330°000,000
345/414 Assistenze murarie per impianti idro-sanitari e antincendio
90.02.14.01* 50000,00 507000,000
SOMMANO % 507000,000

A RIPORTARE
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
346 /415 Assistenze murarie per impianti elettrici
90.02.15.01* 320000,0
0 320°000,000
SOMMANO % 320°000,000

A RIPORTARE
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?XEIEFF% DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPORT
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 PREMESSA GENERALE
002 PREZZ| ELEMENTARI
003 DEMOLIZIONI
004 SCAVI
005 CALCESTRUZZI, ACCIAIO PER C.A.
006 MURATURE, TRAMEZZE
007 INTONACI
008 VESPAI E SOTTOFONDI
009 IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLAZIONI
010 DRENAGGI, CANALIZZAZIONI
011 OPERE DA GIARDINIERE
012 OPERE IN METALLO
013 OPERE DA PITTORE
014 OPERE DA GESSINO
015 PAVIMENTI CALDI E FREDDI
016 OPERE DA CARPENTIERE, LATTONIERE
017 OPERE DA FALEGNAME
018 PIETRA NATURALE, CONGLOMERATO CEMENTIZIO
019 OPERE DA VETRAIO
020 IMPIANTI TERMICI E VENTILAZIONE
021 IMPIANTI IDRICOSANITARI E ANTINCENDIO
022 IMPIANTI ELETTRICI
023 ASSISTENZE MURARIE
024 ONERI PER LA SICUREZZA

Bolzano, 29/09/2013

Il Tecnico
Arch. Valentino Andriolo

Totale CATEGORIE Euro
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SOLAIO 1

D1-1
D1-2
D1-3
D1-4
D1-5
D1-6
D1-7
D1-8
D1-9
D1-10
D1-11

TR-D1-1

cordoli

SOLAIO 2

D2-1
D2-2
D2-3
D2-4
D2-5
D2-6
D2-7
D2-8
D2-9

TR-D2-1
TR-D2-2
TR-D2-3

HEB 200

cordoli

SOLAIO 3

D3-1
D3-2
D3-3
D3-4
D3-5
D3-6
D3-7
D3-8
D3-9

TR-D2-1
TR-D2-2
TR-D2-3

HEB 200
cordoli

11,89
9,70
4,31
4,42
9,41
6,17
4,75
3,20
6,49

10,00

34,65

3,88

203,49

11,96
19,19
11,85
51
7,47
7,2
11,45
3,88
31,27

3,05
3,77
9,87

180,35

11,94
19,67
13,63
5,25
7,60
7,33
11,70
3,84
31,15

3,22

3,80
9,87

185,52

Scuola musica Schweitzer

Studio di ingegneria Dr.Ing. Bruno Marth

4,11
4,28
4,82
5,03
4,38
3,59
2,98
3,32
1,50
2,27
2,70

0,6

4,28
4,55
5,05
4,65
2,75
4,02
2,52
3,37
2,65

0,6
0,6
0,6

4,34
4,60
5,13
4,65
2,74
4,00
2,52
3,40
2,68

0,6
0,6
0,6

\%

9,77
8,30
4,15
4,45
8,24
4,42
2,83
2,12
1,95
4,54

18,71

0,47

10,24
17,46
11,97
4,74
4,11
579
577
2,62
16,57

0,37
0,45
1,18

10,36
18,10
13,98
4,88
4,16
5,86
5,90
2,61
16,70

0,39
0,46
1,18

kg/m ferri

23,80
24,60
37,21
45,92
34,07
22,64
14,95
15,97
10,36
12,67
14,06

7,5
kg/m ferri

24,6
35,45
46,07

36,9
15,19
24,33

13,5
16,13
13,91

7,5

kg/m ferri

24,86
35,88
46,67
36,90
15,19
24,15
13,50
16,22
14,00

7,5

kg ferri

282,96
238,60
160,36
202,96
320,56
139,71

71,03

51,11

67,22
126,71
487,16

69,44
1526,28
kg ferri

294,19
680,38
545,93
188,21
113,44
175,18
154,62

62,57
434,81

55,19
68,18
154,06

1352,72

kg ferri

296,88
705,71
636,17
193,75
115,41
177,05
158,00

62,28
436,03

58,61

68,52
154,06

1391,49

kg rete

294,58
250,26
125,23
134,02
248,45
133,34

85,33

64,04

58,68
136,84
563,95
2094,7

kg rete

308,57
526,33
360,73
142,95
123,83
174,47
173,93

78,82
499,51

kg rete

312,37
545,43
421,49
147,16
125,53
176,74
177,73

78,70
503,23

kg HEB100

428,40
342,72
171,36
171,36
342,72
199,92
142,80
114,24
114,24
342,72
1156,68

kg HEB100

371,28
685,44
456,96

85,68

71,40
128,52
399,84
128,52
871,08

kg
1083,17

kg HEB100

371,28
685,44
485,52

99,96

42,84
128,52
399,84
142,80
871,08

kg
1095,43
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SOLAIO 4 L

D4-1 11,6
cordolo 23,2
D4-2

distanziatori

cordolo 123,81
SOLAIO 5 L

D5-1 11
cordolo 35,5
D5-2

distanziatori

cordolo 124,49

colonne in acciaio

piastre

ferri per colonne

armatura di punzonamento
Nr. L

Halfen 12 237

Halfen 14 60

Muri di sostegno al piano terra
H

fondazione

muro

0,50
2,10

distanziatori

Scuola musica Schweitzer

Studio di ingegneria Dr.Ing. Bruno Marth

2,6

6,75

Nr.
14
Nr.

28

14

0,24
0,24

1,00
0,30

\% kg/m ferri
6,03 13,5
7.5
117,4
15,49
\% kg/m ferri
18,56
15,49
135,39
15,49
L kg/m
5,15 21,58
\Y,
0,00135
53 6,38
L \%
34,00 17,00
34,00 21,42

kg ferri

156,65
174,01

2456,82
2811,48
956,71
62,5

1602,58
1918,4
kg ferri

435,85
550,06

3447,55
3509,39
1636,32

343,45

1650,16
1928,94

kg

1555,89

kg
296,73

473,58

kg

kg/m
13,43
15,06

kg rete

181,8

2522,58

kg rete

398,87

2597,47

49,46
17,03

kg
456,63
512,06

243,67

kg HEB100

357

kg rete

767,12
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SOLAIO 1
cls

ferri solaio
ferri travi
cordoli

rete solaio

profilati

SOLAIO 2
cls

ferri solaio
ferri travi
cordoli

rete solaio

profilati

SOLAIO 3
cls

ferri solaio
ferri travi
cordoli

rete solaio

profilati

Scuola musica Schweitzer

Studio di ingegneria Dr.Ing. Bruno Marth

69,96 m*
2148,38 kg
69,44 kg
1678,90 kg
2408,90 kg

3527,16 kg

81,27 m?
2649,34 kg
277,43 kg
1487,99 kg
2747,52 kg

4281,89 kg

84,59 m*
2781,27 kg
281,19 kg
1530,64 kg
2861,63 kg

4322,71 kg

C28/35

B450C
(+10% per sovrapposizione)
(+15%) B450C

$235

C28/35

B450C
(+10% per sovrapposizione)
(+15%) B450C

$235

C28/35

B450C
(+10% per sovrapposizione)
(+15%) B450C

$235

Pos.

02.04.10.05.e

02.05.01.01.c

02.05.02.01.a

03.01.01.01.d

Pos.

02.04.10.05.e

02.05.01.01.c

02.05.02.01.a

03.01.01.01.d

Pos.

02.04.10.05.e

02.05.01.01.c

02.05.02.01.a

03.01.01.01.d
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SOLAIO 4
cls

ferri solaio
distanziatori
cordoli

rete solaio

profilati

SOLAIO 5
cls

ferri solaio
distanziatori
cordoli

ferri colonne

rete solaio

colonne
piastre

ARMATURA DI PUNZONAMENTO

Halfen 12
Halfen 14

Studio di ingegneria Dr.Ing. Bruno Marth

123,43 m?
6444,15 kg
1602,58 kg
2301,65 kg
3110,05 kg

357,00 kg

153,95 m?

9372,55 kg
1650,16 kg
2726,90 kg

473,58 kg

3445,79 kg

1555,89 kg
296,73 kg

49,46 kg
17,03 kg

MURI DI SOSTEGNO

cls. fond.
cls.muri.

Sovrapprezzo conglomerato classe di esposizione XF1

ferri
rete

NB.: Le quantita indicate sono esatte da calcolo.
AGGIUNGERE CONGRUO MARGINE DI SICUREZZA !!

17,00 m?
21,42 m?

0,00 kg
0,00 kg

C28/35

B450C

(+10% per sovrapposizione)

(+15%)

B450C

$235

C28/35

B450C

(+10% per sovrapposizione)

(+15%)

(+10%)
(+15%)

B450C

S$235

Pos.

02.04.10.05.e

02.05.01.01.c

02.05.02.01.a

03.01.01.01.d

Pos.

02.04.10.05.e

02.05.01.01.c

02.05.02.01.a

03.01.01.01.b

pos. particolare che ti mando extra
pos. particolare che ti mando extra

C20/25
C25/30

B450C
B450C

AGGIUNGERE QUANTITA CONGRUA PER LE SEGUENTI VOCI

Sovrapprezzo per piccoli manufatti
Sovrapprezzo per getti in periodi freddi

Apertura sedi inserimento elementi strutturali

Inoltre varie voci necessarie del cap. opere di risanamento

Scuola musica Schweitzer

02.04.10.05.c
02.04.10.05.d
02.04.20.03.a

02.05.01.01.c
02.05.02.01.a

02.04.20.10
02.04.20.25
02.19.04.06.b

02.19

Pagina 4
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INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi

via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

SA.01 | Contatore di acqua fredda per piccole portate:
Contatore di acqua fredda per piccole e medie
portate; esecuzione con rotore a palette a mono- o
multigetto, corpo in bronzo con coperchio di
protezione ribaltabile, nichelato internamente,
verniciato esternamente, PN 10, classe metrologica
B, meccanismo di rotazione girevole in acciaio
INOX collegato con giunto magnetico al rotore
(esecuzione completamente a secco), filtro
d'impurita in ingresso, vetro di protezione al quarzo
per il meccanismo di conteggio, temperatura max.
d'esercizio 40 °C:

1 a|DN 32 - 5/4" - 6 m3/h
(14.01.01.01.e) |DN 32 - 5/4" - 6 m3/h
Locale 012 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00

SA.02 | Riduttore di pressione a manicotto:

Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche
sanitarie, corpo in bronzo, filtro fine incorporato,
membrana profilata e sede valvola in acciaio
inossidabile Cr-Ni, campo di pressione 2,5+16 bar
prima del regolatore e 0,5+6 bar dopo il regolatore,
completo di manometro, raccordi e guarnizioni:

2 a|5/4"
(14.01.02.01.d) | 5/4"
Locale 012 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00

SA.03 | Filtro d'impurita a manicotto:

Filtro d'impurita per acqua sanitaria a manicotto;
corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in
acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 6, completo di
raccordi, guarnizioni:

3 a|DN 32 - 5/4"
(14.01.03.05.e) | DN 32 - 5/4"
Locale 012 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00

SA.04 | Disconnettore di rete a manicotto:

Disconnettore di rete a manicotto secondo norme
UNI EN 12729, corpo in ottone pressofuso fino a
5/4", in bronzo oltre 6/4", guarnizioni in elastomero
con alta resistenza all'usura, molle in acciaio INOX,




INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi

via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

guide rivestite di uno strato di resina per diminuire le
forze d'attrito, PN 16, pressione differenziale per
I'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di
controllo, imbuto di scarico, tubayione di scarico in
PE, raccordi e guarnizioni:

4 SA.04.a| DN 32 - 5/4"
(14.01.08.01.d) | DN 32 - 5/4"
Locale 012 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00

SA.05 | Tubazione in acciaio inox sistema pressfitting
Tubazioni in acciaio inox sistema pressfittings, a
norma DIN 17455, per impianti sanitari, costituite
da:

- tubazione in acciaio inossidabile;

- presssfittings in acciaio inossidabile a norma DIN
1988;

- O-ring di tenuta;

- pressione massima di funzionamento 16 bar;

- temperatura massima di funzionamento 95 °C;
Le tubazioni si intendono complete di ancoraggi e
mensole, compensatori di dilatazione e punti fissi, i
pezzi speciali ed ogni altro onere ed accessorio per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

5 a| Dimensioni 18 x 1,0 mm
Tavola SA07 10 10
Totale m 10 10
6 b| Dimensioni 22 x 1,2 mm
Tavola SA07 30 30
Totale m 30 30
7 ¢ | Dimensioni 28 x 1,2 mm
Tavola SA07 25 25
Totale m 25 25
8 d| Dimensioni 35 x 1,5 mm
Tavola SA07 20 20
Totale m 20 20

SA.06 | Isolamento di tubazioni con poliuretano, spess.20:




INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
COMPUTO METRICO DETTAGLIATO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Isolamento termica per tubi in vista, spessore 20
mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di
protezione in PVC, completa di pezzi speciali,
curve, terminali, ecc.:
9 SA.06.a| @ tubo 3/4"
(14.05.02.01.b) | @ tubo 3/4"
Tavola SA07 10 10
Totale m 10 10
SA.07 | Isolamento di tubazioni con poliuretano, spess.25:
Isolamento termica per tubi in vista, spessore 25
mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di
protezione in PVC, completa di pezzi speciali,
curve, terminali, ecc.:
10 a| @ tubo 5/4"
(14.05.02.02.a) | @ tubo 5/4"
Tavola SA07 20 20
Totale m 20 20
SA.08 | Isolamento di tubazioni con polietilene, spess.9:
Isolamento termica per tubi sottotraccia, spessore 9
mm, in polietilene espanso, con guaina esterna di
protezione rinforzata con fibre di vetro, completa di
pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:
11 a| g tubo 3/4"
(14.05.01.02.c) | @ tubo 3/4"
Tavola SA07 30 30
Totale m 30 30
12 b|g tubo 1"
(14.05.01.02.d) | @ tubo 1"
Tavola SA07 25 25
Totale m 25 25
SA.09 | Tubo in polietilene (PE-Xa):
Tubo in polietilene (PE-Xa) per impianti di acqua
sanitaria, reticolato ad alta pressione secondo
procedimento Engel, resistente ad acqua calda fino
a 95 °C a 10 bar, collegamenti tra il tubo e la
raccorderia mediante manicotti scorrevoli
autobloccanti, tubazione completa di tutti i raccordi,
derivazioni, pezzi speciali in ottone dezincato,
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manicotti scorrevoli, punti fissi, posa a pavimento:
13 SA.09.a|@a 16 * 2,2 mm
(14.04.04.01.a) |ga 16 * 2,2 mm
Tavola SAO7 50 50
Totale m 50 50
14 b|ga 20* 2,8 mm
(14.04.04.01.b) |@a 20 * 2,8 mm
Tavola SA07 300 300
Totale m 300 300
SA.10 | Lavabo da incasso:
Lavabo da incasso in ceramica di prima qualita
bianca, completo di set di fissaggio, preparazione
dellapertura di montaggio, materiale sigillante,
senza valvolame:
15 a|61 * 52 cm, montaggio dall'alto
(14.09.01.02.a) | 61 * 52 cm, montaggio dall'alto
Tavola SA01 4 4,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 4 4,00
Tavola SA04 4 4,00
Tavola SAO5 4 4,00
Totale cad 21,00 21,00
SA.11 | Sifone per lavabo:
Sifone per lavabo, tubo d'acciaio cromato, completo
di rosetta cromata:
16 a|l@ 50
(14.09.01.08.a) | # 50
Tavola SA01 4 4,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 4 4,00
Tavola SA04 4 4,00
Tavola SAO5 4 4,00
Totale cad 21,00 21,00
17 SA.12 | Miscelatore monoleva
(14.09.01.09) | Miscelatore monoleva per lavabo con scarico a

saltarello adatto anche per scaldaacqua istantanei,
in ottone cromato, con scarico a saltarello g 5/4" e
mousseur con reticella.
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Tavola SA01 5 5,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 4 4,00
Tavola SA04 4 4,00
Tavola SAO5 4 4,00
Totale cad 22,00 22,00
18 SA.13 | Lavatoio in acciaio per vani/tecnici
(14.09.06.01) | Lavatoio in acciaio per vani/tecnici in acciaio
smaltato, completo di paracolpi in plastica per i
bordi, saltarello, mensole, set di fissaggio e sifone,
51*34cm.
Tavola SA01 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
19 SA.14 |Vaso WC - sospeso
(14.09.02.01) | Vaso WC - sospeso in ceramica di prima qualita
bianca, completo di castello di sostegno, raccordo @
110 mm e set di fissaggio.
Tavola SA01 3 3,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 3 3,00
Tavola SA04 3 3,00
Tavola SA05 3 3,00
Totale cad 17,00 17,00
20 SA.15| Cassetta di risciacquo per WC
(14.09.02.04) | Cassetta di risciacquo per WC da incasso 10 |,
serbatoio in plastica, completa di piastra di
copertura, curva di risciacquo, raccordo con tubo di
risciacquo, valvola a galleggiante regolabile,
rubinetto di arresto ad angolo, azionamento a
pulsante per 2 volumi di acqua, tubo di
collegamento, ecc.
Tavola SA01 4 4,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 3 3,00
Tavola SA04 3 3,00
Tavola SA05 3 3,00
Totale cad 18,00 18,00
SA.16 | Sedile per WC:
Sedile per WC completo di cerniere:
21 a|in plastica
(14.09.02.07.a) | in plastica
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Tavola SA01 3 3,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 3 3,00
Tavola SA04 3 3,00
Tavola SA05 3 3,00
Totale cad 17,00 17,00
22 SA.17 | Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula
(14.09.02.10) | Risciacquo per orinatoio con comando a fotocellula
per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo
regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di
valvola solenoide, comando elettronico con
fotocellula laterale, placca di copertura in acciaio al
cromo, scatole da incasso con rubinetto 1/2" e
sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo @ 32 mm e
relativi raccordi.
Tavola SA01 1 1,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 7,00 7,00
SA.18| Orinatoio:
Orinatoio in ceramica di prima qualita bianca,
completo di tubo di risciacquo, set di fissaggio,
raccordo, sifone di scarico e prolunga di raccordo
per l'alimentazione:
23 a | esecuzione a conchiglia
(14.09.02.08.a) | esecuzione a conchiglia
Tavola SA01 1 1,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 7,00 7,00
24 SA.19 | WC per handicappati, sospeso
(14.09.09.03) | WC per handicappati, sospeso, in ceramica bianca
di prima qualita, altezza 50 cm, profondita 80cm,
con catino allungato e barre d'appoggio in plastica,
sifone incorporato, cassetta di risciacquo a
comando agevolato, apertura anteriore per
I'introduzione di una doccia a mano, completo di
guance laterali di fissaggio, tirante ed altri accessori
necessari.
Tavola SA01 1 1,00
Tavola SA02 1 1,00
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Tavola SA03 2 2,00

Tavola SA04 2 2,00

Tavola SA05 2 2,00

Totale cad 8,00 8,00

25 SA.20 | Lavabo per handicappati:

(14.09.09.04) | Lavabo inclinabile a mano per handicappati, in
porcellana di cristallo di prima qualita, bianco, 67*43
cm, fronte concavo, bordi laterali arrotondati,
appoggi per i gomiti, spartiacqua antispruzzo,
gruppo di miscelazione cromato con leva lunga ed
ugello estraibile, sifone e scarico flessibile,
completo di set di montaggio.

Tavola SAO1 1 1,00
Tavola SA02 1 1,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 8,00 8,00
26 SA.21 | Vuotatoio

vuotatoio in vitreus china, completo digriglia
ribaltabile in acciaio inox, di tappo di scarico e
catenella, gruppo di miscelazione cromato con
bocca di erogazione orientabile, sifone e scarico,
completo di set di montaggio.

Tavola SA01 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00

SA.22 | Maniglione per WC-handicappati:

Maniglione per WC-handicappati in elementi

componibili in tubo d'alluminio g 35 mm rivestito di
NYLON, completo di flange di fissaggio, viti e

tasselli:
27 a|L 845 mm - rigido
(14.09.09.05.d) | lunghezza 845 mm - esecuzione rigida
Tavola SA01 1 1,00
Tavola SA02 1 1,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 8,00 8,00

SA.23 | Scaldaacqua elettrico istantaneo:
Scaldaacqua elettrico istantaneo; recipiente in
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lamiera d'acciaio smaltata internamente, candela
riscaldante incorporata ad alto rendimento,
termostato regolabile senza gradini mediante
manopola 30 <+ 90 °C, indicazione della
temperatura, completo di valvolame, valvola di
sicurezza, raccorderia, guarnizioni, mensole di
montaggio a parete, tubi flessibili di collegamento in
INOX e viti di fissaggio, alimentazione 220V c.a.:
28 SA.23.a|151
(14.09.10.02.c) | per montaggio sottolavello - capacita di accumulo
151
Tavola SA01 3 3,00
Tavola SA02 2 2,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 11,00 11,00
SA.24 | Specchiera di cristallo:
Specchiera di cristallo per lavabi, completa di viti di
fissaggio e tasselli:
29 a|45*60 cm
(14.09.11.01.a) |45 * 60 cm
Tavola SA01 4 4,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA03 4 4,00
Tavola SA04 4 4,00
Tavola SAO5 4 4,00
Totale cad 21,00 21,00
30 SA.25 | Parete divisoria per orinatoi
Parete divisoria per orinatoi in ceramica bianca,
completa di accessori per fissaggio.
Dimensioni: 70,5 x 40 cm
Tavola SA03 1 1,00
Tavola SA04 1 1,00
Tavola SA05 1 1,00
Totale cad 3,00 3,00
31 SA.26 | Portacarta per WC
(14.09.11.02) | Portacarta per WC in plastica bianca antiurto,
completo di viti di fissaggio e tasselli ed un rotolo di
carta di ricambio.
Tavola SA01 4 4,00
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Tavola SA02 6 6,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA02 5 5,00
Tavola SA02 5 5,00
Totale cad 25,00 25,00
SA.27 | Erogatore di sapone liquido:
Erogatore di sapone liquido; corpo in plastica
antistatico ed antiurto, con serratura di sicurezza a
cilindro e finestrella di controllo dello stato di
riempimento, 100% antigocciolamento con pompo
di risucchio, comando monoleva, completo di prima
carica, viti di fissaggio e tasselli:
32 a| contenuto 500 ml
(14.09.11.04.a) | contenuto 500 ml
11 11,00
Totale cad 11,00 11,00
SA.28 | Erogatore di asciugamani di carta:
Erogatore di asciugamani di carta; corpo in plastica
antiurto, con serratura di sicurezza a cilindro,
completo di indicatore di livello, una carica di base
ed una di riserva, viti di fissaggio e tasselli:
33 a|asciugamani di carta
(14.09.11.05.a) | per 300 asciugamani di carta
10 10,00
Totale cad 10,00 10,00
34 SA.29 | Spazzola per WC
(14.09.11.06) | Spazzola per WC; manico in plastica antiurto con
spazzole in neoprene, completo di portaspazzola in
plastica antiurto da appoggio per terra.
Tavola SA01 4 4,00
Tavola SA02 6 6,00
Tavola SA03 5 5,00
Tavola SA04 5 5,00
Tavola SA05 5 5,00
Totale cad 25,00 25,00
35 SA.30 | Cestino:

(14.09.11.09)

Cestino per rifiuti, costruito con filo d'acciaio,
rivestito con rilsan, con quattro piedini in plastica,
pieghevole, completo di un cartone con 200
sacchetti di plastica.
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Tavola SA01 2 2,00
Tavola SA02 2 2,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 2 2,00
Totale cad 10,00 10,00
SA.31 | Tubazione in polipropilene:
Tubazione in polipropilene rinforzato con minerali,
sistema di tubazioni di scarico in polipropilene
resistente all'acqua calda, estremamente
fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali
con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal
costruttore,  bigiunto con compensatore di
dilatazione incorporato, completa di pasta
lubrificante, bulloni e tasselli:
36 a|DN 100
(14.04.08.01.c) | DN 100
Tavola SA06 40 40
Totale m 40 40
SA.32 | Adattatore in polipropilene:
Adattatore con bicchiere in polipropilene rinforzato
con minerali, polipropilene resistente all' acqua
calda, estremamente  fonoassorbente, con
guarnizioni a labbro nel bicchiere da stabilimento,
completo:
37 a|DN 125
(14.04.08.02.d) | DN 125
Tavola SA06 2 2,00
Totale cad 2,00 2,00
SA.33 | Curva in polipropilene:
Curva in polipropilene rinforzato con minerali,
polipropilene  resistente all' acqua calda,
estremamente fonoassorbente, con guarnizioni a
labbro nel bicchiere da stabilimento, completo:
38 a|DN 100
(14.04.08.03.c) | DN 100
Tavola SA06 2 2,00
Totale cad 2,00 2,00
SA.34 | Derivazione in polipropilene:

-10 -
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Derivazione in polipropilene rinforzato con minerali,
polipropilene  resistente  all' acqua calda,
estremamente fonoassorbente, con guarnizioni a
labbro nel bicchiere da stabilimento, completa:
39 SA.34.a| DN 100/100
(14.04.08.04.f) | DN 100/100
Tavola SA06 10 10,00
Totale cad 10,00 10,00
SA.35 | Riduzione in polipropilene:
Riduzione in polipropilene rinforzato con minerali,
polipropilene  resistente all' acqua calda,
estremamente fonoassorbente, con guarnizioni a
labbro nel bicchiere da stabilimento, completa:
40 a| DN 100/50
(14.04.08.05.b) | DN 100/50
Tavola SA06 4 4,00
Totale cad 4,00 4,00
SA.36 | Ispezione in polipropilene:
Pezzo d'ispezione in polipropilene rinforzato con
minerali, polipropilene resistente all' acqua calda,
estremamente fonoassorbente, con guarnizioni a
labbro nel bicchiere da stabilimento, completo:
41 a|DN 100
(14.04.08.06.c) | DN 100
Tavola SA06 2 2,00
Totale cad 2,00 2,00
SA.37 | Fascetta per tubo in polipropilene:
Fascetta per tubo in polipropilene, completa:
42 a|DN 100
(14.04.08.08.c) | DN 100
10 10,00
Totale cad 10,00 10,00
SA.38| Tubo di PVC per fognatura:
Tubo a manicotto in PVC, per fognatura,
collegamenti con manicotti ad innesto e O-ring,
completo di raccordi e guarnizioni, ecc.:

-11 -
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43

44

45

46

47

48

SA.38.a
(14.04.09.01.b)

SA.39

a
(14.04.09.02.b)

SA.40

a

(14.04.09.03.b)

SA.41

a
(14.04.10.01.c)

b
(14.04.10.01.€)

DN 125 mm
DN 125 mm

Tavola SA06 15

Totale m
Curva in PVC:
Curva in PVC, per fognatura, collegamenti con
manicotti ad innesto e O-ring, completa di

guarnizioni, ecc.:

DN 125 mm
DN 125 mm

Tavola SA06 1

Totale cad
Derivazione in PVC:
Derivazione (TE) in PVC, per fognatura,
collegamenti con manicotti ad innesto e O-ring,
completa di guarnizioni, ecc.:

DN 125 mm
DN 125 mm

Tavola SA06 1

Totale cad
Tubazione di sfiato in PVC:
Tubazione di sfiato in PVC rigido, per cucine, WC,
ecc., spessore min. 2 mm, collegamenti ad
incollaggio, completa di colla, curve, raccordi, pezzi
speciali, cappe terminali, guarnizioni, ecc.:

ga 80
ga 80

Tavola SA08 30
Totale m

ga 110
ga 110

Tavola SA08 30
Totale m

ga 160
ga 160

15

15

1,00

1,00

1,00

1,00

30

30

30

30

15

1,00

1,00

30

30
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Tavola SA08 25 25
Totale m 25 25
SA.42 | Cappello per sfiato:
Cappello di sbocco per tubazione di sfiato in PVC,
completo di tronchetto:
49 alga 80
(14.04.10.02.c) | ga 80
Tavola SA08 2 2
Totale m 2 2
50 SA.43 | Ventilatore per WC singolo
(14.03.03.01) | Ventilatore per WC singolo per montaggio ad
incasso, con raccordo WC, clapet di non ritorno
verso la tubazione di aerazione, corpo e girante in
plastica di prima qualita, relé temporizzatore
incorporato regolabile da 1+19 minuti.
Tavola SA08 9 9,00
Totale cad 9,00 9,00
SA.44 | Tubazione di scarico in polietilene temperato:
Tubazione di scarico in polietilene temperato, per il
collegamento interno degli scarichi di bagni, cucine,
WC, ecc., completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari e pezzi
speciali:
51 a /ga 50 mm
(14.04.07.01.c) | a 50 mm
Tavola SA06 20 20
Totale m 20 20
52 b|ga 100 mm
(14.04.07.01.g) | a 100 mm
Tavola SA06 50 50
Totale m 50 50
SA.45|Curva per tubazione di scarico in polietilene
temperato:
Curva per tubazione di scarico in polietilene
temperato, completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari, ecc.:
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53 SA.45.a|@a 50 mm
(14.04.07.02.c) | ga 50 mm
Tavola SA06 10 10
Totale m 10 10
54 b|ga 100 mm
(14.04.07.02.9) | a 100 mm
Tavola SA06 1 1
Totale m 1 1
SA.46 | Diramazione per tubazione di scarico in polietilene
temperato:
Diramazione per tubazione di scarico in polietilene
temperato, completa di collegamenti con saldatura a
testa, giunzioni con gli apparecchi sanitari, ecc.:
55 a|ga 50 mm
(14.04.07.03.c) | ga 50 mm
Tavola SA06 37 37
Totale m 37 37
56 b|@a 100 mm
(14.04.07.03.g) | a 100 mm
Tavola SA06 26 26
Totale m 26 26
SA.47 | Valvole di intercettazione
a tappo in ghisa, di tipo a flusso avviato, con
attacchi flangiati PN 16, comprese flange,
controflange, guarnizioni e bulloni.
57 a|DN 50
(14.04.07.03)
Tavola HS01 1 1
Totale cad. 1 1
58 b| DN 32
(14.04.07.03)
Tavola HS01 4 4
Totale cad. 4 4
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59 SA.Al.01.a| Dimensioni 54 x 1,5 mm
Tavola SA07 40 40
Totale m 40 40

SA.AI.02 | Isolamento di tubazioni con polietilene, spess.9:
Isolamento termica per tubi sottotraccia, spessore 9
mm, in polietilene espanso, con guaina esterna di
protezione rinforzata con fibre di vetro, completa di
pezzi speciali, curve, terminali, ecc.:

60 a| @ tubo 2"
(14.05.01.02.9) | @ tubo 2"
Tavola SA07 40 40
Totale m 40 40
61 SA.AI.03 | Idrante ad incasso

(14.02.02.04) | Idrante a muro per il montaggio ad incasso;
cassetta in lamiera d'acciaio zincata, vetro frontale,
telaio in alluminio, completo con valvola di chiusura,
tubo flessibile in poliestere, lancia con valvola
d'intercettazione a sfera, valvola idrante,
esecuzione STORZ 52-C.

Tavola SAO1 1 1,00
Tavola SA02 1 1,00
Tavola SA03 1 1,00
Tavola SA04 1 1,00
Tavola SA05 1 1,00
Totale cad 5,00 5,00
62 SA.Al.04 | Cassetta antincendio

Cassetta antincendio incassata, in lamiera di
acciaio verniciato completa di vetro frangibile
Dimensioni: 300x600x200 mm

Tavola SA01 2 2,00
Tavola SA02 2 2,00
Tavola SA03 2 2,00
Tavola SA04 2 2,00
Tavola SA05 1 1,00
Totale cad 9,00 9,00

SA.ALO5 | Attacco motopompa:

Attacco motopompa completo con cassetta in
lamiera zincata, vetro frontale in telaio di alluminio,
valvola di sicurezza pretarata a 12 bar, valvola di
ritegno, attacco a baionetta, cartello indicatore a
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norma, completo di ogni accessorio.

63 SA.Al.05.a| Storz "B" x G 2"
(14.02.04.01.a) | Storz "B" x G 2"
Tavola SA01 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
64 SA.Al06 | Disconnettore idraulico

in ghisa, a zona di pressione controllata e
controllabile, conforme a UNI EN 12729, con
attacchi flangiati PN 16 / DN 50, comprese flange,
controflange, guarnizioni e bulloni.

Tavola HSO1 1 1
Totale cad. 1 1

65 SA.ALO7 | Filtro fine

in ghisa, elemento filtrante in acciaio inox, con
attacchi flangiati PN 16 / DN 50, comprese flange,
controflange, guarnizioni e bulloni.

Tavola HSO1 1 1
Totale cad. 1 1

66 SA.Al.08 | Rubinetti di scarico per acqua sanitaria,

in bronzo, completi di tappo e catenella, per lo
scarico delle tubazioni idriche, PN 16, attacchi
filettati G 1/2", compreso tronchetto di tubazione di
collegamento.

Tavola HS01 3 3

Totale cad. 3 3
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
1 HS.01 | Collettore di distribuzione principale di mandata,

costruito mediante tubo bollitore in acciaio nero
trafilato DN 200, lunghezza 2 m, completo di fondelli
saldati, di rubinetto di scarico del diametro di 1/2"
con attacco portagomma, degli attacchi flangiati
previsti dai disegni di progetto, di targhette di
identificazione delle varie utenze e delle mensole di
sostegno in acciaio zincato a caldo e relativi sistemi
di fissaggio a parete, compresa verniciatura

antiruggine.
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
2 HS.02 | Collettore di distribuzione
come pos. precedente, ma per il ritorno.
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
3 HS.03 | Isolazione termica dei collettori

di mandata e di ritorno di cui alle posizioni
precedenti, realizzata mediante coppelle di lana di
vetro dello spessore di 50 mm e densita 75 kg/m3,
con rivestimento in cartone ondulato e lamierino di
alluminio, comprese sigillature di testa pure in

alluminio.
Collettore andata 2 2,00
Collettore ritorno 2 2,00
Totale m? 4,00 4,00
4 HS.04 | Rubinetti di scarico in bronzo,

completi di cappuccio e catenella per lo scarico dei
collettori e dei vari circuiti, diametro 1/2".

Tavola HS01
Collettore mandata 1 1
Collettore ritorno 1 1
Circuito impianto a pavimento 2 2
Circuito impianto a pavimento 2 2
Totale cad. 6 6

5 HS.05 | Elettropompa di circolazione

di tipo in linea e costruzione monoblocco,
alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, munita di
dispositivo elettronico per azionamento a velocita
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Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

HS.06

HS.07

HS.08

veriabile, esecuzione con grado di protezione
meccanica IP 51, attacchi flangiati PN 10, completa
di flange, controflange, guarnizioni e bulloni.
Velocita massima: 1400 giri/min. Portata massima:
8,6 m3/h Prevalenza massima: 4,5 m c.a.
Compreso ogni occorrente allacciamento elettrico.

Tavola HS01
Circuito impianto a pavimento 2

Totale cad.

Elettropompa di circolazione

di tipo in linea e costruzione monoblocco,
alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, munita di
dispositivo elettronico per azionamento a velocita
veriabile, esecuzione con grado di protezione
meccanica IP 51, attacchi flangiati PN 10, completa
di flange, controflange, guarnizioni e bulloni.
Velocita massima: 1400 giri/min. Portata massima:
13,8 m¥/h Prevalenza massima: 5 m c.a.
Compreso ogni occorrente allacciamento elettrico.

Tavola HS01
Circuito impianto a pavimento 2

Totale cad.

Valvola di taratura

con dispositivo di preregolazione non manomettibile
ed indicazione del valore di taratura, con attacchi
per la misura della pressione differenziale, attacchi
filettati G 1", PN 10.

Completa di tubazioni di collegamento e
bocchettoni.

Circuiti impianto a pavimento 2

Totale cad.

Valvola di intercettazione

a corpo unico in ghisa, di tipo a flusso avviato e con
tappo gommato, esente da manutenzione, con
attacchi flangiati PN 10, complete di flange,
controflange, bulloni e guarnizioni.

DN 65

Tavola HSO01 6

Totale cad.

DN 100




INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
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NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Tavola HS01 6 6
Totale cad. 6 6
HS.09 | Valvola di ritegno
a tappo, in ghisa, attacchi flangiati PN 10 dei
seguenti diametri, complete di flange, controflange,
bulloni e guarnizioni.
10 a|DN 65
Tavola HS01 2 2
Totale cad. 2 2
11 b| DN 80
Tavola HS01 2 2
Totale cad. 2 2
12 c|DN 100
Tavola HS01 2 2
Totale cad. 2 2
HS.10 | Tubazioni
in acciaio nero trafilato conforme a UNI 6363-84 e
dotate di marcatura, installazione in vista all'interno
del locale sottostazione termica, complete di
verniciatura antiruggine, pezzi speciali, sfridi,
giunzioni saldate, materiale di consumo, sistemi di
sostegno e fissaggio.
13 a|DN 65
Tavola HS01
Locale 012 40 40
Totale m 40 40
14 b| DN 100
Tavola HS01
Locale 012 20 20
Totale m 20 20
HS.11 | Isolamento termico
delle tubazioni, realizzato mediante coppelle in lana
di vetro dello spessore di 40 mm fino a DN 80
compreso, e spessore 50 mm per DN 100, con
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giunzioni perfettamente sigillate e con rivestimento
esterno in lamierino di alluminio.
15 HS.11.a|DN 65
Tavola HS01
Locale 012 40 40
Totale m 40 40
16 b| DN 100
Tavola HSO01
Locale 012 20 20
Totale m 20 20
17 HS.12 | Valvola di sicurezza
di tipo qualificato, omologata ISPESL, pressione di
taratura 3,5 bar, diametro 1", sovrappressione 10%,
completa di tronchetto di collegamento in acciaio
nero trafilato del diametro di 1", incluse giunzioni
saldate e isolamento termico.
Completa inoltre di dispositivo di convogliamento
scarico per valvola di sicurezza, in acciaio zincato,
conforme a quanto prescritto dal D.M. 1.12.1975,
diametro 1.1/4".
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
18 HS.13| Vaso di espansione
chiuso a membrana, di tipo omologato, capacita 250
I, pressione di targa 5 bar, pressione di precarica
1,8 bar, attacco filettato G 1", da installare a
pavimento nel locale sottocentrale termica compresi
sistemi di fissaggio.
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
19 HS.14 | Termometro a quadrante
con attacco posteriore, diametro 80 mm, con
elemento sensibile ad immersione e con fondo
scala 120 °C, omologato ISPESL.
Tavola HS01
Locale 012 6 6
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Totale cad. 6 6
20 HS.15 | Manometro a quadrante
del diametro di 80 mm, con attacco radiale, fondo
scala 6 bar, completo di riccio ammortizzatore in
rame e rubinetto di intercettazione.
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
21 HS.16 | Trasmettitore di temperatura esterna
campo di misura da - 50 a + 80 °C, con elemento
sensibile in nichel (1000 ohm a 21 °C), precisione 2
K, completo di scatola di alloggiamento in materiale
plastico idonea per esterno e per fissaggio a parete,
grado di protezione meccanica IP 55.
Compresa linea di allacciamento elettrico.
Tavola HSO01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
22 HS.17 | Sonda di temperatura ad immersione
campo di misura da 0 a 100 °C, con elemento
sensibile in nichel (1000 ohm a 21 °C), precisione 2
K, completo di sonda in rame della lunghezza di 120
mm, scatola di alloggiamento in materiale plastico e
coperchio metallizzato, grado di protezione
meccanica IP 54..
Compresa linea di allacciamento elettrico.
Tavola HS01
Locale 012 2 2
Totale cad. 2 2
HS.18 | Valvola miscelatrice a tre vie motorizzata,
di tipo a sede e otturatore e con caratteristica di
regolazione equipercentuale, in ghisa, con attacchi
flangiati PN 16, completa di dispositivo di
accoppiamento.
Completa di flange, controflange, bulloni e
guarnizioni.
23 a|DN 65
Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale cad. 1 1
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24 HS.18.b | DN 80

Tavola HS01

Locale 012 1 1

Totale cad. 1 1

25 HS.19 | Servomotore di azionamento

delle valvole di cui alla posizione precedente, di tipo
modulante, alimentazione elettrica 230 V/ 50 Hz,
comprese linee di allacciamento elettrico.

Tavola HS01
Locale 012 2 2
Totale cad. 2 2
26 HS.20 | Regolatore DDC

liberamente programmabile, con 8 ingressi e 8
uscite universali, completo di software per la
gestione automatica e temporizzata della
sottocentrale termica e di interfaccia di
collegamento ad unitd di supervisione e controllo
centralizzato e quota parte della linea bus per il
collegamento a questultimo, che si prevede di
installare nel locale tecnico del primo piano
interrato, dove €& prevista anche l'installazione del
quadro elettrico principale.

L'unita di supervisione e controllo € esclusa dal
presente appalto..

Compreso occorrente alimentatore 230 Vc.a./ 24V
c.a. con relativo armadio di alloggiamento,
montaggio su guida DIN e tutti i necessari
collegamenti elettrici di potenza e di segnale.

Locale 006 1 1
Totale a corpo 1 1

27 HS.21 | Quadro elettrico per sottocentrale termica,

da installare nel locale della sottocentrale termica,
di tipo modulare e costruzione conforme a CEI EN
60439.1, costituito da armadio in profilati e lamiera
di acciaio pressopiegata e saldata dello spessore
minimo di 20/10 mm, esecuzione a Vvista, con
portello di chiusura in acciaio verniciato munito di
chiusura a chiave, grado di protezione meccanica IP
55, pannelli di accesso in lamiera di acciaio
verniciato dello spessore di 15/10 mm fissi ed
asportabili solo con l'uso di attrezzi, provvisto di
morsetto interno di messa a terra, staffe per
fissaggio a parete, telaio per fissaggio degli
apparecchi dotato di guide profilate da 35 mm e
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normalizzate secondo DIN 46277.

Il quadro sara completo inoltre di tutte le occorenti
morsettiere e delle targhette indicatrici bilingui in
PVC.

Nel prezzo & compresa la fornitura, il montaggio e il
cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche
indicate nello schema elettrico allegato e inoltre le
ulteriori apparecchiature e dispositivi accessori
occorrenti per l'alimentazione, il comando e il
controllo della sottocenbtrale termica, inclusi
dispositivi di sezionamento e spie luminose.

Dovra inoltre essere messo a disposizione del
gestore della rete di teleriscaldamento un contatto
libero da potenziale per la segnalazione dello stato
di marcia/arresto delle elettropompe.

Tensione di esercizio: 400 V/ 50 Hz

Tensione di isolamento: 690 V

Tensione nominale di impiego: 690 V

Corrente nominale alle sbarre: fino a 63 A

Livello di tenuta al corto circuito: 6 kKA.

Tavola HSO1
Locale 012 1 1
Totale a corpo 1 1
28 HS.22 | Linee elettriche

di potenza per l'allacciamento delle utenze elettriche
della sottocentrale termica, in cavo FG70R 0,6/1
kV, della sezione indicata nello schema elettrico
allegato, con guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 Il), da installare a vista nel
locale sottocentrale termica entro tubazioni in
materiale termoplastico di tipo rigido del diametro
esterno di 25 mm complete di occorrenti fissaggi
con morsetto a vite, incluse occorrenti scatole di
installazione e derivazione in materiale
termoplastico con coperchio per fissaggio a vite,
complete di morsettiere e sistemi di fissaggio a
parete o a soffitto.

Tavola HS01
Locale 012 1 1
Totale a corpo 1 1
29 HS.23 | Filtro raccoglitore di impurita

in bronzo, con attacchi flangiati PN 10/ DN 65,
comprese flange, controflange, guarnizioni e bulloni.

Tavola HSO1
Locale 012 1 1
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Totale cad. 1 1

HS.24 | Tubazioni di distribuzione in acciaio

con giunti a pressare, secondo DIN 2394, per
impianti di riscaldamento, posate in opera mediante
sistema pressfitting e costituite da:

- tubazione in acciaio speciale ricotto con alto grado
di purezza e basso contenuto di carbonio,

- pressfitting in acciaio stampato,

- guarnizioni circolari in gomma butile.

Pressione massima di esercizio: 16 bar.

Le tubazioni si intendono complete di ancoraggi,
mensole, compensatori di dilatazione, punti fissi,
pezzi speciali ed ogni altro onere per dare le
tubazioni installate a regola d'arte.

30 a|28x1,5mm
Tavola HS07 60 60
Totale m 60 60
31 b|35x1,5 mm
Tavola HS07 60 60
Totale m 60 60
32 c|42x1,5 mm
30 30
Totale m 30 30
33 d|54x1,5 mm
Tavola HS07 70 70
Totale m 70 70
34 e| 76x2 mm
Tavola HS07 50 50
Totale m 50 50

HS.25 | Isolamento termico delle tubazioni,

composto da guaina in poliuretano espanso dello
spessore di 30 mm con guaina esterna di
protezione in PVC, completa di pezzi speciali,
curve, terminali, ecc.:

35 a| g tubo 2"
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(14.05.02.03.f) | @ tubo 2"
Tavola HS07 30 30

Totale m 30 30
HS.26 | Guaina isolante

spessore 9 mm, in polietlene espanso, con
protezione esterna in fibre di vetro.

36 a| @ tubo 1"
(14.05.01.02.d) | @ tubo 1"
Tavola HS07 60 60
Totale m 60 60
37 b| @ tubo 5/4"
(14.05.01.02.e) | @ tubo 5/4"
Tavola HS07 60 60
Totale m 60 60
38 c|@ tubo 6/4"
(14.05.01.02.f) | @ tubo 6/4"
Tavola HS07 60 60
Totale m 60 60
39 d| @ tubo 2"
(14.05.01.02.9) | @ tubo 2"
Tavola HS07 70 70
Totale m 70 70
40 e| @ tubo 2.1/2"
(14.05.01.02.h) | @ tubo 21/2"
Tavola HS07 50 50
Totale m 50 50

HS.27 | Panello radiante a pavimento,

eseguito con tubazioni in polietilene reticolato,
diametro 17/13 mm, con barriera antidiffusione
dell'ossigeno, completo di guaina isolante in
polietilene espanso dello spessore di 9 mm, fasce
d'isolamento in fibra minerale per i bordi, additivi per
caldana, clips di fissaggio, esclusa isolazione
termica del massetto.
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41 HS.27.a | distanza di posa: 10 cm
(13.03.01.01.b) | distanza di posa: 10 cm
Tavole HS02, HS03, HS04, HS05, HS06
360 360,00
Totale m? 360,00 360,00
42 b | distanza di posa: 20 cm
(13.03.01.01.d) | distanza di posa: 20 cm
Tavole HS02, HS03, HS04, HS05, HS06
1500 1.500,00
Totale m? 1.500,00 1.500,00
HS.28 | Collettore di distribuzione
esecuzione compatta in poliammide rinforzato con
fibre di vetro, collettore e distributore contenuti in un
corpo unico, completo di valvole a
microregolazione, termometri su mandata e e
ritorno, set di fissaggio, raccordi e guarnizioni.
Idoneo per l'alloggiamento di valvole di regolazione
di zona su ogni circuito (queste ultime escluse dalla
presente posizione).
43 a| 10 circuiti
(13.03.01.02.h) | 10 circuiti
Tavola HS07 12 12,00
Totale cad 12,00 12,00
44 b| 8 circuiti
(13.03.01.02.f) | 8 circuiti
Tavola HS07 2 2,00
Totale cad 2,00 2,00
45 c| 7 circuiti
(13.03.01.02.e) | 7 circuiti
Tavola HS07 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
46 HS.29 | Valvola a due vie in ottone
PN10, con attacchi filettati G 34", per regolazione di
zona.
Adatta per l'accoppiamento di un servomotore di
comando.
Montaggio nel collettore di distribuzione di piano.
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47

48

49

50

HS.30

HS.31

HS.32

HS.33

Tavola HS07 150

Totale cad.

Servocomando di tipo elettrotermico

per azionamento della valvola di regolazione di
zona, ad azione proporzionale, segnale di comando
0-10 V d.c., completo di collegamenti elettrici.

Tavola HS07 150

Totale cad.

Regolatore DDC

liberamente programmabile, con 8 ingressi e 8
uscite universali, per la regolazione automatica di
zona nei singoli locali, completo di software per
I'esercizio temporizzato e di interfaccia di
collegamento ad unitd di supervisione e controllo
centralizzato e quota parte della linea bus per il
collegamento a quest'ultimo, che si prevede di
installare nel locale tecnico del primo piano
interrato, dove €& prevista anche l'installazione del
guadro elettrico principale.

L'unita di supervisione e controllo & esclusa dal
presente appalto..

Compreso occorrente alimentatore 230 V c.a./ 24V
ca.

Regolatore e relativo alimentatore dovranno essere
alloggiati in apposita cassetta da installare sopra
controsoffitto.

Sono compresi tutti gli occorrenti collegamenti
elettrici.

Locale 006 30

Totale cad.

Trasmettitore di temperatura ambiente,

ad azione diretta, adatto all'accoppiamento con il
regolatore di cui sopra, campo di misura da 0 a 100
°C, con elemento sensibile in nichel (1000 ohm a 21
°C), precisione 2 K, completo di scatola di
alloggiamento in materiale plastico per fissaggio a
parete e di coperchio metallizzato.

Comprese linee di allacciamento elettrico.

In ogni locale riscaldato 70

Totale cad.

Smantellamento
della sottocentrale termica esistente, compreso

1

1

1

1

50

50

50

50

30

30

70

70

150

150

30

70
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51

52

53

54

HS.34

HS.35

HS.36

HS.37

smontaggio di tutte le apparecchiature (generatore
di calore e relativi accessori, collettori di
distribuzione, elettropompe di circolazione), taglio
delle tubazioni, allontanamento dei materiali e loro
conferimento alla pubblica discarica, inclusi i relativi
oneri.

Locale 012 1
Totale a corpo

Sistema di refrigerazione

per il locale tecnico del piano interrato, composto da
refrigeratore  split ad espansione diretta,
comprendente:

- unitd interna,

;- unitd esterna da installarsi all'esterno del locale
tecnico, in vano ricavato sotto la scala dell'accesso
principale all'edificio scolastico.

Fluido frigorigeno: R410A

Potenza frigorifera: 5 kW

Alimentazione elettrica: 400 V/ 50 Hz

Completo di sistema di regolazione automatica della
temperatura, linee di allacciamento elettrico,
collegamenti per gas frigorigeno e tutti gli accessori
ulteriormente necessari per dare l'impianto finito a
regola d'arte, collaudato e funzionante.

Compresi inoltre sistemi di sostegno e fissaggio
delle unita interna ed esterna, in acciaio zincato.

Locale 006 1

Totale a corpo
Sistema di riempimento automatico
in ottone, diametro 3/4", PN 10, comprese valvole di
intercettazione di tipo a flusso avviato e a tappo
gommato con attacchi filettati, by-pass e sistemi di
fissaggio.
Locale 012 1

Totale cad.

Contalitri per acqua fredda
in ottone, di tipo con quadrante asciutto, attacchi
filettati G 3/4", PN 10, portata massima 3500 I/h.
Locale 012 1

Totale cad.

Estintore portatile

-12 -
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a polvere chimica polivalente, capacita 6 kg, di tipo
approvato ai sensi del D.M. 07.01.2005, capacita
estinguente 13A 89B C, installazione entro cassette
gia predisposte (escluse dalla presente posizione).

Tavole SAO01, SA02, SA03, SA04, SA05 21 21

Totale cad. 21 21

55 HS.38 | Estintore portatile

a CO2, capacita 5 kg, di tipo approvato ai sensi del
D.M. 07.01.2005, capacita estinguente 34B C,
installazione entro cassette gia predisposte (escluse
dalla presente posizione).

Locale 006 1 1

Totale cad. 1 1

-13 -
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56 LK.01 | Gruppo di trattamento dell'aria

per esercizio a tutta aria esterna, con recuperatore
di calore di tipo rigenerativo ad alto rendimento,
costruzione chiusa, involucro in esecuzione
sandwich composto da telaio in profilati di acciaio
zincato e pareti in doppia lamiera pure in acciaio
zincato con isolamento termico interposto,
attrezzato internamente con guarnizione a doppio
labbro ad alta resistenza e con attacchi rapidi, oblé
bistrato, completo di illuminazione interna per la
sorveglianza dei ventilatori.

Completo inoltre di porte per vano filtri, di vasca
raccolta condensa verniciata e munita di scarico
convogliato e, infine, di quattro attacchi per canali
con flange da 20 mm.

Classificazione generale secondo DIN EN 1886.
L'unita dovra contenere le seguenti sezioni:

- sezione presa aria esterna, dotata di serranda
motorizzata,

- sezione di espulsione aria, dotata di serranda
motorizzata,

- sezioni ventilanti di mandata e di ripresa, con
ventilatori a pale rovescie, azionati da motore
elettrico trifase direttamente accoppiato, grado di
protezione meccanica IP 55, classe di isolamento F,
montati su supporti antivibranti e dotati di
convertitore di frequenza per azionamento a
velocita variabile,

- filtro a celle per Il'aria di ripresa, di tipo estraibile,
con grado di filtrazione G4 (UNI EN 779) efficienza
65%,

- filtro a celle per laria esterna con grado di
filtrazione G4 (UNI EN 779), efficienza 65%,

- filtro a tasche per l'aria di mandata, di tipo
estraibile, con grado di filtrazione F7 (UNI EN 779),
efficienza 85%,

- sezione di contenimento della batteria di
refrigerazione dimensionata per una velocita
frontale massima sulla batteria di 2,77 m/s,
comprendente una batteria di refrigerazione a 10
ranghi, dotata di serpentina in rame ed alette in
alluminio, con acqua refrigerata a 17/15 °C.

-- sezione di contenimento della batteria di
post-riscaldamento dimensionata per una velocita
frontale massima sulla batteria di 2,63 m/s,
comprendente una batteria di riscaldamento a tre
ranghi, dotata di serpentina in rame ed alette in
alluminio,

- recuperatore di calore a piastre di tipo rigenerativo
con rendimento 91,9 % in condizione di
riscaldamento, rendimento 93,6 % in condizione di
refrigerazione.

- sistema di refrigerazione composto da circuito

-14 -
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frigorifero completo di evaporatore ad espansione
diretta in tubi di rame e lamelle di alluminio,
separatore di gocce in materiale autopulente,
volume libero 98,3 %, vasca di raccolta condensa in
polipropilene posta nel flusso aria mandata,
condensatore raffreddato con aria di espulsione,
compressore montato sui giunti antivibranti, carica
di fluido frigorifero R407 completo di filtro
deidratore, valvola d'espansione elettronica, organi
di regolazione e di sicurezza, manometro di alta e di
bassa pressione,

- sistema di umidificazione a vapore, completo di
lancia di erogazione del vapore, allacciamenti
elettrici ed idraulici, sistema di regolazione e
comando a tre stadi, alimentazione elettrica 400 V/
50 Hz, max. portata vapore 22 kg/h.

Completo inoltre di quadro elettrico a bordo
macchina con morsettiera per I'alimentazione
generale, linee elettriche di potenza e di comando,
interruttore generale, dispositivi di protezione di
massima corrente e di guasto a terra e tutti i
componenti necessari per il comando dei motori
come teleruttori e telesalvamotori.

La fornitura sard infine completa di regolatore
elettronico per I'esercizio completamente
automatico della macchina, con gestione dei periodi
di esercizio, la regolazione della temperatura
dell'aria di mandata (a punto fisso in inverno e in
funzione della temperatura esterna nel periodo
estivo) e per il controllo dell'umidita relativa dell'aria
(sia in inverno che in estate), oltre agli occorrenti
dispositivi per il comando da remoto.

Questultimo potra avvenire sia dalla sala
conferenze che dall'aula magna per mezzo di un
dispositivo di comando che dovru essere installato
nei predetti locali nella posizione che verra indicata
dal direttore dei lavori e dovra essere, per motivi
estetici, della medesima marca e modello dei tasti di
comando luce installati dall'elettricista.

Il predetto regolatore dovra essere completo di
interfaccia di collegamento ad unita di supervisione
e controllo centralizzato e di quota parte della linea
bus per il collegamento a questultimo, che si
prevede di installare nel locale tecnico del primo
piano interrato, dove € prevista anche l'installazione
del quadro elettrico principale.

L'unita di supervisione e controllo € esclusa dal
presente appalto.

Nel prezzo sono compresi anche tutti gli occorrenti
allacciamenti elettrici di segnale per il comando da
remoto.

Dati tecnici e prestazioni::

- portata massima di mandata e ripresa: 8000 m3/h,
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57

58

LK.02

LK.03

- prevalenza utile massima del ventilatore di
mandata: 300 Pa

- prevalenza utile massima del ventilatore di ripresa:
300 Pa

- recupero termico in condizioni di riscaldamento
91,9 %,

- recupero termico in condizioni di refrigerazione
93,6 %

- potenza termica nominale batteria di post
riscaldamento con alimentazione elettrica: 49 kW
kW

- potenza termica nominale batteria di refrigerazione
con alimentazione 17/15 °C: 41 kW

- tensione nominale: 400 V/50 Hz

- potenza elettrica nominale dell'umidificatore a
vapore: 16 kW

- potenza elettrica massima assorbita dal ventilatore
di mandata: 4 kW

- potenza elettrica massima assorbita dal ventilatore
diripresa: 4 kW

- potenza elettrica nominale assorbita dal
compressore: 10 kW

- dimensioni: lunghezza 6250 mm - larghezza 1320
mm - altezza 2090 mm

- peso complessivo in esercizio: 2090 kg

Tavole LKO1 LKO3 01
Totale cad.

Canali di convogliamento dell'aria,

in lamiera di acciaio zincato di spessore conforme a
DIN 1946, con piegatura diagonale di rinforzo,
aggraffatura e giunzioni a tenuta di aria, completi di
deflettori su ogni curva e pezzi speciali, quali: curve,
riduzioni, derivazioni, flange, controflange.
Installazione sopra controsoffitto o in vista all'aperto,
alla quota specificata nei disegni di progetto.

Sono compresi i sistemi di sostegno e fissaggio
composti da strutture in acciaio zincato a caldo e
interposta guarnizione in gomma o similari.

Tavole LK02, LKO3 4500
Totale kg

Isolamento termico dei canali di convogliamento
dell'aria

da realizzarsi mediante fogli in materiale schiumato
a cellule chiuse dello spessore di 15 mm con bordi
perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco 1,
e con rivestimento in foglio di carta Kraft e laminato
in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.

4.500

4.500

4.500
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59

60

61

62

LK.04

LK.05

LK.06

LK.O07

LK.08

Tavole LK02, LKO3 580
Totale m2

Canali flessibili fonoisolanti in PVC,

diametro 160 mm, completi di ogni accessorio per il
fissaggio e di isolamento termico dello spessore di
15 mm, avente classe di reazione al fuoco 1..

Tavola LK02 350
Totale m

Diffusore lineare a tre feritoie con lancio dell'aria
orientabile composto da:

profili in alluminio verniciati a forno del colore a
scelta della D.L., rullini diffusori in polistirolo
orientabili, con raddrizzatori d'aria incorporati e
dispositivo equalizzatore della portata, composto da
lamiera forata in acciaio zincato.

Compresi sistemi di fissaggio su canale o pannelli di
controsoffitto, che consentano l'agevole rimozione
per periodiche operazioni di pulizia.

Lunghezza 1 m.

Tavola LKO2 66
Totale cad.

Griglie di presa aria esterna in acciaio zincato a
caldo,

dotata di alette fisse con profilo parapioggia e di rete
antivolatile in acciaio zincato a caldo, compreso
telaio per montaggio su canale..

Dimensioni: @ 900 mm

Tavola LKO2 1

Totale cad.
Griglia di espulsione in acciaio zincato a caldo,
dotata di alette fisse con profilo parapioggia e di rete
antivolatile. Completa di telaio per fissaggio a
canale.
Dimensioni: @ 650 mm
Tavola LKO2 1

Totale cad.
Silenziatori rettilinei,

da montare sui canali di mandata e ripresa dell'aria,
provvisti di setti in materiale fonoassorbente

580,00

580,00

350

350

66

66

580,00

350

66
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incombustibile, con involucro in lamiera di acciaio
zincato dello spessore di 1,5 mm, completo di
flange di collegamento e controflange.

Compresi sistemi di sostegno e fissaggio.
Attenuazione sonora:

6dB a 63Hz

12dB a 125Hz

24 dB a 250 Hz

40 dB a 500 Hz

48 dB a 1000 Hz

38 dB a 2000 Hz

26 dB a 4000 Hz

20 dB a 8000 Hz.

63 LK.08.a | Dimensioni:

- larghezza: 750 mm

- altezza: 500 mm

- lunghezza: 1800 mm.

Tavola LK02 4 4
Totale cad. 4 4

64 b| Dimensioni:

- larghezza: 450 mm
- altezza: 300 mm

- lunghezza: 900 mm.

Tavola LKO2 2 2
Totale cad. 2 2

65 ¢ | Dimensioni:

- larghezza: 300 mm
- altezza: 200 mm

- lunghezza: 600 mm.

Tavola LKO2 2 2
Totale cad. 2 2

LK.09 | Serranda tagliafuoco,

in esecuzione rettangoare, da montare sui canali di
mandata e ripresa, di tipo approvato e omologato,
classe di resistenza al fuoco REI 60, compresi
fusibili e microinterruttori di fine corsa con contatti di
segnalazione, complete di controtelaio.

Compresa inoltre quota parte della linea di
allacciamento elettrico di segnale fino all'unita di
segnalazione, in cavo schermato e ritorto 3x0,75
mm?2 con isolamento in PE e guaina in PVC di tipo
non propagante l'incendio (CEIl 20-22ll) e a ridotta
emissione di gas tossici (CEl 20-37), posata entro

-18 -



INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi

via Principale, 60
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

tubazione in materiale termoplastico del diametro
esterno di 20 mm corrente sopra controsoffitto.
Inclusi, infine, tutti i necessari cablaggi.

66 LK.09.a | Dimensioni: 900 x 300 mm
Tavola LKO3 4 4
Totale cad. 4 4
67 b | Dimensioni: 600 x 350 mm
Tavola LK02 4 4
Totale cad. 4 4
68 ¢ | Dimensioni: 350 x 200 mm
Tavola LKO2 2 2
Totale cad. 2 2
69 d | Dimensioni: 250 x 200 mm
Tavola LKO2 2 2
Totale cad. 2 2
70 LK.10| Tubazione di scarico

in PE-AD, diametro esterno 50 mm, PN 6, compresi
pezzi spaciali, sfridi, giunzioni saldate, materiale di
consumo, sistemi di sostegno e fissaggio in acciaio

zincato.
20 20
Totale m 20 20
71 LK.11 | Trasmettitore di temperatura da canale

con elemento sensibile in nichel (1000 ohm a 21
°C), campo di misura 0 - 100 °C, completo di
scatola di alloggiamento metallica con grado di
protezione meccanica IP 55 e di guaina da canale

-19 -
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

72

73

74

LK.12

LK.13

LK.14

della lunghezza di 250 mm.
Inclusi occorrenti allacciamenti elettrici.

Tavola LKO1 1

Totale cad.

Trasmettitore di umidita da canale

campo di misura 10 - 80 % UR, con elemento
sensibile a semiconduttore e alimentazione elettrica
12 V dc, temperatura di esercizio max. 50 °C,
completo di guaina metallica da canale e di scatola
di alloggiamento metallica con grado di protezione
meccanica IP 55.

Compreso allacciamento elettrico.

Tavola LKO1 1

Totale cad.

Trasmettitore di pressione differenziale,

completo di alimentatore 24 V con uscita 0 - 10 V
dc, scatola di alloggiamento metallica con grado di
protezione meccanica IP 55, occorrenti collegamenti
elettrici.

L'alimentatore dovra essere montato all'interno del
quadro elettrico dell'unita di trattamento dell'aria..

Tavola LKO1 1

Totale cad.

Regolatore DDC

liberamente programmabile, per la regolazione
continua della velocita dei ventilatori di mandata e
ripresa, con 8 ingressi universali e 8 uscite
universali, completo di interfaccia di collegamento
ad unita di supervisione e controllo centralizzato e
quota parte della linea bus per il collegamento a
quest'ultimo, che si prevede di installare nel locale
tecnico del primo piano interrato, dove & prevista
anche linstallazione del quadro elettrico principale.
L'unita di supervisione e controllo & esclusa dal
presente appalto.

Compreso infine [l'alimentatore 230 V c.a./ 24V
c.a., e gli occorrenti collegamenti elettrici,

Entrambi gli apparecchi (regolatore e alimentatore)
dovranno essere montati all'interno del quadro
elettrico del gruppo di trattamento dell'aria.

Locale 006 1

Totale cad.
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IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

Codice

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

75

76

77

78

LK.15

LK.16

LK.17

LK.18

Termostato antigelo

da canale, completo di elemento sensibile e
capillare, scala graduata interna, differenziale di
temperatura 1 K, scatola di alloggiamento metallica
con grado di protezione meccanica IP 55.

Compresi occorrenti allacciamenti elettrici.

Tavola LKO3 1

Totale cad.

Sonda di temperatura esterna,

campo di misura da - 50 a + 80 °C, con elemento
sensibile in nichel (1000 ohm a 21 °C), precisione 2
K, completo di scatola di alloggiamento in materiale
plastico idonea per esterno e per fissaggio a parete,
grado di protezione meccanica IP 55.

Compresa linea di allacciamento elettrico.

Tavola LKO3 1

Totale cad.

Serranda motorizzata

per lintercettazione dei canali di convogliamento
dell'aria, in acciaio zincato e munita di guarnizione,
comprese flange di collegamento, servomotore di
azionamento 24 V/ 50 Hz, relativo alimentatore da
installare sopra controsoffitto, dispositivo  di
comando da installare nella posizione indicata nei
disegni di progetto allegati, occorrenti allacciamenti
elettrici.

Il dispositivo di comando dovra essere della
medesima marca e modello adottati per i pulsanti di
comando luce.

600x450 mm

Tavola LK0O2 4

Totale cad.

Serranda di taratura

da installare sui canali di convogliamento dell'aria,
in acciaio zincato, a lamelle contrapposte, compresi
raccordi flangati ai canali e guarnizioni.

300300 mm

Tavola LK0O2 2

Totale cad.
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

Articolo
NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

79 LK.18.b|400x400 mm

Tavola LKO2 2

Totale cad.

-22 -
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
QUADRI ELETTRICI DI B.T.

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
1 EL.01.01 | Quadro elettrico generale (Q00),

di tipo modulare e costruzione conforme a CEI EN
60439, costituito da armadio in profilati e lamiera di
acciaio pressopiegata e saldata dello spessore
minimo di 20/10 mm, esecuzione sporgente per
fissaggio a pavimento, con portelli di chiusura in
plexiglass e profilati di acciaio muniti di chiusura a
chiave, esecuzione con grado di protezione
meccanica IP 41, pannelli di accesso in lamiera di
acciaio dello spessore di 15/10 mm fissi ed
asportabili solo con l'uso di attrezzi, provvisto di
morsetto interno di messa a terra, basamento per
fissaggio a pavimento, telaio per fissaggio degli
apparecchi dotato di guide profilate da 35 mm e
normalizzate secondo DIN 46277.

I quadro sara completo di tutte le occorenti
morsettiere, delle sbarre di distribuzione trifase in
rame elettrolitico e di targhette indicatrici bilingui in
PVC.

Sono pure compresi la fornitura, il montaggio ed il
cablaggio di tutte le apparecchiature indicate nello
schema elettrico allegato, tutta la occorente
bulloneria, il collegamento a terra e la verniciatura a
fuoco della carpenteria metallica.

Il quadro dovra essere munito delle certificazioni,
rilasciate dal CESI o da altro laboratorio autorizzato,
relative alle prove di tipo prescritte dalla norma CEl
EN sopra citata per le apparecchiature di serie.

Le dimensioni dell'armadio devono essere idonee al
contenimento di tutte le apparecchiature elettriche
indicate nel corrispondente schema elettrico
unifilare allegato, con uno spazio libero pari ad
almeno 30 % per eventuali ampliamenti futuri.
Tensione di esercizio: 400 V/ 50 Hz

Tensione di isolamento: 1000 V

Tensione nominale di impiego: 690 V

Corrente nominale alle sharre: 250 A

Livello di corto circuito: 10 kA.

Tavola ELO3 1 1
Totale cad. 1 1
2 EL.01.02 |Quadro elettrico di distribuzione per uso civile
(Q01-Q02-Q03),

installazione ai piani nella posizione indicata nei
disegni di progetto, di tipo modulare e costruzione
conforme a CEl EN 60439.1, costituito da armadio
in profilati e lamiera di acciaio pressopiegata e
saldata dello spessore minimo di 20/10 mm,
esecuzione ad incasso, con portello di chiusura in
plexiglass e talaio in acciaio munito di chiusura a
chiave, grado di protezione meccanica IP 41,
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
QUADRI ELETTRICI DI B.T.

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

pannelli di accesso in lamiera di acciaio verniciato
dello spessore di 15/10 mm fissi ed asportabili solo
con l'uso di attrezzi, provvisto di morsetto interno di
messa a terra, staffe per fissaggio a parete, telaio
per fissaggio degli apparecchi dotato di guide
profilate da 35 mm e normalizzate secondo DIN
46277.

Il quadro sar4 completo inoltre di tutte le occorenti
morsettiere e delle targhette indicatrici bilingui in
PVC.

Nel prezzo & compresa la fornitura, il montaggio e il
cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche
indicate negli schemi elettrici allegati.

Le dimensioni dell'armadio devono essere idonee al
contenimento di tutte le apparecchiature elettriche
indicate nello schema unifilare allegato, con uno
spazio libero pari ad almeno 30 % per eventuali
ampliamenti futuri.

Il quadro dovra essere munito delle certificazioni,
rilasciate dal CESI o da altro laboratorio autorizzato,
relative alle prove di tipo prescritte dalla norma CEl
EN 60439.1 per le apparecchiature di serie.
Tensione di esercizio: 400 V/ 50 Hz

Tensione di isolamento: 690 V

Tensione nominale di impiego: 690 V

Corrente nominale alle sbarre: fino a 50 A

Livello di tenuta al corto circuito: 10 kA.

Tavola ELO4 1 1
Tavola ELO5 1 1
Tavola ELO6 1 1
Totale cad. 3 3
3 EL.01.03 | Quadro elettrico di distribuzione per uso civile
(Q04),

installazione ai piani nella posizione indicata nei
disegni di progetto, di tipo modulare e costruzione
conforme a CEl EN 60439.1, costituito da armadio
in profilati e lamiera di acciaio pressopiegata e
saldata dello spessore minimo di 20/10 mm,
esecuzione ad incasso, con portello di chiusura in
plexiglass e talaio in acciaio munito di chiusura a
chiave, grado di protezione meccanica IP 41,
pannelli di accesso in lamiera di acciaio verniciato
dello spessore di 15/10 mm fissi ed asportabili solo
con l'uso di attrezzi, provvisto di morsetto interno di
messa a terra, staffe per fissaggio a parete, telaio
per fissaggio degli apparecchi dotato di guide
profilate da 35 mm e normalizzate secondo DIN
46277.

Il quadro sara completo inoltre di tutte le occorenti
morsettiere e delle targhette indicatrici bilingui in
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
QUADRI ELETTRICI DI B.T.

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

PVC.

Nel prezzo & compresa la fornitura, il montaggio e il
cablaggio di tutte le apparecchiature elettriche
indicate negli schemi elettrici allegati.

Le dimensioni dell'armadio devono essere idonee al
contenimento di tutte le apparecchiature elettriche
indicate nello schema unifilare allegato, con uno
spazio libero pari ad almeno 30 % per eventuali
ampliamenti futuri.

Il quadro dovra essere munito delle certificazioni,
rilasciate dal CESI o da altro laboratorio autorizzato,
relative alle prove di tipo prescritte dalla norma CEl
EN 60439.1 per le apparecchiature di serie.
Tensione di esercizio: 400 V/ 50 Hz

Tensione di isolamento: 690 V

Tensione nominale di impiego: 690 V

Corrente nominale alle sbharre: fino a 80 A

Livello di tenuta al corto circuito: 6 kKA.

Tavola ELO7 1 1

Totale cad. 1 1
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
APPARECCHI ELETTRICI DI PROTEZIONE E COMANDO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

4 EL.02.01 | Dispositivo di chiamata a tirante,

portata dei contatti 10 A, completo di scatola da
incasso in materiale termoplastico, coprisettore e
placca metallica di finitura del colore a scelta della
D.L.

Compresa occorrente linea elettrica in cavo N1VV-K
3x1,5 mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 Il) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37), posata in vista
sopra controsoffitto o incassata a parete, inclusa la
relativa tubazione in materiale termoplastico di tipo
flessibile, diametro esterno 25 mm, incluse le
occorrenti scatole di installazione in materiale
termoplastico complete di coperchio per fissaggio a
vite e morsettiere.

Tavola ELO3 1
Tavola ELO4 1
Tavola ELO5 2
Tavola ELO6 2
Tavola ELO7 2

NNNRFP P

Totale cad. 8 8

5 EL.02.02 | Apparecchio di segnalazione ottica e acustica,
azionato da dispositivo di chiamata a tirante, con
segnalazione luminosa lampeggiante rossa e
segnale acustico bitonale, installazione ad incasso,
completo di cornice di finitura del colore a scelta
della D.L., scatola da incasso ed ogni occorrente
accessorio di montaggio. Compreso pulsante di
tacitazione allarme.

Compresa occorrente linea elettrica in cavo N1VV-K
3x1,5 mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37), posata in vista
sopra controsoffitto o incassata a parete, inclusa la
relativa tubazione di protezione incassata in
materiale termoplastico di tipo flessibile, diametro
esterno 25 mm, incluse le occorrenti scatole di
installazione in materiale termoplastico complete di
coperchio per fissaggio a vite e morsettiere.

Tavola ELO3 1
Tavola ELO4 1
Tavola ELO5 2
Tavola ELO6 2
Tavola ELO7 2

NNNRF P

oo
oo

Totale cad.

6 EL.02.03 | Dispositivo per il sezionamento di emergenza
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
APPARECCHI ELETTRICI DI PROTEZIONE E COMANDO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

dell'intero impianto elettrico dell'edificio scolastico,
da installare ad incasso presso l'ingresso principale
secondo indicazioni del D.L., costruzione in classe
di isolamento Il, con portello munito di serratura e di
vetro frangibile, grado di protezione meccanica IP
55, comprendente pulsante di comando con contatti
NC per apertura a distanza dell'organo di
sezionamento del quadro elettrico generale Q00
attraverso bobina di minima tensione, alimentazione
230 V/ 50 Hz, portata dei contatti 10 A.

Inclusa la relativa linea elettrica di comando in cavo
2x1,5 mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa
emissione di gas tossici (CEIl 20-37), posata in vista
sopra controsoffitto o incassata a parete, e la
necessaria tubazione flessibile in PVC del diametro
esterno di 25 mm di tipo a ridotta emissione di gas
tossici e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola ELO4 1 1

Totale cad. 1 1
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IMPIANTO ELETTRICO
CAVIDOTTI E CASSETTE DI INSTALLAZIONE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
EL.03.01 | Canale portacavi in lamiera forellata di acciaio
zincato a caldo,
compresi giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni e riduzioni, sfridi, sistemi di sostegno e
fissaggio in acciaio zincato a caldo posti ad intervalli
di 2 m e collegamenti equipotenziali e di messa a
terra.
7 a|200x50 mm
300 300
Totale m 300 300
8 b|150x50 mm
250 250
Totale m 250 250
EL.03.02 | Tubazione in materiale termoplastico di tipo
flessibile, serie pesante,
per posa a pavimento, compresi pezzi speciali,
sfridi, sistemi di fissaggio, occorrenti pressatubo per
collegamento terminale.
Comprese occorrenti scatole di installazione in
materiale termoplastico per montaggio sopra
intonaco o ad incasso, complete di coperchio con
chiusura a vite e sistemi di fissaggio.
9 a| Diametro esterno 25 mm
250 250
Totale m 250 250
10 b | Diametro esterno 32 mm
250 250
Totale m 250 250
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IMPIANTO ELETTRICO
LINEE ELETTRICHE DI POTENZA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
EL.04.01 | Linee elettriche principali,
composte da cavi multipolari FG7(O)R 0,6/1 kV, con
guaina di tipo non propagante l'incendio (CEI 20-22
Il) e a ridotta emissione di gas tossici (CEl 20-37).
Installazione entro canalette gia predisposte sopra
controsoffitto o entro cavedio tecnico.
Compresi capicorda, collegamenti elettrici terminali,
sistemi di sostegno nei tratti verticali all'interno del
cavedio tecnico.
11 a|5x25 mm?
30 30
Totale m 30 30
12 b|5x10 mm?2
60 60
Totale m 60 60
13 c|5x6 mm?
200 200
Totale m 200 200
EL.04.02 | Linee elettriche di distribuzione,
composte da cavi multipolari FG7(O)R 0,6/1 kV, con
guaina di tipo non propagante l'incendio (CEI 20-22
Il) e a ridotta emissione di gas tossici (CEI 20-37).
Installazione entro canalette gia predisposte sopra
controsoffitto, o incassate nella muratura.
Compresi capicorda e collegamenti elettrici
terminali.
14 a| 3x4 mm2
200 200
Totale m 200 200
15 b|3x2,5 mma2
200 200
Totale m 200 200
16 c|3x1,5 mm?2
200 200
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
LINEE ELETTRICHE DI POTENZA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

Totale m 200 200
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IMPIANTO ELETTRICO
PRESE A SPINA PER CIRCUITI LUCE E F.M.

COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

26/09/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

17

18

EL.05.01

EL.05.02

Prese a spina bipolari,

di tipo Schuko 16 A, (2P+T), 250 V, conformi a CEl
23-5, per installazione incassata nell'isolante
fonoassorbente, compresa scatola di installazione in
materiale termoplastico, viti di fissaggio, placca
isolante, placca di finitura in materiale plastico del
colore a scelta della D.L., occorrenti accessori.
Compresa quota parte della linea elettrica incassata
di alimentazione fino alla scatola di derivazione,
composta da cavo N1VV-K - 3x4 mm2 con
conduttore in rame e guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 Il) e a bassa emissione di gas
tossici (CElI 20-37), posata in vista sopra
controsoffitto o incassata a parete, inclusa la
relativa tubazione di protezione in materiale
termoplastico di tipo flessibile del diametro esterno
di 25 mm, delle occorrenti scatole di derivazione e
installazione da incasso, pure in materiale
termoplastico con coperchio e chiusura a vite.

Tavola ELO2 2

Tavola ELO3 38
Tavola ELO4 38
Tavola ELO5 38
Tavola ELO6 31
Tavola ELO7 20

Totale cad.

Scatola di installazione a pavimento per prese a
spina 16 A,

installazione incassata nel pavimento, completa di
torretta 8/10 moduli con coperchio, supporto per
l'installazione di 4 prese a spina, e modulo di
precablaggio.

Compresa la fornitura e l'installazione di una presa
a spina di tipo schuko da 16 A.

Compresa quota parte della linea elettrica incassata
di alimentazione fino alla scatola di derivazione,
composta da cavo NI1VV-K - 3x4 mm2 con
conduttore in rame e guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa emissione di gas
tossici (CEl 20-37), posata in vista sopra
controsoffitto o incassata a parete e a pavimento,
inclusa la relativa tubazione di protezione in
materiale termoplastico di tipo flessibile del
diametro esterno di 25 mm, delle occorrenti scatole
di derivazione e installazione da incasso, pure in
materiale termoplastico con coperchio e chiusura a
vite.

Tavola ELO7 9

38
38
38
31
20
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INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
PRESE A SPINA PER CIRCUITI LUCE E F.M.

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Totale cad. 9 9
19 EL.05.03 | Scatola di installazione a pavimento per prese a

spina 16 A e prese dati RJ45,

installazione incassata nel pavimento, completa di
scatola di installazione da 8/10 moduli con
coperchio, supporto per l'installazione di 4 prese a
spina e 5 prese dati RJ45 e modulo di
precablaggio.

Compresa la fornitura e l'installazione di una presa
a spina di tipo schuko da 16 A e una presa dati di
tipo RJ45.

Compresa quota parte della linea elettrica incassata
di alimentazione fino alla scatola di derivazione,
composta da cavo N1VV-K - 3x4 mm2 con
conduttore in rame e guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa emissione di gas
tossici (CEl 20-37), posata in vista sopra
controsoffitto o incassata a parete e a pavimento,
inclusa lla relativa tubazione di protezione in
materiale termoplastico di tipo flessibile del
diametro esterno di 25 mm, delle occorrenti scatole
di derivazione e installazione da incasso, pure in
materiale termoplastico con coperchio e chiusura a

vite.
Tavola ELO7 6 6
Totale cad. 6 6
20 EL.05.04 |Scatola di installazione a pavimento per

predispoizioni multimedia,

installazione incassata nel pavimento, completa di
scatola di installazione da 8/10 moduli con
coperchio.

Tavola ELO7 2 2

Totale cad. 2 2
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO FRANGISOLE MOTORIZZATI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
21 EL.06.01 | Punto di allacciamento frangisole motosizzato,

comprendente quota parte della linea di
alimentazione fino all'attuatore, in cavo N1VV-K -
3x1,5 mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 Il) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37) e della relativa
tubazione in materiale termoplastico di tipo flessibile
e a bassa emissione di gas tossici, diametro
esterno 25 mm, corrente in vista sopra controsoffitto
0 incassata nella muratura, inclusi pezzi speciali,
sfridi, occorrenti pressatubo e sistemi di fissaggio
composti da collari in PVC con serraggio a vite e
occorrenti tasselli meccanici.

Compresa inoltre quota parte della linea principale
di distribuzione fino al quadro elettrico di piano,
realizzata mediante linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV
- 3x2,5 mmz2 con guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 Il) e a bassa emissione di gas
tossici (CEl 20-37), posata entro canaletta metallica
gia predisposta.

Compresi infine tutti gli occorrenti collegamenti
elettrici e i necessari connettori speciali per
collegamento del motore.

Ai fini della contabilizzazione, la quantita dei punti di
allacciamento sara considerata uguale a quella dei
punti di comando.

Tavola ELO6 5 5,00
Tavola ELO7 39 39,00
Totale cad 44,00 44,00
22 EL.06.02 | Pulsante singolo di comando frangisole,

serie civile, adatto per sistema BUS, per
installazione incassata nell'isolante fonoassorbente,
compresa quota parte della scatola di installazione
a piu moduli in materiale termoplastico, placca del
colore a scelta della D.L., quota parte della linea di
comando bus fino al corrispondente attuatore,
inclusi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici, e
della relativa tubazione di protezione flessibile in
materiale termoplastico del diametro esterno di 25
mm e a bassa emissione di gas tossici, con
occorrenti sistemi di fissaggio.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola EL06 1 1,00
Tavola ELO7 3 3,00
Totale cad 4,00 4,00
23 EL.06.03 | Sensore a tasti doppio di comando frangisole,
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IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E COMANDO FRANGISOLE MOTORIZZATI

COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

26/09/2013

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

MISURE

NEGATIVI

POSITIVI

TOTALE

24

EL.06.04

da installare nei locali 2° aula magna e sala
conferenze, serie civile, adatto per sistema BUS,
per installazione incassata nell'isolante
fonoassorbente, compresa quota parte della scatola
di installazione a pi0 moduli in materiale
termoplastico, placca del colore a scelta della D.L.,
quota parte della linea di comando bus fino
all'accoppiatore BUS, inclusi tutti gli occorrenti
collegamenti elettrici, e della relativa tubazione di
protezione flessibile in materiale termoplastico del
diametro esterno di 25 mm e a bassa emissione di
gas tossici, con occorrenti sistemi di fissaggio.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola ELO7 3
Totale cad

Sensore a tasti triplo di comando frangisole,

da installare nel locale 2° aula magna, serie civile,
adatto per sistema BUS, per installazione incassata
nell'isolante fonoassorbente, compresa quota parte
della scatola di installazione a pio moduli in
materiale termoplastico, placca del colore a scelta
della D.L., quota parte della linea di comando bus
fino all'accoppiatore BUS, inclusi tutti gli occorrenti
collegamenti elettrici, e della relativa tubazione di
protezione flessibile in materiale termoplastico del
diametro esterno di 25 mm e a bassa emissione di
gas tossici, con occorrenti sistemi di fissaggio.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola ELO7 1

Totale cad

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

1,00
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
25 EL.07.01 | Alimentatore di linea 320 mA - 230 V a.c. - 28-31 V
d.c.
con bobina integrata, completo di ogni accessorio
necessario, come quota parte della custodia con
sportello IP 44, morsetti, collegamento, striscia dati,
ecc., il lavoro di montaggio a regola d'arte e la
messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 230 V a.c.
- tensione di uscita: 28-31 V d.c.
- corrente di uscita max: 320 mA
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAXP): 72 x 90 x 68 mm.
1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
26 EL.07.02 | Alimentatore di linea 640 mA - 230 V a.c. - 28-31 V
d.c.
con bobina integrata, completo di ogni accessorio
necessario, come quota parte della custodia con
sportello IP 44, morsetti, collegamento, striscia dati,
ecc., il lavoro di montaggio a regola d'arte e la
messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 230 V a.c.
- tensione di uscita: 28-31 V d.c.
- corrente di uscita max: 640 mA
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAXP): 126 x 90 x 68 mm.
5 5,00
Totale cad 5,00 5,00
27 EL.07.03 | Accoppiatore di linea,
per il collegamanto fra le linee BUS. Alimentazione
21-32 V d.c. con bobina integrata, completo di ogni
accessorio necessario, come quota parte della
custodia con portello IP 44, morsetti, collegamento,
striscia dati, ecc., il lavoro di montaggio a regola
d'arte e la messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 21-32V d.c.
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAxP): 36 x 90 x 70 mm.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
5 5,00
Totale cad 5,00 5,00
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via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
COMPUTO METRICO DETTAGLIATO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
28 EL.07.04 | Interfaccia RS232,
per collegare un personal computer per indirizzare,
parametrizzare, visualizzare, protocollare e
diagnosticare gli apparecchi BUS, completo di ogni
accessorio necessario, come quota parte della
custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, lavoro di
montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 21-32 V dc
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAxP): 36 x 90 x 70 mm.
Tavola ELO3 1 1,00
Totale cad 1,00 1,00
29 EL.07.05 | Attuatore luce a 2 canali
da 6 A, installazione sopra controsoffitto, completo
di ogni accessorio necessario, come quota parte
della custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, striscia
dati, montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 21-32 V d.c.
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAXP): 72 x 90 x 70 mm.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
Tavola ELO3 3 3,00
Totale cad 3,00 3,00
30 EL.07.06 | Attuatore luce a 4 canali
da 16 A, installazione sopra controsoffitto, completo
di ogni accessorio necessario, come quota parte
della custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, striscia
dati, montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di esercizio: 21-32 V d.c.
- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C
- dimensioni: (LxAXP): 72 x 90 x 70 mm.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
Tavola ELO3 2 2,00
Tavola EL04 2 2,00
Tavola ELO5 2 2,00
Tavola EL06 2 2,00
Tavola ELO7 1 1,00
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via Principale, 60
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Totale cad 9,00 9,00
31 EL.07.07 | Attuatore luce a 8 canali

da 16 A, installazione sopra controsoffitto, completo
di ogni accessorio necessario, come quota parte
della custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, striscia
dati, montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:

- tensione di esercizio: 21-32 V d.c.

- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C

- dimensioni: (LxAxP): 144 x 90 x 70 mm.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola ELO3 4 4,00
Tavola ELO4 3 3,00
Tavola ELO5 4 4,00
Tavola ELO6 4 4,00
Tavola ELO7 1 1,00
Totale cad 16,00 16,00
32 EL.07.08 | Attuatore frangisole a 8 canali

da 6 A, installazione sopra controsoffitto, completo
di ogni accessorio necessario, come quota parte
della custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, striscia
dati, montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:

- tensione di esercizio: 21-32 V d.c.

- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C

- dimensioni: (LxAXP): 144 x 90 x 70 mm.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola EL06 1 1,00
Tavola ELO7 2 2,00
Totale cad 3,00 3,00
33 EL.07.09 | Attuatore frangisole/luce a 8/16 canali

da 16 A, installazione sopra controsoffitto, completo
di ogni accessorio necessario, come quota parte
della custodia con portello, grado di protezione
meccanica IP 44, morsetti, collegamento, striscia
dati, montaggio a regola d'arte e messa in servizio.
Caratteristiche tecniche:

- tensione di esercizio: 21-32 V d.c.

- temperatura di esercizio: -5/ +45 °C

- dimensioni: (LxAXP): 144 x 90 x 70 mm.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Tavola ELO7 5 5,00
Totale cad 5,00 5,00
34 EL.07.10 | Attacco BUS

per le singole apparecchiature BUS, in cavo J-Y(St)
2x2x0,8 mmz2, compresi collegamenti elettrici, tubi di
protezione scatole di installazione, montaggio a
regola d'arte e messa in servizio.

250 250,00
Totale cad 250,00 250,00

35 EL.07.11 | Punto luce comandato da pulsante,

per illuminazione ordinaria e di emergrnza,
comprendente quota parte della linea di
alimentazione fino all'attuatore, in cavo N1VV-K -
3x1,5 mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37) e della relativa
tubazione in materiale termoplastico di tipo flessibile
e a bassa emissione di gas tossici, diametro
esterno 25 mm, corrente in vista sopra controsoffitto
0 incassata nella muratura, inclusi pezzi speciali,
sfridi, occorrenti pressatubo e sistemi di fissaggio
composti da collari in PVC con serraggio a vite e
occorrenti tasselli meccanici.

Compresa inoltre quota parte della linea principale
di distribuzione luce fino al quadro elettrico di piano,
realizzata mediante linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV
- 3x1,5 mmz2 con guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa emissione di gas
tossici (CEl 20-37), posata entro canaletta metallica
gia predisposta.

Compresi infine tutti gli occorrenti collegamenti
elettrici.

Ai fini della contabilizzazione, la quantita dei punti
luce sara considerata uguale a quella delle diverse

accensioni.

Tavola ELO3 34 34,00
Tavola ELO4 38 38,00
Tavola ELO5 28 28,00
Tavola ELO6 28 28,00
Tavola ELO7 22 22,00

Totale cad 150,00 150,00
36 EL.07.12 | Punto luce comandato da sensore di movimento,

comprendente quota parte della linea di
alimentazione fino all'attuatore, in cavo N1VV-K - 3
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

x 1,5 mm2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37) e della relativa
tubazione incassata o installata a vista sopra il
controsoffitto, in materiale termoplastico di tipo
flessibile e a bassa emissione di gas tossici, inclusi
pezzi speciali, sfridi, occorrenti pressatubo e sistemi
di fissaggio composti da collari in PVC con chiusura
a vite e occorrenti tasselli meccanici.

Compresa inoltre quota parte della linea principale
di distribuzione luce fino al quadro elettrico di piano,
realizzata mediante linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV
- 3x1,5 mm2 con guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa emissione di gas
tossici (CEl 20-37), posata entro canaletta metallica
gia predisposta.

Compresi infine tutti gli occorrenti collegamenti

elettrici.

Tavola ELO3 1 1,00
Tavola ELO4 1 1,00
Tavola ELO5 1 1,00
Tavola ELO6 1 1,00
Tavola ELO7 1 1,00

Totale cad 5,00 5,00
37 EL.07.14 | Punto luce per indicazione delle vie di uscita,

appartenente all'impianto di illuminazione di
sicurezza, comprendente quota parte della linea di
alimentazione fino al quadro elettrico, in cavo
FG70OM1 0,6/1 kV - 3 x 1,5 mm?2 con conduttore in
rame e guaina di tipo non propagante l'incendio
(CEI 20-22 1l) e a bassa emissione di gas tossici
(CEI 20-37) e della relativa tubazione incassata in
materiale termoplastico di tipo flessibile e a bassa
emissione di gas tossici, inclusi pezzi speciali, sfridi,
occorrenti pressatubo e sistemi di fissaggio
composti da collari in PVC con chiusura a vite e
occorrenti tasselli meccanici.

15 15
Totale cad. 15 15

38 EL.07.15| Corpo illuminante a sospensione T1 1x35 W IP20,
per lilluminazione dei locali sala percussione, sala
di musica, sussidi didattici, organo, segreteria,
direzione, locale insegnanti e aula di sostegno.

Armatura in lamiera di acciaio, sezione rettangolare,
parti frontali in materiale plastico con connettori
integrati  RAL9016, per luce diretta/indiretta
mediante  diffusore  parabolico in alluminio
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE

N. Codice MISURE

anodizzato, idoneo per postazioni computer 65°
-1000 cd/m?, conforme DIN-EN 12464-1, apribile da
entrambe le parti.

Compresi allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Dimensioni (B x H x P): 1488 x 140 x 69 mm
Lampada: 1x35 W

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.

Tavola EL10 35 35,00
Tavola EL11 43 43,00
Tavola EL12 41 41,00
Tavola EL13 42 42,00
Tavola EL14 3 3,00

Totale cad 164,00 164,00
39 EL.07.16 | Corpo illuminante a sospensione T1 1x35 W IP20,

come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.

Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.

Tavola EL10 11 11,00

Tavola EL11 15 15,00

Tavola EL12 13 13,00

Tavola EL13 15 15,00

Tavola EL14 1 1,00

Totale cad 55,00 55,00

40 EL.07.17 | Corpo illuminante a sospensione T2 1x80 W IP20,

per lilluminazione delle lavagne delle aule di

musica.

Armatura in lamiera di acciaio, sezione rettangolare,
arti frontali in materiale plastico con connettori
integrati  RAL9016, per luce diretta mediante
riflettore asimmetrico in alluminio anodizzato con
caratteristica  Wall-washer, con  dispositivo
antiabbagliamento.

Compresi allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Dimensioni (B x H x P): 1488 x 140 x 69 mm
Lampada: 1x80 W

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.

Tavola EL10 15 15,00
Tavola EL11 6 6,00
Tavola EL12 18 18,00
Tavola EL13 14 14,00
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COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
Tavola EL14 2 2,00
Totale cad 55,00 55,00
41 EL.07.18 | Corpo illuminante a sospensione T3 1x54 W,

per l'illuminazione dei corridoi.

Per luce diretta, involucro in lamiera di acciaio
verniciato RAL9006, con parti frontali separate, con
connettore interno in lamiera di acciaio verniciato
bianco, diffusore satinato con grado di trasmissione
circa 70%, cablaggio pentapolare e morsettiere
integrato, riflettore aggiuntivo laccato bianco ad alta
efficienza.

Compresi allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Dimensioni (B x H x P): 1177 x 84 x 75 mm
Lampada: 1x54 W

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.

Tavola EL10 11 11,00
Tavola EL11 10 10,00
Tavola EL12 11 11,00
Tavola EL13 10 10,00
Tavola EL14 10 10,00

Totale cad 52,00 52,00
42 EL.07.19 | Corpo illuminante a sospensione T3 1x54 W,

come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.

Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.

Tavola EL10 11 11,00
Tavola EL11 10 10,00
Tavola EL12 11 11,00
Tavola EL13 10 10,00
Tavola EL14 10 10,00
Totale cad 52,00 52,00
43 EL.07.20 | Corpo illuminante a sospensione T4 1x35 W IP65,

per lilluminazione dei locali archivio, locale pulizie,
sottocentrale termica, aerver, copie, personale e
deposito.

Involucro in poliestere rinforzato con fibre di vetro,
con guarnizioni in schiuma di poliuretano resistente
all'invecchiamento, graffette di fissaggio in acciaio
inox, con pressacavi di sicurezza sul retro e frontali,
supporto plafoniera in lamiera di acciaio laccata
bianca con fissaggio a CLIPS.
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IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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Compresi allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Dimensioni (B x H x P): 1577 x 86 x 95 mm
Lampada: 1x35 W

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.

Tavola EL09 2 2,00
Tavola EL10 2 2,00
TavolaEL11 1 1,00
TavolaEL12 1 1,00
Tavola EL13 1 1,00

Totale cad 7,00 7,00
44 EL.07.21 | Corpo illuminante a sospensione T4 1x35 W IP65,

come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.

Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.

Tavola EL09 2 2,00
Tavola EL10 3 3,00
Tavola EL11 1 1,00
Tavola EL12 1 1,00
Tavola EL13 1 1,00
Totale cad 8,00 8,00
45 EL.07.22 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T5
2x26 W 1P44,

per l'illuminazione dei bagni.

Completo di involucro e relativo supporto, anello in
poliammide rinforzato con fibre di vetro, schermo
con sistemi di fissaggio per montaggio senza
atrezzi, idoneo per spessori da 10 a 25 mm.
Distribuzione luce diretta bianca, con riflettore in
alluminio anodizzato e brillantato, schermo chiaro
con guarnizione in schiuma di polietilene. Completo
di vetro IP44.

Compresi i collegamenti elettrici e i sistemi di
fissaggio al controsoffitto.

Dimensioni (Hxd): 98 x 243 mm

Lampada: 2x26 W TC-DEL

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.

Tavola EL10 13 13,00
Tavola EL11 15 15,00
Tavola EL12 19 19,00
Tavola EL13 19 19,00

Tavola EL14 19 19,00
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Totale cad 85,00 85,00
46 EL.07.23 | Corpo illuminante a incasso nel controsoffitto T5
2x26 W 1P44,
come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.
Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.
Tavola EL10 4 4,00
Tavola EL11 4 4,00
Tavola EL12 6 6,00
Tavola EL13 6 6,00
Tavola EL14 6 6,00
Totale cad 26,00 26,00
47 EL.07.24 | Corpo illuminante a parete T6 2x26 W P20,
per lilluminazione del vano scala e della scala di
emergenza esterna.
Compresi i collegamenti elettrici e i sistemi di
fissaggio a parete.
Dimensioni (B x H x P): 270 x 320 x 150 mm
Lampada: 2x26 W TC-DEL
Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti
accensioni.
Tavola EL10 2 2,00
Tavola EL11 5 5,00
Tavola EL12 5 5,00
Tavola EL13 5 5,00
Tavola EL14 6 6,00
Tavola EL15 3 3,00
Totale cad 26,00 26,00
48 EL.07.25| Corpo illuminante a parete T6 2x26 W P20
come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.
Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.
Tavola EL10 2 2,00
Tavola EL11 6 6,00
Tavola EL12 6 6,00
Tavola EL13 6 6,00
Tavola EL14 6 6,00
Totale cad 26,00 26,00
49 EL.07.26 | Corpo illuminante a sospensione T7 1x49 W IP20,
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Armatura in lamiera di acciaio, sezione rettangolare,
parti frontali in materiale plastico con connettori
integrati RAL9016, per luce diretta/indiretta
mediante  diffusore  parabolico in alluminio
anodizzato, idoneo per postazioni computer 65°
-1000 cd/m2, conforme DIN-EN 12464-1, apribile da
entrambe le parti.

Compresi allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Dimensioni (B x H x P): 1488 x 140 x 69 mm
Lampada: 1x49 W

Compreso reattore elettronico idoneo per frequenti

accensioni.
Tavola EL14 56 56,00
Totale cad 56,00 56,00
50 EL.07.27 | Corpo illuminante a sospensione T7 1x49 W IP20,

come posizione precedente, ma con dispositivo di
alimentazione autonoma incorporato, di tipo in
servizio permanente.

Autonomia minima 60 minuti, periodo massimo di
ricarica delle batterie 12 ore.

Tavola EL14 25 25,00
Totale cad 25,00 25,00

51 EL.07.28 | Corpo illuminante a sospensione per indicazione
delle vie di uscita

realizzati con la tecnica della lastra trasparente,
alimentazione elettrica 230 V/ 50 Hz, dotati di
dispositivo  di  alimentazione autonoma a
funzionamento permanente con autonomia di 2 ore
e periodo massimo di ricarica delle batterie 12 ore,
completi di lampada fluorescente compatta T16/8
W, di ogni occorrente accessorio di accensione e di
LED di segnalazione tensione di rete, compresi
allacciamento elettrico e idonei sistemi di
sospensione e fissaggio al solaio.

Compreso pittogramma conforme a quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di segnaletica

di sicurezza.
15 15,00
Totale cad 15,00 15,00
52 EL.07.29 | Pulsante singolo di comando luce,

serie civile, adatto per sistema BUS, per
installazione incassata nell'isolante fonoassorbente,
compresa quota parte della scatola di installazione

-22 -



INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60
Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013

COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

a piu moduli in materiale termoplastico, grado di
protezione meccanica IP 44, quota parte della linea
di comando BUS fino al corrispondente attuatore e
della relativa tubazione di protezione flessibile in
materiale termoplastico a bassa emissione di gas
tossici e del diametro esterno di 25 mm, con
occorrenti sistemi di fissaggio.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

2 2,00
Tavola ELO3 20 20,00
Tavola ELO4 18 18,00
Tavola ELO5 18 18,00
Tavola ELO6 18 18,00
Tavola ELO7 12 12,00
Totale cad 88,00 88,00
53 EL.07.30 | Pulsante doppio di comando luce,

serie civile, adatto per sistema BUS, per
installazione incassata nellisolante fonoassorbente,
compresa quota parte della scatola di installazione
a piu moduli in materiale termoplastico, grado di
protezione meccanica IP 44, quota parte della linea
di comando BUS fino al corrispondente attuatore e
della relativa tubazione di protezione flessibile in
materiale termoplastico a bassa emissione di gas
tossici e del diametro esterno di 25 mm, con
occorrenti sistemi di fissaggio.

Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.

Tavola ELO3 9 9,00
Tavola ELO4 13 13,00
Tavola ELO5 9 9,00
Tavola ELO6 10 10,00
Tavola ELO7 9 9,00
Totale cad 50,00 50,00
54 EL.07.31 | Rivelatore di movimento,

portata frontale 12 m, portata laterale 6 m, angolo di
copertura 180°.

Dati tecnici:

- temperatura di funzionamento: da -5 °C a +45 °C
- colore a scelta della D.L.

Compresa quota parte della linea di comando bus
fino all'accoppiatore BUS e della relativa tubazione
di protezione flessibile in materiale termoplastico a
bassa emissione di gas tossici e del diametro
esterno di 25 mm, con occorrenti sistemi di
fissaggio. Compreso inoltre i sistemi di fissaggio a
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parete e occorrenti scatole di installazione in
materiale termoplastico con coperchio per chiusura
a vite e pressatubo,
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
Tavola ELO3 4 4,00
Tavola ELO4 4 4,00
Tavola ELO5 4 4,00
Tavola EL0O6 4 4,00
Tavola ELO7 3 3,00
Totale cad 19,00 19,00
55 EL.07.32 | Accoppiatore BUS,
per l'accoppiamento dei tasti a sensore per
tapparelle e sensori di movimento, al sistema BUS.
Installazione incassata nella muratura, compresa
guota parte della scatola di installazione a piu
moduli in materiale termoplastico, placca del colore
a scelta della D.L., quota parte della linea di
comando BUS fino al corrispondente attuatore,
inclusi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici, e
della relativa tubazione di protezione flessibile in
materiale termoplastico del diametro esterno di 25
mm e a bassa emissione di gas tossici, con
occorrenti sistemi di fissaggio.
Compreso indirizzamento, messa a punto, collaudo
e i necessari collegamenti elettrici.
Dati tecnici:
- tensione di esercizio: 21 - 32 V
- temperatura di funzionamento: da -5 °C a +45 °C,
23 23,00
Totale cad 23,00 23,00
56 EL.07.33 | Programmazione dell'impianto,
compreso software per la progettazione,
visulizzazione del service ed effettuazione della
diagnosi dell' impianto BUS, montaggio a regola
d'arte e messa in servizio.
1 1
Totale a corpo 1 1

-24 -




INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60

Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013
COMPUTO METRICO DETTAGLIATO
IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
57 EL.08.01 | Piattina in acciaio zincato a caldo,
30x3,5 mm, per il collegamento del dispersore ad
anello al conduttore di terra e alle calate
dellimpianto  di  protezione dalle scariche
atmosferiche, comprese giunzioni da effettuarsi
mediante bulloni in acciaio zincato a caldo.
Tavola EL16 130 130
Tavola EL17 20 20
Totale m 150 150
58 EL.08.02 | Conduttore di terra,
composto da corda in acciaio zincato a caldo della
sezione minima di 100 mm?, formata da fili del
diametro minimo di 1,8 mm, compresi capicorda,
collegamenti e bulloneria in acciaio zincato a caldo.
Tavola EL16 10 10
Tavola EL17 40 40
Totale m 50 50
59 EL.08.03 | Collettore di terra,
costituito da piastra in rame elettrolitico 400x300x10
mm, comprendente n. 10 attacchi con relativi bulloni
di fissaggio.
Tavola EL16 1 1
Totale cad. 1 1
60 EL.08.04 | Organi di discesa
(calate), realizzate mediante tondino in acciaio
zincato a fuoco della sezione minima netta di 8
mm?z, collegati alla rete di captazione e agli elementi
metallici (quali grondaie e scossaline) mediante
morsetti a vite pure in acciaio zincato.
Tavola EL16-EL17 150 150
Totale m 150 150
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61

62

63

EL.09.01

EL.09.02

EL.09.03

Armadio dati in esecuzione rack in metallo,

idoneo per il montaggio di apparecchi modulari da
19" e altezza modulare di 44,45 mm, 15 unita.

Lo zoccolo deve essere rimovibile su tutti i lati.

Porta cernierata in vetro antisfondamento, con
cerniere che consentono l'apertura a 180 gradi,
maniglia e serratura per chiusura a chiave.

Costruiti in lamiera di acciaio dello spessore di 2
mm verniciata a forno di colore RAL 7032.

Grado di protezione meccanica IP 54.

Devono essere forniti i seguenti elementi:

- un ripiano d'appoggio

- un pannello alimentazione 19" con 7 prese
Schuko, con protezione contro le sovracorrenti,

- pannelli laterali e pannelli passacavi orizzontali in
guantita adatta, di metallo, con ganci in metallo.

- flangia di copertura incernierata da entrambi i lati,
- collegamento a terra

- pannelli ciechi di varie misure per la chiusura degli
spazi vuoti,

- chiusura superiore dell'armadio con due ventilatori
integrati.

Tavola ELO3 1

Totale cad.

Attacco FDI

lunghezza max. 90 m, in cavo FTP certificato in
categoria 6, con guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 II) e a ridotta emissione di gas
tossici (CEI 20-37),

| cavi e le prese devono essere dello stesso
costruttore.

Le linee dati dovranno essere numerate ad
entrambe le estremita.

Comprese occorrenti tubazioni in PVC, scatole di
installazione per posa incassata.

Tavola ELO3 11
Tavola EL0O4 25
Tavola ELO5 11
Tavola ELO6 8

Tavola ELO7 10

Totale cad.

Connettori schermati,
certificate per categoria 6 (EN 50173-1 2002,
ISO/IEC 11801 Cat 6 e ANSI/EIA/TIA 586), completi
di prese RJ45, supporto, placca, e tappo bianco
antipolvere applicato.

65
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Compresa la numerazione, l'etichettatura e la
consegna dello schema grafico con la posizione
delle singole prese, su supporto cartaceo e
informatico.
Tavola ELO3 11 11
Tavola ELO4 25 25
Tavola ELO5 11 11
Tavola ELO6 8 8
Tavola ELO7 10 10
Totale cad. 65 65
64 EL.09.04 | Patch Panel modulare,
in metallo per inserimento in rack completo di 24
porte schermate RJ45 di categoria 6 per cavi FTP e
STP.
Comprensivo di pannello passacavi.
3 3
Totale cad. 3 3
65 EL.09.05 | Montaggio e materiali di montaggio
1 1
Totale cad. 1 1
66 EL.09.06 | Certificazione e collaudo dell'intero impianto
1 1
Totale cad. 1 1
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67 EL.10.01 | Centrale rilevazione incendi a microprocessore,

in esecuzione modulare, conforme a EN 54 (parte 2
e 4), in grado di memorizzare almeno gli ultimi 400
eventi.

Dalla centrale deve essere possibile programmare
la dipendenza tra due zone e/o due rivelatori e il
tempo di memorizzazione del preallarme.

La centrale deve essere in grado di registrare e
segnalare gli eventi (ogni evento con un allarme
diverso) come difetti di funzionamento, la scadenza
della necessaria manutenzione e il grado di
sensibilita dei rivelatori.

La centrale deve inoltre gestire 5 anelli con un
minimo di 150 tra rivelatori e pulsanti di allarme per
anello e attivare il segnale ottico e acustico di
allarme (una sirena per piano), oltre che attivare un
combinatore telefonico per l'inoltro automatico del
segnale di allarme a postazione remota da definire.
Completo di alimentatore e dispositivo di
alimentazione autonoma con autonomia minima di
60 minuti.

Compresa la possibilita di allacciamento di una
stampante esterna.

Dati tecnici:

- tensione di esercizio: 12 V d.c.

- corrente nelle condizioni di riposo: 120 mA

- grado di protezione meccanica: IP30

- temperatura di esercizio: da 0 °C a + 50 °C.
Compresa consolle per la programmazione e la
visualizzazione di tutte le funzioni della centrale di
rilevazione incendi, completa di display LCD
alfanumerico retroilluminato a due righe, tasti per la
programmazione e la visualizzazione delle varie
funzioni della centrale.

Dati tecnici:

- tensione di esercizio: 12 V d.c.

- corrente nelle condizioni di riposo: 60 mA

- grado di protezione meccanica: IP30

- temperatura di esercizio: 0 °C bis + 50 °C

- peso: 750 g

- dimensioni (B x H x P): 206 x 177 x 49 mm

Tavola ELO3 1 1
Totale cad. 1 1

68 EL.10.02 | Rilevatore ottico di fumo SDN,

funzionamento in base all'effetto Tyndall con le
seguenti caratteristiche:

- autodiagnosi e autotaratura della sensibilitd alle
condizioni ambientali

- segnalazione automatica di guasto in caso di
elevata sensibilita
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- segnalazione automatica di guasto in caso di
imbrattamento o manutenzione occorrente

- possibilita di interrogazione dello stato dei
rivelatori tramite la centrale impianto rivelazione
incendio in modo diagnosi

Certificato secondo EN 54/7.

Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 0,75 mm?,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
fuoco secondo norma CEl EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CElI EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione

flessibile.

Tavola ELO2 3 3
Tavola ELO3 36 36
Tavola ELO4 34 34
Tavola ELO5 36 36
Tavola ELO6 32 32
Tavola ELO7 38 38

Totale cad. 179 179
69 EL.10.03 | Zoccolo di montaggio,

in funzione di partecipante al sistema BUS a 2 fili
Loop e/o stella indirizzato automaticamente della
centrale rilevazione incendio, completo di
microprocessore in tecnologia SMD e Gate Array,
dotato con morsetti, due LED per l'identificazione
ottica di un allarme o guasto SDN, stato o comandi
di pilotaggio in dialogo permanente con la centrale.

Tavola ELO2 3 3
Tavola ELO3 36 36
Tavola EL04 34 34
Tavola ELO5 36 36
Tavola EL06 32 32
Tavola ELO7 38 38
Totale cad. 179 179
70 EL.10.04 | Dispositivo di segnalazione

per rilevatore montato sopra controsoffitto,
compreso allacciamento elettrico e sistemi di
fissaggio a controsffitto.

Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 0,75 mm2,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
fuoco secondo norma CEI EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CEI EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione
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flessibile.
Tavola ELO3 35 35
Tavola EL04 33 33
Tavola ELO5 35 35
Tavola EL06 31 31
Tavola ELO7 38 38
Totale cad. 172 172
71 EL.10.05 | Pulsante d'emergenza
a rottura vetro con bloccaggio del tasto, per
l'allacciamento sul RS BUS a due fili.
Il rivelatore & protetto meccanicamente con una
custodia in materia plastica di profondita 35 mm.
Lo stato d'allarme viene visualizzato tramite LED
rosso.
La descrizione e dicitura del rivelatore € variabile.
Dati tecnici:
tensione di lavoro:12 V fino a 28 V,
tensione di gruppo rivelatori:12 V DC/16 V DC,
corrente di riposo:< 120 pA,
corrente d'allarme:>11 mA,
temperatura d'ambiente: 0° C fino a +60°C,
grado di protezione IP 50, colore rosso.
Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 0,75 mm?,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
fuoco secondo norma CEl EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CEl EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione
flessibile.
Tavola ELO3 2 2
Tavola ELO4 2 2
Tavola ELO5 2 2
Tavola ELO6 2 2
Tavola ELO7 2 2
Totale cad. 10 10
72 EL.10.06 | Lampeggiante e sirena interna con indicazione
bilingue,
secondo EN 457.
Dati tecnici:

- tensione di esercizio 12V d.c.

- corrente assorbita: 120 mA

- pressione sonora: 96 dB a 1 m.

Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 0,75 mm?,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
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fuoco secondo norma CEl EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CEI EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione
flessibile.
Tavola ELO3 1 1
Tavola EL04 1 1
Tavola ELO5 1 1
Tavola ELO6 1 1
Tavola ELO7 1 1
Totale cad. 5 5
73 EL.10.07 | Combinatore telefonico,
per la trasmissione del segnale di allarme
antincendio ai vigili del fuoco per mezzo della rete
telefonica commutata, con  possibilita  di
memorizzazione fino a 10 messaggi di allarme e di
selezione di 5 numeri in sequenza.
Compresa linea elettrica di allacciamento alla
centrale di rilevazione incendi e linea telefonica di
allacciamento al punto telefono predisposto nelle
immediate vicinanze di quest'ultima.
1 1
Totale cad. 1 1
74 EL.10.08 | Magnete fermoporta,
per porte antincendio con tenuta di 100 kg,
montaggio a parete, con piastra orientabile.
Completo di montaggio e accessori di
collegamento.
Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 1 mm?,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
fuoco secondo norma CEl EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CEl EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione
flessibile.
Tavola ELO3 4 4
Tavola ELO4 4 4
Tavola ELO5 4 4
Tavola ELO6 4 4
Tavola ELO7 4 4
Totale cad. 20 20
75 EL.10.09 | Alimentatore per magnete fermoporta,
ondulazione 50%, tensione di uscita 24 V cc.
Completo di montaggio e accessori di
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76

77

78

EL.10.10

EL.10.11

EL.10.12

collegamento.

Compresa quota parte della linea di allacciamento
elettrico, eseguita mediante cavo isolato per 750
V/50 Hz, composto da doppino ritorto 2x 0,75 mm?,
secondo la norma UNI 9795-2010, resistenti al
fuoco secondo norma CEI EN 50200 e a ridotta
emissione di gas tossici CEl EN 61034-2.
Compresa quota parte del tubo di installazione
flessibile.

5

Totale cad.

Mixer/amplificatore,

comprensivo di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di Mixer/amplificatore cinque zone 200 W/100 V,
ingresso per base microfonica prioritaria con
selezione zone, ingresso per due microfoni,

2 bande di equalizzazione e guadagno per ingresso
microfonico, ingresso per tre linee stereo
selezionabili, regolazione del volume microfoni
generale, regolazione volume e attivazione per
ciascuna zona, scheda opzionale per generare
segnali di Allarme/Gong e per la registrazione
digitale di un messaggio da 1 minuto, trasformatore
per uscita linea 100 V, montaggio a rack 3U.
dimensioni 440 x 135 x 260 mm e peso 11,0 kg.
Compreso alimentatore supplementare di riserva.

1

Totale cad.

Base microfonica,

comprensiva di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di Base microfonica con pulsanti di selezione delle
cinque zone dove inviare il messaggio, microfono
dinamico con flessibile a collo d'oca lungo 21 cm,
con cavo multipolare RJ45 lunghezza 3 m. per il
collegamento con mixer/amplificatore.

1

Totale cad.

Amplificatore da 450+450 W,

compresi cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di amplificatore da 450 + 450 W su 4 ohm
25-70-100 V, risposta in frequenza +/-0,1dB da 20
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Hz a 20 kHz, distorsione armonica totale dello
<0,05% THD, rapporto segnale rumore (pesato A) >
105 dB, ingressi standard XLR bilanciati a 20
Kohms, selezione Bridge/Mono e Parallel/Mono,
potenziometri di guadagno lineari posizionati nel
retro del telaio, connessione di uscita su banane
bicolori standard, indicatore frontale di accensione,
ventilazione forzata, montaggio a rack 3U e peso 15

kg.

Totale cad. 1

79 EL.10.13 | Lettore di compact disc,

comprensivo di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di lettore di compact disc, meccanica cambiadischi
a caricamento frontale per 5 CD, funzione Repeat/
Shuffle/ Program, intro check, display multifunzione
con calendario dei brani, risposta in frequenza +1
dB 20 Hz - 20 kHz, rapporto segnale/rumore 85 dB,
distorsione armonica totale 0,02%, separazione tra i
canali 80 dB, uscita analogica RCA a livello -10
dBV, telecomando, dimensioni 435 x 115 x 390 mm
e peso 6,2 kg.

80 EL.10.14 | Sintonizzatore AM/FM con RDS,

comprensivo di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di sintonizzatore AM/FM con RDS, sintonia manuale
0 automatica con memorizzazione fino a 20
stazioni, risposta frequenza da 20 Hz a 15 kHz,
gamma di sintonia 87,5 - 108 MHz, rapporto
segnale/rumore 70 dB, dimensioni 435 x 96 x 300
mm e peso 3,0 kg.

Totale cad. 1

81 EL.10.15 | Mobile standard rack 19",

comprensivo di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di mobile rack 19", metallico con ruote girevoli, porta
anteriore con vetro di sicurezza, con cerniere 130°,
sistema di chiusura in due punti, impugnatura e
serratura a chiave, interruttore generale, ripiani per
attrezzature non a rack, dimensioni 600 x 600 x

1 1

1 1

Totale cad. 1

1 1

-33 -



INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60
Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013

COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE
1200 mm 24 U.
1 1
Totale cad. 1 1
82 EL.10.16 | Diffusore acustico,

comprensivo di cavi per il collegamento ed ogni
accessorio necessario per il perfetto funzionamento
di diffusore acustico da 4 W con altoparlante da 4",
montaggio a parete, sporgenza massima 87 mm,
con risposta in frequenza 10 OHz - 18 kHz +/- 3 dB,
sensibilita (1 W/1 m) 90 dB, trasformatore interno
100 V con selettore di potenza 1-2-4 W, struttura in
materiale plastico, griglia colore bianco e dimensioni
220 x 190 x 87 mm. e peso 0,9 kg.

80 80
Totale cad. 80 80
83 EL.10.17 | Cavo per diffusore acustico,
2x1 mmz2 rosso/nero per diffusori acustici.
500 500
Totale m 500 500
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84 EL.11.01 | Orologio principale,

per montaggio in armadio rack 19", con 1 uscita per
linea ad impulsi o MOBALine e 4 uscite relé
programmabili. L'uscita di linea & configurabile
come linea ad impulsi (polarizzata, 24 V / 700 mA,
per fino a 110 orologi secondari ad impulsi) o
MOBALine (500 mAeff, per fino a 80 orologi
secondari MOBALine ad autoregolazione) o
telegramma orario DCF. Linea ad impulsi
programmabile per impulsi ogni secondo, ogni 1/8
di minuto, ogni 1/2 minuto, ogni minuto.

4 relé programmabili con contatti di scambio (230 V
/10 A).

Navigazione guidata nel menu, display LCD
alfanumerico retroilluminato

Ricezione automatica dell'ora tramite radioricevitore
di segnali DCF 77 mod. o tramite ricevitore di codici
orari mod. GPS 3148 (opzione), con segnale DCF
sintetico all'uscita.

Interfaccia seriale RS 232 per telegramma orario in
codice ASCII, interfaccia seriale RS 422 (NMEA,
protocollo TSIP) per il collegamento di un ricevitore
di codici orari (p.e. GPS 3048).

Commutazione automatica e programmata tra ora
solare e ora legale, 80 fusi orari predefiniti. Ogni
entrata ed uscita pud essere associata ad un fuso
orario qualsiasi (p.e. UTC e ora locale).
Distribuzione di 20 ore locali tramite MOBALine
(p.e. per orologi che segnalano I'ora di piu fusi orari
con commutazione automatica tra ora solare e ora
legale).

Alimentazione: 85 ... 250 VAC, 50/60 HZ, < 45 VA
Dimensioni: (L x A x P): 483 x 88 (2U) x 80 mm

1 1
Totale cad. 1 1

85 EL.11.02 | Radioricevitore,

per orologi principali e per orologi radiocomandati
ad autoregolazione,

ricevitore a banda stretta con regolazione
automatica dell'amplificazione e antenna in ferrite
incorporata,

visualizzazione a LED per individuare la migliore
posizione di ricezione, con cavo di collegamento di
10 m e dispositivo di montaggio,

grado di protezione IP 54,

dimensioni involucro (L x A x P): 65 x 50 x 35 mm

1 1

Totale cad. 1 1
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86 EL.11.03 | Software ETCW,

per orologi principali ETC per scaricare programmi
tramite RS 232 (cavo di collegamento speciale per
RS 232 incl.) con tabelle stagionali, file telegrammi,
programmi di commutazione, e software di sistema
"Switch - Editor" incluso - software Windows per la
creazione di programmi di commutazione e di
segnale complicati e di grandi dimensioni in modo
confortevole e ordinato

Totale cad. 1
87 EL.11.04 | Dispositivo di alimentazione autonoma,

per esecuzione in Rack con set accumulatori 24V /
2,3 Ah.

88 EL.11.05 | Modulo relé universale,

con 2 relé con 1 contatto a scambio ciascuno, con
una potenza commutabile di 250 V / 150 W / 1250
VA.

L'alimentazione a distanza e la programmazione a
distanza per segnali di pausa o per attivare o
disattivare il relé avviene tramite una linea di orologi
secondari MOBALine bipolare di un orologio
principale con uscita

Custodia in PVC con interruttori DIP per
l'impostazione del canale e morsetti a vite per
montaggio su guida DIN

Dimensioni (L x A x P): (195 x 95 x 45 mm

Grado di protezione:[1[JIP 40

Totale cad. 5

89 EL.11.06 | Orologio secondario bifacciale digitale,

con display a LED ad alta luminosita regolabile;
colore dei LED rosso, schermo antireflesso, altezza
cifre 5 cm, ricevitore di impulsi da 24V

in esecuzione bifacciale per il montaggio a parete o
soffitto compreso staffa

misure: 243 x 106

Tavola ELO3 1 1
Tavola ELO4 1 1

1 1

Totale cad. 1

5 5
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Tavola ELO5 1
Tavola ELO6 1
Tavola ELO7 1

N

Totale cad. 5 5

90 EL.11.07 | Campana in bronzo,
alimentazione 230 V.

Tavola ELO3 1
Tavola ELO4 1
Tavola ELO5 1
Tavola ELO6 1
Tavola ELO7 1

RPRRRER

Totale cad. 5 5

91 EL.11.08 |Linee elettriche di alimentazione degli orologi
secondari,

composte da cavi 2x1,5 mm2 - 24 V/ 50 Hz,
conformi a CEIl 20-22 1l e a CEIl 20-37, posa entro
canalette metalliche gia predisposte per le linee
dati.

150 150

Totale m 150 150

-37 -



INDUSTRIE TEAM Dir. Ing. Antonio Seppi
via Principale, 60
Terlano (BZ) - tel. 0471/257248 26/09/2013

COMPUTO METRICO DETTAGLIATO

IMPIANTO ELETTRICO
IMPIANTO CITOFONICO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE

NEGATIVI POSITIVI TOTALE
N. Codice MISURE

92 EL.12.01 | Stazione esterna,

- resistente agli agenti atmosferici, completa di
altoparlante a volume regolabile, tasto luminoso e
morsetti di collegamento per line BUS verso
l'alimentatore;

- modulo tastiere con un tasto per impianti citofonici.
Compreso telaio per montaggio a vista in profilo di
alluminio per l'alloggiamento di 3 moduli, parete
posteriore in lamiera di alluminio.

Tavola ELO4 1 1
Totale cad. 1 1

93 EL.12.02 | Stazione interna

per impianti citofonici digitali, completa di:

- apparecchio da tavolo,

- tastiera

- display a 2 righe LCD

- interfaccia

- tasto apriporta

- selettore per impianto citofonico/interfonico,
- pulsante di regolazione volume altoparlante.
Dimensioni (BxHxP): 240x242x120 mm

Tavola ELO4 2 2
Totale cad. 2 2

94 EL.12.03 | Interfono

per impianti di comunicazione digitali. Completo di:
- apparecchio interfono

- tasto di chiamata

- selettore impianto citofonico/impianto interfonico
- altoparlante di chiamata

- regolazione volume altoparlante.

Dimensioni (BxHxP): 91,5x242x55 mm

Tavola ELO3 8 8
Tavola ELO4 6 6
Tavola ELO5 8 8
Tavola ELO6 6 6
Tavola ELO7 1 1
Totale cad. 29 29

95 EL.12.04 | Alimentatore

per impianti di comunicazione digitali con tre linee
BUS e 30 utenti.

Dati tecnici:

- assorbimento di potenza: max. 34,5 VA

- tensione di esercizio: a.c. 11V /1,6 A

- tensione di esercizio: d.c. 30V /0,5 A
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- tensione di alimentazione: 230 V a.c. / 50 Hz.
Dimensioni (BxHxP): 125x90x60 mm
3 3
Totale cad. 3 3
96 EL.12.05 | Accoppiatore di linea
per impianti fino a 360 utenti.
Dimensioni (BxHxP): 70x90x60 mm
1 1
Totale cad. 1 1
97 EL.12.06 | Accoppiatore di montante
per impianti fino a 360 utenti.
Dimensioni (BxHxP): 70x90x60 mm
1 1
Totale cad. 1 1
98 EL.12.07 | Cablaggio dell'intero impianto citofonico
1 1
Totale a corpo 1 1
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99 EL.13.01 | Allacciamento elettrico dell'unita di trattamento
dell'aria

installata nel sulla copertura dell'edificio, realizzata
con linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV - 5x16 mmz2 con
conduttore in rame e guaina di tipo non propagante
I'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa emissione di gas
tossici (CEI 20-37), dal quadro elettrico (Q01) fino al
quadro elettrico della macchina, posata entro
canaletta metallica gia predisposta, compresi
collegamenti elettrici terminali.

1 1
Totale cad. 1 1

100 EL.13.02 | Allacciamento  del quadro elettrico  della
sottocentrale termica,

realizzato mediante linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV
- 5x4 mm2 con conduttore in rame e guaina di tipo
non propagante l'incendio (CEI 20-22 1) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37), , fino al quadro
generale (Q00), compresa occorrente tubazione
rigida in materiale termoplastico del diametro
esterno di 25 mm e a bassa emissione di gas
tossici, installata in vista e comprese le occorrenti
scatole di installazione in materiale termoplastico
aventi grado di protezione meccanica IP 44,
complete di pressatubo.

Compresi inoltre tutti gli occorrenti collegamenti

elettrici.
1 1
Totale cad. 1 1
101 EL.13.03 | Punto di allacciamento per boiler elettrico,

installato nei locali w.c. di ogni piano, realizzato
mediante linea in cavo FG7(O)R 0,6/1 kV - 3x2,5
mm?2 con conduttore in rame e guaina di tipo non
propagante lincendio (CEl 20-22 Il) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37), fino al quadro
elettrico di piano, compresa occorrente tubazione
flessibile in materiale termoplastico del diametro
esterno di 25 mm e a bassa emissione di gas
tossici, installata sopra controsoffitto o incassata
nella muratura, e delle occorrenti scatole di
installazione in materiale termoplastico.

Compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici.
Compreso inoltre interruttore di  manovra
sezionatore bipolare incassato, tensione di esercizio
230 V/ 50 Hz, corrente nominale 16 A, per il
sezionamento della linea di alimentazione al boiler.
Inclusa, infine, la scaola di installazione e gli
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occorrenti accessori di montaggio.
10 10
Totale cad. 10 10

102 EL.13.04 | Punto di allacciamento dispositivo di
risciacquamento orinatoi,

realizzato mediante linea in cavo HO7VV-K- 3x1,5
mm2 con conduttore in rame e guaina di tipo non
propagante lincendio (CElI 20-22 IlI) e a bassa
emissione di gas tossici (CEl 20-37), , fino alla linea
principale di distribuzione luce, compresa
occorrente  tubazione flessibile in materiale
termoplastico del diametro esterno di 25 mm e a
bassa emissione di gas tossici, installata sopra
controsoffitto o incassata nella muratura, compresa
quota parte della linea elettrica principale di
distribuzione luce fino al quadro elettrico di piano, e
delle occorrenti scatole di installazione in materiale
termoplastico.

Compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici.

6 6
Totale cad. 6 6
103 EL.13.05 | Punto di allacciamento ventilatore di aspirazione dei
locali w.c.,

realizzato mediante linea in cavo HO7VV-K- 3x1,5
mmz2con conduttore in rame e guaina di tipo non
propagante lincendio (CEl 20-22 Il) e a bassa
emissione di gas tossici (CEI 20-37), fino alla linea
principale di distribuzione luce, compresa
occorrente  tubazione flessibile in materiale
termoplastico del diametro esterno di 25 mm e a
bassa emissione di gas tossici, installata sopra
controsoffitto o incassata nella muratura, compresa
quota parte della linea elettrica principale di
distribuzione luce fino al quadro elettrico di piano, e
delle occorrenti scatole di installazione in materiale
termoplastico.

Compresi tutti gli occorrenti collegamenti elettrici.

9 9

Totale cad. 9 9
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104 EL.14.01 | Predisposizione per impianto multimedia,

composta da tubazione in materiale termoplastico a
bassa emissione di gas tossici e del diametro
esterno di 35 mm incassata nel pavimento o nella
muratura o in vista sopra controsoffitto, compresi
pezzi speciali, sfridi, sistemi di fissaggio, occorrenti
pressatubo per collegamento terminale, occorrenti
scatole di distribuzione in materiale termoplastico
complete di coperchio con chiusura a vite e sistemi
di fissaggio. Comprese inoltre le occorrenti scatole
di installazione a uno o piu moduli, con placca
cieca, per installazione incassata nella muratura.
Da effettuare nei locali 316 (sala di musica),
410+411 (2° aula magna) e 414 (sala conferenze).

Tavola ELO6-ELO7 1 1

Totale a corpo 1 1
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COMPUTO METRICO
COSTI della SICUREZZA

OGGETTO: | Costi specifici della sicurezza per la
ristrutturazione scuola di musica "A.Schweitzer"

COMMITTENTE: | Comune di Merano

Merano, 28/05/2010

IL TECNICO
Dr. Ing. Bruno MARTH

Ingenieurblro - Studio di ingegneria
Dr. Ing. Bruno MARTH
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Dr. Ing. Bruno MARTH pag. 2
Num.Ord unita DIMENSIONI
um. -re. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di : —- = Quantita
TARIFFA : ! |
misura | parug. | lung. larg. H/peso
RIPORTO ; ; | |
| | . |
LAVORI A MISURA | \ J
| ‘ SICUREZZA IN CANTIERE (Cap 1) } |
' 1 Oneri generici per la sicurezza ! | f |
[sk.001 | ‘ | I 1,00
[28082010 | ! ' Emm—
SOMMANO... a corpo ' z 1,00
| ’ ‘ J
2 {Riunioni di coordinamento . [ l
SK.002 | ; 1,00
28/05/2010 ! { ——re
SOMMANO...| a corpo ! 1,00
|
3 |Moviere per regolare il fraffico pedonale sul marciapiede
SK.004 Moviere accesso cantiere in periodo scoilastico 050! 100,001 50,00
128/05/2010
SOMMANO...| nr 5[},001I
I
4 'Vigilanza della demolizione ]
SK.005 |Demolizione edificio accessario | 1,00
2310/2006 Demolizione interna 1,00
SOMMANO...| ac 2,00
|
5 Tabellone bilingue
SK.101 1,00
21/10/2006 =
SOMMANO...| ac 1,00
6 Segnaletica di cantiere
SK.100 1,00
21/10/2006 E—
J SOMMANO... ac 1,00
7 Pacchettomedicazione (art. 29 DPR303/56 e art. 1 DM 28.07.1958)
SK.111 Steht zur Verfligung fiir alle am Bau beteiligten Arbeiter 4,00
21/10/2006 | -1
SOMMANO...| cad | 4,00
18 Cassetta di pronto soccorso (art29 DPR303/56 e art.2 DM; : {
| SK.110 128.07.1958) ‘ ' |
1121/10/2006 |Steht zur Verfiigung fiir alle am Bau beteiligten Arbeiter [ 1,00
| SOMMANO... cad | 1,00
1 ‘
| | | |
9 Messa a disposizione di recinzione mobile altezza 2.0 m ’ [
| A RIPORTARE ! | \' |
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Num.Ord unita DIMENSIONI
S DESIGNAZIONE DEI LAVORI di T - Quantita
TARIFFA ; !
misura | parug. | lung. larg. . Hlpeso
!
‘ RIPORTO: [ [ \ 5
i T - T
|SK.200 Perimetro cantiere *(lung.=60+40+57+16) i [ i 173,00 | | 173,00
2111012006 | ‘: ‘ | ! |—
1‘ SOMMANO...| m ‘ | | 17300
J f
! J
10 ‘Legname impalcature e parapetti ‘ [ . | |
1SK.201 |Chiusura verso scuola limitrofa lato N j f 9,00 2,50] 0,05 1,13|
121/10/2006 iChiusura verso confinante lato O *(lung.=17+3) ; 20,00 2,50 0,05 2,50
|Abdeckung Deckendifnungen 10,00 2,00 2,00 0,051 2,00
'Parapetti provvisori scale *(par.ug.=2*4) 8,00 5,00/ 1,10| 0,04 1,76|
SOMMANO... m3 7,39)
| I
11 Pannelli fibra legno (MD): spess. 10mm | , ! i '
1SK.202 |Chiusura verso scuola limitrofa lato N : 9,00/ 2,50; 22,50]
21/10/2006 Chiusura verso confinante lato O *(lung.=17+3) 20.00| 250 50,00]
| |
SOMMANO...| m2 L 7250
|
| | \
12 iTeloni in nylon per la protezione di fronti di scavo | ‘ ‘
SK.203 Lungo scavo camminamento laterale [ 2,00 16,50 1,501 49,50 .
16/11/2006 — 1{
SOMMANO... m2 49,50 ‘
13 Recinzione rete in polietilene altezza 1.0 m |
SK.204 Recinzione lungo scarpata *(lung.=21+22) 43,00 43,00
28/05/2010 I —]
SOMMANO..., m 43,00 ]
|
14 !Impermeabilizzazione provvisoria con lamiera e nylon ;
SK.205 1,00
16/06/2010
SOMMANO... corpo 1,00
%
15 Ricerca di infrastrutture | 1
|sk 301 400 400
2110/2006 [ ‘——— ‘
SOMMANO... h . 4,00
16 Monoblocco prefabbricato 4500x2400x2800 mm } '
IsK.310 ! 1 2,00
28/05/2010 | - |
SOMMANO.... cad. | ; | | | 2,00
| | | |
l17 Monablocco prefabbricato WC | |
IsK.311 | 1 1,00{
28/05/2010 j -
SOMMANO...: cad. | | 1,00
S R
A RIPORTARE E |

COMMITTENTE: Comune di Merano




Ingenieurbiro - Studio di ingegneria

Dr. Ing. Bruno MARTH pag. 4
Num.Ord unita DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI di - — —1 Quantita
TARIFFA _ 3
misura | parug. i lung. larg. H/peso
? | RIPORTO : !
— | = |

1 — . | 5 |

18 |Estintori in polvere omologati | i

|SK.320 { ‘ 2,00

(2171072006 - ' | ‘ ]

| SOMMANO... cad. ' ‘ 2,00

| [—
| |
19 \Estintori a schiuma omologati 1
SK.321 2,00f
10/11/2006 N
i SOMMANO... cad. 2,00
| | |
20 |Scivolo macerie E !
1SK.401 2,00 ; 25,00 50,00|

12411012006 ' e

SOMMANQ..., m 50,00
;

121 Lastra metallica da 20mm per attraversamenti |
SK.402 Auf Stadtbach 1,00
10/11/2006 N

, SOMMANO...| nr 1,00]

| |

22 Accesso di cantiere ad uno o due battenti l
SK.403 6,00/ 2,00 12,00
2111012006 1
SOMMANO..., m2 12,00

23 Puntellatura semplice di solai, volte ed archi ‘,
SK.404 Solai cantina 30,00

21110/2006 |

SOMMANO..., m2 30,00|

i i

24 Parapetto di protezione di aperture verso il vuoto in legno J

SK.501 Lungo scavo camminamento laterale , 2,00 16,50 33,00
21/10/2006 |Pianerottoli 4,001 1,00 4,00

i !

SOMMANO... m 37,00

; |

25 Tavolato di legno 5cm a protezione delle aperture nei solai. i | ‘

[SK.503 \Varie aperture nei solai 20,00 1,00 1,00, 20,00
211102006 | i ;

‘ SOMMANO..., m2 f 20,00
26 EProtezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi | ’ . ‘

1SK.504 (lung.=11+3+20+4) | { 38,00 | ‘ 38,00
2111012006 | ; ; | —

i SOMMANOQ.... m | ' 38,00

1
5 | ] .
i A RIPORTARE! |
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TARIFFA 5 ! | i
misura | parug. | lung. | larg. H/peso
| RIPORTO! | ! !
I Il
[27 Ponte a cavaletti 2 kN/m2 I |
SK.601 Al piano sottotetto | 400,00 5‘ 45,000 18°000,00
128/05/2010 ‘ 5 : . i_ e
i SOMMANO...; m2d ‘ | 18°000,00
L —
128 iPonte di facciata-telai: 3 kN/m2, prime 4 seftimane * ! I §
|sK.604 Perimetro edifici : | .‘ 131,20 22,60, | 296512
|28/05/2010 T ! [—
SOMMANO...  m2 | | 2'965,12
29 Ponte di facciata-telai: per ogni giorno naturale successivo ‘ _ | :
SK.605 Perimetro edifici ‘ : 131,200  22,60| 210,00 622'675,20
28/05/2010 ‘ | [ |
SOMMANO...| m2 | | 622'675,20]
| —
30 |Sottopassaggio pedonale: prime 4 settimane
SK.606 !Ingresso principale 8.00 8,00)
28/05/2010 | t '
SOMMANO...| m 8,00
131 | Sottopassaggio pedonale: per ogni giorno naturale successivo . |
SK.607 ‘!ngresse principale 8,00 28,001 224,00]
28{05/2010 ‘ — ‘
SOMMANO..., m 224,00
32 \Parasassi: prime 4 settimane ‘
SK.608 \Lato scuola elementare 44,00 44,00)
28/05/2010 -l
SOMMANO....  m 44,00
33 Parasassi: per ogni giorno naturale successivo ‘ ;
SK.609 [Lato scuola elementare 44,00 15,00 660,00
28/05/2010 -1
SOMMANO..., m 660,00
i \ i 1
34 Rivestimento ponte-protez. passanti: prime 4 settimane I i
SK.610 Lato scuola elementare *(lung.=44-7) 37,00 22,60 836,20 ’
128/05/2010 |
SOMMANO.... m2 836,20
! |
| f =
1 35 Rivestimento ponte-protez. passanti: ogni sett. successiva ; ! ‘
{SK.611 |Lato scuola elementare *(lung.=44-7) 37,00, 22,60 28,00 23741380
(2800512010 | i s
‘[ ' SOMMANOQ... m2 2341360,
1 f | |
| | | |
136 }Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. ' | !
|SK.801 J f 2,00, | 17,00 34,00(
| ; A RIPORTARE ; 34,00
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Num.Ord unita DIMENSIONI
ey DESIGNAZIONE DEI LAVORI di T Quantita
TARIFFA . |
misura | parug. | lung. ! larg. H/peso
RIPORTO \ 34,00
[21110/2006 ! : -
SOMMANOC.... cad i ; ! 34,00
[
| i ' |
37 lluminazione di cantiere
|SK.802 | 4,00 17,00 68,00
121/10/2006 ’ | -
SOMMANO...| cad . a 68,00(
|
38 llluminazione ottenuta con lampada portatile |
1SK.803 6,00 17,00 102,00
21/10/2006 : e —
SOMMANO...| cad : 102,00|

Merano, 28/05/2010

Il Tecnico
Dr. Ing. Bruno MARTH

|
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