

## Vorbehaltene Leistungen / Prestazioni riservate

### c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>							<b>€ 40.233,04</b>
	E.05	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	€ 24.642,14	€ 5.806,30	€ 30.448,44	
	E.17	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	€ 7.918,74	€ 1.865,85	€ 9.784,60	
<b>STATIK / STATICA</b>							<b>€ 33.931,17</b>
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,48	€ 27.460,74	€ 6.470,44	€ 33.931,17	
<b>SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI</b>							<b>€ 16.321,06</b>
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	€ 13.208,75	€ 3.112,31	€ 16.321,06	
<b>ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI</b>							<b>€ 18.556,30</b>
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03, Qcl.06 ,	0,43	€ 15.017,74	€ 3.538,56	€ 18.556,30	
<b>GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE</b>							<b>€ 29.443,84</b>
	E.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 6.876,88	€ 1.620,36	€ 8.497,24	
	E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 2.209,88	€ 520,70	€ 2.730,59	
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 6.865,18	€ 1.617,61	€ 8.482,79	
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 3.686,16	€ 868,55	€ 4.554,72	
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	€ 4.191,00	€ 987,50	€ 5.178,50	
<b>GEOLOGIE / GEOLOGIA</b>							<b>€ 7.595,70</b>
	E.05	Qcl.05.01 ,	0,024978	€ 1.431,42	€ 337,28	€ 1.768,70	
	E.17	Qcl.05.01 ,	0,043667	€ 804,16	€ 189,48	€ 993,64	
	S.03	Qcl.05.01 ,	0,026162	€ 1.496,72	€ 352,67	€ 1.849,39	
	IA.01	Qcl.05.01 ,	0,029963	€ 920,40	€ 216,87	€ 1.137,27	
	IA.03	Qcl.05.01 ,	0,042793	€ 1.494,54	€ 352,15	€ 1.846,70	
<b>ABRECHNUNG / CONTABILITA'</b>							<b>€ 13.489,73</b>
	E.05	Qcl.10 ,	0,073333	€ 4.202,52	€ 990,22	€ 5.192,73	
	E.17	Qcl.10 ,	0,045	€ 828,71	€ 195,26	€ 1.023,97	
	S.03	Qcl.10 ,	0,062727	€ 3.588,60	€ 845,56	€ 4.434,17	
	IA.01	Qcl.10 ,	0,035	€ 1.075,13	€ 253,33	€ 1.328,46	
	IA.03	Qcl.10 ,	0,035	€ 1.222,37	€ 288,02	€ 1.510,40	
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>							<b>€ 61.341,32</b>
	E.05	Qcl.12 ,	0,25	€ 14.326,82	€ 3.375,76	€ 17.702,58	
	E.17	Qcl.12 ,	0,25	€ 4.603,92	€ 1.084,80	€ 5.688,72	
	S.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 14.302,47	€ 3.370,02	€ 17.672,49	
	IA.01	Qcl.12 ,	0,25	€ 7.679,51	€ 1.809,48	€ 9.488,99	
	IA.03	Qcl.12 ,	0,25	€ 8.731,25	€ 2.057,30	€ 10.788,55	
<b>c.) ESECUZIONE DEI LAVORI / c.) BAUAUSFÜHRUNG</b>							<b>€ 220.912,16</b>
Vor- und Fürsorgebeiträge / Contributi previdenziali e assistenziali							8.836,49 €
MwSt. / IVA							50.544,70 €
<b>Gesamt brutto / Totale lordo</b>							<b>280.293,35 €</b>