

Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck: Umbau Baukörper "B" (Umbau Dialyse und Medizinisch unterstützte Befruchtung (MUB))

Im Baukörper B müssen die Dialyse umgebaut und die neue MUB realisiert werden

Südtiroler Sanitätsbetrieb - Gesundheitsbezirk Bruneck

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera	V	P	G
IA.01 ANLAGEN IMPIANTI	115.000,00 €	12,45629177	0,75
IA.02 ANLAGEN IMPIANTI	792.800,00 €	7,36852216	0,85
IA.04 ANLAGEN IMPIANTI	568.000,00 €	7,9918401	1,3
E.10 BAUARBEITEN EDILIZIA	2.024.200,00 €	6,00260796	1,2
S.03 TRAGWERKE STRUTTURE	500.000,00 €	8,25305561	0,95
Summe / somma	4.000.000,00 €	Spesen / spese	23,125 %

Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck: Umbau Baukörper "B" (Umbau Dialyse und Medizinisch unterstützte Befruchtung (MUB))
 Im Baukörper B müssen die Dialyse umgebaut und die neue MUB realisiert werden
 Südtiroler Sanitätsbetrieb - Gesundheitsbezirk Bruneck

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.) VORPROJEKT / b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
IA.01	Qbl.01, Qbl.02,	0,1		1.074,36 €	248,44 €	1.322,80 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
IA.02	Qbl.01, Qbl.02,	0,1		4.965,50 €	1.148,27 €	6.113,77 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
IA.04	Qbl.01, Qbl.02,	0,1		5.901,17 €	1.364,65 €	7.265,82 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
E.10	Qbl.01, Qbl.02,	0,1		14.580,57 €	3.371,76 €	17.952,33 €
STATIK / STATICA						
S.03	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.09,	0,115		4.508,23 €	1.042,53 €	5.550,76 €
ANDERE / ALTRI						
S.03	Qbl.06,	0,03		1.176,06 €	271,96 €	1.448,02 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
IA.01	Qbl.12,	0,02		214,87 €	49,69 €	264,56 €
IA.02	Qbl.12,	0,02		993,10 €	229,65 €	1.222,75 €
IA.04	Qbl.12,	0,02		1.180,23 €	272,93 €	1.453,16 €
E.10	Qbl.12,	0,02		2.916,11 €	674,35 €	3.590,47 €
S.03	Qbl.12,	0,02		784,04 €	181,31 €	965,35 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							3.748,15 €
IA.01	Qbl.16,	0,01	107,44 €	24,84 €	132,28 €		
IA.02	Qbl.16,	0,01	496,55 €	114,83 €	611,38 €		
IA.04	Qbl.16,	0,01	590,12 €	136,46 €	726,58 €		
E.10	Qbl.16,	0,01	1.458,06 €	337,18 €	1.795,23 €		
S.03	Qbl.16,	0,01	392,02 €	90,65 €	482,67 €		
b.) VORPROJEKT / b.) PROGETTAZIONE PRELIMINARE							50.897,95 €

b.) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
IA.01	Qbl.01 , Qbil.03 , Qbil.05 ,	0,24	2.578,45 €	596,27 €	3.174,72 €	3.174,72 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
IA.02	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.05 ,	0,24	11.917,20 €	2.765,85 €	14.673,05 €	14.673,05 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						
IA.04	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.05 ,	0,24	14.162,82 €	3.275,15 €	17.437,97 €	17.437,97 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						
E.10	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.05 ,	0,31	45.199,78 €	10.452,45 €	55.652,23 €	55.652,23 €
STATIK / STATICA						
S.03	Qbil.01 , Qbil.03 , Qbil.05 , Qbil.12 , Qbil.16 ,	0,44	17.248,89 €	3.988,80 €	21.237,69 €	21.237,69 €
ANDERE / ALTRI						
S.03	Qbil.09 ,	0,06	2.352,12 €	543,93 €	2.896,05 €	2.896,05 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						
IA.01	Qbil.17 ,	0,05	537,18 €	124,22 €	661,40 €	661,40 €
IA.02	Qbil.17 ,	0,05	2.482,75 €	574,14 €	3.056,89 €	3.056,89 €
IA.04	Qbil.17 ,	0,05	2.950,59 €	682,32 €	3.632,91 €	3.632,91 €
E.10	Qbil.17 ,	0,05	7.290,29 €	1.685,88 €	8.976,17 €	8.976,17 €

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO							22.488,88 €
S.03	Qbll.17.	0,05	1.960,10 €	453,27 €	2.413,37 €		
IA.01	Qbll.18.	0,06	644,61 €	149,07 €	793,68 €		
IA.02	Qbll.18.	0,06	2.979,30 €	688,96 €	3.668,26 €		
IA.04	Qbll.18.	0,06	3.540,70 €	818,79 €	4.359,49 €		
E.10	Qbll.18.	0,06	8.748,34 €	2.023,05 €	10.771,40 €		
S.03	Qbll.18.	0,06	2.352,12 €	543,93 €	2.896,05 €		
AKUSTIK / ACUSTICA							7.496,29 €
IA.01	Qbll.20.	0,02	214,87 €	49,69 €	264,56 €		
IA.02	Qbll.20.	0,02	993,10 €	229,65 €	1.222,75 €		
IA.04	Qbll.20.	0,02	1.180,23 €	272,93 €	1.453,16 €		
E.10	Qbll.20.	0,02	2.916,11 €	674,35 €	3.590,47 €		
S.03	Qbll.20.	0,02	784,04 €	181,31 €	965,35 €		
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA							3.748,15 €
IA.01	Qbll.23.	0,01	107,44 €	24,84 €	132,28 €		
IA.02	Qbll.23.	0,01	496,55 €	114,83 €	611,38 €		
IA.04	Qbll.23.	0,01	590,12 €	136,46 €	726,58 €		
E.10	Qbll.23.	0,01	1.458,06 €	337,18 €	1.795,23 €		
S.03	Qbll.23.	0,01	392,02 €	90,65 €	482,67 €		
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA							167.545,78 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						
IA.01	Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04, Qblll.05.	0,3	3.223,07 €	745,33 €	3.968,40 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
IA.02	Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03, Qblll.04, Qblll.05.	0,3	14.896,50 €	3.444,82 €	18.341,31 €	

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI										21.797,46 €
IA.04	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, 0,3 QbIII.05,	17.703,52 €	4.093,94 €	21.797,46 €						
BAUARBEITEN / EDILIZIA										50.266,53 €
E.10	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, 0,28 QbIII.05,	40.825,61 €	9.440,92 €	50.266,53 €						
STATIK / STATICA										15.204,26 €
S.03	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, 0,315 QbIII.05,	12.348,63 €	2.855,62 €	15.204,26 €						
GENERALPLANNER / PROGETTISTA GENERALE										11.244,44 €
IA.01	QbIII.06,	322,31 €	74,53 €	396,84 €						
IA.02	QbIII.06,	1.489,65 €	344,48 €	1.834,13 €						
IA.04	QbIII.06,	1.770,35 €	409,39 €	2.179,75 €						
E.10	QbIII.06,	4.374,17 €	1.011,53 €	5.385,70 €						
S.03	QbIII.06,	1.176,06 €	271,96 €	1.448,02 €						
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA										37.481,47 €
IA.01	QbIII.07,	1.074,36 €	248,44 €	1.322,80 €						
IA.02	QbIII.07,	4.965,50 €	1.148,27 €	6.113,77 €						
IA.04	QbIII.07,	5.901,17 €	1.364,65 €	7.265,82 €						
E.10	QbIII.07,	14.580,57 €	3.371,76 €	17.952,33 €						
S.03	QbIII.07,	3.920,20 €	906,55 €	4.826,75 €						
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA										158.303,88 €
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI										
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S				
SANITÄRE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI										4.629,80 €
IA.01	QcI.01, QcI.02,	0,35	869,56 €	3.760,24 €	4.629,80 €					
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO										21.398,20 €
IA.02	QcI.01, QcI.02,	0,35	4.018,95 €	17.379,25 €	21.398,20 €					
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI										25.430,37 €

IA.04	Qcl.01, Qcl.02, 0,35	20.654,11 €	4.776,26 €	25.430,37 €	62.833,16 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA					
E.10	Qcl.01, Qcl.02, 0,35	51.032,01 €	11.801,15 €	62.833,16 €	
STATIK / STATICA					
S.03	Qcl.01, Qcl.02, 0,4	15.680,81 €	3.626,19 €	19.306,99 €	19.306,99 €
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE					
IA.01	Qcl.04, Qcl.05, 0,12	1.289,23 €	298,13 €	1.587,36 €	
IA.02	Qcl.04, Qcl.05, 0,12	5.968,60 €	1.377,93 €	7.336,53 €	
IA.04	Qcl.04, Qcl.05, 0,12	7.081,41 €	1.637,58 €	8.718,99 €	
E.10	Qcl.04, Qcl.05, 0,12	17.496,69 €	4.046,11 €	21.542,80 €	
S.03	Qcl.04, Qcl.05, 0,12	4.704,24 €	1.087,86 €	5.792,10 €	
ABRECHNUNG / CONTABILITA'					
IA.01	Qcl.09, Qcl.11, 0,085	913,20 €	211,18 €	1.124,38 €	
IA.02	Qcl.09, Qcl.11, 0,10162	5.045,94 €	1.166,87 €	6.212,81 €	
IA.04	Qcl.09, Qcl.11, 0,090387	5.333,89 €	1.233,46 €	6.567,36 €	
E.10	Qcl.09, 0,105179	15.335,70 €	3.546,38 €	18.882,08 €	
S.03	Qcl.09, Qcl.11, 0,1	3.920,20 €	906,55 €	4.826,75 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					
IA.02	Qcl.12, 0,25	12.413,75 €	2.870,68 €	15.284,43 €	
IA.01	Qcl.12, 0,25	2.685,89 €	621,11 €	3.307,00 €	
IA.04	Qcl.12, 0,25	14.752,94 €	3.411,62 €	18.164,55 €	
E.10	Qcl.12, 0,25	36.451,44 €	8.429,39 €	44.880,83 €	
S.03	Qcl.12, 0,25	9.800,50 €	2.266,37 €	12.066,87 €	
c.) BAUAUSFÜHRUNG / c.) ESECUZIONE DEI LAVORI					309.893,37 €
Summe / Somma					686.640,98 €

Umstrukturierung Krankenhaus Bruneck: Umbau Baukörper "B" (Umbau Dialyse und Medizinisch unterstützte Befruchtung (MUB))

Im Baukörper B müssen die Dialyse umgebaut und die neue MUB realisiert werden

Südtiroler Sanitätsbetrieb - Gesundheitsbezirk Bruneck

Technische Unterstützung / Supporto tecnico

Allgemeiner Anteil / Aliquote generali

Verantwortlicher / responsabile Baubereich / opera V Q CP + S

Gesamt / totale

Summe allgemeiner Anteil / Somma aliquote generali 0,00 €

Projektspezifischer Anteil / Aliquote specifiche

Vorprojekt / Endgültiges Projekt / Ausführungsplanung / Bauausführung / Esecuzione dei Abnahmen / Collaudi (0.15)
 Progettazione preliminare (0.15) Progettazione definitiva (0.15) Progettazione esecutiva (0.10) lavori (0.15)

Summe projektspezifischer Anteil / Somma aliquote specifiche

Gesamt / Totale

