



BEZIRKSGEMEINSCHAFT SALTEN - SCHLERN
COMUNITÀ COMPRESORIALE DI SALTO - SCILIAR

**FÜR DIE ERRICHTUNG EINER NEUEN RADWEG- UND FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN
EISACK SOWIE EINER NEUEN RAD- UND FUSSWEGANBINDUNG ZWISCHEN DEN
BAUEINHEITEN "KAMPILL CENTER" UND "MILA BOZEN" AUF DEN G.P. 2620/1, 2620/11,
2688/5, 1005/2, 2536/5 UND DER B.P. 4466, KG ZWÖLFMALGREIEN**

**PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE PEDOCICLABILE SUL ISARCO E UN
NUOVO COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE TRA GLI EDIFICI "KAMPILL CENTER" E
"MILA BOLZANO" SULLE P.F. 2620/1, 2620/11, 2688/5, 1005/2, 2536/5 E LA P.ED. 4466,
CC DODICIVILLE**

Projektant progettista		PICHLER ARCHITECTS		PICHLER ARCHITECTS GmbH Srl Edisonstraße 15 Via T. Edison 39100 Bozen - Bolzano Italien - Italia Tel. 0039 0471 911 567 Fax 0039 0471 201 877 MwSt.Nr. - Part.IVA 02937670210 info@pichlerarchitects.com www.pichlerarchitects.com		
Datum Data			Projektleiter: Inc. di progetto:			
Datum - Data		Änderungen - Varianti		Ausgearb.: Elaborat:	Geprüft.: Controllato:	
A						
B						
C						
D						
E						
F						
Benennung descrizione		KOSTENÜBERSICHT RIEPILOGO DEI COSTI				
gez: WP/kg		Datum / data	15/05/2019		Zeichnungs-Nr. n° disegno	
Projektnr: 305/12		Format / formato	A4			
		CAD File	J:\Projekte\Brücke Kampill Center\Ausführungsprojekt			

11

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

FÜR DE ERRICHTUNG EINER NEUEN RADWEG- UND FUSSGÄNGERBRÜCKE ÜBER DEN EISACK SOWIE EINER NEUEN RAD- UND FUSSWEGANBINDUNG ZWISCHEN DEN BAUEINHEITEN "KAMPILL CENTER" UND "MILA BOZEN"

KOSTENÜBERSICHT

A	SUMME DER BAUARBEITEN INKL. SICHERHEITSKOSTEN		1.206.016,40 €
B	SUMMEN ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG		
B.1	für Unvorhergesehenes	5%	60.300,82 €
B.2	für technische Spesen (Bauleitung und Überprüfungen+Abnahme)	ca. 8%	94.078,83 €
B.3	für MwSt. auf Baukosten	22%	278.589,79 €
B.4	für MwSt. und Fürsorgebeitrag auf technische Spesen	4%+22%	24.460,50 €
		SUMME	457.429,93 €
GESAMTBETRAG DER ARBEITEN UND KOSTEN			1.663.446,33 €

in Worten Euro Einemillionsechshundertdreißigtausendvierhundertsechundvierzig,33

PROGETTO ESECUTIVO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE PEDOCICLABILE SUL ISARCO E UN NUOVO COLLEGAMENTO PEDOCICLABILE TRA GLI EDIFICI "KAMPILL CENTER" E "MILA BOLZANO"

RIEPILOGO DEI COSTI

A	SOMMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE COMPRESI I COSTI DI SICUREZZA		1.206.016,40 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	per imprevisti	5%	60.300,82 €
B.2	per spese tecniche (direzione lavori e verifiche+collaudi)	ca. 8%	94.078,83 €
B.3	per IVA su costi di costruzione	22%	278.589,79 €
B.4	per IVA e contributo integrativo su spese tecniche	4%+22%	24.460,50 €
		SOMMA	457.429,93 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEI COSTI			1.663.446,33 €

in parole Euro unmillioneseicentosessantatreeuroquattrocentoquarantasei,33

Datum - data 15.05.2019