

Finanzierung - Finanziamento:

**efre·fesr**  
Südtirol · Alto Adige  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung  
Fondo europeo di sviluppo regionale



AUTONOME  
PROVINZ  
BOZEN  
SÜDTIROL



PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO  
ALTO ADIGE

Bauherr - Comittente:



AUSFÜHRUNGSPROJEKT

PROGETTO ESECUTIVO

**Mobilitätszentrum Bruneck  
EFRE3038**

**Centro intermodale Brunico  
FESR3038**

Planinhalt - Contenuto:

**Allgemeines**

**Sicurezza**

Sicherheitskosten Covid - Los 2

Stima costi Covid - Lotto 2

PLANUNGSGRUPPE / GRUPPO DI LAVORO

Mandataria:

**Baubüro**  
Ingenieurgesellschaft • Associazione Ingegneri

39100 Bolzano Brennerstraße, 9


Mandante:

**IC Ingegneri Consulenti**

SEDE DI TRENTO: 38121 Trento Via Kufstein 1  
SEDE DI MILANO: 20146 Milano Via Frua 22

**STUDIO Ing. ADRIANO FRAGIACOMO**  
39100 Bolzano Via Raffaello Sernesi, 34

Die Planer  
I Progettisti  
Ing. Pauli Psenner - Ing. Roberto Boller



Die Behörde - L'amministrazione

Verfasser:  
Autore: EER

Datum:  
data: 01.03.2021

Maßstab:  
Scala:

Datei:  
File: L-1-2-AUS-096-SIC-TB-A

Projekt Nr.:  
n.° progetto: PGEC-00107

Plangröße:  
Dimensione: A4

Index:  
Indice: L-2

Anlage Nr.:  
n.° allegato: 096

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          |          |
|                     | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |            |       |       |        |          |          |          |
| 1<br>01.10.01.01    | Informazione e formazione: uso dispositivi DPI e norme di comportamento   |            |       |       |        | 5,00     |          |          |
|                     | SOMMANO h   |            |       |       |        | 5,00     | 40,75    | 203,75   |
| 2<br>01.10.01.02    | Informazione e formazione: modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione   |            |       |       |        | 5,00     |          |          |
|                     | SOMMANO h   |            |       |       |        | 5,00     | 40,75    | 203,75   |
| 3<br>01.10.01.03    | Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi   | 5,00       | 8,00  |       |        | 40,00    |          |          |
|                     | SOMMANO h   |            |       |       |        | 40,00    | 38,44    | 1'537,60 |
| 4<br>01.10.01.04    | Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato all'ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni al fine di attuare gli opportuni protocolli di misurazione della temperatura corporea  | 5,00       | 8,00  |       |        | 40,00    |          |          |
|                     | SOMMANO h   |            |       |       |        | 40,00    | 38,44    | 1'537,60 |
| 5<br>01.10.01.05    | Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175 ca., spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri  |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO Cad   |            |       |       |        | 10,00    | 1,57     | 15,70    |
| 6<br>01.10.01.06    | Cartello di informazione, prescrizione obblighi, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale vario (alluminio o plastica o pellicola adesiva etc), di forma rettangolare, dimensione da mm 500X700 ca., distanza lettura max 4 metri |            |       |       |        | 10,00    |          |          |
|                     | SOMMANO Cad   |            |       |       |        | 10,00    | 12,14    | 121,40   |
| 7<br>01.10.02.01    | Operazioni per ricevimento merce all'ingresso/uscita del cantiere, protocolli per il ricevimento delle forniture<br>Media 1 al gg   |            |       |       |        | 190,00   |          |          |
|                     | SOMMANO Cad   |            |       |       |        | 190,00   | 6,53     | 1'240,70 |
| 8<br>01.10.02.02    | Postazione igienica dedicata completa per la pulizia delle mani   |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                     | SOMMANO Cad   |            |       |       |        | 2,00     | 120,18   | 240,36   |
| 9<br>01.10.03.01    | Disinfezione di luoghi o locali chiusi<br>2 baracche (6x4) per ogni settimana   | 2,00       | 6,00  | 4,000 | 27,000 | 1'296,00 |          |          |
|                     | SOMMANO m2  |            |       |       |        | 1'296,00 | 1,33     | 1'723,68 |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | 6'824,54 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESIGNAZIONE DEI LAVORI  | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità | IMPORTI  |           |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------|
|                         |  | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso  |          | unitario | TOTALE    |
|                         | <b>R I P O R T O</b>   |            |       |       |         |          |          | 6'824,54  |
| 10<br>01.10.03.02       | Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno<br>Infopoint al gg                                      |            |       |       |         | 190,00   |          |           |
|                         | SOMMANO m2   |            |       |       |         | 190,00   | 0,89     | 169,10    |
| 11<br>01.10.03.03       | Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo<br>aziendale<br>2 veicoli a settimana | 2,00       |       |       | 27,000  | 54,00    |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 54,00    | 18,98    | 1'024,92  |
| 12<br>01.10.03.04       | Disinfezione di oggetti adibiti ad uso promiscuo<br>15 oggetti al gg                                     | 15,00      |       |       | 190,000 | 2'850,00 |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 2'850,00 | 0,63     | 1'795,50  |
| 13<br>01.10.04.01.<br>A | Maschere facciali monouso di tipo chirurgico<br>media 8 operai al gg                                     | 8,00       |       |       | 190,000 | 1'520,00 |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 1'520,00 | 0,63     | 957,60    |
| 14<br>01.10.04.01.<br>B | Mascherine di protezione di tipo FFP2<br>Interferenze 10 a settimana                                     | 10,00      |       |       | 27,000  | 270,00   |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 270,00   | 4,74     | 1'279,80  |
| 15<br>01.10.04.01.<br>C | Mascherine di protezione di tipo FFP3  |            |       |       |         | 50,00    |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 50,00    | 10,75    | 537,50    |
| 16<br>01.10.04.02.<br>C | Tuta completa monouso con cappuccio in tessuto microporoso   |            |       |       |         | 20,00    |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 20,00    | 15,81    | 316,20    |
| 17<br>01.10.04.05.<br>A | Guanti monouso in lattice<br>8 operai all gg e cambio  | 2,00       | 8,00  |       | 190,000 | 3'040,00 |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 3'040,00 | 0,13     | 395,20    |
| 18<br>01.10.04.06       | Fornitura di soluzione idroalcolica  |            |       |       |         | 30,00    |          |           |
|                         | SOMMANO l  |            |       |       |         | 30,00    | 18,98    | 569,40    |
| 19<br>01.10.05.02       | Fornitura e posa in opera di WC chimico in cantiere<br>7 mesi  |            |       |       |         | 7,00     |          |           |
|                         | SOMMANO Cad  |            |       |       |         | 7,00     | 325,60   | 2'279,20  |
|                         | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>   |            |       |       |         |          |          | 16'148,96 |
|                         | <b>T O T A L E euro</b>  |            |       |       |         |          |          | 16'148,96 |
|                         | Data, 01/03/2021   |            |       |       |         |          |          |           |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>   |            |       |       |         |          |          |           |

COMMITTENTE:

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | RIPORTO                 |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | II Tecnico              |            |       |       |        |          |          |        |
|                     | A RIPORTARE             |            |       |       |        |          |          |        |

COMMITTENTE: