

PLANUNGSWETTBEWERB WERKSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND JUGENDZENTRUM PRAD
CONCORSO DI PROGETTAZIONE LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON HANDICAP E CENTRO GIOVANI PRATO

Kostenrahmen / quadro economico						
Baubereich / opera			V	P	G	
E.08	BAUARBEITEN	EDILIZIA	523.343,97 €	8,1580448	0,95	
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	892.524,60 €	7,16631327	0,95	
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	405.693,00 €	8,71111617	0,75	
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	608.539,50 €	7,85606499	0,85	
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	405.693,00 €	8,71111617	1,15	
E.17	BAUARBEITEN	EDILIZIA	450.000,00 €	8,47917277	0,65	
E.20	BAUARBEITEN	EDILIZIA	1.221.135,93 €	6,67531355	0,95	
Summe / somma			4.506.930,00 €	Spesen / spese	22,808 %	

PLANUNGSWETTBEWERB WERKSTÄTTE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG UND JUGENDZENTRUM PRAD
CONCORSO DI PROGETTAZIONE LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON HANDICAP E CENTRO GIOVANI PRATO

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) VORPROJEKT / b.II) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						17.537,06 €
	E.08	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	4.055,99 €	925,10 €	4.981,09 €
	E.17	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.480,16 €	565,68 €	3.045,84 €
	E.20	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	7.743,89 €	1.766,24 €	9.510,13 €
STATIK / STATICA						8.581,53 €
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	6.987,75 €	1.593,78 €	8.581,53 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						3.255,07 €
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.650,53 €	604,54 €	3.255,07 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						4.990,45 €
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	4.063,62 €	926,84 €	4.990,45 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						4.991,10 €
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	4.064,14 €	926,96 €	4.991,10 €
ANDERE / ALTRI						2.238,66 €
	S.03	Qbl.06 ,	0,03	1.822,89 €	415,77 €	2.238,66 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						16.470,61 €
	E.08	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	2.028,00 €	462,55 €	2.490,54 €
	S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	3.038,15 €	692,95 €	3.731,10 €
	IA.01	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	795,16 €	181,36 €	976,52 €
	IA.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	1.219,09 €	278,05 €	1.497,14 €
	IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	1.219,24 €	278,09 €	1.497,33 €
	E.17	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	1.240,08 €	282,84 €	1.522,92 €
	E.20	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	3.871,95 €	883,12 €	4.755,07 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						1.911,79 €
	E.08	Qbl.15 ,	0,005	202,80 €	46,25 €	249,05 €
	S.03	Qbl.15 ,	0,005	303,82 €	69,29 €	373,11 €
	IA.01	Qbl.15 ,	0,005	132,53 €	30,23 €	162,75 €
	IA.02	Qbl.15 ,	0,005	203,18 €	46,34 €	249,52 €
	IA.03	Qbl.15 ,	0,005	203,21 €	46,35 €	249,56 €
	E.17	Qbl.15 ,	0,005	124,01 €	28,28 €	152,29 €
	E.20	Qbl.15 ,	0,005	387,19 €	88,31 €	475,51 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						3.823,59 €
	E.08	Qbl.16 ,	0,01	405,60 €	92,51 €	498,11 €
	S.03	Qbl.16 ,	0,01	607,63 €	138,59 €	746,22 €
	IA.01	Qbl.16 ,	0,01	265,05 €	60,45 €	325,51 €
	IA.02	Qbl.16 ,	0,01	406,36 €	92,68 €	499,05 €
	IA.03	Qbl.16 ,	0,01	406,41 €	92,70 €	499,11 €
	E.17	Qbl.16 ,	0,01	248,02 €	56,57 €	304,58 €
	E.20	Qbl.16 ,	0,01	774,39 €	176,62 €	951,01 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE						63.799,86 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						54.364,87 €
	E.08	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	12.573,57 €	2.867,80 €	15.441,37 €
	E.17	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	7.688,49 €	1.753,60 €	9.442,09 €
	E.20	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	24.006,07 €	5.475,34 €	29.481,41 €
STATIK / STATICA						19.401,72 €
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	15.798,39 €	3.603,32 €	19.401,72 €
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						7.812,16 €
	IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	6.361,27 €	1.450,89 €	7.812,16 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						11.977,09 €
	IA.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	9.752,68 €	2.224,41 €	11.977,09 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						11.978,64 €
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	9.753,95 €	2.224,70 €	11.978,64 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						27.941,38 €
	E.08	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	3.244,79 €	740,08 €	3.984,87 €
	S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	4.861,04 €	1.108,72 €	5.969,76 €
	IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	1.590,32 €	362,72 €	1.953,04 €
	IA.02	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	2.438,17 €	556,10 €	2.994,27 €
	IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	2.438,49 €	556,17 €	2.994,66 €
	E.17	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	1.984,13 €	452,54 €	2.436,67 €
	E.20	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	6.195,11 €	1.412,99 €	7.608,11 €
ANDERE / ALTRI						4.477,32 €
	S.03	QbII.09 ,	0,06	3.645,78 €	831,54 €	4.477,32 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO						22.941,53 €
	E.08	QbII.18 ,	0,06	2.433,59 €	555,06 €	2.988,65 €
	S.03	QbII.18 ,	0,06	3.645,78 €	831,54 €	4.477,32 €
	IA.01	QbII.18 ,	0,06	1.590,32 €	362,72 €	1.953,04 €
	IA.02	QbII.18 ,	0,06	2.438,17 €	556,10 €	2.994,27 €

	IA.03	QbII.18 ,	0,06	2.438,49 €	556,17 €	2.994,66 €
	E.17	QbII.18 ,	0,06	1.488,09 €	339,41 €	1.827,50 €
	E.20	QbII.18 ,	0,06	4.646,34 €	1.059,74 €	5.706,08 €
KLIMAHaus / Casa Clima11.470,76 €						
	E.08	QbII.21 ,	0,03	1.216,80 €	277,53 €	1.494,33 €
	S.03	QbII.21 ,	0,03	1.822,89 €	415,77 €	2.238,66 €
	IA.01	QbII.21 ,	0,03	795,16 €	181,36 €	976,52 €
	IA.02	QbII.21 ,	0,03	1.219,09 €	278,05 €	1.497,14 €
	IA.03	QbII.21 ,	0,03	1.219,24 €	278,09 €	1.497,33 €
	E.17	QbII.21 ,	0,03	744,05 €	169,70 €	913,75 €
	E.20	QbII.21 ,	0,03	2.323,17 €	529,87 €	2.853,04 €
Sicherheitskoordinierung / Coordinamento della Sicurezza3.823,59 €						
	E.08	QbII.23 ,	0,01	405,60 €	92,51 €	498,11 €
	S.03	QbII.23 ,	0,01	607,63 €	138,59 €	746,22 €
	IA.01	QbII.23 ,	0,01	265,05 €	60,45 €	325,51 €
	IA.02	QbII.23 ,	0,01	406,36 €	92,68 €	499,05 €
	IA.03	QbII.23 ,	0,01	406,41 €	92,70 €	499,11 €
	E.17	QbII.23 ,	0,01	248,02 €	56,57 €	304,58 €
	E.20	QbII.23 ,	0,01	774,39 €	176,62 €	951,01 €
b.II) Endgültiges Projekt / b.II)Progettazione definitiva						176.189,06 €
b.III) Ausführungsplanung / b.III) Progettazione esecutiva						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / Edilizia49.103,76 €						
	E.08	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	11.356,77 €	2.590,27 €	13.947,05 €
	E.17	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	6.944,44 €	1.583,90 €	8.528,34 €
	E.20	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	21.682,90 €	4.945,47 €	26.628,37 €
STATIK / Statica23.505,93 €						
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	19.140,36 €	4.365,57 €	23.505,93 €
SANITAERE ANLAGEN / Impianti sanitari9.765,20 €						
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	7.951,59 €	1.813,61 €	9.765,20 €
HEIZANLAGEN / Impianti di riscaldamento14.971,36 €						
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	12.190,85 €	2.780,51 €	14.971,36 €
ELEKTROANLAGEN / Impianti elettrici14.973,30 €						
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	12.192,43 €	2.780,87 €	14.973,30 €

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						11.470,76 €
E.08	QbIII.06 ,	0,03	1.216,80 €	277,53 €	1.494,33 €	
S.03	QbIII.06 ,	0,03	1.822,89 €	415,77 €	2.238,66 €	
IA.01	QbIII.06 ,	0,03	795,16 €	181,36 €	976,52 €	
IA.02	QbIII.06 ,	0,03	1.219,09 €	278,05 €	1.497,14 €	
IA.03	QbIII.06 ,	0,03	1.219,24 €	278,09 €	1.497,33 €	
E.17	QbIII.06 ,	0,03	744,05 €	169,70 €	913,75 €	
E.20	QbIII.06 ,	0,03	2.323,17 €	529,87 €	2.853,04 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						38.235,88 €
E.08	QbIII.07,	0,1	4.055,99 €	925,10 €	4.981,09 €	
S.03	QbIII.07,	0,1	6.076,31 €	1.385,89 €	7.462,20 €	
IA.01	QbIII.07,	0,1	2.650,53 €	604,54 €	3.255,07 €	
IA.02	QbIII.07,	0,1	4.063,62 €	926,84 €	4.990,45 €	
IA.03	QbIII.07,	0,1	4.064,14 €	926,96 €	4.991,10 €	
E.17	QbIII.07,	0,1	2.480,16 €	565,68 €	3.045,84 €	
E.20	QbIII.07,	0,1	7.743,89 €	1.766,24 €	9.510,13 €	
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA						162.026,19 €
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI						
Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
BAUARBEITEN / EDILIZIA						61.379,70 €
E.08	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	14.195,97 €	3.237,84 €	17.433,81 €	
E.17	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	8.680,55 €	1.979,88 €	10.660,43 €	
E.20	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	27.103,62 €	6.181,84 €	33.285,46 €	
STATIK / STATICA						29.848,80 €
S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	24.305,22 €	5.543,58 €	29.848,80 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						11.392,73 €
IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	9.276,85 €	2.115,88 €	11.392,73 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						17.466,59 €
IA.02	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	14.222,66 €	3.243,93 €	17.466,59 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						17.468,86 €
IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	14.224,51 €	3.244,35 €	17.468,86 €	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE						45.883,05 €
E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	4.867,19 €	1.110,12 €	5.977,31 €	
S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	7.291,57 €	1.663,07 €	8.954,64 €	
IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	3.180,63 €	725,44 €	3.906,08 €	
IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	4.876,34 €	1.112,20 €	5.988,54 €	
IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	4.876,97 €	1.112,35 €	5.989,32 €	
E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	2.976,19 €	678,81 €	3.655,00 €	
E.20	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	9.292,67 €	2.119,49 €	11.412,16 €	

ABRECHNUNG / CONTABILITA'						31.788,47 €
E.08	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,087007	3.529,00 €	804,90 €	4.333,89 €	
S.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,104791	6.367,42 €	1.452,29 €	7.819,71 €	
IA.01	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	1.987,90 €	453,40 €	2.441,30 €	
IA.02	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,081243	3.301,40 €	752,99 €	4.054,39 €	
IA.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	3.048,11 €	695,22 €	3.743,33 €	
E.17	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,085	2.108,13 €	480,83 €	2.588,96 €	
E.20	Qcl.10 ,	0,071575	5.542,69 €	1.264,19 €	6.806,88 €	
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						95.589,69 €
E.08	Qcl.12 ,	0,25	10.139,98 €	2.312,74 €	12.452,72 €	
S.03	Qcl.12 ,	0,25	15.190,76 €	3.464,73 €	18.655,50 €	
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	6.626,32 €	1.511,34 €	8.137,67 €	
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	10.159,04 €	2.317,09 €	12.476,13 €	
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	10.160,36 €	2.317,39 €	12.477,75 €	
E.17	Qcl.12 ,	0,25	6.200,40 €	1.414,20 €	7.614,59 €	
E.20	Qcl.12 ,	0,25	19.359,73 €	4.415,60 €	23.775,33 €	
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI						310.817,88 €
Summe / Somma						712.832,99 €