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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN01

Verwendete Abkürzungen:01.01

Allgemeine Leistungen auf der Baustelle01.02

Leistungsumfang01.03

Begriffsbestimmungen01.04
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

EINRICHTEN DER BAUSTELLE02

Einrichten der Baustelle02.01

Einrichten der Baustelle02.01.01

* Einrichten, Instandhalten und Abbauen der 
Baustelle

02.01.01.01

1

1,00 1,00

pauschal
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABRÄUM- UND ABBRUCHARBEITEN03

Abräumarbeiten03.01

Abräumarbeiten03.01.01

* Abräumen des gesamten Bauareals, Ausbau und 
Lagerung von wiederverwendbaren Teilen, 
Entsorgung des Restmaterials

03.01.01.01

2

1,00 1,00

pauschal

* Abbruch und Entsorgung von bituminösen 
Fahrbahndecken samt Deponiegebühren, bis d= 
10cm

03.01.01.02

3

Außenbereich Schule / superficie esterna zona scuola

561,47 561,47

m2

* Schneiden von bituminösen Bodenbelägen03.01.01.03

4

Zufahrt Bauareal - accesso area di cantiere

6,00 6,00

lfm

* Abbruch und Entsorgung von im Mörtelbett 
verlegtem Plattenbelag aus Naturstein samt 
Deponiegebühren

03.01.01.04

5

Außenbereich Schule / superficie esterna zona scuola

86,72 86,72

m2

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02

Abbruch von Gebäuden und Außenanlagen03.02.01

* Entrümpeln und Teilabbruch des bestehenden 
Gebäudes der Grundschule, unter und außer Erde

03.02.01.01

6

1,00 1,00
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

pauschal

* Abbruch, Abtransport und Entsorgung von Grenz- 
und Stützmauern aus Beton/Stahlbeton, künstlichem 
Stein oder aus Mischmauerwerk, jeglicher Dicke und 
Höhe im Außenbereich

03.02.01.02

7

Grenzmauer Zufahrtsbereich / muro di confine zona accesso

16,20*0,20*0,50 1,62

2,60*0,20*1,00 0,52

Fundament / fondazione

16,20*0,50*0,50 4,05

2,60*0,50*0,50 0,65

m3

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03

Kernbohrungen in Beton, Stahlbeton oder Ziegelstein03.03.01

* Kernbohrungen in Wänden und Decken aus Beton, 
Stahlbeton oder Ziegelstein, D 250 mm, samt 
Entsorgung

03.03.01.01

8

Durchführung Abwasserrohr / passaggio tubazione acque nere

69,00 69,00

cm

Adaptierungsarbeiten03.04

Adaptierungsarbeiten03.04.01

* Herstellen oder Vergrößern von Öffnungen, 
Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.01

9

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

3,00 3,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

4,00 4,00

Stück
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Schließen oder Reduzieren von vorhandenen 
Öffnungen, Nischen, Schlitzen und Durchbrüchen in 
Mauerwerken aus Beton, Stahlbeton oder 
Ziegelmauerwerk jeglicher Stärke

03.04.01.02

10

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

14,00 14,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

15,00 15,00

Stück

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Decken aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk 
jeglicher Stärke

03.04.01.03

11

Fundamentplatte / lastra di fondazione

16,10+13,84+16,10 46,04

Decke über Erdgeschoss / solaio sopra piano terra

16,10+13,84+16,10 46,04

lfm

* Vorbereitung von neuen Auflagern für Wände aus 
Stahlbeton an bestehen bleibenden Mauerwerken 
aus Beton, Stahlbeton oder Ziegelmauerwerk, 
Mauerstärke bis zu 80cm

03.04.01.04

12

Mauerauflager / appoggio muratura

16,10+15,24+16,10 47,44

lfm
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

AUSHUBARBEITEN, HINTERFÜLLUNGEN UND PACKLAGEN04

Aushubarbeiten04.01

Aushubarbeiten04.01.01

* Aufnehmen der Grasnarbe mit Abtragen der 
Humusschicht

04.01.01.01

13

21,50 21,50

m2

* Offener, maschineller Aushub der Baugrube04.01.01.02

14

Bereich Bestand / zona parte esistente

16,10*13,84*0,91 202,77

Bereich Neubau / zona ampliamento

(6,07+6,90)/2*8,86*0,91 52,29

(6,90+5,58)/2*8,76*0,91 49,74

Abzug bestehender Keller / detrazione vani interrati esistenti

-46,18*0,91 -42,02

Außengestaltung / sistemazione esterna

780,00*0,20 156,00

m3

* Fundamentaushub, maschinell04.01.01.03

15

Aufzugschacht / fossa ascensore

((3,27*2,97)+(3,82*3,52))/2*0,70 8,11

Bereich Bestand bis Unterfangung / zona esistente fino a ripresa

Querschnitt innen 0,67m² (bis FUK -1,80) /
 sezione lato interno 0,67mq (fino FUK -1,80)

(16,10+13,84+16,10)*0,67 30,85

bis FUK -2,40 / fino FUK -2,40 -

14,50*0,80*0,60 6,96

bis FUK -2,20 / fino FUK -2,20 -

7,00*0,80*0,40 2,24

bis FUK -2,00 / fino FUK -2,00 -

7,50*0,80*0,20 1,20

Querschnitt außen 1,04m² / sezione lato esterno 1,04mq

(16,79+15,22+16,79)*1,04 50,75

Bereich Neubau / zona ampliamento

Querschnitt 1,00m² / sezione 1,00mq

(5,20+3,80+5,00+5,30)*1,00 19,30

m3

* Fundamentaushub, händisch04.01.01.04

16

5,00 5,00

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Maschineller Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenem Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
4,00m

04.01.01.05

17

Anschlüsse Infrastrukturen / allacciamenti infrastrutture

10,00*1,50*2,00 30,00

m3

* Händischer Graben- und Schachtaushub mit 
vorgegebenen Querschnitt bis zu einer Tiefe von 
2,00m

04.01.01.06

18

2,00 2,00

m3

* Grabungsarbeiten für statische Unterfangungen04.01.01.07

19

Unterfangung bestehende Außenmauer /
 ripresa muro esterno esistente

Querschnitt 1,56m² / sezione 1,56mq

(17,00+13,50+17,00)*1,56 74,10

m3

Hinterfüllen – Packlagen04.02

Hinterfüllen – Packlagen04.02.01

* Maschinelles Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial, Qualitäts-
RC-Baustoff, 8-40mm

04.02.01.01

20

Unterbau Außenbeläge / sottofondo pavimentazioni esterni

Tartanbelag / pavimento tartan

186,24*0,20 37,25

Pflasterbelag / pavimento in cubetti

23,50*1,50*0,20 7,05

m3

* Aufpreis zum Einbringen von gebrochenem Kies 
aus Betongranulat als Recyclingmaterial wie in 
Position 04.02.01.01. beschrieben für die Ausbildung 
als Tragschicht

04.02.01.02

21

Unterbau Außenbeläge / sottofondo pavimentazioni esterni

Tartanbelag / pavimento tartan

186,24*0,20 37,25

Pflasterbelag / pavimento in cubetti

23,50*1,50*0,20 7,05

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Füllmaterial aus gewaschenem Schottermaterial, 
0/50 mm

04.02.01.03

22

Auffüllung bestehenbleibende Kellerräume -
 riempimento vani interrati esistenti

34,42*2,18 75,04

Rollierung / ossatura di sottofondo

(260,88-7,37)*0,35 88,73

Fundamente innen / fondazioni lato interno

Querschnitt 0,42m² (bis FUK -1,80) / sezione 0,42 mq (fino FUK -
1,80)

69,28*0,42 29,10

bis FUK -2,40 / fino FUK -2,40 -

14,50*0,80*0,60 6,96

bis FUK -2,20 / fino FUK -2,20 -

7,00*0,80*0,40 2,24

bis FUK -2,00 / fino FUK -2,00 -

7,50*0,80*0,20 1,20

Aufzugschacht / fossa ascensore

((3,27*2,97)+(3,82*3,52))/2*0,70-2,87*2,57*0,65 3,31

m3

* Drainagematerial 15/30mm04.02.01.04

23

umlaufendes, außenliegendes Drainagepaket /
 drenaggio perimetrale esterno

Querschnitt 0,73m² / sezione 0,73 mq

79,48*0,73 58,02

m3

* Feinkies von 3mm bis zu 15mm04.02.01.05

24

Anschlüsse Infrastrukturen / allacciamenti infrastrutture

10,00*1,50*0,20 3,00

m3

* Grubensand bis zu 3mm04.02.01.06

25

Anschlüsse Infrastrukturen / allacciamenti infrastrutture

10,00*1,50*0,30 4,50

m3

* Erdmaterial, maschinell oder händisch aufgetragen04.02.01.07

26

Außengestaltung / sistemazione esterna

Grünfläche / area a verde

380,00*0,20 76,00

m3

* Gartenerde mit Kompost, maschinell oder 
händisch aufgetragen

04.02.01.08

27

Außengestaltung / sistemazione esterna

Grünfläche / area a verde

380,00*0,10 38,00

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Aufbereiten und Verteilen von zwischengelagerten 
Grasnarbe mit Humusschicht

04.02.01.09

28

21,50*0,30 6,45

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

STAHLBETON, BETONSTAHL, STAHLBAUTEILE05

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01

Stahlbeton einschließlich Schalung05.01.01

* Herstellen, Liefern und Einbringen von 
Magerbeton, einschließlich Schalung, C12/15

05.01.01.01

29

Unter Bodenplatte und Streifenfundamente /
 sotto lastra di pavimentazione e fondazioni continue

(8,50+9,50+8,80+9,50+8,50+8,50)*1,20*0,05 3,20

22,00*15,00*0,05 16,50

24,50*1,10*0,05 1,35

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Unterbeton, 
Ausgleichsbeton und Füllbeton, einschließlich 
Schalung, C25/30

05.01.01.02

30

verschiedene kleine Bereiche und Ausgleich Mauerwerke /
 zone di superficie ridotta e livellamento murature

4,00 4,00

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Fundamente und Fundamentplatte, einschließlich 
Schalung, C25/30

05.01.01.03

31

Bodenplatte samt Vertiefung und Aufzugschacht -
 lastra di pavimentazione incluso incavatura e fossa ascensore

282,00*0,30 84,60

9,00*(2,17+0,35)*0,325 7,37

4,50*(1,25+0,35)*0,325 2,34

8,50*0,30 2,55

24,50*0,30*0,30 2,20

Streifenfundament - fondazione continua

25,00*1,00*0,50 12,50

3,00 3,00

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Unterfangungen, einschließlich Schalung, 
C25/30, Höhe max. 2,00m

05.01.01.04

32

8,50*0,70 5,95

9,50*0,69 6,56

8,80*0,72 6,34

9,50*0,79 7,50

(8,50+8,50)*0,80 13,60

4,00 4,00

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Wände, einschließlich Schalung, C25/30, s= 20,0 
cm bis 30,0cm, unabhängig von der Einbringhöhe

05.01.01.05

33

Außenwand Giebelseite, abzüglich Öffnungen > 0,50m³ /
 muro esterno frontone, detrando aperture > 0,50m³

16,00*0,25*10,00 40,00

-(4*0,56+4*0,78+1,56) -6,92

seitliche Außenwände / muri esterni laterali

2*5,00*0,25*6,00 15,00

Innenwände EG, abzüglich Öffnungen > 0,50m³ -
 muri interni p.t., detrando aperture > 0,50m³

3*15,00*0,25*3,50 39,38

2*3,50*0,25*3,50 6,12

-5*0,50 -2,50

Innenwände OG, abzüglich Öffnungen > 0,50m³ /
 muri interni 1.p., detrando aperture > 0,50m³

3*18,00*0,25*4,50 60,75

3*3,50*0,25*4,50 11,81

-8*0,50 -4,00

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C25/30, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.06

34
Aufzugschacht / vano corsa ascensore

4*2,40*0,20*7,50 14,40

4*2,40*0,30*1,50 4,32

Abzug 2 Türen / detrazione 2 porte

-2*0,50 -1,00

Giebelwand / muro frontone

16,00*0,55*2,80/2 12,32

Träger / travi

2,00 2,00

m3
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Träger, Wandscheiben, Aufkanten, Überzüge, 
Treppenhaus- und Aufzugschachtwände, 
einschließlich Schalung, C30/37, unabhängig von 
der Einbringhöhe

05.01.01.07

35

Träger als Ausgleich / travi come livellamento

17,00*0,18 3,06

17,00*0,24 4,08

Träger in Wand / trave nella parete

3,00*0,25*0,80 0,60

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Decken, einschließlich Schalung, C25/30, 
unabhängig von der Einbringhöhe, Deckenstärke 
von 18,0 cm bis zu 25,0 cm

05.01.01.08

36

Decke über EG / solaio sopra p.t.

315,00*0,20 63,00

m3

* Herstellen, Liefern und Einbringen von Stahlbeton 
für Stufen mit Treppenlaufplatte, einschließlich 
Schalung, C25/30, unabhängig von der 
Überwindungshöhe

05.01.01.09

37

Treppe EG-OG / scala p.t. - 1.p.

29*1,67 48,43

lfm

Betonstahl05.02

Betonstahl05.02.01

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstabstahl: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.01

38

siehe Pläne Statik - vedi tavole progetto statico

6964,90 6.964,90

68,29 68,29

903,74 903,74

1640,60 1.640,60

68,29 68,29

4169,40 4.169,40

Überlappungen - Verschnitt / sovraposizioni - sfridi

1250,00 1.250,00

kg
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Liefern, schneiden, biegen und verlegen von 
Betonstahlmatten: gerippter Stahl, B450C

05.02.01.02

39

siehe Pläne Statik - vedi tavole progetto statico

7020,90 7.020,90

3389,44 3.389,44

3970,40 3.970,40

Überlappungen - Verschnitt / sovraposizioni - sfridi

1150,00 1.150,00

kg

* Ausbilden von Klebebewehrungen als 
Anschlußbewehrung an bestehende Bauteile

05.02.01.03

40

Anschlussbewehrungen / armature per riprese

230,00 230,00

Stück

Tragende Stahlbauteile05.03

Tragende Stahlbauteile05.03.01

* Tragende Profilkonstruktionen aus Stahl, samt 
Rostschutz; S 355 JO

05.03.01.01

41

Stahlstützen samt Platten / pilastri d'acciaio incluso lastre

3730,00 3.730,00

Stahlträger samt Platten / travi d'acciaio incluso lastre

2310,00 2.310,00

583,00 583,00

kg

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Feuerverzinkung

05.03.01.02

42

Stahlstützen samt Platten / pilastri d'acciaio incluso lastre

3730,00 3.730,00

Stahlträger samt Platten / travi d'acciaio incluso lastre

2310,00 2.310,00

583,00 583,00

kg

* Aufpreis auf tragende Profilkonstruktionen aus 
Stahl wie unter Pos 05.03.01.01 beschrieben, für 
Brandschutz- und Deckbeschichtung

05.03.01.03

43

Stahlträger samt Platten / travi d'acciaio incluso lastre

2310,00 2.310,00

kg
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Sondereinbauteile05.04

Sondereinbauteile05.04.01

* Liefern und Einbauen eines 
Trittschalltrennstreifens zwischen Treppenlauf und 
Bodenplatte

05.04.01.01

44

1,00 1,00

Stück

* Liefern und Einbauen von vorgefertigten, 
tragenden Trittschalltrennelementen mit 
Elastomerlager, l= 216mm, b= 300mm, Dicke 150mm, 
max. Auflagerkraft bis zu 76kN

05.04.01.02

45

1,00 1,00

Stück

* Liefern und Einbauen von linearen vorgefertigtem 
Trittschalldämmelement zwischen Treppenläufen 
und Podest

05.04.01.03

46

4,00 4,00

Stück
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

VERPUTZARBEITEN06

Verputz auf Innenflächen06.01

Verputz auf Innenflächen06.01.01

* Ausbesserungen des bestehenden, groben 
Unterputzes im Innenbereich in 2 Lagen; bis zu einer 
Stärke von 20mm

06.01.01.01

47

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

15,16*3,00 45,48

5,60*3,00 16,80

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

5,29*3,00 15,87

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

8,09*3,00 24,27

10,37*3,00 31,11

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

10,12*2,65 26,82

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

7,74*2,65 20,51

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

5,38*(4,16+2,65)/2 18,32

7,92*2,65 20,99

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

1,82*(3,71+4,23)/2 7,23

1,46*(4,23+3,83)/2 5,88

2.09 - Personal / personale

4,89*2,65 12,96

4,96*(2,65+4,04)/2 16,59

m2
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Liefern und Auftragen einer Haftbrücke für Verputz 
auf Innenflächen aus Stahlbeton

06.01.01.02

48

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

2,70*3,20 8,64

15,08*3,20 48,26

0,25*3,20 0,80

1,15*3,20 3,68

6,04*3,20 19,33

Abzug Türöffnung - detrazione apertura porta

-2,41*2,48 -5,98

1.02 - Technik / tecnica

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1,20*1,77 2,12

3,90*1,77/2 3,45

3,90*1,77/2 3,45

1,20*1,77 2,12

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

3,82*3,20 12,22

3,82*3,20 12,22

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

4,97*2,80 13,92

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

2,48*3,20 7,94

7,16*3,20 22,91

6,96*3,20 22,27

0,79*3,20 2,53

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

7,74*3,20 24,77

2,85*3,20 9,12

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

6,99*(2,85+4,81)/2 26,77

1,50*(4,81+4,38)/2 6,89

2,73*4,38 11,96

3,53*(4,38+4,85)/2 16,29

2,01*(4,85+4,41)/2 9,31

0,25*3,77 0,94

9,84*3,70 36,41

1,84*(3,70+4,41)/2 7,46

4,93*(4,41+2,85)/2 17,90

2.02 - WC Kinder / sc bambini

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

3,95*4,08 16,12

1,43*(4,08+4,43)/2 6,08

0,95*(4,43+4,17)/2 4,08

2.03 - Abstellraum / ripostiglio
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

3,61*4,21 15,20

2.04 - Putzraum / detersivo

1,40*4,14 5,80

1,76*(4,14+4,64)/2 7,73

1,43*(4,64+4,21)/2 6,33

1,40*4,21 5,89

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

1,92*(4,24+4,83)/2 8,71

1,69*(4,83+4,36)/2 7,77

9,73*4,36 42,42

7,10*(2,85+4,83)/2 27,26

1,94*(4,83+4,24)/2 8,80

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

7,91*4,36 34,49

2.07 - WC Personal / wc personale

1,16*2,80 3,25

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

4,92*3,91 19,24

2,73*4,03 11,00

1,82*(4,43+3,91)/2 7,59

2.09 - Personal / personale

2,71*4,24 11,49

1,92*(4,24+3,70)/2 7,62

2,27*3,70 8,40

3,04*(3,70+2,85)/2 9,96

m2
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Liefern und Auftragen von groben Unterputz aus 
Kalkzementmörtel für Innenflächen; Verputzstärke 
bis 20 mm

06.01.01.03

49

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

2,70*3,20 8,64

15,08*3,20 48,26

0,25*3,20 0,80

1,15*3,20 3,68

6,04*3,20 19,33

Abzug Türöffnung - detrazione apertura porta

-2,41*2,48 -5,98

1.02 - Technik / tecnica

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1,20*1,77 2,12

3,90*1,77/2 3,45

3,90*1,77/2 3,45

1,20*1,77 2,12

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

3,82*3,20 12,22

3,82*3,20 12,22

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

4,97*2,80 13,92

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

2,48*3,20 7,94

7,16*3,20 22,91

6,96*3,20 22,27

0,79*3,20 2,53

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

7,74*3,20 24,77

2,85*3,20 9,12

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

6,99*(2,85+4,81)/2 26,77

1,50*(4,81+4,38)/2 6,89

2,73*4,38 11,96

3,53*(4,38+4,85)/2 16,29

2,01*(4,85+4,41)/2 9,31

0,25*3,77 0,94

9,84*3,70 36,41

1,84*(3,70+4,41)/2 7,46

4,93*(4,41+2,85)/2 17,90

2.02 - WC Kinder / sc bambini

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

3,95*4,08 16,12

1,43*(4,08+4,43)/2 6,08

0,95*(4,43+4,17)/2 4,08
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

3,61*4,21 15,20

2.04 - Putzraum / detersivo

1,40*4,14 5,80

1,76*(4,14+4,64)/2 7,73

1,43*(4,64+4,21)/2 6,33

1,40*4,21 5,89

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

1,92*(4,24+4,83)/2 8,71

1,69*(4,83+4,36)/2 7,77

9,73*4,36 42,42

7,10*(2,85+4,83)/2 27,26

1,94*(4,83+4,24)/2 8,80

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

7,91*4,36 34,49

2.07 - WC Personal / wc personale

1,16*2,80 3,25

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

4,92*3,91 19,24

2,73*4,03 11,00

1,82*(4,43+3,91)/2 7,59

2.09 - Personal / personale

2,71*4,24 11,49

1,92*(4,24+3,70)/2 7,62

2,27*3,70 8,40

3,04*(3,70+2,85)/2 9,96

m2
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Liefern und Auftragen von Oberputz aus 
Weißkalkfeinputz auf groben Unterputz

06.01.01.04

50

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

2,70*3,20 8,64

15,08*3,20 48,26

0,25*3,20 0,80

1,15*3,20 3,68

6,04*3,20 19,33

Abzug Türöffnung - detrazione apertura porta

-2,41*2,48 -5,98

1.02 - Technik / tecnica

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1,20*1,77 2,12

3,90*1,77/2 3,45

3,90*1,77/2 3,45

1,20*1,77 2,12

2,63*(2,83+1,77)/2 6,05

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

3,82*3,20 12,22

3,82*3,20 12,22

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

4,97*2,80 13,92

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

1,38*2,80 3,86

4,65*2,80 13,02

2,38*2,80 6,66

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

2,48*3,20 7,94

7,16*3,20 22,91

6,96*3,20 22,27

0,79*3,20 2,53

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

7,74*3,20 24,77

2,85*3,20 9,12

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

6,99*(2,85+4,81)/2 26,77

1,50*(4,81+4,38)/2 6,89

2,73*4,38 11,96

3,53*(4,38+4,85)/2 16,29

2,01*(4,85+4,41)/2 9,31

0,25*3,77 0,94

9,84*3,70 36,41

1,84*(3,70+4,41)/2 7,46

4,93*(4,41+2,85)/2 17,90

2.02 - WC Kinder / sc bambini

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

1,15*3,92 4,51

3,95*4,08 16,12

1,43*(4,08+4,43)/2 6,08

0,95*(4,43+4,17)/2 4,08

2.03 - Abstellraum / ripostiglio
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

3,61*4,21 15,20

2.04 - Putzraum / detersivo

1,40*4,14 5,80

1,76*(4,14+4,64)/2 7,73

1,43*(4,64+4,21)/2 6,33

1,40*4,21 5,89

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

1,92*(4,24+4,83)/2 8,71

1,69*(4,83+4,36)/2 7,77

9,73*4,36 42,42

7,10*(2,85+4,83)/2 27,26

1,94*(4,83+4,24)/2 8,80

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

7,91*4,36 34,49

2.07 - WC Personal / wc personale

1,16*2,80 3,25

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

4,92*3,91 19,24

2,73*4,03 11,00

1,82*(4,43+3,91)/2 7,59

2.09 - Personal / personale

2,71*4,24 11,49

1,92*(4,24+3,70)/2 7,62

2,27*3,70 8,40

3,04*(3,70+2,85)/2 9,96

auf bestehendem Mauerwerk

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

15,16*3,00 45,48

5,60*3,00 16,80

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

5,29*3,00 15,87

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

8,09*3,00 24,27

10,37*3,00 31,11

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

10,12*2,65 26,82

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

7,74*2,65 20,51

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

5,38*(4,16+2,65)/2 18,32

7,92*2,65 20,99

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

1,82*(3,71+4,23)/2 7,23

1,46*(4,23+3,83)/2 5,88

2.09 - Personal / personale

4,89*2,65 12,96

4,96*(2,65+4,04)/2 16,59

m2

Wärmedämmverbundsysteme06.02

Wärmedämmverbundsysteme06.02.01

* Ausgleichsschicht mit Verputz aus hydraulischem 06.02.01.01
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

Kalkmörtel auf Mauerwerken im Außenbereiche

51

Fassade Bestand / facciata esistente

Nordfassade / facciata lato nord

8,90*7,61 67,73

7,88*8,21 64,69

Ostfassade / facciata lato est

7,79*8,21 63,96

7,44*8,01 59,59

Südfassade / facciata lato sud

8,04*7,81 62,79

8,75*7,46 65,28

Innenseite bestehende Mauerwerk /
 lato interno muratura esistente

8,90*0,45 4,00

7,19*1,05 7,55

7,10*1,05 7,46

6,70*0,85 5,70

7,30*0,65 4,74

8,75*0,30 2,62

m2

* Wärmedämmverbundsystem für vertikale 
Außenwandflächen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 247 mm

06.02.01.02

52

Fassade Bestand / facciata esistente

Nordfassade / facciata lato nord

8,90*8,05 71,64

8,12*8,65 70,24

Ostfassade / facciata lato est

8,03*8,65 69,46

7,68*8,45 64,90

Südfassade / facciata lato sud

8,28*8,25 68,31

8,75*7,90 69,12

Fassaden Neubau / facciate ampliamento

Nordfassade / facciata lato nord

4,79*7,55 36,16

Westfassade / facciata lato ovest

7,92*(7,55+9,93)/2 69,22

7,91*(9,93+7,55)/2 69,13

Südfassade / facciata lato sud

5,22*7,55 39,41

m2
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

* Wärmedämmverbundsystem für außenliegende, 
vertikale und horizontale Laibungsflächen von 
Fensteröffnungen mit expandierten 
Polystyrolhartschaumplatten (EPS) und 
mineralischem Oberputz, Gesamtstärke s = 127 mm

06.02.01.03

53

Fenster Typ F2.1 - finestra tipo F2.1 -

10*2*((1,47+1,54)/2+1,17)*0,86 46,01

Fenster Typ F2.2 - finestra tipo F2.2 -

9*2*((1,47+1,54)/2+1,17)*0,72 34,67

Fenster Typ F2.3 - finestra tipo F2.3 -

4*2*((1,47+1,51)/2+1,17)*0,44 9,36

Fenster Typ F2.4 - finestra tipo F2.4 -

2*2*((1,47+1,54)/2+1,17)*0,72 7,70

Fenstertür Typ F4.1 - finestra a porta tipo F4.1 -

(2*(2,43+2,39)/2+(2,36+2,42)/2)*0,39 2,81

m2

* Aufpreis auf Wärmedämmverbundsystem für 
außenliegende, vertikale und horizontale 
Laibungsflächen von Fensteröffnungen, für 
Versiegelung der Fensterbänke

06.02.01.04

54

Fenster Typ F2.1 - finestra tipo F2.1 -

10*1,17 11,70

Fenster Typ F2.2 - finestra tipo F2.2 -

9*1,17 10,53

Fenster Typ F2.3 - finestra tipo F2.3 -

4*1,17 4,68

Fenster Typ F2.4 - finestra tipo F2.4 -

2*1,17 2,34

m2
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ESTRICHARBEITEN07

Verbundestriche07.01

Verbundestriche07.01.01

* Liefern und Herstellen von Ausgleichsestrichen mit 
Leichtzuschlägen; max. 600 kg/m³, eben oder im 
Gefälle abgezogen; Stärke bis 9,0cm

07.01.01.01

55

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini

12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2
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* Aufpreis auf Ausgleichsestriche mit 
Leichtzuschlägen, wie unter Pos 07.01.01.01; pro 
1,0cm Mehrstärke

07.01.01.02

56

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

1*68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini

1*12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

1*10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

1*4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

1*84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

1*42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

1*2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

1*12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

1*19,87 19,87

m2

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02

Unterlagsestriche als schwimmende Estriche07.02.01

* Liefern und Einbringen schwimmender U-Estriche 
als Fliesestriche; Stärke bis zu 6,0cm

07.02.01.01

57

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

fossa ascensore

3,22 3,22

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini
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12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2

* Liefern und Einbringen von Ausgleichs- und 
Unterlagsestriche als Zementestriche auf Trittstufen

07.02.01.02

58

Treppe EG-OG / scala p.t. - 1.p.

29*1,67 48,43

lfm
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NEUBAU KINDERGARTEN RODENECK -  B.P. 31, K.G. Rodeneck

ABDICHTUNGEN, TRENNLAGEN, WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNGEN08

Abdichtungen08.01

Abdichtungen08.01.01

* Ausbilden einer Hohlkehle zwischen Fundament 
und aufgehenden Mauerwerk

08.01.01.01

59

Gebäudeumfang / perimetro edificio

73,67 73,67

lfm

* Abdichtung von Außenwänden im Sockelbereich 
durch zweikomponentige Zement- 
Dispersionsspachtel; s= 1,0 mm, in 3 Anstrichen 
aufgetragen

08.01.01.02

60

Fassade Bestand / facciata esistente

Nordfassade / facciata lato nord

8,90*(1,30+0,70)/2 8,90

8,12*(1,30+0,86/2) 14,05

Ostfassade / facciata lato est

8,03*(0,84+0,96)/2 7,23

7,68*(0,76+0,84)/2 6,14

Südfassade / facciata lato sud

8,28*(0,84+1,20)/2 8,45

8,75*(0,85+1,15)/2 8,75

Fassaden Neubau / facciate ampliamento

Nordfassade / facciata lato nord

4,79*0,80 3,83

Westfassade / facciata lato ovest

(7,92+6,15)*0,80 11,26

7,91*0,80 6,33

Südfassade / facciata lato sud

5,22*0,80 4,18

Innenseite bestehende Mauerwerk /
 lato interno muratura esistente

8,90*0,45 4,00

7,19*1,05 7,55

7,10*1,05 7,46

6,70*0,85 5,70

7,30*0,65 4,74

8,75*0,30 2,62

4,33*0,20 0,87

7,43*0,20 1,49

7,40*0,20 1,48

4,75*0,20 0,95

m2
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* Abdichtung von Bodenflächen durch 
hochpolymere Bitumenabdichtungsbahnen; 
s=4.0mm; Mindestflächengewicht 4,0kg/m², ein- oder 
mehrlagig

08.01.01.03

61

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

fossa ascensore

3,22+2*(1,77+2,07)*1,20 12,44

m2

Trennlagen08.02

Trennlagen08.02.01

* Trennlage aus Polyäthylen (PE); s= 0,2 mm08.02.01.01

62

unter Bodenplatte / sotto lastra di pavimentazione

2*(296,26+10,88*0,90) 612,10

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini
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12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03

Wärmedämmungen - Schalldämmungen08.03.01

* PSN- Hartschaumdämmplatten als horizontale 
Wärmedämmung mit erhöhter Druckfestigkeit 
unterhalb der Fundamentplatte, Plattenstärke 20,0 
cm

08.03.01.01

63

unter Bodenplatte / sotto lastra di pavimentazione

296,26-2,47*2,17 290,90

Aufzugschacht / fossa ascensore

2,87*2,57 7,38

2*(2,87+2,57)*0,50 5,44

2*(2,47+2,17)*0,70 6,50

umlaufende Streifenfundamente / fondazioni continui perimetrali

Bereich Bestand / zona esistente

8,78*0,60 5,27

7,37*1,20 8,84

7,12*1,20 8,54

6,74*1,00 6,74

7,35*0,80 5,88

8,80*0,45 3,96

m2

* Vorgepresste Steinwoll-Dämmplatten als 
horizontale Wärmedämmung in Bodenaufbauten, 
Plattenstärke 50 mm

08.03.01.02

64

Aufzugschacht / fossa ascensore

3,22 3,22

m2
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* Kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatten als 
Wärmedämmung an Wänden im Aufzugschacht, 
Plattenstärke 60 mm

08.03.01.03

65

Aufzugschacht / fossa ascensore

1,95*8,70 16,96

1,65*8,70 14,36

1,95*8,70 16,96

1,65*8,70 14,36

m2

* Expandierte Polystyrol-Hartschaum-Paneele (EPS) 
als horizontale Trittschalldämmung in 
Bodenflächen; Plattenstärke 23/20 mm

08.03.01.04

66

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini

12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2
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DRAINAGEN09

Drainage- und Filterschichten09.01

Drainage- und Filterschichten09.01.01

* Liefern und Verlegen einer Drainageschicht aus 
Polyäthylen-Noppenbahn (PE-HD); s= 8.0mm

09.01.01.01

67

Fassade Bestand / facciata esistente

Nordfassade / facciata lato nord

8,90*(1,30+0,70)/2 8,90

8,12*(1,30+0,86/2) 14,05

Ostfassade / facciata lato est

8,03*(0,84+0,96)/2 7,23

7,68*(0,76+0,84)/2 6,14

Südfassade / facciata lato sud

8,28*(0,84+1,20)/2 8,45

8,75*(0,85+1,15)/2 8,75

Fassaden Neubau / facciate ampliamento

Nordfassade / facciata lato nord

4,79*0,80 3,83

Westfassade / facciata lato ovest

(7,92+6,15)*0,80 11,26

7,91*0,80 6,33

Südfassade / facciata lato sud

5,22*0,80 4,18

m2

* Liefern und Verlegen einer Filterschicht aus 
Polyesterfiltervlies; s= 0.7mm

09.01.01.02

68

umlaufendes Drainagepaket / pacchetto di drenaggio perimetrale

Abwicklung 2,50m / sviluppo 2,50m

78,50*2,50 196,25

innenliegendes Drainagepaket Bereich Bestand /
 pacchetto di drenaggio lato interno zona esistente

45,24*2,50 113,10

m2

Rohrleitungen09.02

Rohrleitungen09.02.01

* Liefern und Verlegen von Rohrleitungen aus Hart-
PVC für Abwasserleitungen; DN 110

09.02.01.01
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69

2*6,80+2*7,50 28,60

lfm

* Liefern und Verlegen von Drainagerohre aus 
flexiblen PVC-Hart mit trapezförmiger, glatter Sohle; 
DN 160

09.02.01.02

70

umlaufendes Drainagepaket / pacchetto di drenaggio perimetrale

Abwicklung 2,50m / sviluppo 2,50m

78,50 78,50

innenliegendes Drainagepaket Bereich Bestand /
 pacchetto di drenaggio lato interno zona esistente

45,24 45,24

Anschlüsse / raccordi

2,00 2,00

lfm
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ZIMMERMANNSARBEITEN10

Tragende Dachstrukturen10.01

Tragende Dachstrukturen10.01.01

* Vorgefertigte Sandwichpaneele als tragende 
Dachstruktur, s=32cm, REI 60

10.01.01.01

71

Dachstruktur / struttura tetto

Norddachflanke / falda lato nord

16,43*7,66 125,85

(4,59+5,71)/2*7,80 40,17

Süddachflanke / falda lato sud

16,43*7,66 125,85

(5,02+5,71)/2*7,80 41,85

m2

* Vordachausbildung mit Dreischichtplatte und 
vertikalem Stirnbrett

10.01.01.02

72

Dachrand / bordo tetto

22,74+8,67+8,67+23,18+8,70+8,70 80,66

lfm

* Unterkonstruktion zur Ausbildung von Rinnen10.01.01.03

73

Dachrinne / gronda

2*(23,13+22,71) 91,68

lfm

* Entlüftungselement für Aufzugschacht und für 
zusammengefasste Lüftungsrohre über Dach, mit 
Abdeckhaube, Abmessungen l/b/h 123/55/46-60 cm

10.01.01.04

74

1,00 1,00

Stück

* Entlüftungselement für zusammengefasste 
Lüftungsrohre über Dach, mit Abdeckhaube, 
Abmessungen l/b/h 95/65/46-60 cm

10.01.01.05

75

1,00 1,00

Stück

Dachaufbau10.02
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Dachaufbau10.02.01

* Wärmedämmung aus Holzfaserdämmplatten auf 
Dachflächen; Rohdichte 140 kg/m³, Plattenstärke 2,0 
cm

10.02.01.01

76

Dachstruktur / struttura tetto

Norddachflanke / falda lato nord

16,43*7,66 125,85

(4,59+5,71)/2*7,80 40,17

Süddachflanke / falda lato sud

16,43*7,66 125,85

(5,02+5,71)/2*7,80 41,85

m2

* Mehrschichtige PVC- Abdichtungsbahn mit 
Glasvlieseinlage, samt Trennlagen, als Abdichtung 
von geneigten Dachflächen; s= 1,8 mm

10.02.01.02

77

Dachstruktur / struttura tetto

Norddachflanke / falda lato nord

(21,02+22,14)/2*8,62 186,02

Süddachflanke / falda lato sud

(21,45+22,14)/2*8,62 187,87

m2

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für Abdichtung der 
Kastenrinne

10.02.01.03

78

Dachrinne / gronda

2*(23,13+22,71) 91,68

lfm

* Aufpreis auf PVC-P-Abdichtungsbahn auf 
geneigten Dachflächen, für das Einarbeiten einer 
Trapezlattung

10.02.01.04

79

Dachstruktur / struttura tetto

Norddachflanke / falda lato nord

(21,02+22,14)/2*8,62 186,02

Süddachflanke / falda lato sud

(21,45+22,14)/2*8,62 187,87

m2

* Wärmegedämmte vertikale oder horizontale 
Regenabläufe aus Polyurethan Integralschaum mit 
PE- Anschlusstutzen; DN = 100 mm

10.02.01.05

80

Dachrinne / gronda

2*2,00 4,00

Stück
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* Dacheindeckung mit Rhombusdachplatten aus 
Portlandzement

10.02.01.06

81

Dachstruktur / struttura tetto

Norddachflanke / falda lato nord

(21,02+22,14)/2*8,62 186,02

Süddachflanke / falda lato sud

(21,45+22,14)/2*8,62 187,87

m2
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SPENGLERARBEITEN11

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01

Abdeckungen und Verblechungen aus decklackiertem Aluminiumblech11.01.01

* Abdeckung für Stirnbrett des Daches aus 
decklackiertem Aluminiumblech, s= 0,7 mm, 
Abwicklung bis zu 150 mm

11.01.01.01

82

Ortgang / bordo tetto

8,67+8,67+8,70+8,70 34,74

lfm

* Tropfblech aus decklackiertem Aluminiumblech, s= 
0,7 mm, Abwicklung bis zu 200 mm

11.01.01.02

83

Dachrinne / gronda

2*(23,13+22,71) 91,68

lfm

* Verkleidung für Vordach aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s= 0,7 mm, Abwicklung bis zu 1000 
mm

11.01.01.03

84

Traufe / bordo tetto

22,72+23,18 45,90

lfm

* Kastenrinne aus decklackiertem Aluminiumblech; 
s=0,7 mm, Abwicklung des Rinnenbleches bis 500 
mm

11.01.01.04

85

Dachrinne / gronda

23,13+22,71 45,84

lfm

* Insektenschutzgitter aus decklackiertem 
Aluminiumblech, s=0,7 mm, Höhe ca. 80 mm

11.01.01.05

86

Traufe / bordo tetto

22,72+23,18 45,90

lfm
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* Kleinflächige Verblechungen aus decklackiertem 
Aluminiumblech für Abdeckhauben von 
Entlüftungskaminen, s=0,7 mm

11.01.01.06

87

Abdeckhauben Lüftungselemente /
 cappellotti elementi di ventilazione

1,23*0,55+2*0,55*(0,65+0,42)/2+1,23*0,65+1,23*0,42 2,58

0,95*0,65+2*0,65*(0,65+0,42)/2+0,95*0,65+0,95*0,42 2,33

m2
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TROCKENBAUARBEITEN12

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01

Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipskarton12.01.01

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 150 mm

12.01.01.01

88

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

3,77*3,30 12,44

3,03*3,30 10,00

3,03*3,30 10,00

2,57*3,30 8,48

1,67*2,96 4,94

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

5,38*(2,95+4,46)/2 19,93

1,84*(4,42+4,93)/2+1,44*(4,93+4,53)/2 15,41

1,46*(4,93+4,53)/2 6,91

m2

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 175 mm

12.01.01.02

89

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

5,24*3,30 17,29

1,67*2,96 4,94

4*0,90*(1,60+0,175) 6,39

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2*0,90*(1,60+0,175) 3,20

m2

* Trennwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 200 mm

12.01.01.03

90

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2,20*4,93 10,85

m2

* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 250 mm

12.01.01.04

91

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

3,58*4,53 16,22

m2
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* Trennwand aus Gipskarton mit doppeltem 
Ständerwerk aus Metall und beidseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 275 mm

12.01.01.05

92

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

1,84*(4,42+4,93)/2+1,44*(4,93+4,53)/2 15,41

m2

* Vorsatzwand aus Gipskarton mit einfachem 
Ständerwerk aus Metall und einseitiger, doppelter 
Beplankung; s= 125 mm

12.01.01.06

93

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

4,80*3,30 15,84

Laibung Tür / imbotte porta

(2*2,37+1,47)*0,44 2,73

4,40*3,30 14,52

Laibung Tür / imbotte porta

(2*2,37+1,47)*0,44 2,73

2*0,90*1,60 2,88

1,67*3,30 5,51

4,97*3,30 16,40

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

4,80*2,95 14,16

4,40*2,95 12,98

0,90*1,60 1,44

3,61*4,49 16,21

1,26*(4,93+4,53)/2 5,96

2,05*4,93 10,11

m2

* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 
80cm

12.01.01.07

94

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1,00 1,00

Stück

* Liefern und Montieren von Einbaugehäusen aus 
feuerverzinktem Stahlblech für die Montage von 
Schiebetüren, lichte Durchgangsbreite der Tür bis zu 
170cm

12.01.01.08

95

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1,00 1,00

Stück
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* Aufpreis auf Trennwände, Vorsatzwände und 
Decken aus Gipskarton für Imprägnierung der 
Paneeloberflächen im Nassbereich

12.01.01.09

96

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

1,67*3,30 5,51

1,67*3,30 5,51

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

0,15*3,30 0,50

0,90*3,30 2,97

0,90*3,30 2,97

0,175*3,30 0,58

0,90*3,30 2,97

0,90*3,30 2,97

0,175*3,30 0,58

0,90*3,30 2,97

3,28*3,30 10,82

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

0,15*3,30 0,50

0,90*3,30 2,97

0,90*3,30 2,97

0,175*3,30 0,58

0,90*3,30 2,97

0,90*3,30 2,97

0,175*3,30 0,58

0,90*3,30 2,97

3,28*3,30 10,82

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.02 - WC Kinder / sc bambini

0,15*4,42 0,66

0,90*(4,42+4,17)/2 3,87

0,90*(4,42+4,17)/2 3,87

0,15*4,42 0,66

0,90*(4,42+4,17)/2 3,87

0,90*(4,42+4,17)/2 3,87

0,15*4,42 0,66

0,90*(4,42+4,17)/2 3,87

1,85*(4,17+4,68)/2 8,19

1,43*(4,68+4,33)/2 6,44

2.04 - Putzraum / detersivo

1,43*(4,89+4,46)/2 6,69

1,76*(4,39+4,89)/2 8,17

2.07 - WC Personal / wc personale

1,90*4,93 9,37

1,16*(4,93+4,53)/2 5,49

1,90*4,53 8,61

m2

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Brandschutzanforderung REI 60

12.01.01.10

97

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

4,98*3,30 16,43

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

5,38*(2,95+4,46)/2 19,93

1,84*(4,42+4,93)/2+1,44*(4,93+4,53)/2 15,41

3,61*4,49 16,21

3,58*4,53 16,22

m2
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* Aufpreis für Trennwände aus Gipskarton für 
Ausbilden von Wandöffnungen für Türen

12.01.01.11

98

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

2,00 2,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

1,00 1,00

Stück

* Aufpreis auf Trennwände und Vorsatzwände aus 
Gipskarton für Verstärkung der Unterkonstruktion 
für Sanitäreinrichtungen

12.01.01.12

99

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

7,00 7,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

6,00 6,00

Stück
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BAUTISCHLERARBEITEN13

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01

Außenabschlüsse aus Holz und Holz- Aluminium13.01.01

* Fixverglasung, Typ F1.1, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.01

100

9,00 9,00

Stück

* Fixverglasung, Typ F1.2, ML b/h: 147/213 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 41 cm

13.01.01.02

101

1,00 1,00

Stück

* Fixverglasung, Typ F1.3, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 69 cm

13.01.01.03

102

10,00 10,00

Stück

* Fixverglasung, Typ F1.4, ML b/h: 147/196 cm, mit 
innenliegender Laibungsverkleidung, b= 83 cm

13.01.01.04

103

3,00 3,00

Stück

* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, Breite bis zu 83cm, für 
Ausführung mit Sitzpolster

13.01.01.05

104

Fenster Typ F1.1 / finestra tipo F1.1 -

9*1,35*0,83 10,08

Fenster Typ F1.2 / finestra tipo F1.2 -

1*1,35*0,40 0,54

Fenster Typ F1.3 / finestra tipo F1.3 -

10*1,35*0,70 9,45

Fenster Typ F1.4 / finestra tipo F1.4 -

3*1,35*0,40 1,62

m2
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* Aufpreis auf Fixverglasungen mit 
Leibungsverkleidungen aus Eichen- furnierten 
Holzwerkstoffplatten, für Ausführung mit 
abnehmbarem Rahmen für textile Beschattung

13.01.01.06

105

Fenster Typ F1.1 / finestra tipo F1.1 -

9,00 9,00

Fenster Typ F1.2 / finestra tipo F1.2 -

1,00 1,00

Fenster Typ F1.3 / finestra tipo F1.3 -

10,00 10,00

Fenster Typ F1.4 / finestra tipo F1.4 -

3,00 3,00

Stück

* Senk- Klappfenster, Typ F2.1 bis F2.4, ML b/h: 
147/147 cm

13.01.01.07

106

25,00 25,00

Stück

* Aufpreis auf Senk- Klappfenster für Ausführung als 
Rauchentlüftung

13.01.01.08

107

1,00 1,00

Stück

* Einflügelige Drehtür, Typ F3.1, ML b/h: 147/237cm, 
mit innenliegender Laibungsverkleidung, b= 86 cm

13.01.01.09

108

2,00 2,00

Stück

* Zweiflügelige Drehtür, Typ F4.1, ML b/h: 242/248cm13.01.01.10

109

1,00 1,00

Stück

* Innenliegendes Bullauge, D=76 cm13.01.01.11

110

9,00 9,00

Stück

Innentüren aus Holz13.02

Innentüren aus Holz13.02.01

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T01, ML b/h: 
101/239 cm

13.02.01.01

111

2,00 2,00
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Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T02, ML b/h: 
111/239 cm

13.02.01.02

112

2,00 2,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T03, ML b/h: 
114/239 cm

13.02.01.03

113

1,00 1,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T04, ML b/h: 
124/239 cm

13.02.01.04

114

2,00 2,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T05, ML b/h: 
96/222 cm

13.02.01.05

115

1,00 1,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T06, ML b/h: 
101/222 cm

13.02.01.06

116

1,00 1,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T07, ML b/h: 
111/222 cm

13.02.01.07

117

5,00 5,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, Typ T08, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.08

118

1,00 1,00

Stück

* Innentür aus Holz, einflügelig, mit 
Brandschutzanforderung REI 60, Typ T09, ML b/h: 
124/222 cm

13.02.01.09

119

1,00 1,00

Stück
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* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T10, ML b/h: 
171,5/310 cm

13.02.01.10

120

1,00 1,00

Stück

* Innentür aus Holz als Schiebetür, Typ T11, ML b/h: 
81,5/268 cm

13.02.01.11

121

1,00 1,00

Stück

* Türanschlagstopper13.02.01.12

122

18,00 18,00

Stück

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03

Abgehängte Akustikdecken aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten13.03.01

* Abgehängte Akustikdecke aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten, Paneelstärke 25 mm, 
Abhänghöhe bis zu 50 cm

13.03.01.01

123

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

204,23+51,35 255,58

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

25,60+17,60 43,20

m2

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
Aufbringung einer zusätzlichen Schalldämmung aus 
Mineralwolle, s= 50 mm, Rohdichte 30 kg/m³

13.03.01.02

124

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

204,23+51,35 255,58

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

230,73+25,60+17,60 273,93

m2

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke aus 
mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, für 
variable Abhänghöhen bis zu 220 cm

13.03.01.03

125

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

25,60+17,60 43,20

m2
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* Akustikverkleidung an schrägen Dachuntersichten 
aus mineralisch gebundenen Holzwolleplatten, 
Paneelstärke 25 mm, Abhänghöhe 10 cm

13.03.01.04

126

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

230,73 230,73

m2

* Aufpreis auf abgehängte Akustikdecke und 
schräge Akustikverkleidungen aus 
Schallschutzpaneelen aus mineralisch gebundenen 
Holzwolleplatten, für Ausbildung von 
Revisionsklappen; 30/30 cm

13.03.01.05

127

4,00 4,00

Stück

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Vorhangschienen

13.03.01.06

128

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

10,00 10,00

lfm

* Aufpreis auf abgehängte Decken aus mineralisch 
gebundenen Holzwolleplatten für das Liefern und 
Einarbeiten von Ankerhaken für Turngeräte

13.03.01.07

129

8,00 8,00

Stück

Innentrennwände aus Holz13.04

Innentrennwände aus Holz13.04.01

* Fixe Innentrennwände aus HPL-Vollkernplatten für 
Sanitäranlagen

13.04.01.01

130

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

4,66*1,40 6,52

4,66*1,40 6,52

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

3,95*1,40 5,53

m2
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* Aufpreis auf fixe Innentrennwände aus HPL-
Vollkernplatten für Sanitäranlagen wie unter Pos 
13.04.01.01 beschrieben, für die Ausbildung einer 
integrierten Drehflügeltür, Durchgangsbreite b= 55 
cm

13.04.01.02

131

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

6,00 6,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

3,00 3,00

Stück

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05

Einrichtungsgegenstände aus Holz13.05.01

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 348/55/40 cm

13.05.01.01

132

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

2,00 2,00

Stück

* Wandhängender Waschtisch, HPL- beschichtet, 
Abmessungen l/b/h 264/55/40 cm

13.05.01.02

133

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

1,00 1,00

Stück

Handläufe13.06

Handläufe13.06.01

* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 44/90 cm

13.06.01.01

134

Treppe EG-OG / scala p.t.-1.p.

2*10,57 21,14

lfm
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* Handlauf aus massivem Eichenholz für 
Innenbereiche, Querschnitt b/h 26/55 cm

13.06.01.02

135

Treppe EG-OG / scala p.t.-1.p.

2*10,57 21,14

lfm

Sonnenschutzanlage13.07

Sonnenschutzanlage13.07.01

* Innenliegende Sonnenschutzanlage als 
Senkrechtmarkise, elektrisch betrieben, b/h= 135/201 
cm

13.07.01.01

136

Fenster Typ F1.1 / finestra tipo F1.1 -

9*1,35*2,01 24,42

Fenster Typ F1.2 / finestra tipo F1.2 -

1*1,35*2,01 2,71

Fenster Typ F1.3 / finestra tipo F1.3 -

10*1,35*1,84 24,84

Fenster Typ F1.4 / finestra tipo F1.4 -

3*1,35*1,84 7,45

m2

Schließanlage13.08

Außentüren13.08.01

* Profil-Doppelzylinder mit 3 St. Neusilberschlüssel; 
Zylindergrundlänge 60 mm

13.08.01.01

137

3,00 3,00

Stück

* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder mit 3 
St. Neusilberschlüssel, wie in Pos. 13.08.01.01 
beschrieben, für jede zusätzliche 5 mm Zylinderlänge

13.08.01.02

138

3*7,00 21,00

Stück
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* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.01.03

139

3,00 3,00

Stück

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.01.04

140

2,00 2,00

Stück

Innentüren13.08.02

* Profil-Doppelzylinder, Zylindergrundlänge 50 mm13.08.02.01

141

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

9,00 9,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

9,00 9,00

Stück

* Aufpreis auf Profil-Doppel- und Halbzylinder wie in 
Pos 13.08.02.01 beschrieben, für jede zusätzliche 5 
mm Zylinderlänge

13.08.02.02

142

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

9*2,00 18,00

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

9*2,00 18,00

Stück

* Zusätzlicher Normalschlüssel, Gruppenschlüssel 
oder Hauptschlüssel aus Neusilber

13.08.02.03

143

5,00 5,00

Stück

* General-Hauptschlüssel aus Neusilber13.08.02.04

144

2,00 2,00

Stück
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MALERARBEITEN14

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01

Beschichtungen auf mineralischen Untergründen und Gipskarton im Innenbereich14.01.01

* Silikat-Innenfarbe auf Wand- und Deckenflächen; 
Farbton weiß oder hell getönt

14.01.01.01

145

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

5,34*3,00 16,02

15,16*3,00 45,48

5,60*3,00 16,80

2,57*3,00 7,71

2,70*3,00 8,10

15,08*3,00 45,24

0,25*3,00 0,75

1,15*3,00 3,45

3,75*3,00 11,25

6,04*3,00 18,12

Abzug Türöffnung - detrazione apertura porta

-2,41*2,48 -5,98

1.02 - Technik / tecnica

2,63*(2,63+1,57)/2 5,52

1,20*1,57 1,88

3,90*1,57/2 3,06

3,90*1,57/2 3,06

1,20*1,57 1,88

2,63*(2,63+1,57)/2 5,52

1,67*2,63 4,39

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

3,82*3,00 11,46

1,67*3,00 5,01

3,82*3,00 11,46

1,67*3,00 5,01

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

4,97*2,60 12,92

3,03*2,60 7,88

4,97*2,60 12,92

3,03*2,60 7,88

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

3,77*3,00 11,31

2,48*3,00 7,44

7,16*3,00 21,48

5,24*3,00 15,72

5,29*3,00 15,87

5,23*3,00 15,69

6,96*3,00 20,88

0,79*3,00 2,37

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

7,74*3,00 23,22

2,85*3,00 8,55

2,57*3,00 7,71

8,09*3,00 24,27
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10,37*3,00 31,11

5,24*3,00 15,72

Aufzugschacht / fossa ascensore

1,95*8,70 16,96

1,65*8,70 14,36

1,95*8,70 16,96

1,65*8,70 14,36

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

5,32*2,65 14,10

10,12*2,65 26,82

6,99*(2,65+4,61)/2 25,37

1,50*(4,61+4,18)/2 6,59

2,73*4,18 11,41

3,53*(4,18+4,65)/2 15,58

2,01*(4,65+4,21)/2 8,90

0,25*3,57 0,89

9,84*3,50 34,44

1,84*(3,50+4,21)/2 7,09

3,56*4,21 14,99

4,93*(4,21+2,65)/2 16,91

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

3,61*4,01 14,48

1,52*(4,01+4,44)/2 6,42

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

3,61*4,01 14,48

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

1,52*(4,01+4,44)/2 6,42

2.04 - Putzraum / detersivo

1,40*3,94 5,52

1,76*(3,94+4,44)/2 7,37

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

1,40*4,01 5,61

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

1,76*(3,94+4,44)/2 7,37

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

3,60*4,04 14,54

1,92*(4,04+4,63)/2 8,32

1,69*(4,63+4,16)/2 7,43

9,73*4,16 40,48

5,38*(4,16+2,65)/2 18,32

7,74*2,65 20,51

5,22*2,65 13,83

7,10*(2,65+4,63)/2 25,84

1,94*(4,63+4,04)/2 8,41

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

7,91*4,16 32,91

5,38*(4,16+2,65)/2 18,32

7,92*2,65 20,99

5,38*(2,65+4,16)/2 18,32

2.07 - WC Personal / wc personale

1,90*2,60 4,94

1,16*2,60 3,02

1,90*2,60 4,94

1,16*2,60 3,02

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

4,92*3,71 18,25

1,82*(3,71+4,23)/2 7,23

1,46*(4,23+3,83)/2 5,88

2,73*3,83 10,46

1,46*(3,83+4,23)/2 5,88

2,20*4,23 9,31

1,82*(4,23+3,71)/2 7,23
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2.09 - Personal / personale

4,89*2,65 12,96

4,96*(2,65+4,04)/2 16,59

2,71*4,04 10,95

1,92*(4,04+3,50)/2 7,24

2,27*3,50 7,94

3,04*(3,50+2,65)/2 9,35

m2

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton mittel 
getönt

14.01.01.02

146

100,00 100,00

m2

* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe; Farbton satt getönt 
oder Vollton

14.01.01.03

147

100,00 100,00

m2
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* Aufpreis auf Silikat-Innenfarbe jeglicher Tönung für 
Ausführung als Rollputz

14.01.01.04

148

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

5,34*3,00 16,02

2,57*3,00 7,71

3,75*3,00 11,25

1.02 - Technik / tecnica

1,67*2,63 4,39

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

1,67*3,00 5,01

1,67*3,00 5,01

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

0,15*2,60 0,39

0,90*2,60 2,34

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

3,28*2,60 8,53

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

4,97*2,60 12,92

3,03*2,60 7,88

3,03*2,60 7,88

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

0,15*2,60 0,39

0,90*2,60 2,34

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

3,28*2,60 8,53

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

3,77*3,00 11,31

5,24*3,00 15,72

5,23*3,00 15,69

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

2,57*3,00 7,71

5,24*3,00 15,72

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

5,32*2,65 14,10

3,56*4,21 14,99

2.02 - WC Kinder / sc bambini

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

1,85*(3,72+4,23)/2 7,35

1,43*(4,23+3,88)/2 5,80

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

3,61*4,01 14,48

1,52*(4,01+4,44)/2 6,42

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04
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1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

1,52*(4,01+4,44)/2 6,42

2.04 - Putzraum / detersivo

1,43*(4,44+4,01)/2 6,04

1,76*(3,94+4,44)/2 7,37

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

3,60*4,04 14,54

5,38*(4,16+2,65)/2 18,32

5,22*2,65 13,83

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

5,38*(2,65+4,16)/2 18,32

2.07 - WC Personal / wc personale

1,90*2,60 4,94

1,16*2,60 3,02

1,90*2,60 4,94

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

1,46*(3,83+4,23)/2 5,88

2,20*4,23 9,31

m2
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GUSSBÖDEN UND FERTIGBESCHICHTUNGEN AUS KUNSTHARZ15

Terrazzoböden15.01

Terrazzoböden15.01.01

* Bodenbelag aus Terrazzo, s=20mm15.01.01.01

149

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.02 - WC Kinder / sc bambini

12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

m2

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02

Fertigbeschichtungen aus Kunstharz15.02.01

* Liefern und Auftragen von Anstriche aus Epoxid- 
Kunstharz auf Wandflächen, s= 0,8 - 1mm

15.02.01.01

150

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

0,15*2,60 0,39

0,90*2,60 2,34

1,38*2,60 3,59

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34
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1,38*2,60 3,59

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

1,38*2,60 3,59

3,28*2,60 8,53

4,65*2,60 12,09

2,38*2,60 6,19

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

0,15*2,60 0,39

0,90*2,60 2,34

1,38*2,60 3,59

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

1,38*2,60 3,59

0,90*2,60 2,34

0,175*2,60 0,46

0,90*2,60 2,34

1,38*2,60 3,59

3,28*2,60 8,53

4,65*2,60 12,09

2,38*2,60 6,19

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.02 - WC Kinder / wc bambini

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

1,15*3,72 4,28

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

1,15*3,72 4,28

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

0,15*3,97 0,60

0,90*(3,97+3,72)/2 3,46

1,15*3,72 4,28

1,85*(3,72+4,23)/2 7,35

1,43*(4,23+3,88)/2 5,80

3,95*3,88 15,33

1,43*(3,88+4,23)/2 5,80

0,95*(4,23+3,97)/2 3,90

m2

* Ausbilden von Holkehlen h= 10cm entlang 
Fertigbeschichtungen aus Epoxid- Kunstharz auf 
Bodenflächen

15.02.01.02

151

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,81+8*2,60 36,61

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,81+8*2,60 36,61

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.02 - WC Kinder / wc bambini

14,37+6*3,97+2*3,88 45,95

lfm
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BODENLEGERARBEITEN (warme Böden)16

Untergrundvorbehandlung16.01

Untergrundvorbehandlung16.01.01

* Reinigen des Untergrunds als Flieszementestrich 
und Liefern und Anbringen von Haftprimer

16.01.01.01

152

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

Aufzugschacht / fossa ascensore

3,22 3,22

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2

* Spachtelung als Ausgleichsmasse auf 
Flieszementestrichen

16.01.01.02

153

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

Aufzugschacht / fossa ascensore

3,22 3,22

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2
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Dielenfußböden16.02

Dielenfußböden16.02.01

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen, Oberfläche 
Eiche astig Natur, weiß gelaugt und geölt

16.02.01.01

154

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

Aufzugschacht / fossa ascensore

3,22 3,22

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2

* Bodenbelag aus 3- Schicht- Dielen auf Tritt- und 
Setzstufen, Oberfläche Eiche astig Natur, weiß 
gelaugt und geölt

16.02.01.02

155

Treppe EG-OG / scala p.t. - 1.p.

29*1,67 48,43

lfm
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* Sockelleisten aus Eichen- Massivholz, Oberfläche 
astig Natur, weiß gelaugt und geölt, Querschnitt 13 x 
60 mm

16.02.01.03

156

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

57,64 57,64

1.02 - Technik / tecnica

17,13 17,13

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

10,98 10,98

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

16,00 16,00

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

36,92 36,92

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

36,86 36,86

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

52,62 52,62

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

13,12 13,12

2.04 - Putzraum / detersivo

9,18 9,18

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

44,32 44,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

26,59 26,59

2.07 - WC Personal / wc personale

6,12 6,12

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

16,41 16,41

2.09 - Personal / personale

19,79 19,79

Treppe EG-OG / scala p.t. - 1.p.

2*9,89+2*29*0,12 26,74

lfm

* Übergangsprofil aus Messing16.02.01.04

157

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

2*1,00+2*0,90+0,80 4,60

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

0,80+2*0,90+0,75 3,35

lfm
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AUFZUGSANLAGEN17

Personenaufzug17.01

Personenaufzug17.01.01

* Personenaufzug ohne Maschinenraum, 630 kg, 
oder 8 Personen, 2 Haltestellen

17.01.01.01

158

1,00 1,00

pauschal
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BAUREINIGUNG18

Zwischenreinigung18.01

Zwischenreinigung18.01.01

* Zwischenreinigung des Gebäudes oder von 
Gebäudeteilen

18.01.01.01

159

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

Treppe EG-OG / scala p.t.-1.p.

9,63*1,67 16,08

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini

12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2

Schlussreinigung18.02
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Schlussreinigung18.02.01

* Schlussreinigung des Gebäudes im Innenbereich18.02.01.01

160

ERDGESCHOSS / PIANO TERRA

1.01 - Eingangsbereich / entrata

77,40 77,40

1.02 - Technik / tecnica

7,50 7,50

1.03 - WC barrierefrei / wc per disabili

6,25 6,25

1.04 - Bad Kinder 1 / bagno bambini 1 -

15,05 15,05

1.05 - Abstellraum / ripostiglio

15,00 15,00

1.06 - Bad Kinder 2 / bagno bambini 2 -

15,05 15,05

1.07 - Gruppenraum 1 / locale gruppo 1 -

64,99 64,99

1.08 - Gruppenraum 2 / locale gruppo 2 -

61,18 61,18

Treppe EG-OG / scala p.t.-1.p.

9,63*1,67 16,08

OBERGESCHOSS / PRIMO PIANO

2.01 - Spielflur / andito giochi

68,80 68,80

2.02 - WC Kinder / sc bambini

12,79 12,79

2.03 - Abstellraum / ripostiglio

10,89 10,89

2.04 - Putzraum / detersivo

4,50 4,50

2.05 - Bewegungsraum 1 / locale movimento 1 -

84,32 84,32

2.06 - Bewegungsraum 2 / locale movimento 2 -

42,43 42,43

2.07 - WC Personal / wc personale

2,19 2,19

2.08 - Büro Personal / ufficio personale

12,80 12,80

2.09 - Personal / personale

19,87 19,87

m2
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* Schlussreinigung der Fensterflächen und 
Glasfassaden außen

18.02.01.02

161

Fenster Typ F1.1 / finestra tipo F1.1 -

9*1,35*2,01 24,42

Fenster Typ F1.2 / finestra tipo F1.2 -

1*1,35*2,01 2,71

Fenster Typ F1.3 / finestra tipo F1.3 -

10*1,35*1,84 24,84

Fenster Typ F1.4 / finestra tipo F1.4 -

3*1,35*1,84 7,45

Fenster Typ F2.1 / finestra tipo F2.1 -

10*1,17*1,03 12,05

Fenster Typ F2.2 / finestra tipo F2.2 -

9*1,17*1,03 10,85

Fenster Typ F2.3 / finestra tipo F2.3 -

4*1,17*1,03 4,82

Fenster Typ F2.4 / finestra tipo F2.4 -

2*1,17*1,03 2,41

Fenster Typ F3.1 / finestra tipo F3.1 -

2*1,35*2,31 6,24

Fenster Typ F4.1 / finestra tipo F4.1 -

2,35*2,03 4,77

Fenster Typ F5,1 / finestra tipo F5.1 -

9*0,40*0,40*3,14 4,52

m2

* Schlussreinigung der Hof- und Verkehrsflächen18.02.01.03

162

Tartanbelag / pavimento tartan

186,24 186,24

Pflasterbelag / pavimento in cubetti

23,50*1,50 35,25

m2

* Schlussreinigung der Grünflächen18.02.01.04

163

Grünfläche / area a verde

380,00 380,00

m2
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AUSSENGESTALTUNG19

Außenbeläge19.01

Außenbeläge19.01.01

* Herstellen von befestigten Außenflächen im 
Hofbereich aus zementgebundenem Schotter, s= 
30cm

19.01.01.01

164

Außenbelag / pavimento esterno

186,24 186,24

m2

Grünanlagen19.02

Grünanlagen19.02.01

* Herstellen von Rasenflächen19.02.01.01

165

Grünfläche / area a verde

380,00 380,00

m2

* Einfassung für Außengestaltungen aus Corten- 
Flachstahl mit Profilrohraussteifung im Mörtelbett

19.02.01.02

166

Trennung Grünfläche - Tartanbelag / divisione area a verde -
 pavimento tartan

50,62 50,62

lfm

* Anpflanzen eines wiedergewonnen Baumes, Höhe 
bis zu 3 m

19.02.01.03

167

1,00 1,00

Stück

Außeneinrichtungen19.03
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Außeneinrichtungen19.03.01

* Kasten Spielsachen19.03.01.01

168

Außeneinrichtung / arredi esterni

1,00 1,00

Stück

* Sandkiste abdeckbar in Freiform19.03.01.02

169

Außeneinrichtung / arredi esterni

1,00 1,00

Stück

* Schaukel19.03.01.03

170

Außeneinrichtung / arredi esterni

1,00 1,00

Stück

* Rutsche19.03.01.04

171

Außeneinrichtung / arredi esterni

1,00 1,00

Stück

* Holzlattenzaun, Höhe 90 cm19.03.01.05

172

Außeneinrichtung / arredi esterni

79,70+5,50 85,20

lfm

* Eingangstor, zweiflügelig, Durchgangsbreite 1,20 m19.03.01.06

173

Außeneinrichtung / arredi esterni

2,00 2,00

Stück
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BELEUCHTUNGSANLAGE20

Beleuchtungsanlage20.01

Beleuchtungsanlage20.01.01

* Pendelleuchte LT1.1, D=600mm 1x FC 55W EVG20.01.01.01

174

22,00 22,00

Stück

* Pendelleuchte LT 1.2, D=600mm 1x FC 55+60W 
DALI

20.01.01.02

175

41,00 41,00

Stück

* Pendelleuchte LT 1.3, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.03

176

3,00 3,00

Stück

* Aufbauleuchte LT1.4, D=450mm 1x FC 55W EVG20.01.01.04

177

13,00 13,00

Stück

* Einbaustrahler LT2, 1x QR-CBC51 50W20.01.01.05

178

9,00 9,00

Stück

* Einbaustrahler LT3, 1x LED 1W20.01.01.06

179

25,00 25,00

Stück

* Pollerleuchte LT 6, 1x TC-TELI 32W, EVG+NOT20.01.01.07

180

4,00 4,00

Stück

Notbeleuchtung20.01.02
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* Emergency Set für Notlicht LT1.1 bis LT1.420.01.02.01

181

44,00 44,00

Stück

* Hinweisleuchte LT5, 2x LED 1W, EVG + Not20.01.02.02

182

13,00 13,00

Stück
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HEIZ- UND SANITÄRANLAGEN21

Heizraum21.00

Heizraum21.00.01

* Allgemeine Beschreibung21.00.01.01

1 1,00

* Anschluss an Übergabestation Fernheizung21.00.01.02

183

1 1,00

Nr.

* Manometer 3-Wege Absperrventil21.00.01.03

184

1 1,00

Nr.

* Sicherheitsdruckwächter für Heizanlagen mit 
Handentriegelung

21.00.01.04

185

1 1,00

Nr.

* Sicherheitsventil 1/2" - VST15/2521.00.01.05

186

1 1,00

Nr.

* Prüftauchhülse 1/2"- 50 mm PZ21.00.01.06

187

8 8,00

Nr.

* Sicherheitsthermostat21.00.01.07

188

1 1,00

Nr.

* Thermometer T 80/5021.00.01.08

189

12 12,00

Nr.
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* Ausdehnungsgefäß 200 Liter21.00.01.09

190

1 1,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt 2"21.00.01.10

191

4 4,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt  6/4"21.00.01.11

192

4 4,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt 5/4"21.00.01.12

193

1 1,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt 1"21.00.01.13

194

5 5,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt 3/4"21.00.01.14

195

1 1,00

Nr.

* Absperrventil verschraubt 1/2"21.00.01.15

196

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 2"21.00.01.16

197

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 6/4"21.00.01.17

198

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 5/4"21.00.01.18

199

1 1,00

Nr.
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* Rückschlagventil 1"21.00.01.19

200

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 3/4"21.00.01.20

201

1 1,00

Nr.

* Heizungsmischer DN 20  GMLA21.00.01.21

202

1 1,00

Nr.

* Heizungsmischer DN 40  GFLA21.00.01.22

203

1 1,00

Nr.

* Synchronstellmotor VMM 2021.00.01.23

204

2 2,00

Nr.

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.24

205

1 1,00

Nr.

* Elektronisch geregelte Nassläuferpumpe mit 
Permanentmagnetmotor

21.00.01.25

206

2 2,00

Nr.

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.01.26

207

10 10,00

Nr.

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN5021.00.01.27

208

1 1,00

Nr.

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN4021.00.01.28

209

1 1,00

Nr.
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* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN3221.00.01.29

210

1 1,00

Nr.

* Schmutzfänger Guss mit Flanschen DN2521.00.01.30

211

1 1,00

Nr.

* Entlüftungstöpfchen21.00.01.31

212

8 8,00

Nr.

* Ovaltrichter DN4021.00.01.32

213

1 1,00

Nr.

* Luftabscheider DN4021.00.01.33

214

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil DN5021.00.01.34

215

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil DN4021.00.01.35

216

1 1,00

Nr.

* Pufferspeicher 750 Liter21.00.01.36

217

1 1,00

Nr.

* Beschriftungsschilder 100 x 5021.00.01.37

218

10 10,00

Nr.

Verrohrung Heizungsanlage21.00.02

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Decke)21.00.02.01

219

15 15,00
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lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Decke)21.00.02.02

220

25 25,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Decke)21.00.02.03

221

1 1,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Decke)21.00.02.04

222

30 30,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Decke)21.00.02.05

223

10 10,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Decke)21.00.02.06

224

1 1,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 2" (Boden)21.00.02.07

225

40 40,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 6/4" (Boden)21.00.02.08

226

60 60,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 5/4 " (Boden)21.00.02.09

227

80 80,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1" (Boden)21.00.02.10

228

70 70,00

lfm.

* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 3/4" (Boden)21.00.02.11

229

1 1,00

lfm.
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* Schwarzes Rohr für Heizungsanlagen 1/2" (Boden)21.00.02.12

230

1 1,00

lfm.

* Heizrohr D16x2,221.00.02.13

231

1 1,00

lfm.

* Heizrohr D20x2,821.00.02.14

232

1 1,00

lfm.

* Heizrohr D25x3,521.00.02.15

233

1 1,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 3/8" - Unterputz21.00.02.16

234

1 1,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.02.17

235

1 1,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.02.18

236

1 1,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.02.19

237

70 70,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.02.20

238

80 80,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 6/4" - Unterputz21.00.02.21

239

60 60,00

lfm.
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* Isol. für Rohrleitung 2" - Unterputz21.00.02.22

240

40 40,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1/2"21.00.02.23

241

1 1,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  3/4"21.00.02.24

242

10 10,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  1"21.00.02.25

243

30 30,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  5/4"21.00.02.26

244

1 1,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  6/4"21.00.02.27

245

25 25,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung  2"21.00.02.28

246

15 15,00

lfm.

Raumheizungsanlage21.00.03

* Kasten Unterverteiler Heizung 8 Abgänge21.00.03.01

247

4 4,00

Nr.

* Kasten Unterverteiler Heizung 10 Abgänge21.00.03.02

248

2 2,00

Nr.
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* Strangdifferenzdruckregler 3/4"21.00.03.03

249

6 6,00

Nr.

* Strangabsperr- und Meßventile für 
Strangdifferenzdruckregler 3/4"

21.00.03.04

250

6 6,00

Nr.

* Fußbodenheizung "VZ 10"21.00.03.05

251

540 540,00

m²

* Fußbodenheizung "VZ 20"21.00.03.06

252

1 1,00

m²

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 40 mm21.00.03.07

253

260 260,00

m²

* Extrudiertes Polystyrol, Stärke 20 mm21.00.03.08

254

280 280,00

m²

Verrohrung Sanitäranlage21.00.04

* Kaltwasserleitung DN4021.00.04.01

255

10 10,00

lfm.

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 18x1mm21.00.04.02

256

15 15,00

lfm.

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 22x1mm21.00.04.03

257

30 30,00

lfm.
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* Inoxrohre für Wasserinstallationen 28x1,5mm21.00.04.04

258

50 50,00

lfm.

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 35x1,5mm21.00.04.05

259

30 30,00

lfm.

* Inoxrohre für Wasserinstallationen 42x1,5mm21.00.04.06

260

15 15,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1/2"21.00.04.07

261

15 15,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 3/4"21.00.04.08

262

30 30,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 1"21.00.04.09

263

50 50,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 5/4"21.00.04.10

264

30 30,00

lfm.

* Isolierung der freiliegenden Rohrleitung 6/4"21.00.04.11

265

15 15,00

lfm.

* Hochdruckvernetztes Rohr D20x2,8 DN1521.00.04.12

266

220 220,00

lfm.

* Hochdruckvernetztes Rohr D25x3,5DN2021.00.04.13

267

180 180,00

lfm.
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* Hochdruckvernetztes RohrD32x4,4DN2521.00.04.14

268

140 140,00

lfm.

* Hochdruckvernetztes Rohr D40x5,5 DN3221.00.04.15

269

80 80,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 1/2" - Unterputz21.00.04.16

270

220 220,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 3/4" - Unterputz21.00.04.17

271

180 180,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 1" - Unterputz21.00.04.18

272

140 140,00

lfm.

* Isol. für Rohrleitung 5/4" - Unterputz21.00.04.19

273

80 80,00

lfm.

Hauswasserstation21.00.05

* Anschluss an die Trinkwasserleitung21.00.05.01

274

1 1,00

pauschal

* Kaltwasserzähler 6/4"21.00.05.02

275

1 1,00

Nr.

* Boiler-Sicherheitsventil 1" SV 621.00.05.03

276

1 1,00

Nr.
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* Sanitärausdehnungsgefäß 24 Liter21.00.05.04

277

1 1,00

Nr.

* Ovaltrichter D4021.00.05.05

278

2 2,00

Nr.

* Automatische Heizkreisfüllung 1/2"21.00.05.06

279

1 1,00

Nr.

* Druckminderer 6/4"21.00.05.07

280

1 1,00

Nr.

* Rückspülfilter 6/4"21.00.05.08

281

1 1,00

Nr.

* Zonen-Rohrtrenner 6/4"21.00.05.09

282

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 2"21.00.05.10

283

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 6/4"21.00.05.11

284

5 5,00

Nr.

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 5/4"21.00.05.12

285

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1"21.00.05.13

286

1 1,00

Nr.
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* Schrägsitzventil ohne Entleerung 3/4"21.00.05.14

287

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil ohne Entleerung 1/2"21.00.05.15

288

3 3,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 2"21.00.05.16

289

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 6/4"21.00.05.17

290

5 5,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 5/4"21.00.05.18

291

1 1,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 1"21.00.05.19

292

6 6,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 3/4"21.00.05.20

293

3 3,00

Nr.

* Schrägsitzventil mit Entleerung 1/2"21.00.05.21

294

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 2"21.00.05.22

295

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 6/4"21.00.05.23

296

2 2,00

Nr.
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* Rückschlagventil 5/4"21.00.05.24

297

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 1"21.00.05.25

298

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.26

299

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.27

300

2 2,00

Nr.

* Strangregulierventil 1/2"21.00.05.28

301

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil 3/4"21.00.05.29

302

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil DN2521.00.05.30

303

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil DN3221.00.05.31

304

1 1,00

Nr.

* Strangregulierventil DN4021.00.05.32

305

1 1,00

Nr.

* Warmwasserzirkulationspumpe21.00.05.33

306

1 1,00

Nr.
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* Plattenwärmetauscher 15kW21.00.05.34

307

2 2,00

Nr.

* Thermometer T 80/5021.00.05.35

308

6 6,00

Nr.

* Füll- und Entleerungshähne DN1521.00.05.36

309

4 4,00

Nr.

* Zirkulationsregler DN1521.00.05.37

310

5 5,00

Nr.

* Zirkulationsregler DN2021.00.05.38

311

1 1,00

Nr.

* Rückschlagventil 1/2"21.00.05.39

312

5 5,00

Nr.

* Rückschlagventil 3/4"21.00.05.40

313

1 1,00

Nr.

* Schmutzfänger 1/2"21.00.05.41

314

5 5,00

Nr.

* Kugelabsperrventil 1"21.00.05.42

315

10 10,00

Nr.

* Kugelabsperrventil 3/4"21.00.05.43

316

20 20,00

Nr.
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* Kugelabsperrventil 1/2"21.00.05.44

317

12 12,00

Nr.

* Frostsichere Außenarmatur DN1521.00.05.45

318

2 2,00

Nr.

* Frostsichere Außenarmatur DN2021.00.05.46

319

2 2,00

Nr.

Sanitäranlage21.00.06

* Allgemeine Beschreibung der sanitären 
Einrichtungen

21.00.06.01

* WC-Anlage21.00.06.02

320

1 1,00

Nr.

* WC Kinder21.00.06.03

321

13 13,00

Nr.

* Behindertengerechtes WC21.00.06.04

322

1 1,00

Nr.

* Zubehör für WC21.00.06.05

323

15 15,00

Nr.

* Waschbecken Kinder21.00.06.06

324

13 13,00

Nr.

* Waschbecken21.00.06.07

325

1 1,00

Nr.
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* Behindertengerechtes Waschbecken21.00.06.08

326

1 1,00

Nr.

* Behindertengerechte Dusche21.00.06.09

327

1 1,00

Nr.

* Waschmaschinenanschluss21.00.06.10

328

2 2,00

Nr.

* Küchenanschluss21.00.06.11

329

1 1,00

Nr.

* Ausgussbecken21.00.06.12

330

1 1,00

Nr.

Abwasser-Entlüftung21.00.07

* Anschluss Abflussrohre Aussenbereich21.00.07.01

331

1 1,00

pauschal

* Anschluss Regenwassertank21.00.07.02

332

1 1,00

pauschal

* Bodenablauf21.00.07.03

333

2 2,00

Nr.

* Regenwasserfilter21.00.07.04

334

1 1,00

Nr.
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* Hausabflußrohr D.11021.00.07.05

335

10 10,00

lfm.

* Hausabflußrohr D.9021.00.07.06

336

20 20,00

lfm.

* Hausabflußrohr D.7521.00.07.07

337

50 50,00

lfm.

* Hausabflußrohr D.5021.00.07.08

338

80 80,00

lfm.

* Hausabflußrohr schalldämmend D.11021.00.07.09

339

40 40,00

lfm.

* Hausabflußrohr schalldämmend D.9021.00.07.10

340

1 1,00

lfm.

* Abwasserrohr D.11021.00.07.11

341

120 120,00

lfm.

* Abwasserrohr D.12521.00.07.12

342

20 20,00

lfm.

* Abwasserrohr D.16021.00.07.13

343

80 80,00

lfm.

* Abwasserrohr D.20021.00.07.14

344

40 40,00

lfm.
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* Entlüftungsrohr D.5021.00.07.15

345

1 1,00

lfm.

* Entlüftungsrohr D.9021.00.07.16

346

1 1,00

lfm.

* Entlüftungsrohr D.11021.00.07.17

347

15 15,00

lfm.

* Entlüftungsrohr D.12521.00.07.18

348

1 1,00

lfm.

* Schalldämmplatte21.00.07.19

349

15 15,00

m²

* Lüftungsgerät für Unterputzmontage21.00.07.20

350

2 2,00

Nr.

* Statische Berechnung der Halterungen21.00.07.21

351

1 1,00

pauschal

* Statische Prüfung der Halterungen21.00.07.22

352

1 1,00

pauschal

* Verzinkte Lüftungskanäle21.00.07.23

353

40 40,00

m²

* Wärmeisolierung der Lüftungskanäle21.00.07.24

354

40 40,00

m²
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* Wickelfalzrohr D=125mm21.00.07.25

355

15 15,00

lfm.

* Wickelfalzrohr D=150mm21.00.07.26

356

1 1,00

lfm.

* Brandschutzklappe 318x20121.00.07.27

357

2 2,00

Nr.

* Brandschutzklappe D=16021.00.07.28

358

1 1,00

Nr.

* Tellerventil Abluft21.00.07.29

359

14 14,00

Nr.

* Wetterschutzgitter 300x30021.00.07.30

360

3 3,00

Nr.

* Abluft Nassraum21.00.07.31

361

3 3,00

Nr.

Brandschutz21.00.08

* Verzinktes Stahlrohr 2"21.00.08.01

362

1 1,00

lfm.

* Verzinktes Stahlrohr 6/4"21.00.08.02

363

120 120,00

lfm.
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* Kasten für Motorpumpenanschluß21.00.08.03

364

1 1,00

Nr.

* Motorpumpenanschluß21.00.08.04

365

1 1,00

Nr.

* Pulverfeuerlöscher 6 kg21.00.08.05

366

5 5,00

Nr.

* Pulverfeuerlöscher 12 kg21.00.08.06

367

1 1,00

Nr.

* Schlauchschrank Unterputz 25 m21.00.08.07

368

4 4,00

Nr.

* Beschilderung einseitig beschriftet 20x20cm21.00.08.08

369

40 40,00

Nr.

* Beschilderung einseitig beschriftet 35x35cm21.00.08.09

370

20 20,00

Nr.

* Brandabschottung21.00.08.10

371

1 1,00

pauschal

Sonstiges21.00.09

* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Heizungsanlage

21.00.09.01

372

5 5,00

h
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* Einstellung und Inbetriebnahme der gesamten 
Sanitäranlage

21.00.09.02

373

5 5,00

h

* Rohrdurchführung d=150mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.03

374

1 1,00

Nr.

* Rohrdurchführung d=200mm, für druckloses 
Wasser geeignet

21.00.09.04

375

4 4,00

Nr.

* Einschulung Personal21.00.09.05

376

5 5,00

h

* Aufbereitung des Wassers für Heizungsfüllung21.00.09.06

377

1 1,00

lt

* Erstellung der Endstandspläne21.00.09.07

378

1 1,00

Nr.

* Säuberung der Baustelle21.00.09.08

379

1 1,00

pausch

* Assistenz der Bauleitung21.00.09.09

380

10 10,00

h

* Konformitätserklärung21.00.09.10

381

1 1,00

Nr.

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)21.00.09.11

382

10 10,00

h
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* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)21.00.09.12

383

20 20,00

h

* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)21.00.09.13

384

30 30,00

h
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ELEKTROANLAGE22

Haupt-und Unterverteiler22.00

Haupt-und Unterverteiler22.00.01

* Standverteiler, IP43, HxBxT = 2010x685x260 mm22.00.01.01

385

1 1,00

je

* Verteilerschrank, Wandmontage UP,120 Module, 
834x560x120mm

22.00.01.02

386

1 1,00

je

* Auf Putz Verteilerkasten 72 Mod.22.00.01.03

387

1 1,00

je

* Auf Putz Verteilerkasten 54 Mod.22.00.01.04

388

1 1,00

je

* Auf Putz Verteilerkasten 18 Mod.22.00.01.05

389

1 1,00

je

* Verteilerschrank TV Anlage, 815x815x200mm22.00.01.06

390

1 1,00

je

Schutz- und Schaltorgane22.00.02

* Trenner 4x100A22.00.02.01

391

1 1,00

je
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* Trenner 4x40A22.00.02.02

392

1 1,00

je

* Trenner 2x40A22.00.02.03

393

1 1,00

je

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x40A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.04

394

1 1,00

je

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
300mA, A, S

22.00.02.05

395

1 1,00

je

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 4x25A, C, 
30mA, A

22.00.02.06

396

1 1,00

je

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 10A 6, 
30mA, AC

22.00.02.07

397

21 21,00

je

* Thermomagnetischer FI-Schutzschalter 1+N 25A 6, 
30mA, AC

22.00.02.08

398

23 23,00

je

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 10A 
6,0kA

22.00.02.09

399

1 1,00

je

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 1+N 16A 
6,0kA

22.00.02.10

400

1 1,00

je
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* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x10A 6kA22.00.02.11

401

1 1,00

je

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x16A 6kA22.00.02.12

402

1 1,00

je

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 2x32A 6kA22.00.02.13

403

1 1,00

je

* Thermomagnetischer Leistungsschalter 4x40A 6kA22.00.02.14

404

1 1,00

je

* Sicherungstrenner 3+N, max. 125A22.00.02.15

405

1 1,00

je

* Stromstoß-Auslösespule MX+OF 50/60Hz 220/415V22.00.02.16

406

2 2,00

je

* Treppenhaus-Relais22.00.02.17

407

1 1,00

je

* Schrittrelais 16A 230/240V22.00.02.18

408

1 1,00

je

* Schütz 1NA+1NC 16A 230V22.00.02.19

409

1 1,00

je

* Schütz 2NA 16A 230V22.00.02.20

410

1 1,00

je
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* Schütz 4NA 25A 230V22.00.02.21

411

1 1,00

je

* Hilfskontakt OF+SD/OF22.00.02.22

412

30 30,00

je

* Programmierbare Zeitschaltuhr22.00.02.23

413

1 1,00

je

* Zeitrelais22.00.02.24

414

1 1,00

je

* Sicherheitstransformator 63VA 12-24V22.00.02.25

415

1 1,00

je

* Digitaler elektronischer Energiezähler 3phase22.00.02.26

416

1 1,00

je

Überspannungsschutz22.00.03

* Kombi-Ableiter22.00.03.01

417

1 1,00

je

* Schutz Telefonleitung ISDN22.00.03.02

418

1 1,00

je

Erdungsanlage22.00.04

* Korrosionsschutzbinde 10m22.00.04.01

419

2 2,00
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je

* Staberder feuerverzinkt 1500mm22.00.04.02

420

1 1,00

je

* MV-Klemme22.00.04.03

421

6 6,00

je

* Kreuzvervbinder für Bandeisen 30x3,5mm22.00.04.04

422

25 25,00

je

* Bandeisen feuerverzinkt 30x3,5mm22.00.04.05

423

140 140,00

m

* Hauptpotentialausgleichschiene22.00.04.06

424

2 2,00

je

* Potentialausgleich Elektroraum22.00.04.07

425

1 1,00

je

* Potentialausgleich Heizraum22.00.04.08

426

1 1,00

je

* Potentialausgleich Heizungsunterverteiler22.00.04.09

427

1 1,00

je

* Potentialausgleich Kanal oder Wanne22.00.04.10

428

5 5,00

m

* Potentialausgleich Signalschrank22.00.04.11

429

1 1,00

je
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* Potentialausgleich Aufzug22.00.04.12

430

1 1,00

je

* Überprüfung Erdungsanlage und Blitzschutz22.00.04.13

431

1 1,00

je

Verlegesysteme22.00.05

* PE Rohr DN5022.00.05.01

432

20 20,00

m

* PE Rohr DN6322.00.05.02

433

100 100,00

m

* PE Rohr DN9022.00.05.03

434

100 100,00

m

* Schacht 400x400mm22.00.05.04

435

2 2,00

je

* Brandschutzkissen REI18022.00.05.05

436

5 5,00

je

* Kabelkanal verzinkt, IP40, 300x75mm22.00.05.06

437

20 20,00

m

* Kabelkanal verzinkt, IP40, 100x75mm22.00.05.07

438

20 20,00

m
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* Plastikkanal 200x60mm Farbe weiß22.00.05.08

439

5 5,00

m

* Plastikkanal 150x60mm Farbe weiß22.00.05.09

440

5 5,00

m

* Plastikkanal 100x60mm Farbe weiß22.00.05.10

441

10 10,00

m

* Plastikkanal 80x60mm Farbe weiß22.00.05.11

442

10 10,00

m

* Plastikkanal 60x60mm Farbe weiß22.00.05.12

443

10 10,00

m

* Kanal AP weiß 25x30mm22.00.05.13

444

15 15,00

m

* PVC Rohr starr RMP 20mm22.00.05.14

445

50 50,00

m

* PVC Rohr starr RMP 25mm22.00.05.15

446

50 50,00

m

* PVC Rohr starr RMP 32mm22.00.05.16

447

30 30,00

m

* PVC Rohr starr RMP 40mm22.00.05.17

448

20 20,00

m
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* Abzweigdose auf Putz Radius=80mm22.00.05.18

449

25 25,00

je

* Abzweigdose auf Putz 120x80x5022.00.05.19

450

10 10,00

je

* Abzweigdose auf Putz 300x220x12022.00.05.20

451

10 10,00

je

* Abzweigdose auf Putz 460x380x12022.00.05.21

452

5 5,00

je

* Bodendose22.00.05.22

453

3 3,00

je

* PVC Rohr flexibel FMP 20mm22.00.05.23

454

200 200,00

m

* PVC Rohr flexibel FMP 25mm22.00.05.24

455

300 300,00

m

* PVC Rohr flexibel FMP 32mm22.00.05.25

456

150 150,00

m

* PVC Rohr flexibel FMP 40mm22.00.05.26

457

75 75,00

m

* PVC Rohr flexibel FMP 50mm22.00.05.27

458

50 50,00

m
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* Abzweigdose für Verteilung 160x130x70mm22.00.05.28

459

10 10,00

je

* Abzweigdose für Verteilung 392x152x70mm22.00.05.29

460

10 10,00

je

* Abzweigdose für Verteilung 480x160x7022.00.05.30

461

5 5,00

je

* Abzweigdose für Verteilung 516x297x80mm22.00.05.31

462

5 5,00

je

Verkabelung22.00.06

* Allgemeine Beschreibung Kabel22.00.06.01

* Is. CU Kabel FG7(O)R 1x25mm²22.00.06.02

463

30 30,00

m

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x10mm²22.00.06.03

464

20 20,00

m

* Is. CU Kabel FG7(O)R 5x2,5mm²22.00.06.04

465

20 20,00

m

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x6mm²22.00.06.05

466

50 50,00

m

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x4mm²22.00.06.06

467

50 50,00

m
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* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x2,5mm²22.00.06.07

468

50 50,00

m

* Is. CU Kabel FG7(O)R 3x1,5mm²22.00.06.08

469

50 50,00

m

* Is. CU Kabel Afumex1000 FG7(0)M1 5x35mm²22.00.06.09

470

50 50,00

m

* Is. CU Kabel FROR 5x6mm²22.00.06.10

471

60 60,00

m

* Is. CU Kabel FROR 5x4mm²22.00.06.11

472

40 40,00

m

* Is. CU Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.06.12

473

80 80,00

m

* Is. CU Kabel FROR 3x6mm²22.00.06.13

474

40 40,00

m

* Is. CU Kabel FROR 3x4mm²22.00.06.14

475

100 100,00

m

* Is. CU Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.06.15

476

100 100,00

m

* Is. CU Kabel FROR 3x1,5mm²22.00.06.16

477

150 150,00

m
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* Is. CU Kabel FROR 2x1,5mm²22.00.06.17

478

150 150,00

m

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
2x0,75mm²

22.00.06.18

479

150 150,00

m

* Isolierter und geschirmter CU Kabel FR20HH2R 
4x0,75mm²

22.00.06.19

480

100 100,00

m

* Installationsdraht 1x16mm²22.00.06.20

481

30 30,00

m

* Installationsdraht 1x6mm²22.00.06.21

482

100 100,00

m

* Installationsdraht 1x4mm²22.00.06.22

483

200 200,00

m

* Installationsdraht 1x2,5mm²22.00.06.23

484

200 200,00

m

* Installationsdraht 1x1,5mm²22.00.06.24

485

200 200,00

m

* DALI Buskabel flexibel22.00.06.25

486

500 500,00

m

* TV/SAT Kabel22.00.06.26

487

200 200,00

m
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UP- Installation22.00.07

* UP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.01

488

30 30,00

je

* UP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.07.02

489

100 100,00

je

* UP-Notbeleuchtungsauslaß ab UV22.00.07.03

490

50 50,00

je

* UP-Schaltauslaß für Ausschalter ab UV22.00.07.04

491

6 6,00

je

* UP-Auslaß für IR Wächter22.00.07.05

492

20 20,00

je

* UP-Schaltauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.07.06

493

2 2,00

je

* UP-Schaltauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.07.07

494

1 1,00

je

* UP-Schaltauslaß für Wipptaster ab UV22.00.07.08

495

10 10,00

je

* UP Schaltauslaß für Serien- Taster22.00.07.09

496

12 12,00

je
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* UP Schaltauslaß Jalousie- Taster22.00.07.10

497

46 46,00

je

* UP-Einphasen-Steckdosenauslaß ab UV22.00.07.11

498

50 50,00

je

* UP-Aauslaß Parallelsteckdose22.00.07.12

499

20 20,00

je

* Auslass Jalousiemotor22.00.07.13

500

46 46,00

je

* Auslass Ventilator UP22.00.07.14

501

4 4,00

je

* Auslass Herd/Spülmaschine22.00.07.15

502

1 1,00

je

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.07.16

503

4 4,00

je

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.07.17

504

2 2,00

je

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 25mm22.00.07.18

505

5 5,00

je

* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 32mm22.00.07.19

506

5 5,00

je
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* UP-Leerrohrauslaß ab UV, DN 40mm22.00.07.20

507

5 5,00

je

* Lautsprecherauslaß22.00.07.21

508

20 20,00

je

* UP-Ausschalter22.00.07.22

509

6 6,00

je

* UP-Wippenschalter beleuchtet22.00.07.23

510

1 1,00

je

* UP-Wechselschalter22.00.07.24

511

2 2,00

je

* UP-Kreuzschalter22.00.07.25

512

1 1,00

je

* UP-Wipp-Taster22.00.07.26

513

10 10,00

je

* UP-Wipp-Taster beleuchtet22.00.07.27

514

1 1,00

je

* UP- Serien- Taster22.00.07.28

515

12 12,00

je

* UP- Jalousie- Taster22.00.07.29

516

46 46,00

je
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* UP-Schuko-Steckdose22.00.07.30

517

50 50,00

je

* USV-Schuko-Steckdose Unterputz22.00.07.31

518

20 20,00

je

* UP-Kabel-Auslaß22.00.07.32

519

5 5,00

je

* UP-IR Wächter (Hauptgerät) - 2,2 m22.00.07.33

520

6 6,00

je

*  UP-IR Wächter (Nebenstelle) - 2,2 m22.00.07.34

521

8 8,00

je

* Wohnraumtemperaturfühler22.00.07.35

522

20 20,00

je

* Dämmerungsschalter AP22.00.07.36

523

1 1,00

je

* Taster Reset für DIN Schiene22.00.07.37

524

1 1,00

je

* Steckdose 400V 3P+N+T, 16A22.00.07.38

525

1 1,00

je

* Alarm Behinderten WC22.00.07.39

526

1 1,00

je
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AP- Installation22.00.08

* AP-Beleuchtungsauslaß ab UV22.00.08.01

527

1 1,00

je

* AP-Beleuchtungsauslaß parallel22.00.08.02

528

2 2,00

je

* AP-Notbeleuchtunsgsauslaß22.00.08.03

529

1 1,00

je

* AP-Schalterauslaß für Ausschalter ab UV22.00.08.04

530

1 1,00

je

* AP-Schalterauslaß für Wechselschalter ab UV22.00.08.05

531

1 1,00

je

* AP-Schalterauslaß für Kreuzschalter ab UV22.00.08.06

532

1 1,00

je

* AP-Schalterauslaß für Wipptaster ab UV22.00.08.07

533

1 1,00

je

* AP-Schalterauslaß für passiven Infrarot-
Fernschalter

22.00.08.08

534

1 1,00

je

* AP-Einphasen-Steckdosenauslaß UV22.00.08.09

535

5 5,00

je
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* AP-Einphasenauslaß für E-Gerät mit fixem 
Anschluß ab UV

22.00.08.10

536

1 1,00

je

* Auslaß Motorventil für Heizungssteuerung22.00.08.11

537

55 55,00

je

* Auslass elektrischer Türöffner22.00.08.12

538

1 1,00

je

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
16 mm

22.00.08.13

539

1 1,00

je

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
25 mm

22.00.08.14

540

1 1,00

je

* AP-Leerrohrauslaß ab Unterverteiler, Durchmesser 
40 mm

22.00.08.15

541

1 1,00

je

* AP-Ausschalter, wassergeschützt22.00.08.16

542

1 1,00

je

* AP-Wechselschalter, wassergeschützt22.00.08.17

543

1 1,00

je

* AP-Kreuzschalter, wassergeschützt22.00.08.18

544

1 1,00

je
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* AP-Wipp-Taster, wassergeschützt22.00.08.19

545

1 1,00

je

* AP-Wipp-Taster beleuchtet, wassergeschützt22.00.08.20

546

1 1,00

je

* AP-Schuko-Steckdose, wassergeschützt22.00.08.21

547

10 10,00

je

* Bewegungsmelder 180°22.00.08.22

548

1 1,00

je

* Industrie-Steckdosenkombination22.00.08.23

549

1 1,00

je

* Anschluss Herd/Spülmaschine22.00.08.24

550

4 4,00

je

* Anschluss Hände-/Haartrockner22.00.08.25

551

4 4,00

je

* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 5x2,5mm²22.00.08.26

552

10 10,00

je

* Anschluss Verbraucher mit Kabel FROR 3x2,5mm²22.00.08.27

553

60 60,00

je

Beleuchtungsanlage22.00.09

* Rettungszeichenleuchte 8W, 1 h22.00.09.01

554

8 8,00
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je

* Einseitiges Rettungszeichen22.00.09.02

555

4 4,00

je

* Zweiseitiges Rettungszeichen22.00.09.03

556

4 4,00

je

* Notleuchte 8W SE 1h22.00.09.04

557

1 1,00

je

* Beleuchtung Aufzugsschacht22.00.09.05

558

1 1,00

pauschal

* Extender für Notbeleuchtung22.00.09.06

559

2 2,00

je

* DALI Steuergerät22.00.09.07

560

12 12,00

je

TV-Anlage22.00.10

* Parabolantenne22.00.10.01

561

1 1,00

je

* FM Antenne22.00.10.02

562

1 1,00

je

* VHF Antenne22.00.10.03

563

1 1,00

je
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* UHF Antenne22.00.10.04

564

1 1,00

je

* Vertstärker FM, UHF, VHF22.00.10.05

565

1 1,00

je

* SAT-Multiswitch für 6 Teilnehmer, kaskadierbar22.00.10.06

566

3 3,00

je

* Antennenmast feuerverzinkt22.00.10.07

567

1 1,00

je

* Zubehör Antennenmast22.00.10.08

568

1 1,00

je

* Auslaß für Antennensteckdosen22.00.10.09

569

8 8,00

je

* Antennensteckdosen TV-SAT22.00.10.10

570

8 8,00

je

* Inbetriebnahme der TV Anlage22.00.10.11

571

1 1,00

je

USV- Anlage22.00.11

* Notstromanlage 6kVA/30min22.00.11.01

572

1 1,00

je

Brandmeldeanlage22.00.12
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* Loop Steckkarte für Brandmeldezentrale22.00.12.01

573

1 1,00

je

* Multikriterien Melder inklusive Sockel22.00.12.02

574

20 20,00

je

* Druckknopfhandmelder22.00.12.03

575

8 8,00

je

* Universalinterface22.00.12.04

576

1 1,00

je

* Fernbedienteil22.00.12.05

577

1 1,00

je

* Relè Modul 4 Ausgänge22.00.12.06

578

1 1,00

je

* Piezohorn22.00.12.07

579

4 4,00

je

* Außensirene mit Blinkleuchte Farbe rot22.00.12.08

580

1 1,00

je

* Auslass Innensirene22.00.12.09

581

4 4,00

je

* Melderauslaß22.00.12.10

582

20 20,00

je
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* Repeater22.00.12.11

583

1 1,00

je

* Auslass Außensirene22.00.12.12

584

1 1,00

je

* Kabel FTG10OHM1 0,6/1KV 2x1,5mm²22.00.12.13

585

200 200,00

m

Strukturierte Verkabelung22.00.13

* UTP Kabel Kat. 5e22.00.13.01

586

500 500,00

m

* Datensteckdose einfach RJ 45 für Kat. 5e22.00.13.02

587

20 20,00

je

* Rackschrank 19“22.00.13.03

588

1 1,00

je

* Patchkabel UTP Kat 5e 1m22.00.13.04

589

10 10,00

m

* Patchkabel UTP Kat 5e 2m22.00.13.05

590

5 5,00

m

* Verbindungsleitungen von der Telefonzentrale zum 
Patchpaneel

22.00.13.06

591

1 1,00

je
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* Anschluss, Inbetriebnahme Kollaudierung22.00.13.07

592

1 1,00

je

Uhrenanlage22.00.14

* Quartzhauptuhr22.00.14.01

593

1 1,00

je

* Nebenuhr doppelseitig22.00.14.02

594

2 2,00

je

* Nebenuhr22.00.14.03

595

1 1,00

je

* Auslass Nebenuhr/Schulklingel22.00.14.04

596

2 2,00

je

* Akustische Signalisierung Schulstunden22.00.14.05

597

1 1,00

pauschal

* Anbindung an PC22.00.14.06

598

1 1,00

pauschal

Strukturierte Verkabelung22.00.15

* Allgemeine Beschreibung Elektroinstallation 
Heizungsanlage

22.00.15.01

* Regelungsschaltschrank22.00.15.02

599

1 1,00

pauschal
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* Leerrohr Außenfühler22.00.15.03

600

1 1,00

je

* Leerrohr Solarfühler22.00.15.04

601

1 1,00

je

* Leerrohrauslass Feldgerät22.00.15.05

602

10 10,00

je

* Leerrohrauslass Raumfühler22.00.15.06

603

20 20,00

je

* Frostschutzthermostat 5..65°C komp.mit 
Tauchfühler 1,6m

22.00.15.07

604

1 1,00

je

* Temperaturfühler  PT1000  -35../100°C22.00.15.08

605

8 8,00

je

* Anschluß einer 1-fasigen Pumpe22.00.15.09

606

1 1,00

je

* Anschluß einer 1-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.10

607

4 4,00

je

* Anschluß einer 3-fasigen Pumpe22.00.15.11

608

1 1,00

je

* Anschluß einer 3-fasigen elektronischen Pumpe22.00.15.12

609

1 1,00

je
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* Anschluß Mischer22.00.15.13

610

2 2,00

je

* Homologierter Buskabel für RS48522.00.15.14

611

100 100,00

m

Zusätzliche Installationsarbeiten22.00.16

* Windichtes Abdichten alter Durchbrüche und 
Rohrleitungen

22.00.16.01

612

1 1,00

pauschal

* Kernbohrung Dm.=37mm22.00.16.02

613

20 20,00

cm

* Kernbohrung Dm.=102mm22.00.16.03

614

15 15,00

cm

* Kernbohrung Dm.=162mm22.00.16.04

615

10 10,00

cm

* Assistenzarbeiten22.00.16.05

616

50 50,00

h

* Stundenlohn spez. Regelungstechniker22.00.16.06

617

20 20,00

h

* Stundenlohn spez. Facharbeiter (5. Kategorie)22.00.16.07

618

30 30,00

h
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* Stundenlohn Facharbeiter (4. Kategorie)22.00.16.08

619

30 30,00

h

* Stundenlohn Arbeiter (3. Kategorie)22.00.16.09

620

30 30,00

h

* Erstellung der Konformitätserklärung22.00.16.10

621

1 1,00

je

* Erstellung der Revisionspläne22.00.16.11

622

1 1,00

je
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KOSTEN FÜR DIE SICHERHEIT23

Kosten für die Sicherheit23.01

Verfahrensweise für die Umzäunung der Baustelle, die Zufahrtswege und die Beschilderungen23.01.01

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für den 
ersten Monat

23.01.01.01

623

120,00 120,00

lfm

* Einsatzkosten für Baustellenumzäunungen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.01.01.a

624

120,00*11 1.320,00

lfm

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für den 
ersten Monat

23.01.01.02

625

5,00 5,00

m2

* Einsatzkosten für Zugänge / Zufahrten, für jeden 
weiteren Monat

23.01.01.02.a

626

5,00*11 55,00

m2

* Anschaffungskosten für zweisprachiges 
Baustellenschild

23.01.01.03

627

1,00 1,00

Stück

* Miete für Beleuchtungskörper für Baustellen, je 
Einsatzmonat

23.01.01.04

628

3,00*12 36,00

Stück

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat

23.01.01.05

629

3,00*12 36,00

Stück
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* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.01.05.a

630

30,00*6 180,00

lfm

Hygiene- und Sozialeinrichtungen - Sanitärräume23.01.02

* Anschaffungskosten für Erste Hilfe Koffer23.01.02.01

631

10,00 10,00

Stück

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für den ersten 
Monat

23.01.02.02

632

2,00 2,00

Stück

* Einsatzkosten für Barackenanlagen, für jeden 
weiteren Monat

23.01.02.02.a

633

2,00*11 22,00

Stück

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für den 
ersten Monat

23.01.02.03

634

1,00 1,00

Stück

* Hydro- Sanitäranlage für sanitäre Anlagen, für 
jeden weiteren Monat

23.01.02.03.a

635

1,00*11 11,00

Stück

Schutz- oder Sicherheitsvorrichtungen im Zusammenhang mit Freileitungen oder erdverlegten Leitungen im 
Baustellenbereich

23.01.03

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten

23.01.03.01

636

15,00*0,50 7,50

Stunden

Hauptverkehrswege der Baustelle23.01.04
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* Mietkosten für Gebots-, Verbots-, Gefahren-, 
Informations- und Retungsschilder auf Halter aus 
Alluminium

23.01.04.01

637

5,00*4 20,00

Stück

Versorgungsanlagen und Hauptnetz für Strom , Wasser, Gas, und Energie jeder Art23.01.05

* Schlauchleitungen samt Anschlüsse für Wasser 
und Abwasser

23.01.05.01

638

50,00 50,00

lfm

* Mietkosten für Baustellenschaltafel (ASC)23.01.05.02

639

1,00*11 11,00

Stück

* Miete für Sekundär Anschlusskasten, 4 Anschlüsse 
(IP65)

23.01.05.03

640

2,00*11 22,00

Stück

Erdungs- und Blitzschutzanlagen23.01.06

* Anschaffungskosten für Erdungsanlagen23.01.06.01

641

10,00 10,00

lfm

* Equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.02

642

140,00 140,00

lfm

* Armaturen für equipotentiales Verbindungsnetz23.01.06.03

643

5,00 5,00

Stück
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* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Erdungs-, und Blitzschutzanlagen

23.01.06.04

644

20,00*0,50 10,00

Stunden

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen die Verschüttungsgefahr in Baugruben23.01.07

* Signalbänder samt Verankerungen mittels 
Holzsteher alle 2,00m

23.01.07.01

645

60,00 60,00

lfm

* Eventuelle Bedeckung der Baugrubenwände 
mittels Nylonfolie (bei längerere Witterung)

23.01.07.02

646

200,00 200,00

m2

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Aushubarbeiten

23.01.07.03

647

20,00*0,50 10,00

Stunden

* Einsatzkosten für Absturzsicherung23.01.07.04

648

60,00*2 120,00

lfm

Allgemeine Schutzmassnahmen gegen Abstürze23.01.08

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für den ersten 
Monat

23.01.08.01

649

130,00 130,00

lfm

* Einsatzkosten für Absturzsicherung, für jeden 
weiteren Monat

23.01.08.01.a

650

130,00*11 1.430,00

lfm
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* Einsatzkosten für Rollgerüste, für den ersten Monat23.01.08.02

651

5,00 5,00

Stück

* Einsatzkosten für Rollgerüste, für jeden weiteren 
Monat

23.01.08.02.a

652

5,00*11 55,00

Stück

* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für den ersten Monat

23.01.08.03

653

50,00 50,00

m2

* Einsatzkosten für Absicherungen der 
Deckenöffnungen, für jeden weiteren Monat

23.01.08.03.a

654

50,00*11 550,00

m2

* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, Für die ersten vier Wochen 
(Grundeinsatzzeit)

23.01.08.04

655

780,00 780,00

m2

* Miete eines Schutzgerüstes als längsorientiertes 
Standgerüst aus Metall, für jedes weitere Monat

23.01.08.04.a

656

780,00*6 4.680,00

m2

* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
den Schutzmassnahmen gegen Abstürze

23.01.08.05

657

50,00*0,50 25,00

Stunden

* SA-SIANK - Typ 3 Ankerplatte für Dächer mit 
Platteneindeckung

23.01.08.06

658

13,00 13,00

Stück

Allgemeine Sicherheitsmassnahmen bei umfassenden Abbruch-, Instandhaltungs-, und allgemeine 
Bauarbeiten, wo die technischen Durchführungsmassnahmen in der Planungsphase, bzw. in der 
Ausführungsphase festgelegt worden sind

23.01.09
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* Anschaffungskosten für Kopfschutzausrüstung23.01.09.01

659

20,00 20,00

Stück

* Anschaffungskosten für Gehörschutzausrüstung23.01.09.02

660

500,00 500,00

Stück

* Anschaffungskosten für Atemschutzausrüstung23.01.09.03

661

100,00 100,00

Stück

* Anschaffungskosten für Sicherheitsschuhwerk23.01.09.04

662

20,00 20,00

Stück

* Anschaffungskosten für Augenschutz23.01.09.05

663

20,00 20,00

Stück

* Einsatzkosten für Abstützungen, für den ersten 
Monat

23.01.09.06

664

30,00 30,00

m2

* Einsatzkosten für Abstützungen, für jeden weiteren 
Monat

23.01.09.06.a

665

30,00*3 90,00

m2

* Einsatzkosten für Behälter zur Sammlung von 
Bauschutt und festen Baustellenabfällen

23.01.09.07

666

3,00*18 54,00

MM

* Einsatzkosten für Passerelle, für den ersten Monat23.01.09.08

667

4,00 4,00

lfm
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* Einsatzkosten für Passerelle, für jeden weiteren 
Monat

23.01.09.08.a

668

4,00*3 12,00

lfm

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Halogenscheinwerfer auf Ständer, 
1500W, IP 55

23.01.09.09

669

2,00*4 8,00

Stück

* Anschaffungskosten für Beleuchtungskörper für 
Baustellen, Warnleuchte mit wiederaufladbarem 
Akku

23.01.09.09.a

670

2,00*4 8,00

Stück

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat, Halogenscheinwerfer 
auf Ständer, 1500W, IP 55

23.01.09.10

671

2,00*4 8,00

Stück

* Kosten für die Wartung der Beleuchtungskörper für 
Baustellen, je Einsatzmonat, Warnleuchte mit 
wiederaufladbarem Akku

23.01.09.10.a

672

2,00*4 8,00

Stück

* Anschaffungskosten für Kran (Untendreher bis 
25m Ausleger)

23.01.09.11

673

0,10*1,00 0,10

pauschal

* Kosten für Kran (Untendreher bis 25m Ausleger), 
für jedes weitere Monat (ca 75€/Tag)

23.01.09.11.a

674

0,10*11 1,10

MM

* Mietkosten Gapelstapler oder ähnliche 
Hubwerkzeuge

23.01.09.12

675

1,00*2 2,00

Stück
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* Beauftragter für die konstante oder sporadische  
Überwachung der Arbeiten in Zusammenhang mit 
Abbruch

23.01.09.13

676

40,00*0,50 20,00

Stunden

Sicherheitsmassnahmen gegen Brand- oder Explosionsgefahr im Zusammenhang mit Arbeitsverfahren und 
gefährlichen Stoffen, die auf der Baustelle zum Einsatz kommen

23.01.10

* Einsatzkosten für tragbare Pulverlöscher23.01.10.01

677

3,00*4 12,00

MM

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen in Art. 1423.01.11

* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 1. 
Koordinierungssitzung

23.01.11.01

678

15,00*0,50 7,50

Stunden

* Koordinierungssitzungen zwischen den 
Sicherheitssprechern und der Arbeitgeber, 
sporadische Koordinierungssitzungen

23.01.11.02

679

15,00*2,00 30,00

Stunden

Anweisungen zur Durchführung der Bestimmungen des Art. 5, Absatz1, Buchstabe C)23.01.12

* Sporadische Koordinierungssitzungen zwischen 
Sicherheitskoordinator und Arbeitnehmer

23.01.12.01

680

15,00*0,50 7,50

Stunden
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