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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

PREMESSE GENERALI01

Abbreviazioni adottate:01.01

Totale  Abbreviazioni adottate:

Oneri generali di cantiere01.02

Totale  Oneri generali di cantiere

Ambito delle prestazioni01.03

Totale  Ambito delle prestazioni

Definizione dei termini01.04

Totale  Definizione dei termini

Totale  PREMESSE GENERALI
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE02

Allestimento del cantiere02.01

Allestimento del cantiere02.01.01

* Allestimento, manutenzione e rimozione del 
cantiere

02.01.01.01

1

4.000,001,00   a forfait    a €    4.000,00 €

Totale  Allestimento del cantiere 4.000,00€

Totale  Allestimento del cantiere 4.000,00€

Totale  ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4.000,00€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

LAVORI DI SGOMBERO E DI DEMOLIZIONE03

Lavori di sgombero03.01

Lavori di sgombero03.01.01

* Sgombero completo dell’area di cantiere, cernita e 
deposito dei materiali riutilizzabili, raccolta e 
disposizione a norma di legge di materiale obsoleto

03.01.01.01

2

3.500,001,00   a forfait    a €    3.500,00 €

* Demolizione e disposizione a norma di legge di 
manti stradali bituminosi compresi gli oneri di 
discarica, spessore fino a 10 cm

03.01.01.02

3

4.783,72561,47   mq    a €    8,52 €

* Taglio di manti stradali in conglomerato bituminoso03.01.01.03

4

41,226,00   metri    a €    6,87 €

* Demolizione e disposizione a norma di legge di 
pavimentazione esterna in lastre di pietra naturale 
posati su letto di malta compresi gli oneri di 
discarica

03.01.01.04

5

1.244,4386,72   mq    a €    14,35 €

Totale  Lavori di sgombero 9.569,38€

Totale  Lavori di sgombero 9.569,38€

Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne03.02

Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne03.02.01

* Sgombero e demolizione parziale dell’edificio 
esistente della scuola elementare, parte interrata e 
fuori terra

03.02.01.01

6

22.000,001,00   a forfait    a €    22.000,00 €
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Demolizione, asporto e smaltimento a norma di 
legge di muri di confine e di sostegno in 
calcestruzzo anche armato, pietra artificiale o 
muratura mista, di qualsiasi spessore ed altezza 
all’esterno

03.02.01.02

7

2.067,806,84   mc    a €    302,31 €

Totale  Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne 24.067,80€

Totale  Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne 24.067,80€

Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o elementi in laterizio03.03

Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o elementi in laterizio03.03.01

* Carotaggi in muri e solai di calcestruzzo semplice 
o armato o di laterizio, diametro 250 mm e 
smaltimento

03.03.01.01

8

327,7569,00   cm    a €    4,75 €

Totale  Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o elementi in laterizio 327,75€

Totale  Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o 
elementi in laterizio

327,75€

Lavori di adattamento03.04

Lavori di adattamento03.04.01

* Esecuzione o ingrandimento di aperture, nicchie, 
scanalature e fori nelle murature in calcestruzzo, 
calcestruzzo armato o laterizio di qualsiasi spessore

03.04.01.01

9

6.107,997,00   pezzi    a €    872,57 €

* Chiusura o riduzione di aperture esistenti, nicchie, 
scanalature e fori nelle murature in calcestruzzo, 
calcestruzzo armato o laterizio di qualsiasi spessore

03.04.01.02

10

12.672,1329,00   pezzi    a €    436,97 €
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Preparazione di nuovi appoggi per solai in 
calcestruzzo su murature esistenti in calcestruzzo, 
calcestruzzo armato o laterizio di qualsiasi spessore

03.04.01.03

11

7.182,2492,08   metri    a €    78,00 €

* Preparazione di nuovi appoggi per muri in 
calcestruzzo su murature esistenti in calcestruzzo, 
calcestruzzo armato o laterizio, spessore muratura 
fino a 80cm

03.04.01.04

12

2.134,8047,44   metri    a €    45,00 €

Totale  Lavori di adattamento 28.097,16€

Totale  Lavori di adattamento 28.097,16€

Totale  LAVORI DI SGOMBERO E DI DEMOLIZIONE 62.062,09€
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LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E MASSICCIATE04

Lavori di scavo04.01

Lavori di scavo04.01.01

* Asporto del manto erboso con terra vegetale04.01.01.01

13

75,4721,50   mq    a €    3,51 €

* Scavo di sbancamento a sezione aperta eseguito a 
macchina

04.01.01.02

14

2.491,74418,78   mc    a €    5,95 €

* Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a 
macchina

04.01.01.03

15

1.313,51119,41   mc    a €    11,00 €

* Scavo in trincea per fondazioni, eseguito a mano04.01.01.04

16

390,005,00   mc    a €    78,00 €

* Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, 
spinto fino alla profondità di 4,00m, eseguito a 
macchina

04.01.01.05

17

337,2030,00   mc    a €    11,24 €

* Scavo a sezione obbligata in trincea ed a pozzo, 
spinto fino alla profondità di 2,00 m, eseguito a mano

04.01.01.06

18

181,802,00   mc    a €    90,90 €

* Scavi per riprese in sottomurazioni di strutture 
portanti

04.01.01.07

19

5.209,2374,10   mc    a €    70,30 €

Totale  Lavori di scavo 9.998,95€

Totale  Lavori di scavo 9.998,95€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

Rinterri - Massicciate04.02

Rinterri - Massicciate04.02.01

* Riempimento eseguito a macchina con frantumato 
di calcestruzzo da riciclaggio eseguito a macchina; 
materiale di qualità controllata, 8-40 mm

04.02.01.01

20

1.111,0444,30   mc    a €    25,08 €

* Sovrapprezzo su riempimento con frantumato di 
calcestruzzo da riciclaggio come descritto per voce 
04.02.01.01. per realizzazione di strati portanti

04.02.01.02

21

268,0244,30   mc    a €    6,05 €

* Materiale di riporto costituito da ghiaia lavata; 0/50 
mm

04.02.01.03

22

5.784,24206,58   mc    a €    28,00 €

* Inerte aperto per drenaggi 15/30 mm04.02.01.04

23

1.833,4358,02   mc    a €    31,60 €

* Ghiaietto fino da 3 a 15mm04.02.01.05

24

62,703,00   mc    a €    20,90 €

* Sabbia da cava 3 mm04.02.01.06

25

162,324,50   mc    a €    36,07 €

* Materiale terroso, riportato a macchina o a mano04.02.01.07

26

1.197,7676,00   mc    a €    15,76 €

* Terra vegetale arricchita, riportata a macchina o a 
mano

04.02.01.08

27

1.143,8038,00   mc    a €    30,10 €

* Trattamento purificante e distribuzione del manto 
erboso con terra vegetale depositato

04.02.01.09

28

23,936,45   mc    a €    3,71 €

Totale  Rinterri - Massicciate 11.587,24€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

Totale  Rinterri - Massicciate 11.587,24€

Totale  LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E 
MASSICCIATE

21.586,18€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER ARMATURE, ELEMENTI IN 
ACCIAIO

05

Calcestruzzo armato incluso cassero05.01

Calcestruzzo armato incluso cassero05.01.01

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo magro, compresa la casseratura, C12/15

05.01.01.01

29

2.321,6021,05   mc    a €    110,29 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo per sottofondi, spianamenti e 
riempimenti, compresa la casseratura, C25/30

05.01.01.02

30

480,004,00   mc    a €    120,00 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per fondazioni e platee di 
fondazione, compresa la casseratura, C25/30

05.01.01.03

31

15.529,75114,56   mc    a €    135,56 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per sottomurazioni, compresa 
la casseratura, C25/30, altezza massima 2,00m

05.01.01.04

32

11.990,0043,95   mc    a €    272,81 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per muri, compresa la 
casseratura, C25/30, s= da 20,0 cm fino a 30,0 cm, 
senza distinzione di altezza di getto

05.01.01.05

33

32.842,74159,64   mc    a €    205,73 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per travi, pilastri, cordoli e muri 
di vano scala e ascensore, compresa la casseratura, 
C30/37, senza distinzione di altezza di getto

05.01.01.06

34

8.247,1032,04   mc    a €    257,40 €
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per travi, pilastri, cordoli e muri 
di vano scala e ascensore, compresa la casseratura, 
C30/37, senza distinzione di altezza di getto

05.01.01.07

35

2.024,017,74   mc    a €    261,50 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per solette, compresa la 
casseratura, C25/30, senza distinzione di altezza di 
getto, spessore soletta da 18,0 cm fino a 25,0cm

05.01.01.08

36

15.444,4563,00   mc    a €    245,15 €

* Confezione, fornitura e messa in opera di 
calcestruzzo armato per gradini con soletta della 
rampa, compresa la casseratura, C25/30, senza 
distinzione del dislivello della scala

05.01.01.09

37

2.916,9448,43   metri    a €    60,23 €

Totale  Calcestruzzo armato incluso cassero 91.796,59€

Totale  Calcestruzzo armato incluso cassero 91.796,59€

Armature per calcestruzzo05.02

Armature per calcestruzzo05.02.01

* Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di 
acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
calcestruzzo armato B450C

05.02.01.01

38

14.613,2615.065,22   kg    a €    0,97 €

* Fornire, tagliare, sagomare e posare in opera di 
rete elettrosaldata per armature ad aderenza 
migliorata per calcestruzzo armato B450C

05.02.01.02

39

14.598,9015.530,74   kg    a €    0,94 €

* Esecuzione di armature incollate come armatura di 
raccordo su parti costruttivi esistenti

05.02.01.03

40

805,00230,00   pezzi    a €    3,50 €

Totale  Armature per calcestruzzo 30.017,16€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

Totale  Armature per calcestruzzo 30.017,16€

Elementi in acciaio portanti05.03

Elementi in acciaio portanti05.03.01

* Strutture portanti di profilati d’acciaio, protette 
contro la corrosione; S 355 JO

05.03.01.01

41

19.405,396.623,00   kg    a €    2,93 €

* Sovrapprezzo su strutture portanti di profilati 
d’acciaio come descritti alla voce 05.03.01.01, per 
zincatura a caldo

05.03.01.02

42

6.623,006.623,00   kg    a €    1,00 €

* Sovrapprezzo su strutture portanti di profilati 
d’acciaio come descritti alla voce 05.03.01.01, per 
pittura di finitura ignifuga

05.03.01.03

43

3.234,002.310,00   kg    a €    1,40 €

Totale  Elementi in acciaio portanti 29.262,39€

Totale  Elementi in acciaio portanti 29.262,39€

Manufatti speciali05.04

Manufatti speciali05.04.01

* Fornitura e messa in opera di una fascia di 
divisione anticalpestio tra rampa gradini e platea di 
pavimentazione

05.04.01.01

44

52,001,00   pezzi    a €    52,00 €
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* Fornitura e messa in opera di elementi portanti 
prefabbricati di divisione anticalpestio con strato 
sintetico agli elastomeri, l= 216mm, b= 300mm, 
spessore 150mm, carico d’appoggio massimo fino a 
76kN

05.04.01.02

45

37,001,00   pezzi    a €    37,00 €

* Fornitura e messa in opera di elementi lineari 
prefabbricati di divisione anticalpestio tra rampa 
scala e pianerottolo

05.04.01.03

46

124,004,00   pezzi    a €    31,00 €

Totale  Manufatti speciali 213,00€

Totale  Manufatti speciali 213,00€

Totale  CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER 
ARMATURE, ELEMENTI IN ACCIAIO

151.289,14€
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LAVORI D’INTONACATURA06

Intonaco su superfici interne06.01

Intonaco su superfici interne06.01.01

* Correzione dell‘intonaco grezzo esistente per 
interni di malta bastarda a 2 mani; spessore fino a 
20mm

06.01.01.01

47

2.496,89262,83   mq    a €    9,50 €

* Fornitura ed applicazione di un trattamento 
aggrappante per intonaci su superfici interne in 
calcestruzzo armato

06.01.01.02

48

2.631,00711,08   mq    a €    3,70 €

* Fornitura ed applicazione di intonaco grezzo di 
malta bastarda per superfici interne; spessore fino 
20 mm

06.01.01.03

49

9.315,15711,08   mq    a €    13,10 €

* Fornitura ed applicazione di intonaco civile di malta 
fine alla calce bianca su intonaco grezzo

06.01.01.04

50

2.532,17973,91   mq    a €    2,60 €

Totale  Intonaco su superfici interne 16.975,20€

Totale  Intonaco su superfici interne 16.975,20€

Cappotto termico con intonaco06.02

Cappotto termico con intonaco06.02.01

* Strato livellante con intonaco in malta di calce 
idraulica su muri esterni

06.02.01.01

51

9.986,64416,11   mq    a €    24,00 €
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Cappotto termico per superfici verticali su muri 
esterni con pannelli isolanti in polistirolo espanso 
(EPS) ed intonaco minerale di finitura, spessore 
totale s = 247 mm

06.02.01.02

52

60.248,64627,59   mq    a €    96,00 €

* Cappotto termico per superfici esterne verticali ed 
orizzontali di spallette finestre con pannelli isolanti 
in polistirolo espanso (EPS) ed intonaco minerale di 
finitura, spessore totale s = 127 mm

06.02.01.03

53

12.468,20100,55   mq    a €    124,00 €

* Sovrapprezzo su cappotto termico per superfici 
esterne verticali ed orizzontali di spallette finestre, 
per sigillatura del davanzale

06.02.01.04

54

585,0029,25   mq    a €    20,00 €

Totale  Cappotto termico con intonaco 83.288,48€

Totale  Cappotto termico con intonaco 83.288,48€

Totale  LAVORI D’INTONACATURA 100.263,68€
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SOTTOFONDI07

Caldane e cappe07.01

Caldane e cappe07.01.01

* Fornitura e posa di caldana di riempimento con 
inerti leggeri; massimo 600 kg/m³, tirata in piano o in 
pendenza; spessore fino a 9,0cm

07.01.01.01

55

8.185,07521,01   mq    a €    15,71 €

* Sovrapprezzo su caldane di riempimento con inerti 
leggeri, come descritte sotto voce 07.01.01.01 per 
ogni 1,0cm di maggior spessore

07.01.01.02

56

447,36258,59   mq    a €    1,73 €

Totale  Caldane e cappe 8.632,43€

Totale  Caldane e cappe 8.632,43€

Sottofondi e massetti galleggianti07.02

Sottofondi e massetti galleggianti07.02.01

* Fornitura e getto di massetti galleggianti 
autolivellanti; spessore fino a 6,0cm

07.02.01.01

57

12.073,02524,23   mq    a €    23,03 €

* Fornitura e getto di massetti galleggianti e di 
riempimento in sabbia-cemento su pedate di scale

07.02.01.02

58

372,9148,43   metri    a €    7,70 €

Totale  Sottofondi e massetti galleggianti 12.445,93€

Totale  Sottofondi e massetti galleggianti 12.445,93€
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Totale  SOTTOFONDI 21.078,36€
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IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI SEPARAZIONE, ISOLAZIONI 
TERMICHE ED ACUSTICHE

08

Impermeabilizzazioni08.01

Impermeabilizzazioni08.01.01

* Formazione di una guscia fra fondazione e muro in 
elevazione

08.01.01.01

59

847,2173,67   metri    a €    11,50 €

* Impermeabilizzazione di muri esterni nella zona 
dello zoccolo con rasante a base 
cemento/dispersione a due componenti; s= 1,0 mm; 
applicato a 3 mani

08.01.01.02

60

869,85115,98   mq    a €    7,50 €

* Impermeabilizzazione di pavimenti con manti 
bituminosi altamente polimerizzati; s=4.0mm; peso 
proprio minimo 4,0 kg/m², a uno o più strati

08.01.01.03

61

1.869,05274,86   mq    a €    6,80 €

Totale  Impermeabilizzazioni 3.586,10€

Totale  Impermeabilizzazioni 3.586,10€

Strati di separazione08.02

Strati di separazione08.02.01

* Strato di separazione di polietilene (PE); s= 0,2 mm08.02.01.01

62

1.778,981.133,11   mq    a €    1,57 €

Totale  Strati di separazione 1.778,98€

Totale  Strati di separazione 1.778,98€
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NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche08.03

Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche08.03.01

* Lastre isolanti di schiuma rigida PSN come 
isolazione termica orizzontale con elevata resistenza 
alla compressione sotto lastre di fondazione, 
spessore delle lastre 20,0 cm

08.03.01.01

63

16.773,60349,45   mq    a €    48,00 €

* Lastre di lana di roccia precompressa come 
isolazione termica orizzontale in pavimentazioni, 
spessore delle lastre 50 mm

08.03.01.02

64

78,893,22   mq    a €    24,50 €

* Lastre di lana di roccia legata con resine sintetiche 
come isolazione termica di muri nel vano corsa 
ascensore, spessore delle lastre 60 mm

08.03.01.03

65

1.365,5562,64   mq    a €    21,80 €

* Lastre di polistirolo espanso (EPS) come 
isolazione anticalpestio orizzontale in pavimenti; 
spessore delle lastre 23/20 mm

08.03.01.04

66

3.334,46521,01   mq    a €    6,40 €

Totale  Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche 21.552,51€

Totale  Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche 21.552,51€

Totale  IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI 
SEPARAZIONE, ISOLAZIONI TERMICHE ED 
ACUSTICHE

26.917,59€
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DRENAGGI09

Strati drenanti e filtranti09.01

Strati drenanti e filtranti09.01.01

* Fornitura e posa in opera di strato drenante di telo 
bugnato di polietilene PEAD, s= 8.0 mm

09.01.01.01

67

407,4779,12   mq    a €    5,15 €

* Fornitura e posa in opera di strato filtrante di feltro 
di poliestere, s= 0.7 mm

09.01.01.02

68

575,39309,35   mq    a €    1,86 €

Totale  Strati drenanti e filtranti 982,86€

Totale  Strati drenanti e filtranti 982,86€

Condotte09.02

Condotte09.02.01

* Fornitura e posa in opera di condotte in PVC rigido 
di scarico; DN 110

09.02.01.01

69

391,5328,60   metri    a €    13,69 €

* Fornitura e posa in opera di tubo di raccolta per 
drenaggi flessibile di PVC pesante con fondello 
trapezoidale liscio; DN 160

09.02.01.02

70

1.403,26125,74   metri    a €    11,16 €

Totale  Condotte 1.794,79€

Totale  Condotte 1.794,79€

Totale  DRENAGGI 2.777,65€
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OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO10

Struttura portante del tetto10.01

Struttura portante del tetto10.01.01

* Pannelli prefabbricati sandwich come struttura 
portante del tetto, s=32cm, REI 60

10.01.01.01

71

41.047,56333,72   mq    a €    123,00 €

* Struttura per tettoia con lastra in legno lamellare 
tavolato frontale verticale

10.01.01.02

72

14.115,5080,66   metri    a €    175,00 €

* Sottostruttura per il canale di gronda10.01.01.03

73

1.650,2491,68   metri    a €    18,00 €

* Elemento d’aerazione sopra copertura per vano 
corsa ascensore e tubi d’areazione affiancate, con 
cappuccio di copertura, dimensioni l/b/h 123/55/46-
60 cm

10.01.01.04

74

850,001,00   pezzi    a €    850,00 €

* Elemento d’aerazione sopra copertura per tubi 
d’areazione affiancate, con cappuccio di copertura, 
dimensioni l/b/h 95/65/46-60 cm

10.01.01.05

75

620,001,00   pezzi    a €    620,00 €

Totale  Struttura portante del tetto 58.283,30€

Totale  Struttura portante del tetto 58.283,30€

Struttura del tetto10.02

Struttura del tetto10.02.01

* Lastre in fibre di legno come isolazione termica su 
tetti; peso specifico 140 kg/m³, spessore delle lastre 

10.02.01.01

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 20



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

2,0 cm

76

2.736,50333,72   mq    a €    8,20 €

* Manto impermeabile multistrato di PVC con tessuto 
in fibra di vetro armante, incluso strati di 
separazione, come impermeabilizzazione di tetti 
inclinati; s= 1,8 mm

10.02.01.02

77

4.673,63373,89   mq    a €    12,50 €

* Sovrapprezzo per manto impermeabile di PVC-P su 
tetti inclinati, per impermeabilizzazione della gronda

10.02.01.03

78

1.237,6891,68   metri    a €    13,50 €

* Sovrapprezzo per manto impermeabile di PVC-P su 
tetti inclinati, per l’inserimento di listelli a sezione 
trapezoidale

10.02.01.04

79

2.991,12373,89   mq    a €    8,00 €

* Bocchettoni coibentati a scarico verticale o 
orizzontale di schiuma integrale in poliuretano con 
moschetto in PE; DN = 100 mm

10.02.01.05

80

645,884,00   pezzi    a €    161,47 €

* Copertura per tetto con lastre a rombo in cemento 
Portland

10.02.01.06

81

31.406,76373,89   mq    a €    84,00 €

Totale  Struttura del tetto 43.691,57€

Totale  Struttura del tetto 43.691,57€

Totale  OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO 101.974,87€
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OPERE DA LATTONIERE11

Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato11.01

Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato11.01.01

* Copertina per pannello frontale del tetto in lamiera 
d’alluminio preverniciato, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 
150 mm

11.01.01.01

82

719,1234,74   metri    a €    20,70 €

* Gicciolatoio in lamiera d’alluminio preverniciato, s= 
0,7 mm, sviluppo fino a 200 mm

11.01.01.02

83

2.493,7091,68   metri    a €    27,20 €

* Rivestimento per cornicione del tetto in lamiera 
d’alluminio preverniciato, s= 0,7 mm, sviluppo fino a 
1000 mm

11.01.01.03

84

5.278,5045,90   metri    a €    115,00 €

* Canale di gronda di sezione quadra in lamiera 
d’alluminio preverniciato; s=0,7 mm, sviluppo della 
lamiera fino a bis 500 mm

11.01.01.04

85

2.227,8245,84   metri    a €    48,60 €

* Lamiere parainsetti in lamiera d’alluminio 
preverniciato, s=0,7 mm, altezza ca. 80 mm

11.01.01.05

86

1.606,5045,90   metri    a €    35,00 €

* Rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato 
per superfici ridotte di cappellotti su camini 
d’aerazione, s=0,7 mm

11.01.01.06

87

667,764,91   mq    a €    136,00 €

Totale  Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato 12.993,40€

Totale  Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio 
preverniciato

12.993,40€

Totale  OPERE DA LATTONIERE 12.993,40€
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COSTRUZIONI A SECCO12

Pareti e fodere in cartongesso12.01

Pareti e fodere in cartongesso12.01.01

* Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
150 mm

12.01.01.01

88

5.129,7688,11   mq    a €    58,22 €

* Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
175 mm

12.01.01.02

89

1.927,6631,82   mq    a €    60,58 €

* Partizione in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
200 mm

12.01.01.03

90

680,9510,85   mq    a €    62,76 €

* Partizione in cartongesso con orditura doppia in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
250 mm

12.01.01.04

91

1.086,0916,22   mq    a €    66,96 €

* Partizione in cartongesso con orditura doppia in 
metallo e rivestimento doppio su entrambi i lati; s= 
275 mm

12.01.01.05

92

1.059,7515,41   mq    a €    68,77 €

* Fodera in cartongesso con orditura semplice in 
metallo e rivestimento doppio su un lato; s= 125 mm

12.01.01.06

93

5.059,23121,47   mq    a €    41,65 €

* Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in 
lamiera d’acciaio zincato per il montaggio di porte 
scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 80cm

12.01.01.07

94

695,471,00   pezzi    a €    695,47 €
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* Fornitura e montaggio di elementi ad incasso in 
lamiera d’acciaio zincato per il montaggio di porte 
scorrevoli, larghezza netta di passaggio fino a 170cm

12.01.01.08

95

748,001,00   pezzi    a €    748,00 €

* Sovrapprezzo su partizioni, fodere e controsoffitti 
di lastre in cartongesso per impregnatura delle 
lastre in ambienti umidi

12.01.01.09

96

1.080,57139,97   mq    a €    7,72 €

* Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per resistenza al fuoco REI 60

12.01.01.10

97

468,1584,20   mq    a €    5,56 €

* Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per realizzazione di aperture per porte

12.01.01.11

98

113,373,00   pezzi    a €    37,79 €

* Sovrapprezzo su partizioni e fodere di lastre di 
cartongesso per rinforzo dell’orditura per supporto 
di apparecchi sanitari

12.01.01.12

99

1.093,3013,00   pezzi    a €    84,10 €

Totale  Pareti e fodere in cartongesso 19.142,29€

Totale  Pareti e fodere in cartongesso 19.142,29€

Totale  COSTRUZIONI A SECCO 19.142,29€
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OPERE DA FALEGNAME13

Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio13.01

Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio13.01.01

* Vetrata fissa, tipo F1.1, vano muratura b/h: 147/213 
cm, con rivestimento dell’imbotte interna, b=83 cm

13.01.01.01

100

32.940,009,00   pezzi    a €    3.660,00 €

* Vetrata fissa, tipo F1.2, vano muratura b/h: 147/213 
cm, con rivestimento dell’imbotte interna, b=41 cm

13.01.01.02

101

3.370,001,00   pezzi    a €    3.370,00 €

* Vetrata fissa, tipo F1.3, vano muratura b/h: 147/196 
cm, con rivestimento dell’imbotte interna, b=69 cm

13.01.01.03

102

35.500,0010,00   pezzi    a €    3.550,00 €

* Vetrata fissa, tipo F1.4, vano muratura b/h: 147/196 
cm, con rivestimento dell’imbotte interna, b=83 cm

13.01.01.04

103

9.930,003,00   pezzi    a €    3.310,00 €

* Sovrapprezzo per vetrate fisse con rivestimento di 
imbotti con pannelli di materiale ligneo con 
impiallacciatura in rovere, larghezza fino a 83 cm, 
per esecuzione con sedile imbottito

13.01.01.05

104

1.735,2021,69   mq    a €    80,00 €

* Sovrapprezzo per vetrate fisse con rivestimento di 
imbotti con pannelli di materiale ligneo con 
impiallacciatura in rovere, per esecuzione con telaio 
smontabile per schermatura solare tessile

13.01.01.06

105

1.334,0023,00   pezzi    a €    58,00 €

* Finestra a bilico abbassante, tipo F2.1 fino a F2.4, 
ML b/h: 147/147 cm

13.01.01.07

106

32.750,0025,00   pezzi    a €    1.310,00 €
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* Sovrapprezzo per finestra a bilico abbassante per 
esecuzione come apertura di sfogo fumi

13.01.01.08

107

565,001,00   pezzi    a €    565,00 €

* Portafinestra ad anta rotante, tipo F3.1, ML b/h: 
147/237cm, con rivestimento dell’imbotte interna, 
b=86 cm

13.01.01.09

108

14.540,002,00   pezzi    a €    7.270,00 €

* Portafinestra a due ante rotanti, tipo F4.1, ML b/h: 
242/248cm

13.01.01.10

109

11.120,001,00   pezzi    a €    11.120,00 €

* Oblò interno, D=76 cm13.01.01.11

110

6.030,009,00   pezzi    a €    670,00 €

Totale  Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio 149.814,20€

Totale  Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio 149.814,20€

Porte interne di legno13.02

Porte interne di legno13.02.01

* Porta interna di legno a una partita, tipo T01, ML 
b/h: 101/239 cm

13.02.01.01

111

2.460,002,00   pezzi    a €    1.230,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T02, ML 
b/h: 111/239 cm

13.02.01.02

112

2.540,002,00   pezzi    a €    1.270,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T03, ML 
b/h: 114/239 cm

13.02.01.03

113

1.280,001,00   pezzi    a €    1.280,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T04, ML 
b/h: 124/239 cm

13.02.01.04

114

2.660,002,00   pezzi    a €    1.330,00 €
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* Porta interna di legno a una partita, tipo T05, ML 
b/h: 96/222 cm

13.02.01.05

115

1.180,001,00   pezzi    a €    1.180,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T06, ML 
b/h: 101/222 cm

13.02.01.06

116

1.200,001,00   pezzi    a €    1.200,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T07, ML 
b/h: 111/222 cm

13.02.01.07

117

6.150,005,00   pezzi    a €    1.230,00 €

* Porta interna di legno a una partita, tipo T08, ML 
b/h: 124/222 cm

13.02.01.08

118

1.290,001,00   pezzi    a €    1.290,00 €

* Porta interna di legno a una partita, con richieste 
antincendio REI 60, tipo T09, ML b/h: 124/222 cm

13.02.01.09

119

2.570,001,00   pezzi    a €    2.570,00 €

* Porta interna di legno come porta scorrevole, tipo 
T10, ML b/h: 171,5/310 cm

13.02.01.10

120

2.090,001,00   pezzi    a €    2.090,00 €

* Porta interna di legno come porta scorrevole, tipo 
T11, ML b/h: 81,5/268 cm

13.02.01.11

121

1.189,251,00   pezzi    a €    1.189,25 €

* Fermaporta13.02.01.12

122

360,0018,00   pezzi    a €    20,00 €

Totale  Porte interne di legno 24.969,25€

Totale  Porte interne di legno 24.969,25€

Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di legno con legante minerale13.03

Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di legno con legante minerale13.03.01

* Controsoffitto fonoassorbente in panelli in lana di 13.03.01.01
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legno con legante minerale, spessore panelli 25 mm, 
altezza di sospensione fino a 50 cm

123

23.185,33298,78   mq    a €    77,60 €

* Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente in 
panelli in lana di legno con legante minerale, per 
inserimento di materassini fonoassorbenti di lana di 
roccia, spessore 50 mm, densità 30 kg/m³

13.03.01.02

124

3.812,47529,51   mq    a €    7,20 €

* Sovrapprezzo su controsoffitto fonoassorbente in 
panelli in lana di legno con legante minerale, per 
altezze di sospensione variabili fino a 220 cm

13.03.01.03

125

1.036,8043,20   mq    a €    24,00 €

* Rivestimento fonoassorbente sull’intradosso 
inclinato del tetto con panelli in lana di legno con 
legante minerale, spessore panelli 25 mm, altezza di 
sospensione 10 cm.

13.03.01.04

126

16.866,36230,73   mq    a €    73,10 €

* Sovrapprezzo su controsoffitto e rivestimento 
inclinato fonoassorbente in panelli in lana di legno 
con legante minerale, per inserimento di portelli 
d’ispezione 30/30 cm

13.03.01.05

127

201,604,00   pezzi    a €    50,40 €

* Sovrapprezzo su controsoffitti in panelli in lana di 
legno con legante minerale per la fornitura e 
l’integrazione di profili per tende

13.03.01.06

128

1.051,5010,00   metri    a €    105,15 €

* Sovrapprezzo su controsoffitti in panelli in lana di 
legno con legante minerale per la fornitura e 
l’integrazione di ganci per attrezzi ginnici

13.03.01.07

129

700,808,00   pezzi    a €    87,60 €

Totale  Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di legno con legante 
minerale

46.854,86€

Totale  Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di 
legno con legante minerale

46.854,86€

Pareti divisorie interne in legno13.04
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Pareti divisorie interne in legno13.04.01

* Pareti divisorie interne fisse in lastre piene HPL per 
servizi sanitari

13.04.01.01

130

2.506,9518,57   mq    a €    135,00 €

* Sovrapprezzo su pareti divisorie interne fisse in 
lastre piene HPL per servizi sanitari come descritto 
nell’art. 13.04.01.01, per l’esecuzione di una porta 
integrata ad anta rotante, larghezza di passaggio b= 
55 cm

13.04.01.02

131

972,009,00   pezzi    a €    108,00 €

Totale  Pareti divisorie interne in legno 3.478,95€

Totale  Pareti divisorie interne in legno 3.478,95€

Arredamenti in legno13.05

Arredamenti in legno13.05.01

* Lavatoio montato a parete, rivestito con HPL, 
dimensioni l/b/h 348/55/40 cm

13.05.01.01

132

7.200,002,00   pezzi    a €    3.600,00 €

* Lavatoio montato a parete, rivestito con HPL, 
dimensioni l/b/h 264/55/40 cm

13.05.01.02

133

2.900,001,00   pezzi    a €    2.900,00 €

Totale  Arredamenti in legno 10.100,00€

Totale  Arredamenti in legno 10.100,00€

Corrimano13.06

Corrimano13.06.01

* Corrimano in legno massiccio di rovere per interni, 13.06.01.01
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sezione b/h 44/90 cm

134

1.522,0821,14   metri    a €    72,00 €

* Corrimano in legno massiccio di rovere per interni, 
sezione b/h 26/55 cm

13.06.01.02

135

1.395,2421,14   metri    a €    66,00 €

Totale  Corrimano 2.917,32€

Totale  Corrimano 2.917,32€

Protezione frangisole13.07

Protezione frangisole13.07.01

* Protezione frangisole interno come tenda da sole 
verticale, azionamento elettrico, b/h= 135/201 cm

13.07.01.01

136

11.275,5459,42   mq    a €    189,76 €

Totale  Protezione frangisole 11.275,54€

Totale  Protezione frangisole 11.275,54€

Impianto di chiusura13.08

Porte esterne13.08.01

* Cilindro profilato doppio con 3 chiavi in alpacca; 
lunghezza di base del cilindro 60 mm

13.08.01.01

137

330,003,00   pezzi    a €    110,00 €

* Sovrapprezzo per doppio cilindro e mezzo cilindro 
profilato con 3 chiavi in alpacca, come descritto alla 
voce 13.08.01.01, per ogni 5 mm di lunghezza 
aggiuntiva del cilindro

13.08.01.02

138

147,0021,00   pezzi    a €    7,00 €
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* Chiave normale, chiave maestra o chiave maestra 
generale in alpacca supplementare

13.08.01.03

139

60,003,00   pezzi    a €    20,00 €

* Grande chiave maestra generale in alpacca13.08.01.04

140

40,002,00   pezzi    a €    20,00 €

Totale  Porte esterne 577,00€

Porte interne13.08.02

* Cilindro profilato doppio, lunghezza base del 
cilindro 50 mm

13.08.02.01

141

711,0018,00   pezzi    a €    39,50 €

* Sovrapprezzo per doppio cilindro e mezzo cilindro 
profilato come descritto per voce 13.08.02.01, per 
ogni 5 mm di lunghezza aggiuntiva del cilindro

13.08.02.02

142

154,8036,00   pezzi    a €    4,30 €

* Chiave normale, chiave maestra o chiave maestra 
generale supplementare in alpacca

13.08.02.03

143

37,005,00   pezzi    a €    7,40 €

* Grande chiave maestra generale in alpacca13.08.02.04

144

14,802,00   pezzi    a €    7,40 €

Totale  Porte interne 917,60€

Totale  Impianto di chiusura 1.494,60€

Totale  OPERE DA FALEGNAME 250.904,72€

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 31



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

OPERE DA PITTORE14

Pitture su supporti di agglomerati edili e di cartongesso in spazzi interni14.01

Pitture su supporti di agglomerati edili e di cartongesso in spazzi interni14.01.01

* Pittura ai silicati per interni su pareti e soffitti; 
colore bianco o tonalità chiara

14.01.01.01

145

5.485,951.219,10   mq    a €    4,50 €

* Sovrapprezzo su pittura ai silicati per interni; 
tonalità media

14.01.01.02

146

50,00100,00   mq    a €    0,50 €

* Sovrapprezzo su pittura ai silicati per interni; 
tonalità intensa o profonda

14.01.01.03

147

110,00100,00   mq    a €    1,10 €

* Sovrapprezzo su pittura ai silicati per interni di 
ogni tonalità per esecuzione come intonaco a rullo

14.01.01.04

148

789,10394,55   mq    a €    2,00 €

Totale  Pitture su supporti di agglomerati edili e di cartongesso in spazzi 
interni

6.435,05€

Totale  Pitture su supporti di agglomerati edili e di 
cartongesso in spazzi interni

6.435,05€

Totale  OPERE DA PITTORE 6.435,05€
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PAVIMENTI GETTATI E STRATI D’USURA IN RESINE15

Pavimenti in terrazzo15.01

Pavimenti in terrazzo15.01.01

* Pavimento in terrazzo, s=20mm15.01.01.01

149

23.040,21166,62   mq    a €    138,28 €

Totale  Pavimenti in terrazzo 23.040,21€

Totale  Pavimenti in terrazzo 23.040,21€

Strati d’usura in resine15.02

Strati d’usura in resine15.02.01

* Fornitura ed applicazione di pittura in resine 
epossidiche su superfici da parete, s= 0,8 - 1mm

15.02.01.01

150

4.244,81171,30   mq    a €    24,78 €

* Formazione di guscia h= 10cm lungo strati d’usura 
in resine epossidiche su superfici da pavimento

15.02.01.02

151

2.332,16119,17   metri    a €    19,57 €

Totale  Strati d’usura in resine 6.576,97€

Totale  Strati d’usura in resine 6.576,97€

Totale  PAVIMENTI GETTATI E STRATI D’USURA 
IN RESINE

29.617,18€
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LAVORI DA PAVIMENTISTA (pavimenti caldi)16

Preparazione delle superfici16.01

Preparazione delle superfici16.01.01

* Pulizia del sottofondo come massetto 
autolivellante a base cementizia e fornitura ed 
applicazione di una mano di base di attacco

16.01.01.01

152

1.609,25357,61   mq    a €    4,50 €

* Rasatura come strato di compensazione su 
massetto autolivellante a base cementizia

16.01.01.02

153

929,79357,61   mq    a €    2,60 €

Totale  Preparazione delle superfici 2.539,03€

Totale  Preparazione delle superfici 2.539,03€

Pavimenti in tavole di legno16.02

Pavimenti in tavole di legno16.02.01

* Pavimento in tavolati a tre strati, superficie in 
rovere naturale con nodi, lisciviata bianca ed oleata

16.02.01.01

154

30.396,85357,61   mq    a €    85,00 €

* Pavimento in tavolati a tre strati su pedate ed alzate 
di gradini, superficie in rovere naturale con nodi, 
lisciviata bianca ed oleata

16.02.01.02

155

3.486,9648,43   metri    a €    72,00 €

* Zoccolo in legno massiccio di rovere, superficie 
naturale con nodi, lisciviata bianca ed oleata, 
sezione rettangolare 13 x 60 mm

16.02.01.03

156

6.246,72390,42   metri    a €    16,00 €
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* Coprigiunto in ottone16.02.01.04

157

107,337,95   metri    a €    13,50 €

Totale  Pavimenti in tavole di legno 40.237,85€

Totale  Pavimenti in tavole di legno 40.237,85€

Totale  LAVORI DA PAVIMENTISTA (pavimenti 
caldi)

42.776,89€
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IMPIANTI ELEVATORI17

Ascensore17.01

Ascensore17.01.01

* Ascensore senza locale macchinario, 630 kg 
oppure 8 persone, 2 fermate

17.01.01.01

158

30.000,001,00   a forfait    a €    30.000,00 €

Totale  Ascensore 30.000,00€

Totale  Ascensore 30.000,00€

Totale  IMPIANTI ELEVATORI 30.000,00€
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SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE18

Pulizia preliminare18.01

Pulizia preliminare18.01.01

* Pulizia preliminare generale o parziale dell’edificio18.01.01.01

159

563,94537,09   mq    a €    1,05 €

Totale  Pulizia preliminare 563,94€

Totale  Pulizia preliminare 563,94€

Pulizia definitiva18.02

Pulizia definitiva18.02.01

* Pulizia definitiva dell’edificio all’interno18.02.01.01

160

1.326,61537,09   mq    a €    2,47 €

* Pulizia definitiva delle superfici e facciate in vetro 
all’esterno

18.02.01.02

161

123,99105,08   mq    a €    1,18 €

* Pulizia definitiva del cortile e delle zone adibite al 
traffico

18.02.01.03

162

168,33221,49   mq    a €    0,76 €

* Pulizia definitiva delle aree a verde18.02.01.04

163

570,00380,00   mq    a €    1,50 €

Totale  Pulizia definitiva 2.188,94€

Totale  Pulizia definitiva 2.188,94€
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Totale  SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE 2.752,88€
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SISTEMAZIONE ESTERNA19

Pavimentazioni esterni19.01

Pavimentazioni esterni19.01.01

* Esecuzione di pavimentazioni esterne solide nei 
cortili di ghiaia legata con cemento, s=30cm

19.01.01.01

164

6.730,71186,24   mq    a €    36,14 €

Totale  Pavimentazioni esterni 6.730,71€

Totale  Pavimentazioni esterni 6.730,71€

Aree a verde19.02

Aree a verde19.02.01

* Realizzazione di prati erbosi19.02.01.01

165

1.922,80380,00   mq    a €    5,06 €

* Contorno per sistemazioni esterne con piatto 
d’acciaio Corten e irrigidimento con profilato 
rettangolare su sottofondo di calcestruzzo

19.02.01.02

166

7.947,3450,62   metri    a €    157,00 €

* Piantagione di un albero recuperato, altezza fino a 
3 m

19.02.01.03

167

260,001,00   pezzi    a €    260,00 €

Totale  Aree a verde 10.130,14€

Totale  Aree a verde 10.130,14€

Arredi esterni19.03

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 39



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

Arredi esterni19.03.01

* Cassetto per giocatoli19.03.01.01

168

560,001,00   pezzi    a €    560,00 €

* Cassettone per sabbia19.03.01.02

169

600,001,00   pezzi    a €    600,00 €

* Altalena19.03.01.03

170

4.800,001,00   pezzi    a €    4.800,00 €

* Scivolo19.03.01.04

171

3.000,001,00   pezzi    a €    3.000,00 €

* Recinzione con listoni di legno, altezza 90 cm19.03.01.05

172

3.578,4085,20   metri    a €    42,00 €

* Cancello pedonale a due partite, larghezza netta di 
passaggio 1,20 m

19.03.01.06

173

800,002,00   pezzi    a €    400,00 €

Totale  Arredi esterni 13.338,40€

Totale  Arredi esterni 13.338,40€

Totale  SISTEMAZIONE ESTERNA 30.199,25€
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IMPIANO DI ILLUMINAZIONE20

Impianto d'illuminazione20.01

Impianto d'illuminazione20.01.01

* Apparecchio da sospensione LT1.1, D=600mm 1x 
FC 55W EVG

20.01.01.01

174

8.238,1222,00   pezzi    a €    374,46 €

* Apparecchio da sospensione LT 1.2, D=600mm 1x 
FC 55+60W DALI

20.01.01.02

175

22.713,1841,00   pezzi    a €    553,98 €

* Apparecchio da sospensione LT1.3, D=450mm 1x 
FC 55W EVG

20.01.01.03

176

1.026,363,00   pezzi    a €    342,12 €

* Apparecchio da plafone LT1.4, D=450mm 1x FC 
55W EVG

20.01.01.04

177

4.421,8213,00   pezzi    a €    340,14 €

* Faretto da incasso LT2, 1x QR-CBC51 50W20.01.01.05

178

777,609,00   pezzi    a €    86,40 €

* Faretto da incasso LT3, 1x LED 1W20.01.01.06

179

3.586,5025,00   pezzi    a €    143,46 €

* Palletto LT6, 1x TC-TELI 32W, EVG+EME20.01.01.07

180

4.663,484,00   pezzi    a €    1.165,87 €

Totale  Impianto d'illuminazione 45.427,06€

Illuminazione di emergenza20.01.02

* Emergency Set per emergenza LT1.1 fino LT1.420.01.02.01

181
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11.816,6444,00   pezzi    a €    268,56 €

* Segnaletica LT5, 2x LED 1W, EVG+EME20.01.02.02

182

3.825,9013,00   pezzi    a €    294,30 €

Totale  Illuminazione di emergenza 15.642,54€

Totale  Impianto d'illuminazione 61.069,60€

Totale  IMPIANO DI ILLUMINAZIONE 61.069,60€
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO21

Centrale termica21.00

Centrale termica21.00.01

* Descrizione generale21.00.01.01

0,001,00       a €    €

* Allaciamento teleriscaldamento21.00.01.02

183

207,151,00   n°    a €    207,15 €

* Manometro 3 vie21.00.01.03

184

34,801,00   n°    a €    34,80 €

* Pressostato a riarmo manuale per impianti di 
riscaldamento

21.00.01.04

185

34,801,00   n°    a €    34,80 €

* Valvola di sicurezza 1/2" - VST15/2521.00.01.05

186

35,221,00   n°    a €    35,22 €

* Pozzetto 1/2" -  50 mm PZ21.00.01.06

187

60,968,00   n°    a €    7,62 €

* Termostato di sicurezza21.00.01.07

188

28,241,00   n°    a €    28,24 €

* Termometro T 80/5021.00.01.08

189

293,2812,00   n°    a €    24,44 €

* Vaso di espansione 200 litri21.00.01.09

190

205,891,00   n°    a €    205,89 €
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* Valvola intercettazione filettata 2"21.00.01.10

191

514,724,00   n°    a €    128,68 €

* Valvola intercettazione filettata 6/4"21.00.01.11

192

423,804,00   n°    a €    105,95 €

* Valvola intercettazione filettata 5/4"21.00.01.12

193

100,011,00   n°    a €    100,01 €

* Valvola intercettazione filettata 1"21.00.01.13

194

465,605,00   n°    a €    93,12 €

* Valvola intercettazione filettata 3/4"21.00.01.14

195

80,841,00   n°    a €    80,84 €

* Valvola intercettazione filettata 1/2"21.00.01.15

196

70,441,00   n°    a €    70,44 €

* Valvola di ritegno  2"21.00.01.16

197

27,101,00   n°    a €    27,10 €

* Valvola di ritegno 6/4"21.00.01.17

198

18,561,00   n°    a €    18,56 €

* Valvola di ritegno 5/4"21.00.01.18

199

14,671,00   n°    a €    14,67 €

* Valvola di ritegno 1"21.00.01.19

200

12,681,00   n°    a €    12,68 €

* Valvola di ritegno 3/4"21.00.01.20

201

8,451,00   n°    a €    8,45 €

* Valvola miscelatrice DN 20 GMLA21.00.01.21

202

111,191,00   n°    a €    111,19 €
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* Valvola miscelatrice DN 40 GFLA21.00.01.22

203

158,331,00   n°    a €    158,33 €

* Motore sincrono VMM2021.00.01.23

204

580,022,00   n°    a €    290,01 €

* Pompa di circolazione21.00.01.24

205

1.179,261,00   n°    a €    1.179,26 €

* Pompa di circolazione21.00.01.25

206

833,242,00   n°    a €    416,62 €

* Valvole di carico e scarico DN1521.00.01.26

207

104,4010,00   n°    a €    10,44 €

* Filtro in ghisa flangiato DN5021.00.01.27

208

72,921,00   n°    a €    72,92 €

* Filtro in ghisa flangiato DN4021.00.01.28

209

62,151,00   n°    a €    62,15 €

* Filtro in ghisa flangiato DN3221.00.01.29

210

53,861,00   n°    a €    53,86 €

* Filtro in ghisa flangiato DN2521.00.01.30

211

46,401,00   n°    a €    46,40 €

* Valvola aut. di sfogo21.00.01.31

212

82,248,00   n°    a €    10,28 €

* Imbutto ovale DN4021.00.01.32

213

12,181,00   n°    a €    12,18 €

* Separatore aria DN4021.00.01.33

214

165,721,00   n°    a €    165,72 €
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* Valvola di bilanciamento DN5021.00.01.34

215

135,061,00   n°    a €    135,06 €

* Valvola di bilanciamento DN4021.00.01.35

216

117,871,00   n°    a €    117,87 €

* Accumulatore 750 litri21.00.01.36

217

1.567,711,00   n°    a €    1.567,71 €

* Targhette 100 x 5021.00.01.37

218

92,0010,00   n°    a €    9,20 €

Totale  Centrale termica 8.011,76€

Tubazione impianto termico21.00.02

* Tubo in acciaio nero 2" (Soffitto)21.00.02.01

219

431,1015,00   m lin.    a €    28,74 €

* Tubo in acciaio nero 6/4" (Soffitto)21.00.02.02

220

516,7525,00   m lin.    a €    20,67 €

* Tubo in acciaio nero 5/4" (Soffitto)21.00.02.03

221

17,341,00   m lin.    a €    17,34 €

* Tubo in acciaio nero 1" (Soffitto)21.00.02.04

222

499,2030,00   m lin.    a €    16,64 €

* Tubo in acciaio nero 3/4" (Soffitto)21.00.02.05

223

132,3010,00   m lin.    a €    13,23 €

* Tubo in acciaio nero 1/2" (Soffitto)21.00.02.06

224

12,031,00   m lin.    a €    12,03 €

* Tubo in acciaio nero 2" (Pavimento)21.00.02.07

225

993,6040,00   m lin.    a €    24,84 €
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* Tubo in acciaio nero 6/4" (Pavimento)21.00.02.08

226

1.107,0060,00   m lin.    a €    18,45 €

* Tubo in acciaio nero 5/4" (Pavimento)21.00.02.09

227

1.240,0080,00   m lin.    a €    15,50 €

* Tubo in acciaio nero 1" (Pavimento)21.00.02.10

228

930,3070,00   m lin.    a €    13,29 €

* Tubo in acciaio nero 3/4" (Pavimento)21.00.02.11

229

11,061,00   m lin.    a €    11,06 €

* Tubo in acciaio nero 1/2" (Pavimento)21.00.02.12

230

9,991,00   m lin.    a €    9,99 €

* Tubo in Pe D16x2,221.00.02.13

231

4,961,00   m lin.    a €    4,96 €

* Tubo in Pe D20x2,821.00.02.14

232

5,441,00   m lin.    a €    5,44 €

* Tubo in Pe D25x3,521.00.02.15

233

6,071,00   m lin.    a €    6,07 €

* Isolazione per tubo 3/8" - Sottotraccia21.00.02.16

234

1,761,00   m lin.    a €    1,76 €

* Isolazione per tubo 1/2" - Sottotraccia21.00.02.17

235

2,351,00   m lin.    a €    2,35 €

* Isolazione per tubo 3/4" - Sottotraccia21.00.02.18

236

3,001,00   m lin.    a €    3,00 €

* Isolazione per tubo 1" - Sottotraccia21.00.02.19

237

224,7070,00   m lin.    a €    3,21 €

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 47



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Isolazione per tubo 5/4" - Sottotraccia21.00.02.20

238

411,2080,00   m lin.    a €    5,14 €

* Isolazione per tubo 6/4" - Sottotraccia21.00.02.21

239

333,6060,00   m lin.    a €    5,56 €

* Isolazione per tubo 2" - Sottotraccia21.00.02.22

240

330,8040,00   m lin.    a €    8,27 €

* Isolamento tubi a vista 1/2"21.00.02.23

241

7,731,00   m lin.    a €    7,73 €

* Isolamento tubi a vista 3/4"21.00.02.24

242

85,6010,00   m lin.    a €    8,56 €

* Isolamento tubi in vista 1"21.00.02.25

243

282,3030,00   m lin.    a €    9,41 €

* Isolamento tubi a vista 5/4"21.00.02.26

244

11,551,00   m lin.    a €    11,55 €

* Isolamento tubi a vista 6/4"21.00.02.27

245

342,5025,00   m lin.    a €    13,70 €

* Isolamento tubi in vista 2"21.00.02.28

246

231,0015,00   m lin.    a €    15,40 €

Totale  Tubazione impianto termico 8.185,23€

Impianto di riscaldamento21.00.03

* Cassetta riscaldamento con 8 circuiti21.00.03.01

247

2.037,164,00   n°    a €    509,29 €

* Cassetta riscaldamento con 10 circuiti21.00.03.02

248

1.197,302,00   n°    a €    598,65 €
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* Regolatore differenziale 3/4"21.00.03.03

249

799,146,00   n°    a €    133,19 €

* Valvola di chiusura e misurazione per condutture 
3/4"

21.00.03.04

250

208,506,00   n°    a €    34,75 €

* Riscaldamento a pavimento "VZ 10"21.00.03.05

251

23.457,60540,00   m²    a €    43,44 €

* Riscaldamento a pavimento "VZ 20"21.00.03.06

252

40,101,00   m²    a €    40,10 €

* Polistirolo estruso, spessore 40 mm21.00.03.07

253

3.060,20260,00   m²    a €    11,77 €

* Polistirolo estruso, spessore 20 mm21.00.03.08

254

2.273,60280,00   m²    a €    8,12 €

Totale  Impianto di riscaldamento 33.073,60€

Tubazione impianto sanitario21.00.04

* Tubo acqua potabile DN4021.00.04.01

255

54,9010,00   m lin.    a €    5,49 €

* Tubi Inox per l’installazione d’acqua 18x1mm21.00.04.02

256

247,9515,00   m lin.    a €    16,53 €

* Tubi Inox per l’installazione d’acqua 22x1mm21.00.04.03

257

704,7030,00   m lin.    a €    23,49 €

* Tubi Inox per l’installazione d’acqua 28x1,5mm21.00.04.04

258

1.344,0050,00   m lin.    a €    26,88 €
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* Tubi Inox per l’installazione d’acqua 35x1,5mm21.00.04.05

259

1.173,6030,00   m lin.    a €    39,12 €

* Tubi Inox per l’installazione d’acqua 42x1,5mm21.00.04.06

260

649,8015,00   m lin.    a €    43,32 €

* Isolamento tubi a vista 1/2"21.00.04.07

261

159,1515,00   m lin.    a €    10,61 €

* Isolamento tubi a vista 3/4"21.00.04.08

262

367,8030,00   m lin.    a €    12,26 €

* Isolamento tubi a vista 1"21.00.04.09

263

671,0050,00   m lin.    a €    13,42 €

* Isolamento tubi a vista 5/4"21.00.04.10

264

509,1030,00   m lin.    a €    16,97 €

* Isolamento tubi a vista 6/4"21.00.04.11

265

308,5515,00   m lin.    a €    20,57 €

* Tubo vpe D20x2,8DN1521.00.04.12

266

1.768,80220,00   m lin.    a €    8,04 €

* Tubo vpe D25x3,5DN2021.00.04.13

267

1.729,80180,00   m lin.    a €    9,61 €

* Tubo vpe D32x4,4DN2521.00.04.14

268

1.902,60140,00   m lin.    a €    13,59 €

* Tubo vpe D40x5,5 DN3221.00.04.15

269

1.087,2080,00   m lin.    a €    13,59 €

* Isolazione per tubo 1/2" - Sottotraccia21.00.04.16

270

517,00220,00   m lin.    a €    2,35 €
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* Isolazione per tubo 3/4" - Sottotraccia21.00.04.17

271

540,00180,00   m lin.    a €    3,00 €

* Isolazione per tubo 1" - Sottotraccia21.00.04.18

272

449,40140,00   m lin.    a €    3,21 €

* Isolazione per tubo 5/4" - Sottotraccia21.00.04.19

273

413,6080,00   m lin.    a €    5,17 €

Totale  Tubazione impianto sanitario 14.598,95€

Stazione acqua fredda21.00.05

* Allaciamento impianto tubo acqua fredda21.00.05.01

274

41,431,00   forfait    a €    41,43 €

* Contattore acqua fredda 6/4"21.00.05.02

275

169,891,00   n°    a €    169,89 €

* Valvola di sicurezza 1" SV 621.00.05.03

276

42,441,00   n°    a €    42,44 €

* Vaso d'espansione sanitario 24 litri21.00.05.04

277

47,151,00   n°    a €    47,15 €

* Imbutto ovale D4021.00.05.05

278

24,362,00   n°    a €    12,18 €

* Gruppo di riempimento 1/2"21.00.05.06

279

103,661,00   n°    a €    103,66 €

* Riduttore di pressione 6/4"21.00.05.07

280

406,841,00   n°    a €    406,84 €

* Filtro autopulente 6/4"21.00.05.08

281

443,181,00   n°    a €    443,18 €
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* Disconnettore a zona 6/4"21.00.05.09

282

643,821,00   n°    a €    643,82 €

* Valvola inclinata senza scarico 2"21.00.05.10

283

48,061,00   n°    a €    48,06 €

* Valvola inclinata senza scarico 6/4"21.00.05.11

284

165,705,00   n°    a €    33,14 €

* Valvola inclinata senza scarico 5/4"21.00.05.12

285

26,431,00   n°    a €    26,43 €

* Valvola inclinata senza scarico 1"21.00.05.13

286

16,991,00   n°    a €    16,99 €

* Valvola inclinata senza scarico 3/4"21.00.05.14

287

13,261,00   n°    a €    13,26 €

* Valvola inclinata senza scarico 1/2"21.00.05.15

288

30,813,00   n°    a €    10,27 €

* Valvola inclinata con scarico 2"21.00.05.16

289

52,061,00   n°    a €    52,06 €

* Valvola inclinata con scarico 6/4"21.00.05.17

290

194,005,00   n°    a €    38,80 €

* Valvola inclinata con scarico 5/4"21.00.05.18

291

28,261,00   n°    a €    28,26 €

* Valvola inclinata con scarico 1"21.00.05.19

292

112,386,00   n°    a €    18,73 €

* Valvola inclinata con scarico 3/4"21.00.05.20

293

45,243,00   n°    a €    15,08 €
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* Valvola inclinata con scarico 1/2"21.00.05.21

294

12,011,00   n°    a €    12,01 €

* Valvola di ritegno  2"21.00.05.22

295

27,101,00   n°    a €    27,10 €

* Valvola di ritegno 6/4"21.00.05.23

296

37,122,00   n°    a €    18,56 €

* Valvola di ritegno 5/4"21.00.05.24

297

14,671,00   n°    a €    14,67 €

* Valvola di ritegno 1"21.00.05.25

298

12,351,00   n°    a €    12,35 €

* Valvola di ritegno 3/4"21.00.05.26

299

9,691,00   n°    a €    9,69 €

* Valvola di ritegno 1/2"21.00.05.27

300

15,742,00   n°    a €    7,87 €

* Valvola di bilanciamento 1/2"21.00.05.28

301

68,531,00   n°    a €    68,53 €

* Valvola di bilanciamento 3/4"21.00.05.29

302

68,531,00   n°    a €    68,53 €

* Valvola di bilanciamento DN2521.00.05.30

303

72,921,00   n°    a €    72,92 €

* Valvola di bilanciamento DN3221.00.05.31

304

85,351,00   n°    a €    85,35 €

* Valvola di bilanciamento DN4021.00.05.32

305

117,871,00   n°    a €    117,87 €
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* Pompa di ricircolo21.00.05.33

306

496,071,00   n°    a €    496,07 €

* Scambiatore di calore 15kW21.00.05.34

307

1.137,642,00   n°    a €    568,82 €

* Termometro T 80/5021.00.05.35

308

173,226,00   n°    a €    28,87 €

* Valvole di carico e scarico DN1521.00.05.36

309

41,764,00   n°    a €    10,44 €

* Valvola di regolazione per la tubazione di ricircolo 
DN15

21.00.05.37

310

435,655,00   n°    a €    87,13 €

* Valvola di regolazione per la tubazione di ricircolo 
DN20

21.00.05.38

311

96,811,00   n°    a €    96,81 €

* Valvola di ritegno 1/2"21.00.05.39

312

39,355,00   n°    a €    7,87 €

* Valvola di ritegno 3/4"21.00.05.40

313

9,691,00   n°    a €    9,69 €

* Filtro 1/2"21.00.05.41

314

285,205,00   n°    a €    57,04 €

* Valvola a sfera 1"21.00.05.42

315

144,2010,00   n°    a €    14,42 €

* Valvola a sfera 3/4"21.00.05.43

316

237,0020,00   n°    a €    11,85 €

* Valvola a sfera 1/2"21.00.05.44

317

142,2012,00   n°    a €    11,85 €
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* Rubinetto portagomma antigelo per esterni DN1521.00.05.45

318

202,582,00   n°    a €    101,29 €

* Rubinetto portagomma antigelo per esterni DN2021.00.05.46

319

302,402,00   n°    a €    151,20 €

Totale  Stazione acqua fredda 6.941,61€

Impianto sanitario21.00.06

* Descrizione generale degli impianti sanitari21.00.06.01

* WC21.00.06.02

320

569,131,00   n°    a €    569,13 €

* WC bambini21.00.06.03

321

4.569,8913,00   n°    a €    351,53 €

* Gabinetto per disabili21.00.06.04

322

660,561,00   n°    a €    660,56 €

* Accessori per WC21.00.06.05

323

1.083,7515,00   n°    a €    72,25 €

* Lavabo bambini21.00.06.06

324

6.299,8013,00   n°    a €    484,60 €

* Lavabo21.00.06.07

325

318,881,00   n°    a €    318,88 €

* Lavabo per disabili21.00.06.08

326

1.708,511,00   n°    a €    1.708,51 €

* Doccia per disabili21.00.06.09

327

656,601,00   n°    a €    656,60 €
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* Allacciamento lavatrice21.00.06.10

328

163,962,00   n°    a €    81,98 €

* Allacciamento cucina21.00.06.11

329

76,941,00   n°    a €    76,94 €

* Acquaio21.00.06.12

330

1.022,491,00   n°    a €    1.022,49 €

Totale  Impianto sanitario 17.130,51€

Scarichi-ventilazione21.00.07

* Allacciamento dei tubi neri all'esterno21.00.07.01

331

165,721,00   forfait    a €    165,72 €

* Allacciamento cisterna acqua piovana21.00.07.02

332

165,721,00   forfait    a €    165,72 €

* Scarico a pavimento21.00.07.03

333

279,482,00   n°    a €    139,74 €

* Filtro per l`acqua piovana21.00.07.04

334

2.800,671,00   n°    a €    2.800,67 €

* Tubo scarico D.11021.00.07.05

335

200,3010,00   m lin.    a €    20,03 €

* Tubo scarico D.9021.00.07.06

336

360,4020,00   m lin.    a €    18,02 €

* Tubo scarico D.7521.00.07.07

337

603,0050,00   m lin.    a €    12,06 €

* Tubo scarico D.5021.00.07.08

338

583,2080,00   m lin.    a €    7,29 €

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 56



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

* Tubo scarico fonoassorbenteD.11021.00.07.09

339

1.622,4040,00   m lin.    a €    40,56 €

* Tubo scarico fonoassorbenteD.9021.00.07.10

340

34,411,00   m lin.    a €    34,41 €

* Tubo di scarico D.11021.00.07.11

341

1.315,20120,00   m lin.    a €    10,96 €

* Tubo di scarico D.12521.00.07.12

342

284,2020,00   m lin.    a €    14,21 €

* Tubo di scarico D.16021.00.07.13

343

1.897,6080,00   m lin.    a €    23,72 €

* Tubo di scarico D:20021.00.07.14

344

1.885,2040,00   m lin.    a €    47,13 €

* Tubo di ventilazione D.5021.00.07.15

345

3,011,00   m lin.    a €    3,01 €

* Tubo di ventilazione D.9021.00.07.16

346

6,701,00   m lin.    a €    6,70 €

* Tubo di ventilazione D.11021.00.07.17

347

107,8515,00   m lin.    a €    7,19 €

* Tubo di ventilazione D.12521.00.07.18

348

14,441,00   m lin.    a €    14,44 €

* Isolamento acustico21.00.07.19

349

975,4515,00   m²    a €    65,03 €

* Apparecchio di ventilazione B/A21.00.07.20

350

397,722,00   n°    a €    198,86 €
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* Calcolo statico per supporti21.00.07.21

351

124,291,00   forfait    a €    124,29 €

* Prova statica per supporti21.00.07.22

352

165,721,00   forfait    a €    165,72 €

* Canali d'aria zincati21.00.07.23

353

1.378,0040,00   m²    a €    34,45 €

* Isolamento canali d'aria21.00.07.24

354

604,4040,00   m²    a €    15,11 €

* Canale d'aria rotondo D=125mm21.00.07.25

355

350,2515,00   m. lin.    a €    23,35 €

* Canale d'aria rotondo D=150mm21.00.07.26

356

26,711,00   m. lin.    a €    26,71 €

* Serranda tagliafuoco 318x20121.00.07.27

357

476,322,00   n°    a €    238,16 €

* Serranda tagliafuoco D=16021.00.07.28

358

298,751,00   n°    a €    298,75 €

* Diffusore a piattello21.00.07.29

359

877,9414,00   n°    a €    62,71 €

* Griglia antipioggia 300x30021.00.07.30

360

707,163,00   n°    a €    235,72 €

* Aria di espulsione bagno21.00.07.31

361

1.060,653,00   n°    a €    353,55 €

Totale  Scarichi-ventilazione 19.772,86€

Anticendio21.00.08
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* Tubo d'acciaio zincato 2"21.00.08.01

362

33,161,00   m lin.    a €    33,16 €

* Tubo d'acciaio zincato 6/4"21.00.08.02

363

3.628,80120,00   m lin.    a €    30,24 €

* Cassetta per attacco motopompa21.00.08.03

364

42,111,00   n°    a €    42,11 €

* Gruppo motopompa21.00.08.04

365

141,651,00   n°    a €    141,65 €

* Estintore a polvere 6 kg21.00.08.05

366

357,555,00   n°    a €    71,51 €

* Estintore a polvere 12 kg21.00.08.06

367

84,521,00   n°    a €    84,52 €

* Cassetta incasso con naspo 25 mt.21.00.08.07

368

1.988,644,00   n°    a €    497,16 €

* Cartello segnaletico con stampa monofronte 
20x20cm

21.00.08.08

369

374,4040,00   n°    a €    9,36 €

* Cartello segnaletico con stampa monofronte 
35x35cm

21.00.08.09

370

389,4020,00   n°    a €    19,47 €

* Bariera tagliafuoco21.00.08.10

371

414,301,00   forfait    a €    414,30 €

Totale  Anticendio 7.454,53€

Varie21.00.09

* Regolazione e messa in funzione dell' impianto 
riscaldamento

21.00.09.01

372

Progettista: Dott. Arch. Armin Pedevilla, Dott. Arch. Alexander Pedevilla pagina 59



NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

132,605,00   ore    a €    26,52 €

* Regolazione e messa in funzione dell' impianto 
sanitario

21.00.09.02

373

132,605,00   ore    a €    26,52 €

* Giunto passamuro d=150 mm adatto per acqua non 
in pressione

21.00.09.03

374

63,811,00   n°    a €    63,81 €

* Giunto passamuro d=200 mm adatto per acqua non 
in pressione

21.00.09.04

375

338,404,00   n°    a €    84,60 €

* Addestramento personale21.00.09.05

376

248,605,00   ore    a €    49,72 €

* Preparazione acqua per riempimento riscaldamento21.00.09.06

377

797,811,00   lt    a €    797,81 €

* Planimetrie stato finale21.00.09.07

378

497,161,00   n°    a €    497,16 €

* Pulizia del cantiere21.00.09.08

379

414,301,00   forfait    a €    414,30 €

* Assistenza alla direzione lavori21.00.09.09

380

265,2010,00   ore    a €    26,52 €

* Dichiarazione di conformitá21.00.09.10

381

415,671,00   n°    a €    415,67 €

* Salario d' ora per operai specializzati (3a categoria)21.00.09.11

382

232,0010,00   ore    a €    23,20 €

* Salario d' ora per operai specializzati (4a categoria)21.00.09.12

383

497,2020,00   ore    a €    24,86 €
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* Salario d' ora per operai specializzati (5a categoria)21.00.09.13

384

795,6030,00   ore    a €    26,52 €

Totale  Varie 4.830,95€

Totale  Centrale termica 120.000,00€

Totale  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 
SANITARIO

120.000,00€
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IMPIANTO ELETTRICO22

Quadri di distribuzione22.00

Quadri di distribuzione22.00.01

* Quadro ad armadio, IP43, axlxp = 2010x685x260 mm22.00.01.01

385

1.056,001,00   cad.    a €    1.056,00 €

* Quadro di distribuzione da incasso, 120 moduli, 
834x560x120mm

22.00.01.02

386

326,501,00   cad.    a €    326,50 €

* Centralino in vista 72 mod.22.00.01.03

387

132,901,00   cad.    a €    132,90 €

* Centralino in vista 54 mod.22.00.01.04

388

137,301,00   cad.    a €    137,30 €

* Centralino in vista 18 mod.22.00.01.05

389

50,201,00   cad.    a €    50,20 €

* Quadro di distribuzione dell'impianto TV, 
815x815x200mm

22.00.01.06

390

250,801,00   cad.    a €    250,80 €

Totale  Quadri di distribuzione 1.953,70€

Apparecchi di protezione e comando22.00.02

* Sezionatore 4x100A22.00.02.01

391

105,601,00   cad.    a €    105,60 €
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* Sezionatore 4x40A22.00.02.02

392

54,601,00   cad.    a €    54,60 €

* Sezionatore 2x40A22.00.02.03

393

30,801,00   cad.    a €    30,80 €

* Interruttore magnetotermico diff. 4x40A, C, 300mA, 
A, S

22.00.02.04

394

396,001,00   cad.    a €    396,00 €

* Interruttore magnetotermico diff. 4x25A, C, 300mA, 
A, S

22.00.02.05

395

387,201,00   cad.    a €    387,20 €

* Interruttore magnetotermico diff. 4x25A, C, 30mA, A22.00.02.06

396

334,401,00   cad.    a €    334,40 €

* Interruttore magnetotermico diff. 1+N 10A 6, 30mA, 
AC

22.00.02.07

397

2.032,8021,00   cad.    a €    96,80 €

* Interruttore magnetotermico diff. 1+N 16A 6, 30mA, 
AC

22.00.02.08

398

2.226,4023,00   cad.    a €    96,80 €

* Interruttore magnetotermico 1+N 10A 6,0kA22.00.02.09

399

52,801,00   cad.    a €    52,80 €

* Interruttore magnetotermico 1+N 16A 6,0kA22.00.02.10

400

52,801,00   cad.    a €    52,80 €

* Interruttore magnetotermico 2x10A 6kA22.00.02.11

401

66,001,00   cad.    a €    66,00 €

* Interruttore magnetotermico 2x16A 6kA22.00.02.12

402

66,001,00   cad.    a €    66,00 €
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* Interruttore magnetotermico 2x32A 6kA22.00.02.13

403

79,201,00   cad.    a €    79,20 €

* Interruttore magnetotermico 4x40A 6kA22.00.02.14

404

79,201,00   cad.    a €    79,20 €

* Sezionatori-fusibili 3+N, max. 125A22.00.02.15

405

72,201,00   cad.    a €    72,20 €

* Sganciatore a lancio corrente MX+OF 50/60Hz 
220/415V

22.00.02.16

406

31,602,00   cad.    a €    15,80 €

* Temporizzatore luce-scala22.00.02.17

407

31,701,00   cad.    a €    31,70 €

* Relé passo-passo 16A 230/240V22.00.02.18

408

21,101,00   cad.    a €    21,10 €

* Contattore 1NA+1NC 16A 230V22.00.02.19

409

33,401,00   cad.    a €    33,40 €

* Contattore 2NA 16A 230V22.00.02.20

410

33,401,00   cad.    a €    33,40 €

* Contattore 4NA 25A 230V22.00.02.21

411

44,901,00   cad.    a €    44,90 €

* Contatto ausiliario OF+SD/OF22.00.02.22

412

606,0030,00   cad.    a €    20,20 €

* Interruttore orario programmabile22.00.02.23

413

96,801,00   cad.    a €    96,80 €

* Temporizzatore22.00.02.24

414

48,401,00   cad.    a €    48,40 €
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* Trasformatore di sicurezza 63VA 12-24V sec22.00.02.25

415

74,801,00   cad.    a €    74,80 €

* Contatore elettronico di energia trifase22.00.02.26

416

412,801,00   cad.    a €    412,80 €

Totale  Apparecchi di protezione e comando 7.470,90€

Protezione sovratensione22.00.03

* Limitatore di sovratensione combinato22.00.03.01

417

748,001,00   cad.    a €    748,00 €

* Protezione linea lelefonica ISDN22.00.03.02

418

165,401,00   cad.    a €    165,40 €

Totale  Protezione sovratensione 913,40€

Impianto di terra22.00.04

* Nastro anti corrosione22.00.04.01

419

27,202,00   cad.    a €    13,60 €

* Picchetto di massa zincato a caldo 1500mm22.00.04.02

420

26,401,00   cad.    a €    26,40 €

* Morsetto MV22.00.04.03

421

26,406,00   cad.    a €    4,40 €

* Morsetto per piattina 30x3,5mm22.00.04.04

422

132,5025,00   cad.    a €    5,30 €

* Piattina acciaio zincato 30x3,5mm22.00.04.05

423

770,00140,00   m    a €    5,50 €
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* Barra equipotenziale principale22.00.04.06

424

37,002,00   cad.    a €    18,50 €

* Collegegamento equipotenziale vano elettrico22.00.04.07

425

89,801,00   cad.    a €    89,80 €

* Collegamento equipotenziale centrale termica22.00.04.08

426

136,401,00   cad.    a €    136,40 €

* Collegamento equipotenziale collettori secondari22.00.04.09

427

17,601,00   cad.    a €    17,60 €

* Collegamento equipotenziale canale o passerella22.00.04.10

428

5,005,00   m    a €    1,00 €

* Collegamento equipotenziale quadro informatico22.00.04.11

429

22,901,00   cad.    a €    22,90 €

* Collegamento equipotenziale ascensore22.00.04.12

430

27,301,00   cad.    a €    27,30 €

* Verifica dell'impianto messa a terra e dell'impianto 
protezione contro fulmini

22.00.04.13

431

277,201,00   cad.    a €    277,20 €

Totale  Impianto di terra 1.595,70€

Sistemi di posa22.00.05

* Tubo DN50 PE22.00.05.01

432

70,0020,00   m    a €    3,50 €

* Tubo DN63 PE22.00.05.02

433

440,00100,00   m    a €    4,40 €
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* Tubo DN90 PE22.00.05.03

434

700,00100,00   m    a €    7,00 €

* Pozzetto 400x400mm22.00.05.04

435

63,602,00   cad.    a €    31,80 €

* Cuscino termoespandente REI18022.00.05.05

436

117,005,00   cad.    a €    23,40 €

* Passerella portacavi zincata, IP40, 300x75mm22.00.05.06

437

408,0020,00   m    a €    20,40 €

* Passerella portacavi zincata, IP40, 100x75mm22.00.05.07

438

520,0020,00   m    a €    26,00 €

* Canale in PVC 200x60mm colore bianco22.00.05.08

439

286,005,00   m    a €    57,20 €

* Canale in PVC 150x60mm colore bianco22.00.05.09

440

193,505,00   m    a €    38,70 €

* Canale in PVC 100x60mm colore bianco22.00.05.10

441

334,0010,00   m    a €    33,40 €

* Canale in PVC 80x60mm colore bianco22.00.05.11

442

308,0010,00   m    a €    30,80 €

* Canale in PVC 60x60mm colore bianco22.00.05.12

443

264,0010,00   m    a €    26,40 €

* Canale a parete 25x30mm, bianco22.00.05.13

444

105,0015,00   m    a €    7,00 €

* Tubo PVC rigido RMP 20mm22.00.05.14

445

110,0050,00   m    a €    2,20 €
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* Tubo PVC rigido RMP 25mm22.00.05.15

446

120,0050,00   m    a €    2,40 €

* Tubo PVC rigido RMP 32mm22.00.05.16

447

84,0030,00   m    a €    2,80 €

* Tubo PVC rigido RMP 40mm22.00.05.17

448

64,0020,00   m    a €    3,20 €

* Scatola di derivazione a parete raggio=80mm22.00.05.18

449

165,0025,00   cad.    a €    6,60 €

* Scatola di derivazione a parete 120x800x5022.00.05.19

450

76,0010,00   cad.    a €    7,60 €

* Scatola di derivazione a parete 300x220x12022.00.05.20

451

212,0010,00   cad.    a €    21,20 €

* Scatola di derivazione a parete 460x380x12022.00.05.21

452

176,505,00   cad.    a €    35,30 €

* Cassetta a pavimento22.00.05.22

453

132,003,00   cad.    a €    44,00 €

* Tubo PVC flessibile FMP 20mm22.00.05.23

454

140,00200,00   m    a €    0,70 €

* Tubo PVC flessibile FMP 25mm22.00.05.24

455

240,00300,00   m    a €    0,80 €

* Tubo PVC flessibile FMP 32mm22.00.05.25

456

150,00150,00   m    a €    1,00 €

* Tubo PVC flessibile FMP 40mm22.00.05.26

457

105,0075,00   m    a €    1,40 €
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* Tubo PVC flessibile FMP 50mm22.00.05.27

458

85,0050,00   m    a €    1,70 €

* Scatola di derivazione 160x130x70mm22.00.05.28

459

56,0010,00   cad.    a €    5,60 €

* Scatola di derivazione 392x152x70mm22.00.05.29

460

80,0010,00   cad.    a €    8,00 €

* Cassette di derivazione 480x160x7022.00.05.30

461

57,005,00   cad.    a €    11,40 €

* Scatola di derivazione 516x297x80mm22.00.05.31

462

94,005,00   cad.    a €    18,80 €

Totale  Sistemi di posa 5.955,60€

Cablaggio22.00.06

* Descrizione cavi22.00.06.01

0,000,00       a €    €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 1x25mm²22.00.06.02

463

135,0030,00   m    a €    4,50 €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 5x10mm²22.00.06.03

464

232,0020,00   m    a €    11,60 €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 5x2,5mm²22.00.06.04

465

64,0020,00   m    a €    3,20 €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 3x6mm²22.00.06.05

466

195,0050,00   m    a €    3,90 €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 3x4mm²22.00.06.06

467

145,0050,00   m    a €    2,90 €
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* Cavo rame isolato  FG7(O)R 3x2,5mm²22.00.06.07

468

105,0050,00   m    a €    2,10 €

* Cavo rame isolato  FG7(O)R 3x1,5mm²22.00.06.08

469

75,0050,00   m    a €    1,50 €

* Cavo rame isolato Afumex1000 FG7(0)M1 5x35mm²22.00.06.09

470

1.660,0050,00   m    a €    33,20 €

* Cavo rame isol. FROR 5x6mm²22.00.06.10

471

396,0060,00   m    a €    6,60 €

* Cavo rame isol. FROR 5x4mm²22.00.06.11

472

168,0040,00   m    a €    4,20 €

* Cavo rame isol. FROR 5x2,5mm²22.00.06.12

473

256,0080,00   m    a €    3,20 €

* Cavo rame isol. FROR 3x6mm²22.00.06.13

474

144,0040,00   m    a €    3,60 €

* Cavo rame isol. FROR 3x4mm²22.00.06.14

475

260,00100,00   m    a €    2,60 €

* Cavo rame isol. FROR 3x2,5mm²22.00.06.15

476

210,00100,00   m    a €    2,10 €

* Cavo rame isol. FROR 3x1,5mm²22.00.06.16

477

195,00150,00   m    a €    1,30 €

* Cavo rame isol. FROR 2x1,5mm²22.00.06.17

478

165,00150,00   m    a €    1,10 €

* Cavo rame isolato schermato FR20HH2R 
2x0,75mm²

22.00.06.18

479

180,00150,00   m    a €    1,20 €
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* Cavo rame isolato schermato FR20HH2R 
4x0,75mm²

22.00.06.19

480

170,00100,00   m    a €    1,70 €

* Filo d'installazione 1x16mm²22.00.06.20

481

81,0030,00   m    a €    2,70 €

* Filo d'installazione 1x6mm²22.00.06.21

482

100,00100,00   m    a €    1,00 €

* Filo d'installazione 1x4mm²22.00.06.22

483

140,00200,00   m    a €    0,70 €

* Filo d'installazione 1x 2,5mm²22.00.06.23

484

80,00200,00   m    a €    0,40 €

* Filo d'installazione 1x1,5mm²22.00.06.24

485

60,00200,00   m    a €    0,30 €

* Cavo Bus DALI flessibile22.00.06.25

486

400,00500,00   m    a €    0,80 €

* Cavo TV/SAT22.00.06.26

487

180,00200,00   m    a €    0,90 €

Totale  Cablaggio 5.796,00€

Installazioni da incasso22.00.07

* Attacco DI per punto luce dal SQ22.00.07.01

488

423,0030,00   cad.    a €    14,10 €

* Attacco DI per punto luce in parallelo22.00.07.02

489

1.140,00100,00   cad.    a €    11,40 €
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* Attacco DI per punto luce per ill.emerg. dal SQ22.00.07.03

490

660,0050,00   cad.    a €    13,20 €

* Attacco DI per interruttore dal SQ22.00.07.04

491

84,606,00   cad.    a €    14,10 €

* Attacco DI per rivelatore infrarosso22.00.07.05

492

528,0020,00   cad.    a €    26,40 €

* Attacco DI per deviatore dal SQ22.00.07.06

493

35,202,00   cad.    a €    17,60 €

* Attacco DI per invertitore dal SQ22.00.07.07

494

17,601,00   cad.    a €    17,60 €

* Attacco DI per pulsante dal SQ22.00.07.08

495

176,0010,00   cad.    a €    17,60 €

* Attacco DI pulsante doppio22.00.07.09

496

218,4012,00   cad.    a €    18,20 €

* Attacco DI pulsante tapparelle22.00.07.10

497

837,2046,00   cad.    a €    18,20 €

* Attacco DI per presa monofase dal SQ22.00.07.11

498

660,0050,00   cad.    a €    13,20 €

* Attacco DI per presa parallela22.00.07.12

499

264,0020,00   cad.    a €    13,20 €

* Attacco motore tapparella22.00.07.13

500

846,4046,00   cad.    a €    18,40 €

* Attacco ventilatore da incasso22.00.07.14

501

66,804,00   cad.    a €    16,70 €
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* Attacco piastra/lavastoviglie22.00.07.15

502

15,801,00   cad.    a €    15,80 €

* Attacco asciugamani/asciugacapelli22.00.07.16

503

66,804,00   cad.    a €    16,70 €

* Attaco apriporta elettrico22.00.07.17

504

33,402,00   cad.    a €    16,70 €

* Attacco DI per tubazione vuota dal SQ, DN 25mm22.00.07.18

505

44,005,00   cad.    a €    8,80 €

* Attacco DI per tubazione vuota dal SQ, DN 32mm22.00.07.19

506

49,505,00   cad.    a €    9,90 €

* Attacco DI per tubazione vuota dal SQ, DN 40mm22.00.07.20

507

57,005,00   cad.    a €    11,40 €

* Attacco altoparlante22.00.07.21

508

668,0020,00   cad.    a €    33,40 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Interruttore22.00.07.22

509

63,606,00   cad.    a €    10,60 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Interruttore 
con spia luminosa

22.00.07.23

510

15,801,00   cad.    a €    15,80 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Deviatore22.00.07.24

511

21,202,00   cad.    a €    10,60 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Invertitore22.00.07.25

512

16,701,00   cad.    a €    16,70 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Pulsante22.00.07.26

513

114,0010,00   cad.    a €    11,40 €
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* Apparecchi da incasso a placca grande Pulsante 
con spia luminosa

22.00.07.27

514

14,801,00   cad.    a €    14,80 €

* Apparecchi da incasso a placca grande pulsante 
doppio

22.00.07.28

515

177,6012,00   cad.    a €    14,80 €

* Apparecchi da incasso a placca grande pulsante 
tapparelle

22.00.07.29

516

680,8046,00   cad.    a €    14,80 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Presa 
Schuko

22.00.07.30

517

530,0050,00   cad.    a €    10,60 €

* Apparecchi da incasso a placca grande presa 
Schuko UPS ad incasso

22.00.07.31

518

246,0020,00   cad.    a €    12,30 €

* Apparecchi da incasso a placca grande Attacco per 
cavo

22.00.07.32

519

57,005,00   cad.    a €    11,40 €

* Apparecchio da incasso a placca grande 
Interruttore IR (apparecchio primario) - 2,2 m

22.00.07.33

520

750,006,00   cad.    a €    125,00 €

* Apparecchio da incasso a placca grande Interrutt. 
IR (app. parallelo) - 2,2 m

22.00.07.34

521

570,408,00   cad.    a €    71,30 €

* Sensore di temperatura22.00.07.35

522

986,0020,00   cad.    a €    49,30 €

* Interruttore crepuscolare, in vista22.00.07.36

523

46,601,00   cad.    a €    46,60 €

* Pulsante RESET per barra DIN22.00.07.37

524

13,201,00   cad.    a €    13,20 €
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* Presa 400V 3P+N+T, 16A22.00.07.38

525

29,001,00   cad.    a €    29,00 €

* Allarme WC disabili22.00.07.39

526

277,201,00   cad.    a €    277,20 €

Totale  Installazioni da incasso 11.501,60€

Installazioni da parete22.00.08

* Attacco per punto luce a parete dal sottoquadro22.00.08.01

527

25,501,00   cad.    a €    25,50 €

* Attacco per punto luce parallelo a parete22.00.08.02

528

28,202,00   cad.    a €    14,10 €

* Attacco per punto luce d'emergenza a parete dal 
sottoq.

22.00.08.03

529

26,401,00   cad.    a €    26,40 €

* Attacco per interruttore a parete dal sottoquadro22.00.08.04

530

23,301,00   cad.    a €    23,30 €

* Attacco per deviatore a parete dal sottoquadro22.00.08.05

531

23,701,00   cad.    a €    23,70 €

* Attacco per invertitore a parete dal sottoquadro22.00.08.06

532

24,201,00   cad.    a €    24,20 €

* Attacco per tasto a parete dal sottoquadro22.00.08.07

533

23,201,00   cad.    a €    23,20 €

* Attacco per rivelatore presenza all'infrarosso a 
parete

22.00.08.08

534

23,801,00   cad.    a €    23,80 €
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* Attacco per presa monofase a parete dal 
sottoquadro

22.00.08.09

535

121,005,00   cad.    a €    24,20 €

* Attacco monofase a parete per apparecchio elettr. 
Fisso

22.00.08.10

536

20,701,00   cad.    a €    20,70 €

* Punto di comando per valvola motorizzata impianto 
di riscaldamento

22.00.08.11

537

533,5055,00   cad.    a €    9,70 €

* Punto aperatura porte elettriche22.00.08.12

538

15,801,00   cad.    a €    15,80 €

* Attacco per tubazione a parete dal sottoquadro, DN 
16 m

22.00.08.13

539

15,401,00   cad.    a €    15,40 €

* Attacco per tubazione a parete dal sottoquadro, DN 
25 m

22.00.08.14

540

17,301,00   cad.    a €    17,30 €

* Attacco per tubazione a parete dal sottoquadro, DN 
40 m

22.00.08.15

541

20,901,00   cad.    a €    20,90 €

* Interruttore a parete, stagno22.00.08.16

542

19,701,00   cad.    a €    19,70 €

* Deviatore a parete, stagno22.00.08.17

543

19,601,00   cad.    a €    19,60 €

* Invertitore a parete, stagno22.00.08.18

544

25,001,00   cad.    a €    25,00 €

* Tasto a parete, stagno22.00.08.19

545

20,401,00   cad.    a €    20,40 €
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* Tasto illuminato a parete, stagno22.00.08.20

546

25,201,00   cad.    a €    25,20 €

* Presa Schuko a parete, stagno22.00.08.21

547

231,0010,00   cad.    a €    23,10 €

* Rivelatore di presenza 180°22.00.08.22

548

105,601,00   cad.    a €    105,60 €

* Combinazione prese industriale22.00.08.23

549

119,701,00   cad.    a €    119,70 €

* Allacciamento piastra/lavastoviglie22.00.08.24

550

112,804,00   cad.    a €    28,20 €

* Allacciamento asciugamani/asciugacapelli22.00.08.25

551

52,804,00   cad.    a €    13,20 €

* Allacciamento utenza con cavo FROR 5x2,5mm²22.00.08.26

552

150,0010,00   cad.    a €    15,00 €

* Allacciamento utenza con cavo FROR 3x2,5mm²22.00.08.27

553

792,0060,00   cad.    a €    13,20 €

Totale  Installazioni da parete 2.616,70€

Impianto di illuminazione22.00.09

* Apparecchio con pittogramma 8W, 1 ora22.00.09.01

554

2.156,808,00   cad.    a €    269,60 €

* Pittogramma unilaterale per apparecchio 
segnaletico

22.00.09.02

555

387,204,00   cad.    a €    96,80 €
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* Pittogramma bilaterale per apparecchio segnaletico22.00.09.03

556

404,804,00   cad.    a €    101,20 €

* Lampada d'emergenza 8W SE 1h22.00.09.04

557

152,601,00   cad.    a €    152,60 €

* Illuminazione cavedio ascensore22.00.09.05

558

114,401,00   a corpo    a €    114,40 €

* Extender per illuminazione di emergenza22.00.09.06

559

792,002,00   cad.    a €    396,00 €

* Apparecchio di comando DALI22.00.09.07

560

1.795,2012,00   cad.    a €    149,60 €

Totale  Impianto di illuminazione 5.803,00€

Impianto TV22.00.10

* Antenna parabolica22.00.10.01

561

422,401,00   cad.    a €    422,40 €

* Antenna FM22.00.10.02

562

17,601,00   cad.    a €    17,60 €

* Antenna VHF22.00.10.03

563

18,501,00   cad.    a €    18,50 €

* Antenna UHF22.00.10.04

564

32,601,00   cad.    a €    32,60 €

* Amplificatore FM, UHF, VHF22.00.10.05

565

792,001,00   cad.    a €    792,00 €

* SAT-Multiswitch per 6 utenze, impianti in cascate22.00.10.06

566

1.272,603,00   cad.    a €    424,20 €
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* Palo zincato a caldo per antenne22.00.10.07

567

15,801,00   cad.    a €    15,80 €

* Accessori per palo antenna22.00.10.08

568

22,001,00   cad.    a €    22,00 €

* Attacco per presa TV-SAT22.00.10.09

569

246,408,00   cad.    a €    30,80 €

* Presa TV-SAT22.00.10.10

570

246,408,00   cad.    a €    30,80 €

* Messa in funzione dell' impianto TV22.00.10.11

571

457,601,00   cad.    a €    457,60 €

Totale  Impianto TV 3.543,90€

Gruppo UPS22.00.11

* Gruppo di continiutá 6kVA/30min22.00.11.01

572

3.080,001,00   cad.    a €    3.080,00 €

Totale  Gruppo UPS 3.080,00€

Impianto di rivelazione incendi22.00.12

* Scheda Loop per centrale antincendio22.00.12.01

573

158,401,00   cad.    a €    158,40 €

* Rivelatore multicriteri completo di zoccolo22.00.12.02

574

1.848,0020,00   cad.    a €    92,40 €

* Pulsante d’emergenza a rottura vetro22.00.12.03

575

718,408,00   cad.    a €    89,80 €
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* Interfaccia universale22.00.12.04

576

110,001,00   cad.    a €    110,00 €

* Controllo remoto22.00.12.05

577

660,001,00   cad.    a €    660,00 €

* Modulo relè 4 uscite22.00.12.06

578

112,601,00   cad.    a €    112,60 €

* Sirena piezoelettrica22.00.12.07

579

236,004,00   cad.    a €    59,00 €

* Sirena esterna con luce flash colore rosso22.00.12.08

580

228,801,00   cad.    a €    228,80 €

* Attacco per sirena interna22.00.12.09

581

246,404,00   cad.    a €    61,60 €

* Punto rivelatore22.00.12.10

582

818,0020,00   cad.    a €    40,90 €

* Ripetitore22.00.12.11

583

26,401,00   cad.    a €    26,40 €

* Attacco per sirena esterna22.00.12.12

584

61,601,00   cad.    a €    61,60 €

* Cavo FTG10OHM1 0,6/1KV 2x1,5mm²22.00.12.13

585

560,00200,00   m    a €    2,80 €

Totale  Impianto di rivelazione incendi 5.784,60€

Cablaggio strutturato22.00.13

* Cavo UTP cat. 5e22.00.13.01

586

300,00500,00   m    a €    0,60 €
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* Presa dati singola RJ45 cat. 5e22.00.13.02

587

1.496,0020,00   cad.    a €    74,80 €

* Quadro rete dati 19"22.00.13.03

588

1.144,001,00   cad.    a €    1.144,00 €

* Patchcord UTP 1m22.00.13.04

589

36,0010,00   m    a €    3,60 €

* Patchcord UTP 2m22.00.13.05

590

29,505,00   m    a €    5,90 €

* Linee di collegamento da centrale telefonica ai 
Patchpannel

22.00.13.06

591

48,401,00   cad.    a €    48,40 €

* Allacciamento. messa in funzione, collaudo22.00.13.07

592

528,001,00   cad.    a €    528,00 €

Totale  Cablaggio strutturato 3.581,90€

Impianto orologi22.00.14

* Orologio pilota al quarzo22.00.14.01

593

968,001,00   cad.    a €    968,00 €

* Orologio secondario bifacciale22.00.14.02

594

616,002,00   cad.    a €    308,00 €

* Orologio secondario22.00.14.03

595

149,601,00   cad.    a €    149,60 €

* Attacco per orologio secondario/campanella22.00.14.04

596

61,602,00   cad.    a €    30,80 €
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* Segnalazione acustica del cambio dell'ora22.00.14.05

597

155,801,00   a corpo    a €    155,80 €

* Collegamento con PC22.00.14.06

598

224,401,00   a corpo    a €    224,40 €

Totale  Impianto orologi 2.175,40€

Cablaggio strutturato22.00.15

* Descr. gen. installazioni elettriche impianto 
termoidraulico

22.00.15.01

0,000,00       a €    €

* Quadro regolazione22.00.15.02

599

1.385,501,00   a corpo    a €    1.385,50 €

* Attacco sonda esterna22.00.15.03

600

20,201,00   cad.    a €    20,20 €

* Predisposizione per sonda solare22.00.15.04

601

30,801,00   cad.    a €    30,80 €

* Predisposizione per apparecchi in campo22.00.15.05

602

106,0010,00   cad.    a €    10,60 €

* Predisposizione per sonda di temperatura22.00.15.06

603

264,0020,00   cad.    a €    13,20 €

* Termostato antigelo  5..65°C completo di capillare 
1,6m

22.00.15.07

604

51,001,00   cad.    a €    51,00 €

* Termosonda  Pt1000 -35../100°C22.00.15.08

605

236,808,00   cad.    a €    29,60 €
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* Allacciamento pompa monofase22.00.15.09

606

13,201,00   cad.    a €    13,20 €

* Allacciamento di una pompa monofase elettronica22.00.15.10

607

60,004,00   cad.    a €    15,00 €

* Allacciamento pompa trifase22.00.15.11

608

15,001,00   cad.    a €    15,00 €

* Allacciamento di una pompa trifase elettronica22.00.15.12

609

16,701,00   cad.    a €    16,70 €

* Allacciamento miscelatore22.00.15.13

610

33,402,00   cad.    a €    16,70 €

* Cavo bus per RS 485 omologato22.00.15.14

611

110,00100,00   m    a €    1,10 €

Totale  Cablaggio strutturato 2.342,60€

Lavori di installazione supplementari22.00.16

* Impermeabilizzazione antivento dei trafori e tubi22.00.16.01

612

325,601,00   a corpo    a €    325,60 €

* Carotaggio Dm.=37mm22.00.16.02

613

32,0020,00   cm    a €    1,60 €

* Carotaggio Dm.=102mm22.00.16.03

614

28,5015,00   cm    a €    1,90 €

* Carotaggio Dm.=162mm22.00.16.04

615

22,0010,00   cm    a €    2,20 €

* Lavori di assistenza22.00.16.05

616

1.425,0050,00   ore    a €    28,50 €
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* Paga oraria tecnico di regolazione specializzato22.00.16.06

617

800,0020,00   ore    a €    40,00 €

* Paga oraria tecnico specializzato (categoria 5)22.00.16.07

618

900,0030,00   ore    a €    30,00 €

* Paga oraria operaio specializzato (categoria 4)22.00.16.08

619

855,0030,00   ore    a €    28,50 €

* Paga oraria operaio (categoria 3)22.00.16.09

620

660,0030,00   ore    a €    22,00 €

* Sviluppo della dichiarazione di conformitá22.00.16.10

621

154,901,00   cad.    a €    154,90 €

* Produzione delle planimetrie di revisione22.00.16.11

622

682,001,00   cad.    a €    682,00 €

Totale  Lavori di installazione supplementari 5.885,00€

Totale  Quadri di distribuzione 70.000,00€

Totale  IMPIANTO ELETTRICO 70.000,00€
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COSTI PER LA SICUREZZA23

Costi per la sicurezza23.01

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli acessi e le segnalazioni23.01.01

* Costo di utilizzo di recinzione di cantiere, per il 
primo mese

23.01.01.01

623

708,00120,00   metri    a €    5,90 €

* Costo di utilizzo di recinzione di cantiere, per ogni 
mese successivo

23.01.01.01.a

624

990,001.320,00   metri    a €    0,75 €

* Costo di utilizzo di acessi al cantiere, per il primo 
mese

23.01.01.02

625

125,005,00   mq    a €    25,00 €

* Costo di utilizzo di acessi al cantiere, per ogni 
mese successivo

23.01.01.02.a

626

44,0055,00   mq    a €    0,80 €

* Costo di aquisto tabellone bilingue23.01.01.03

627

200,001,00   pezzi    a €    200,00 €

* Costo di aquisto di apparecchi di illuminazione per 
cantiere

23.01.01.04

628

370,8036,00   pezzi    a €    10,30 €

* Costo di manutenzione di apparecchi di 
illuminazione per cantiere, per ogni mese di utilizzo, 
lampada di segnalazione a batterie ricaricabili

23.01.01.05

629

23,7636,00   pezzi    a €    0,66 €

* Costo di utilizzo di parapetto23.01.01.05.a

630

1.155,60180,00   metri    a €    6,42 €
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Totale  Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli acessi e le 
segnalazioni

3.617,16€

vuoto23.01.02

* Costo di aquisto di cassetta di pronto soccorso23.01.02.01

631

421,4010,00   pezzi    a €    42,14 €

* Costo di utilizzo di baraccamenti con box 
prefabbricati, per il primo mese

23.01.02.02

632

437,642,00   pezzi    a €    218,82 €

* Costo di utilizzo di baraccamenti con box 
prefabbricati, per ogni mese successivo

23.01.02.02.a

633

1.057,7622,00   pezzi    a €    48,08 €

* Impianto idrico sanitario per servizi igienici, per il 
primo mese

23.01.02.03

634

48,711,00   pezzi    a €    48,71 €

* Impianto idrico sanitario per servizi igienici, per 
ogni mese successivo

23.01.02.03.a

635

59,5111,00   pezzi    a €    5,41 €

Totale  vuoto 2.025,02€

Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture 
sotterranee

23.01.03

* Adetto alla vigilanza continuativa o saltuaria di 
cantiere

23.01.03.01

636

269,557,50   ore    a €    35,94 €

Totale  Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

269,55€

Viabilità principale di cantiere23.01.04

* Costo di aquisto di cartelli di obbligo, divieto, 
pericolo, informazione e salvataggio su supporto in 
alluminio

23.01.04.01
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637

52,0020,00   pezzi    a €    2,60 €

Totale  Viabilità principale di cantiere 52,00€

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo23.01.05

* Tubo di gomma con allacciamenti per aqcua bianca 
e acqua nera

23.01.05.01

638

40,0050,00   metri    a €    0,80 €

* affito di quadri elletrici di cantiere (ASC)23.01.05.02

639

864,6011,00   pezzi    a €    78,60 €

* affito di quadretto secondario a spina, 4 prese 
(IP65)

23.01.05.03

640

545,6022,00   pezzi    a €    24,80 €

Totale  Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed 
energia di qualsiasi tipo

1.450,20€

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche23.01.06

* Costo di acquisto di rete di messa a terra23.01.06.01

641

63,6010,00   metri    a €    6,36 €

* Rete di collegamento equipotenziale23.01.06.02

642

175,00140,00   metri    a €    1,25 €

* Morsetteria di collegamento rete equipotenziale23.01.06.03

643

67,405,00   pezzi    a €    13,48 €

* Adetto alla vigilanza continuativa o saltuaria di 
cantiere con riferimento al impianto di terra di 
protezione contro le scariche atmosferiche

23.01.06.04

644

359,4010,00   ore    a €    35,94 €

Totale  Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 665,40€
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Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi23.01.07

* Nastro di segnale incluso l'ancoraggio e montanti 
di legno ogni 2,00m

23.01.07.01

645

156,0060,00   metri    a €    2,60 €

* Eventualmente copertura per la scarpata tramite 
telo di nylon (presso piogga continuamente)

23.01.07.02

646

480,00200,00   mq    a €    2,40 €

* Adetto alla vigilanza continuativa o saltuaria di 
cantiere con riferimento ai lavori di scavo

23.01.07.03

647

359,4010,00   ore    a €    35,94 €

* Costo di utilizzo di parapetto23.01.07.04

648

1.334,40120,00   metri    a €    11,12 €

Totale  Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da 
adottare negli scavi

2.329,80€

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto23.01.08

* Costo di utilizzo di parapetto, per il primo mese23.01.08.01

649

1.445,60130,00   metri    a €    11,12 €

* Costo di utilizzo di parapetto, per ogni mese 
successivo

23.01.08.01.a

650

729,301.430,00   metri    a €    0,51 €

* Costo di utilizzo di ponte su ruote (trabattello), per 
il primo mese

23.01.08.02

651

91,005,00   pezzi    a €    18,20 €

* Costo di utilizzo di ponte su ruote (trabattello), per 
ogni mese successivo

23.01.08.02.a

652

611,6055,00   pezzi    a €    11,12 €

* Costo di utilizzo di protezione per le aperture nei 
solai, per il primo mese

23.01.08.03

653

653,5050,00   mq    a €    13,07 €
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* Costo di utilizzo di protezione per le aperture nei 
solai, per ogni mese successivo

23.01.08.03.a

654

539,00550,00   mq    a €    0,98 €

* Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad 
estensione longitudinale (ponte di facciata) in 
metallo, per le prime 4 settimane (intervento base)

23.01.08.04

655

6.630,00780,00   mq    a €    8,50 €

* Nolo di ponteggio da manutenzione di tipo fisso ad 
estensione longitudinale (ponte di facciata) in 
metallo, per ogni mese successivo

23.01.08.04.a

656

5.148,004.680,00   mq    a €    1,10 €

* Adetto alla vigilanza continuativa o saltuaria di 
cantiere con riferimento alle misure di protezione 
contro il rischio di caduta dall’alto

23.01.08.05

657

898,5025,00   ore    a €    35,94 €

* SA-SIANK Tipo 3 Piastra di ancoraggio per tetti con 
coperture in tegole

23.01.08.06

658

2.730,0013,00   pezzi    a €    210,00 €

Totale  Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta 
dall’alto

19.476,50€

Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni, manutenzioni e lavori edili ove le 
modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto e nella fase d’esecuzione

23.01.09

* Costo di aquisto di dispositivo di protezione della 
testa

23.01.09.01

659

105,8020,00   pezzi    a €    5,29 €

* Costo di aquisto di dispositivo di protezione 
dell'udito

23.01.09.02

660

80,00500,00   pezzi    a €    0,16 €

* Costo di aquisto di dispositivo di protezione delle 
vie respiratoie

23.01.09.03

661

98,00100,00   pezzi    a €    0,98 €
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* Costo di aquisto di dispositivo di protezione dei 
piedi

23.01.09.04

662

681,8020,00   pezzi    a €    34,09 €

* Costo di aquisto di dispositivo di protezione degli 
occhi

23.01.09.05

663

181,8020,00   pezzi    a €    9,09 €

* Costo di utilizzo di opere di puntellamento, per il 
primo mese

23.01.09.06

664

537,3030,00   mq    a €    17,91 €

* Costo di utilizzo di opere di puntellamento, per 
ogni mese successivo

23.01.09.06.a

665

57,6090,00   mq    a €    0,64 €

* Costo di utilizzo di contenitore per raccolta 
macerie e rifiuti solidi di cantiere

23.01.09.07

666

1.467,7254,00   MM    a €    27,18 €

* Costo utilizzo di andatoie e passerelle, per il primo 
mese

23.01.09.08

667

174,404,00   metri    a €    43,60 €

* Costo utilizzo di andatoie e passerelle, per ogni 
mese successivo

23.01.09.08.a

668

42,1212,00   metri    a €    3,51 €

* Costo di acquisto di apparecchi di illuminazione 
per cantiere

23.01.09.09

669

882,008,00   pezzi    a €    110,25 €

* Costo di acquisto di apparecchi di illuminazione 
per cantiere, lampada di segnalazione di batterie 
ricaricabili

23.01.09.09.a

670

143,688,00   pezzi    a €    17,96 €

* Costo di manutenzione di apparecchi di 
illuminazione per cantiere, per ogni mese di utilizzo, 
fari alogeni su piedistallo, 1500 W, stagni IP 55

23.01.09.10

671

25,768,00   pezzi    a €    3,22 €
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* Costo di manutenzione di apparecchi di 
illuminazione per cantiere, per ogni mese di utilizzo, 
lampada di segnalazione di batterie ricaricabili

23.01.09.10.a

672

5,288,00   pezzi    a €    0,66 €

* Nolo di gru (Rotazione a base, fino a 25m di 
braccio)

23.01.09.11

673

300,000,10   a forfait    a €    3.000,00 €

* Nolo di gru (Rotazione a base, fino a 25m di 
braccio), per ogni mese successio (ca 75€/mese)

23.01.09.11.a

674

2.475,001,10   MM    a €    2.250,00 €

* Nolo di un carello o equivalente mezzo di 
sollevamento

23.01.09.12

675

597,002,00   pezzi    a €    298,50 €

* Adetto alla vigilanza continuativa o saltuaria di 
cantiere con riferimento ai lavori di demolizione

23.01.09.13

676

718,8020,00   ore    a €    35,94 €

Totale  Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese 
demolizioni, manutenzioni e lavori edili ove le modalità tecniche di 
attuazione siano definite in fase di progetto e nella fase d’esecuzione

8.574,06€

Misure di sicurezza contro possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali 
pericolosi utilizzati in cantiere

23.01.10

* Costo di utilizzo estintore a polvere portatile23.01.10.01

677

49,0812,00   MM    a €    4,09 €

Totale  Misure di sicurezza contro possibili rischi di incendio o esplosione 
connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

49,08€

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1423.01.11

* Riunione di coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza e i datori di lavoro, 1° Riunione di 
coordinamento

23.01.11.01

678

269,557,50   ore    a €    35,94 €
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* Riunione di coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza e i datori di lavoro, Riunione di 
coordinamento sporadica

23.01.11.02

679

1.078,2030,00   ore    a €    35,94 €

Totale  Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14 1.347,75€

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c)23.01.12

* Riunione di coordinamento sporadica tra il 
coordinatore della sicurezza e i lavoratori delle 
imprese

23.01.12.01

680

269,557,50   ore    a €    35,94 €

Totale  Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, 
comma 1, lettera c)

269,55€

Totale  Costi per la sicurezza 40.126,07€

Totale  COSTI PER LA SICUREZZA 40.126,07€
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totale prezzi

NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA RODENGO - p.ed. 31, c.c. Rodengo

01 PREMESSE GENERALI €

01.01 Abbreviazioni adottate: €

01.02 Oneri generali di cantiere €

01.03 Ambito delle prestazioni €

01.04 Definizione dei termini €

02 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 4.000,00€

02.01 Allestimento del cantiere 4.000,00€

Allestimento del cantiere02.01.01 4.000,00€

03 LAVORI DI SGOMBERO E DI DEMOLIZIONE 62.062,09€

03.01 Lavori di sgombero 9.569,38€

Lavori di sgombero03.01.01 9.569,38€

03.02 Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne 24.067,80€

Demolizione di edifici e di sistemazioni esterne03.02.01 24.067,80€

03.03 Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o elementi in 
laterizio

327,75€

Carotaggi di calcestruzzo, calcestruzzo armato o elementi in laterizio03.03.01 327,75€

03.04 Lavori di adattamento 28.097,16€

Lavori di adattamento03.04.01 28.097,16€

04 LAVORI DI SCAVO, RINTERRI E MASSICCIATE 21.586,18€

04.01 Lavori di scavo 9.998,95€

Lavori di scavo04.01.01 9.998,95€

04.02 Rinterri - Massicciate 11.587,24€

Rinterri - Massicciate04.02.01 11.587,24€

05 CALCESTRUZZO ARMATO, ACCIAIO PER 
ARMATURE, ELEMENTI IN ACCIAIO

151.289,14€

05.01 Calcestruzzo armato incluso cassero 91.796,59€

Calcestruzzo armato incluso cassero05.01.01 91.796,59€

05.02 Armature per calcestruzzo 30.017,16€

Armature per calcestruzzo05.02.01 30.017,16€

05.03 Elementi in acciaio portanti 29.262,39€

Elementi in acciaio portanti05.03.01 29.262,39€

05.04 Manufatti speciali 213,00€

Manufatti speciali05.04.01 213,00€

06 LAVORI D’INTONACATURA 100.263,68€

06.01 Intonaco su superfici interne 16.975,20€

Intonaco su superfici interne06.01.01 16.975,20€

06.02 Cappotto termico con intonaco 83.288,48€

Cappotto termico con intonaco06.02.01 83.288,48€

07 SOTTOFONDI 21.078,36€

07.01 Caldane e cappe 8.632,43€

Caldane e cappe07.01.01 8.632,43€

07.02 Sottofondi e massetti galleggianti 12.445,93€

Sottofondi e massetti galleggianti07.02.01 12.445,93€
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08 IMPERMEABILIZZAZIONI, STRATI DI 
SEPARAZIONE, ISOLAZIONI TERMICHE ED 
ACUSTICHE

26.917,59€

08.01 Impermeabilizzazioni 3.586,10€

Impermeabilizzazioni08.01.01 3.586,10€

08.02 Strati di separazione 1.778,98€

Strati di separazione08.02.01 1.778,98€

08.03 Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche 21.552,51€

Isolazioni termiche – Isolazioni acustiche08.03.01 21.552,51€

09 DRENAGGI 2.777,65€

09.01 Strati drenanti e filtranti 982,86€

Strati drenanti e filtranti09.01.01 982,86€

09.02 Condotte 1.794,79€

Condotte09.02.01 1.794,79€

10 OPERE DI CARPENTERIA IN LEGNO 101.974,87€

10.01 Struttura portante del tetto 58.283,30€

Struttura portante del tetto10.01.01 58.283,30€

10.02 Struttura del tetto 43.691,57€

Struttura del tetto10.02.01 43.691,57€

11 OPERE DA LATTONIERE 12.993,40€

11.01 Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato 12.993,40€

Copertine e rivestimenti in lamiera d’alluminio preverniciato11.01.01 12.993,40€

12 COSTRUZIONI A SECCO 19.142,29€

12.01 Pareti e fodere in cartongesso 19.142,29€

Pareti e fodere in cartongesso12.01.01 19.142,29€

13 OPERE DA FALEGNAME 250.904,72€

13.01 Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio 149.814,20€

Serramenti esterni di legno e di legno- alluminio13.01.01 149.814,20€

13.02 Porte interne di legno 24.969,25€

Porte interne di legno13.02.01 24.969,25€

13.03 Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di legno con 
legante minerale

46.854,86€

Controsoffitti fonoassorbenti in panelli in lana di legno con legante minerale13.03.01 46.854,86€

13.04 Pareti divisorie interne in legno 3.478,95€

Pareti divisorie interne in legno13.04.01 3.478,95€

13.05 Arredamenti in legno 10.100,00€

Arredamenti in legno13.05.01 10.100,00€

13.06 Corrimano 2.917,32€

Corrimano13.06.01 2.917,32€

13.07 Protezione frangisole 11.275,54€

Protezione frangisole13.07.01 11.275,54€

13.08 Impianto di chiusura 1.494,60€

Porte esterne13.08.01 577,00€
Porte interne13.08.02 917,60€

14 OPERE DA PITTORE 6.435,05€

14.01 Pitture su supporti di agglomerati edili e di cartongesso in 
spazzi interni

6.435,05€

Pitture su supporti di agglomerati edili e di cartongesso in spazzi interni14.01.01 6.435,05€

15 PAVIMENTI GETTATI E STRATI D’USURA IN 
RESINE

29.617,18€
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15.01 Pavimenti in terrazzo 23.040,21€

Pavimenti in terrazzo15.01.01 23.040,21€

15.02 Strati d’usura in resine 6.576,97€

Strati d’usura in resine15.02.01 6.576,97€

16 LAVORI DA PAVIMENTISTA (pavimenti caldi) 42.776,89€

16.01 Preparazione delle superfici 2.539,03€

Preparazione delle superfici16.01.01 2.539,03€

16.02 Pavimenti in tavole di legno 40.237,85€

Pavimenti in tavole di legno16.02.01 40.237,85€

17 IMPIANTI ELEVATORI 30.000,00€

17.01 Ascensore 30.000,00€

Ascensore17.01.01 30.000,00€

18 SGOMBERO E PULIZIA CANTIERE 2.752,88€

18.01 Pulizia preliminare 563,94€

Pulizia preliminare18.01.01 563,94€

18.02 Pulizia definitiva 2.188,94€

Pulizia definitiva18.02.01 2.188,94€

19 SISTEMAZIONE ESTERNA 30.199,25€

19.01 Pavimentazioni esterni 6.730,71€

Pavimentazioni esterni19.01.01 6.730,71€

19.02 Aree a verde 10.130,14€

Aree a verde19.02.01 10.130,14€

19.03 Arredi esterni 13.338,40€

Arredi esterni19.03.01 13.338,40€

20 IMPIANO DI ILLUMINAZIONE 61.069,60€

20.01 Impianto d'illuminazione 61.069,60€

Impianto d'illuminazione20.01.01 45.427,06€
Illuminazione di emergenza20.01.02 15.642,54€

21 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO 120.000,00€

21.00 Centrale termica 120.000,00€

Centrale termica21.00.01 8.011,76€
Tubazione impianto termico21.00.02 8.185,23€
Impianto di riscaldamento21.00.03 33.073,60€
Tubazione impianto sanitario21.00.04 14.598,95€
Stazione acqua fredda21.00.05 6.941,61€
Impianto sanitario21.00.06 17.130,51€
Scarichi-ventilazione21.00.07 19.772,86€
Anticendio21.00.08 7.454,53€
Varie21.00.09 4.830,95€

22 IMPIANTO ELETTRICO 70.000,00€

22.00 Quadri di distribuzione 70.000,00€

Quadri di distribuzione22.00.01 1.953,70€
Apparecchi di protezione e comando22.00.02 7.470,90€
Protezione sovratensione22.00.03 913,40€
Impianto di terra22.00.04 1.595,70€
Sistemi di posa22.00.05 5.955,60€
Cablaggio22.00.06 5.796,00€
Installazioni da incasso22.00.07 11.501,60€
Installazioni da parete22.00.08 2.616,70€
Impianto di illuminazione22.00.09 5.803,00€
Impianto TV22.00.10 3.543,90€
Gruppo UPS22.00.11 3.080,00€
Impianto di rivelazione incendi22.00.12 5.784,60€
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Cablaggio strutturato22.00.13 3.581,90€
Impianto orologi22.00.14 2.175,40€
Cablaggio strutturato22.00.15 2.342,60€
Lavori di installazione supplementari22.00.16 5.885,00€

23 COSTI PER LA SICUREZZA 40.126,07€

23.01 Costi per la sicurezza 40.126,07€

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli acessi e le segnalazioni23.01.01 3.617,16€
vuoto23.01.02 2.025,02€
Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

23.01.03 269,55€

Viabilità principale di cantiere23.01.04 52,00€
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia 
di qualsiasi tipo

23.01.05 1.450,20€

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche23.01.06 665,40€
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare 
negli scavi

23.01.07 2.329,80€

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto23.01.08 19.476,50€
Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni, 
manutenzioni e lavori edili ove le modalità tecniche di attuazione siano 
definite in fase di progetto e nella fase d’esecuzione

23.01.09 8.574,06€

Misure di sicurezza contro possibili rischi di incendio o esplosione connessi 
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

23.01.10 49,08€

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1423.01.11 1.347,75€
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, 
lettera c)

23.01.12 269,55€

totale lavori 1.207.966,89€
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