GEMEINDE TISENS COMUNE DI TESIMO

Erweiterung Friedhof Tisens Ampliamento cimitero Tesimo
Baumeisterarbeiten und Elektroarbeiten Opere da impresario costruttore e impianto elettrico
MITTEILUNG Nr. 2 COMUNICAZIONE n. 2
KLARUNGEN AN ANFRAGEN CHIARIMENTI A DOMANDE
Anfrage 1 Domanda 1

Unter Punkt 3.1 Organigramm sind fir das Curriculum Al punto 3.1 Organigramma sono previsti per il
max. 4 Projekte der letzten 5 Jahre anzufiihren. Z&hlt curriculum al massimo 4 progetti negli ultimi 5 anni.
hierfir der Baubeginn oder das Datum mit welchem Conta in questo caso l'inizio dei lavori o la data di

die Baustelle fertig gestellt wurde? completamento del cantiere?
Antwort 1 Risposta 1
Es gilt das Datum der Fertigstellung der Arbeiten. Die Conta la data di fine lavori. Il disciplinare di gara

Wettbewerbsbedingungen sehen vor, dass beim prevede che nel curriculum del direttore di cantiere sono
Curriculum des Baustellenleiters fir jedes angeflihrte da indicare per ogni progetto citato l'importo del
Projekt der Betrag laut Abnahme bzw. Erklarung Uber collaudo finale risp. certificazione dell’ultimazione dei

die sachgerechte Ausfuhrung anzufiihren ist. lavori.
Datum, 25.09.2012 Data, 25.09.2012
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