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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

PROCEDURA APERTA EC04/2013
Capitolato speciale per la fornitura
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di Biochimica Clinica del Comprensorio Sanitario
di Bolzano. 
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NORME GENERALI

Art. 1 - Zusammensetzung der Besonderen
Verdingungsordnung

Art. 1 - Composizione del capitolato speciale

Die vorliegende Verdingungsordnung besteht aus: Il presente capitolato speciale è composto da:
a) allgemeinen Bedingungen Nr. 17 Seiten (Nr. 36

Artikel);
a) norme generali n. 16 pagine (n. 36 articoli);

b) ausdrückliche Annahme der einseitigen
Bedingungen Nr. 2 Seite.

b) accettazione clausole del capitolato speciale n. 2
pagina

Art. 2 - Gegenstand der Ausschreibung Art. 2 - Oggetto della gara

Gegenstand der Lieferung sind die in dem Anhang
(technische Beschreibung) der Wettbewerbs-
Ausschreibung angegebenen Produkte, für den
Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen,
nachfolgend als VS (Vergabestelle) bezeichnet.

L’oggetto della fornitura è quello dei prodotti indicati
nell'appendice (scheda tecnica) del capitolato per
l’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano, di seguito indicata come SA (Stazione
Appaltante).

Das entsprechende Ausschreibungsverfahren wird
vom dem Gesundheitsbezirk Bozen nachfolgend als
VS (Vergabestelle) bezeichnet, ausgeführt

La relativa procedura di gara viene svolta dal
Comprensorio Sanitario di Bolzano, di seguito indicato
come SA (Stazione Appaltante).

Art. 3 - Menge und Eigenschaften Art. 3 - Quantità e Caratteristiche

Menge und Eigenschaften der zu liefernden Produkte
gehen aus dem Anhang hervor, welcher wesentlicher
Bestandteil der vorliegenden besonderen
Verdingungsordnung ist.

La quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire
risultano nell’appendice, che fa parte integrante del
presente capitolato speciale.

Art. 4 - Dauer Art. 4 - Durata

Die Lieferung ist für die Dauer von fünf Jahren mit
Beginn ab Datum des Abschlusses des Vertrages
welches in der Zuschlagsentscheidungsniederschrift
angeführt und den Firmen durch Zuschlagsschreiben
mitgeteilt wird, festgelegt.

La fornitura è stabilita per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto, che
verrà indicata nella determinazione di aggiudicazione e
comunicata alle ditte nella lettera di aggiudicazione.

Die VS wird sich außerdem das Recht vorbehalten,
eine technische Verlängerung für den Zeitraum, der
nötig ist um einen neuen Vertrages abzuschließen
und zwar im Ausmaß von höchstens 180 Tagen ab
endgültigem Ablauf des Vertrages zu beantragen.

La SA si riserva inoltre la facoltà di richiedere una
proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di
un nuovo contratto e, comunque, per un periodo
massimo di 180 giorni dalla scadenza definitiva del
contratto.

Bei Ausübung des obgenannten Verlängerungsrechtes
ist die Übernehmerfirma verpflichtet, die Lieferung zu
den gleichen Vertragsbedingungen auszuführen.

In caso di esercizio della sopraccitata facoltà di
proroga, la ditta aggiudicataria è obbligata ad
eseguire la fornitura alle medesime condizioni
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contrattuali.

Art. 5 – Ort Art. 5 - Luogo

Die Lieferung der Reagenzien, die den in Italien
geltenden Bestimmungen und Gemeinschafts-
Vorschriften entsprechen müssen, muss innerhalb
20 Tage nach Empfang der Bestellung von Seiten
der Firma erfolgen, oder innerhalb der eventuell
angegebenen Frist. Der Transport und die
Lieferung der Ware muss frei von jeglichem Risiko
und jeglicher Spesen, bis zum Magazin des
Pharmazeutischen Dienstes des Gesundheits-
Bezirkes Bozen – Lorenz-Böhler-Strasse 5 – 39100
Bozen, erfolgen.

La consegna dei reattivi, che dovranno essere
conformi alle disposizioni di cui alle normative e
direttive europee vigenti in Italia, dovrà avvenire
entro 20 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte
della ditta o, qualora specificato, entro il termine
indicato nell’ordine e la merce dovrà essere
trasportata e consegnata, franca di ogni rischio e
spesa, presso il Magazzino del Servizio Farma-
ceutico del Comprensorio Sanitario di Bolzano, Via
Lorenz Böhler, 5 – 39100 Bolzano.

Die Firma haftet für die eventuelle
Vertragswidrigkeiten, laut Gesetzesbestimmungen,
die den Transport der zugestellten Ware regeln.

La ditta risponde di eventuali inadempienze alle
norme di legge che regolano il trasporto del tipo di
prodotto consegnato.

Im Falle einer Lieferungsverspätung über dem
festgelegten Termin hinaus, oder bei Fälligkeit des
Termins, falls dieser aus Dringlichkeitsgründen
verbindlich ist, hat die VS das Recht sich das
Produkt auf dem Markt zu beschaffen und dem
Zuschlagsempfänger die eventuell damit
verbundenen Mehrkosten anzulasten, oder im Falle
einer Unmöglichkeit der Beschaffung des Produktes
auf dem Markt, die Untersuchungen in anderen
Laboratorien durchzuführen und die daraus
entstehenden Mehrkosten dem
Zuschlagsempfänger, anzulasten, unbeschadet der
im Sinne des Art. 27, angewandten
Vertragsstrafen.

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine
stabilito, o alla scadenza del termine, quando sia
tassativo, in seguito ad un bisogno urgente del
materiale, la SA ha la facoltà di approvvigionarsi
sul mercato, addebitando alla ditta aggiudicataria
gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’acquisto,
oppure, nel caso fosse impossibile reperire il
prodotto sul mercato, di far eseguire gli esami
presso altre strutture, addebitando alla ditta
aggiudicataria tutte le spese sostenute, oltre alle
penali previste dall’art. 27.

Der Zuschlagsempfänger haftet für eventuelle
Verstöße gegen die Gesetzesbestimmungen, die
den Transport der zugestellten Ware regeln.

La ditta risponde di eventuali inadempienze alle
norme di legge che regolano il trasporto del tipo di
prodotto consegnato.

Außerdem muss der Zuschlagsempfänger die
ordnungsgemäße Aufbewahrung der Ware
während des Transportes gewährleisten.

Inoltre sarà cura della ditta garantire la corretta
conservazione della merce durante le fasi di
trasporto.

Was die Anmietung der Geräte betrifft, so
müssen diese den in Italien geltenden
Bestimmungen welche dieses Sachgebiet regeln,
der europäischen Richtlinie 98/79/CE vom
27.10.1998 und der ges. vertr. Verordnung Nr.
332 vom 08.09.2000, entsprechen. Der
Zuschlagsempfänger muss dem Labor für
klinische Biochemie des Gesundheitsbezirkes
Bozen, Lorenz-Böhler-Straße 5, 39100 Bozen, auf
eigene Kosten die Geräte mit den entsprechenden
und von den geltenden Gesetzen vorgesehenen
Begleitpapieren, sowie die in italienischer oder in
deutscher Sprache erstellten Betriebsanleitungen,
liefern.

Per quanto riguarda il noleggio delle appa-
recchiature, che dovranno essere conformi a
tutte le normative vigenti in Italia in materia,
nonché alla Direttiva 98/79/CE del 27.10.1998 e
D. Lgs. 08.09.2000 n. 332, la ditta aggiudicataria
dovrà far pervenire al Laboratorio di Biochimica
Clinica del Comprensorio Sanitario di Bolzano
– Via Lorenz Böhler, 5 – 39100 Bolzano, a spese
proprie, le apparecchiature con i relativi documenti
di accompagnamento previsti dalle leggi vigenti ed
i manuali operativi in lingua italiana o tedesca.
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Der Zuschlagsempfänger muss das Datum der
Lieferung, der Installation und der Abnahme der
Geräte, mit dem Referenten des Labors für
klinische Biochemie, Herrn Nocker Roland (Tel.
0471-908306), mit dem Dienst für Medizintechnik
des Gesundheitsbezirkes Bozen (Tel. 0471-
908277) und mit der Firma Dedalus Spa – via
Temperanza 6 – 20127 MILANO - Tel. 02
26144776 – Fax 02 2822649(für die Verbindungen
zuständig), festlegen.

La ditta dovrà concordare la data di consegna, di
installazione e collaudo della strumentazione con il
referente del Laboratorio di biochimica clinica Sig.
Nocker Roland (Tel. 0471-908306), con il Servizio
di Ingegneria Clinica del Comprensorio Sanitario di
Bolzano (tel. 0471-908277) e la ditta Dedalus SpA
- via Temperanza 6 – 20127 MILANO – tel. 02
26144776 – fax 02 2822649 (responsabile per
l’interfacciamento);

In Anwesenheit eines Technikers des Dienstes für
Medizintechnik und eines Technikers der Firma, die
für die Verbindung zuständig ist, müssen die
Geräte installiert und vorschriftgemäß
abgenommen werden, wobei die entsprechende
Abnahmebestätigung von Seiten des Dienstes für
Medizintechnik, ausgestellt wird.

In presenza di un tecnico del Servizio di
Ingegneria Clinica e di un tecnico della ditta
responsabile dell'interfacciamento, le apparec-
chiature dovranno venire installate e regolarmente
collaudate, con emissione del relativo certificato di
collaudo da parte del Servizio di Ingegneria Clinica.

Die Geräte können nicht ohne vorhergehende
Genehmigung der VS (Einkaufs- und
Wirtschaftsabteilung), auch wenn nur
provisorisch, zurückgenommen und/oder
ausgetauscht werden.

Gli strumenti non potranno essere ritirati e/o
sostituiti, anche se provvisoriamente, senza
la preventiva autorizzazione da parte della
SA (Ripartizione Economato Provveditorato).

Bei Ablauf des Liefervertrags, kann die Rücknahme
der Geräte zu Lasten des Zuschlagsempfängers,
nur nach vorhergehender Vereinbarung mit der VS
(Einkaufs- und Wirtschaftsabteilung), erfolgen.

Al termine del contratto di fornitura, il ritiro delle
apparecchiature avverrà sempre a cura e spese
della ditta aggiudicataria, previa comunicazione
della SA (Ripartizione Economato Provveditorato).

Das Datum der Abnahme muss wenigstens 10
Tage vorher vereinbart werden.

La data del collaudo dovrà essere concordata
con almeno 10 giorni di anticipo.

Jedes Gerät wird mit einer Plakette mit Angabe der
Registrierungsnummer der VS versehen.

Su ogni apparecchiatura verrà apposta una
targhetta recante un numero di registrazione della
SA.

Innerhalb der im Zuschlagsbrief angeführten
Frist müssen die Geräte geliefert und
installiert werden. Für jeden Tag Verspätung
über oben genannte Frist hinaus, welche dem
Zuschlagsempfänger anzulasten ist, wird eine
Vertragsstrafe in Höhe von 100,00 € pro Tag
verhängt.

Entro il termine indicato nella lettera di
aggiudicazione l'apparecchiatura dovrà
essere consegnata ed installata. Per ogni
giorno di ritardo oltre tale termine,
imputabile alla ditta, verrà dato luogo
all'applicazione di una penale nella misura di
€ 100,00.-/giorno.

Art. 6 - Verpflichtungen der Übernehmerfirma Art. 6 – Impegni per la Ditta aggiudicataria

Der Zuschlag bindet die Firma sofort, während die
Verpflichtung für die VS von der Genehmigung der
entsprechenden Entscheidung abhängig ist.

L'aggiudicazione costituirà immediatamente impegno
per la Ditta aggiudicataria, mentre per la SA l'impegno
è subordinato alla avvenuta esecutività della relativa
determinazione.

Art. 7 – Freigabe der laut Wettbewerbsaus-
schreibung und Leistungsverzeichnis gestellten
provisorischen Kaution.

Art. 7 - Svincolo deposito cauzionale provvisorio
presentato ai sensi del bando di gara e del
capitolato d’oneri.

Die provisorische Kaution (2% des Ausschrei- Il deposito cauzionale provvisorio (2% dell'importo
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bungsbetrages jedes einzelnen Loses) wird an
die teilnehmenden Firmen, die keinen Zuschlag
erhalten haben, spätestens binnen 30 Tagen ab
Mitteilung der erfolgten Durchführbarkeit der
Zuschlagsentscheidung rückerstattet und den Firmen,
welche den Zuschlag erhalten haben, nach der
endgültigen Kautions-stellung.

a base di gara di ogni singolo lotto) viene
restituito ai concorrenti non aggiudicatari, non oltre 30
giorni dalla comunicazione di avvenuta esecutività
della determinazione di aggiudicazione ed ai con-
correnti risultanti aggiudicatari, dopo la costituzione
del deposito cauzionale definitivo.

Die Übernehmerfirma hat die Möglichkeit, die
provisorische Kaution in eine endgültige umzu-
wandeln.

Rimane salva la facoltà dell’aggiudicatario di
trasformare il deposito cauzionale provvisorio in
definitivo.

Art. 8 - Abschluss des Vertrages Art. 8 - Stipulazione del contratto

Der Vertragsabschluss wird in öffentlich-verwaltungs-
mäßiger Form erfolgen und der gesetzliche Vertreter
der Übernehmerfirma oder eine andere Person,
ausgestattet mit entsprechender Vollmacht, muss
innerhalb 30 Tagen ab Datum des diesbezüglichen
Einladungsschreibens, bei den Büros der Einkaufs-
und Wirtschaftsabteilung der VS zwecks Abschluss
desselben vorstellig werden.

La stipulazione del contratto avverrà mediante forma
pubblica amministrativa ed il legale rappresentante
dell’impresa aggiudicataria o eventuale altra persona,
munita di apposita procura, dovrà presentarsi presso
gli uffici della Ripartizione Economato-Provveditorato
della SA per la stipulazione dello stesso entro 30 giorni
dalla relativa data della lettera d’invito.

Beim Abschluss des Vertrages müssen alle mit
dem obgenannten Schreiben beantragten Unter-
lagen vorgewiesen werden.

All’atto di stipulazione del contratto dovrà
presentare tutta la documentazione richiesta
con la succitata lettera.

Sollte dieser Termin ohne berechtigte Gründe
nicht eingehalten werden, kann die VS, ohne die
Firma in Verzug zu setzen, den Verfall des
Zuschlages einseitig erklären und ein neues
Ausschreibungsverfahren zu Lasten derselben
Firma einleiten.

Qualora tale termine non venga rispettato senza
giustificati motivi, la SA può unilateralmente
dichiarare, senza bisogno di una relativa messa
in mora, la decadenza dell’aggiudicazione,
dando inizio altresì alla procedura in danno alla
stessa impresa per un nuovo esperimento di
gara.

Als wesentlicher Bestandteil des Vertrages gelten: Fanno parte integrante del contratto:
a) die Zuschlagsentscheidung; a) la determinazione di aggiudicazione;
b) das/die Angebot/e der Zuschlagsfirma und die

technische Beschreibung (Anhang) bezüglich der
zugeschlagenen Ausschreibung;

b) la/e offerta/e della Ditta aggiudicataria e la
scheda tecnica (appendice) relativa alla gara
aggiudicata;

c) die allgemeinen Bestimmungen dieser Verdin-
gunsordnung ;

c) le norme generali del presente capitolato
speciale;

d) der Akt, betreffend die endgültige Kaution.
e) Informationsdokument im Sinne des Art. 26,

Absatz 1, Buchstabe b) der ges.vertr.
Verordnung (D. Lgs.) Nr. 81/08 und Datenblatt
der überschneidenden Sicherheitskosten.

d) l'atto/gli atti attinente/i alla cauzione definitiva;
e) documento informativo ai sensi dell'art. 26,

comma 1, lettera b del D. Lgs. 81/08 e scheda
dei rischi da interferenza.

Die Spesen für Ablichtungen, Stempelmarken
sowie andere Vertragskosten, welche in der
vorliegenden Besonderen Verdingungsordnung
vorgesehen sind, gehen zu Lasten der
Übernehmerfirma.

Le spese di copia, bollo e tutte le altre inerenti
al contratto contemplato dal presente capitolato
speciale sono a carico dell'aggiudicatario.

Auf Grundlage der geltenden Bestimmungen „Außer-
ordentlicher Plan gegen die Mafia“, im Sinne des
Gesetzes Nr. 136/2010, übernimmt der
Auftragnehmer die Verpflichtung zur Rückverfolgung
der finanziellen Flüsse. Alle finanziellen Bewegungen
des vorliegenden Vertrags werden ausschließlich auf
den eigens dafür vorgesehenen Kontokorrenten
registriert und durchgeführt, mittels Bank- oder
Postüberweisung, bei sonstiger Aufhebung kraft

In base alla vigente normativa “Piano straordinario
contro le mafie“ di cui alla legge 136/2010”,
l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari del
presente contratto saranno registrati ed effettuati
esclusivamente sui conti correnti dedicati tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la
risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C. L'appaltatore si
assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di
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Gesetzes gemäß Art. 1456 ZGB. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich zudem, in den Verträgen zur
Weitervergabe die Klausel zur Rückverfolgung der
Zahlungen einzubauen.

subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 9 - Endgültige Kaution Art. 9 - Deposito cauzionale definitivo

Die endgültige Kaution wird als Garantie für die
Erfüllung aller vertraglichen Verpflichtungen geleistet,
für die Schadenersatzleistungen infolge der
Nichterfüllung der Vertragsverpflichtungen, sowie für
die Rückvergütung der Beträge, welche die VS
während der Lieferung in Bezug auf das dem
Lieferanten zustehende Guthaben in Überschuss
gezahlt hat; außerdem behält sich die VS das Recht
jeder weiteren Maßnahme für den Fall vor, dass die
Kaution sich als ungenügend erweisen sollte.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto,
del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento
delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle
somme che la SA avesse eventualmente pagato in più
durante l'esecuzione della fornitura, in confronto del
credito del fornitore, é fatto salvo l'esperimento di
ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.

Gemäß Art. 113 des ges. vertr. Dekretes vom
12.04.2006 Nr. 163 beträgt die endgültige
Kaution 10% (zehn Prozent) des Lieferungs -
Betrages, ohne MwSt. der aus dem Angebot der
Übernehmerfirma bei der Vergabesitzung
hervorgeht.

Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 163 del
12.04.2006 la cauzione definitiva è fissata nella
misura del 10% (dieci per cento) dell’importo
della fornitura, IVA esclusa, risultante
dall’offerta dell’aggiudicatario in sede di gara.

Die endgültige Kaution bleibt für die gesamte
Vertragsdauer bis zur erfolgten Durchführung
mit positivem Ergebnis der Übereinstimmungs-
Prüfung vinkuliert.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per
tutto il periodo contrattuale fino ad avvenuta
esecuzione con esito positivo della verifica di
conformità.

Nach diesem Datum wird sie auf Antrag
zurückerstattet.

Successivamente, su richiesta, verrà restituita alla
Ditta aggiudicataria.

Die endgültige Kaution kann in der im Punkt 3,
Buchst. G) des Leistungsverzeichnisses angegebenen
Form hinterlegt werden.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le
modalità indicate al punto 3, lett. G) del capitolato
d’oneri.

Art. 10 - Verbot der Übertragung oder der
Unterpacht des Zuschlages

Art. 10 - Divieto di cessione o di subappalto

Der Übernehmerfirma ist es untersagt, ohne
Ermächtigung der VS die Lieferung der Güter, welche
Gegen-stand des Vertrages laut vorliegender
Besonderen Verdingungsordnung sind, gänzlich oder
teilweise zu übertragen oder in Unterpacht
weiterzugeben.

E' vietato all'aggiudicatario di cedere o di dare in
subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della
fornitura oggetto del contratto di cui al presente
capitolato speciale senza l'autorizzazione della SA.

Nicht genehmigte Übertragung und Unterpacht lösen
den Vertrag auf und berechtigen der VS zur
Selbsthilfeausführung, mit Einzug der endgültigen
Kaution, mit Vorbehalt auf Entschädigung aller
Mehrkosten.

La cessione ed il subappalto non autorizzati sciolgono
il contratto e fanno sorgere il diritto per la SA ad
effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento
della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di
ogni conseguente maggiore danno.

Im Falle von schriftlich genehmigter Übertragung und
Unterpacht von Seiten der bleibt die Verantwortung
der Übernehmerfirma unverändert.

Nel caso di cessione o di subappalto autorizzati per
iscritto dalla SA rimane invariata la responsabilità
dell’impresa contraente.

Art. 11 – Erweiterung des Vertrages Art. 11 – Estensione del contratto

Um die vertraglichen Bedingungen innerhalb des
Sanitätsbetriebes der autonomen Provinz Bozen zu
vereinheitlichen, kann den Zuschlagsfirmen der
gegenständlichen Maßnahme die Ausdehnung des
Vertrages auf andere Gesundheitsbezirke

Al fine di favorire l'armonizzazione delle condizioni
contrattuali praticate all'interno dell'Azienda sanitaria
della Provincia Autonoma di Bolzano, alle ditte risultate
aggiudicatarie della presente procedura, potrà essere
proposta l'estensione del contratto ad altri
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vorgeschlagen werden. Die Ausdehnung des
Vertrages kann auf ein Teil der Lose/Positionen
begrenzt sein, unter Vorbehalt, mit der
Zuschlagsfirma günstigere Bedingungen für alle
Gesundheitsbezirke zu vereinbaren.

Comprensori sanitari dell'Azienda sanitaria della
Provincia autonoma di Bolzano, anche limitatamente
ad una/o o più posizioni/lotti, alle condizioni di
aggiudicazione, riservandosi di concordare con la ditta
aggiudicataria condizioni più favorevoli per tutti i
Comprensori sanitari interessati.

Daher kann während der Vertragsdauer (einschließlich
Verlängerungen und Erneuerungen) den Zuschlags-
Firmen vorgeschlagen werden, den Vertrag auf einen
oder mehrere der übrigen Gesundheitsbezirke
auszudehnen. Innerhalb von 15 Tagen ab Erhalt des
Vorschlages, teilt die befragte Firma ihre
Entscheidung mit. Die Firma ist nicht verpflichtet, die
Ausdehnung des Vertrages anzunehmen. Lieferungen,
die eventuell auf andere Bezirke ausgedehnt werden,
dürfen nicht länger dauern als im ursprünglichen
Vertrag vorge-sehen, einschließlich vorgenommener
Verlängerungen und Erneuerungen.

Pertanto nel corso del periodo di validità del contratto
(incluse proroghe e rinnovi) alle ditte risultate
aggiudicatarie potrà essere proposta l'estensione della
fornitura anche a uno o più degli altri Comprensori
sanitari dell'Azienda sanitaria della Provincia autonoma
di Bolzano. Entro 15 gg. dalla richiesta la ditta
aggiudicataria interpellata comunicherà la propria
decisione, fermo restando che essa non è obbligata ad
accettare la richiesta di estensione. La durata delle
forniture eventualmente concordate in sede di
estensione del contratto non può protrarsi oltre a
quella del contratto originario, ivi incluse eventuali
proroghe e rinnovi.

Art. 12 – Ausführung des Vertrages Art. 12 - Esecuzione del contratto

Die Übernehmerfirma führt die Lieferungen der
Produkte, welche Gegenstand der Ausschreibung sind,
auf eigenes Risiko durch und übernimmt sämtliche
dafür anfallende Kosten und Spesen. Die Übergabe
erfolgt an die im Art. 5 dieses Leistungsverzeichnisses
genannten Lokale in den angegebenen Zeiträumen
und in den angegebenen Mengen gemäß den
einzelnen schriftlichen Aufträgen, welche der VS
Bozen nach Bedarf ausstellt.

L’aggiudicatario deve effettuare le consegne dei
prodotti oggetto della gara a proprio rischio e con
carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali indicati
all’art. 5 nelle ore in cui lo stesso è aperto, nelle
quantità risultanti dai singoli ordini scritti emessi dalla
SA in funzione delle proprie esigenze.

Alle Produkte die nur in einem begrenzten
Zeitraum verwendet werden können (Verfalls-
Datum des Produktes), müssen zum Zeitpunkt
der Lieferung noch ¾ des dafür vorgesehenen
Zeitraums gültig sein.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, dovranno
avere al momento della consegna almeno ¾
della loro validità.

Die Übergabe muss binnen 5 Werktagen ab Erhalt
des Auftrags erfolgen. Er wird mittels Post übermittelt
oder durch Telefax erteilt.

Il termine di consegna è di 5 giorni lavorativi dalla
data del ricevimento ordine trasmesso a mezzo posta
o telefax.

Für jede Sendung ist ein Verzug von höchstens 5
Arbeitstagen, ab vorgenanntem Termin, zulässig;
nach diesem Termin kann die Lieferung, durch
Entscheidung der VS, nicht mehr erfolgen und die
Vertragsstrafen werden laut Art. 27 angeregt.

E’ ammesso un ritardo massimo per ogni consegna di
5 giorni lavorativi dal termine predetto stabilito, dopo
che su decisione della SA la consegna non potrà più
avvenire e saranno attivate le penalità di cui al
successivo art. 27.

Art. 13 – Direktor der Ausführung des Vertrages Art. 13 – Direttore di esecuzione del contratto

Die VS kann vor Ausführung des Vertrages einen
entsprechenden Ausführungsdirektor mit der Aufgabe
der Überwachung des ordnungsgemäßen Ablaufes der
Ausführung desselben Vertrages sowie einen
Assistenten zum selben Direktor für jeden einzelnen
Gesundheitsbezirk ernennen.

La SA prima dell’esecuzione del contratto può
provvedere a nominare un relativo direttore
dell’esecuzione con il compito di monitorare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto stesso
nonché un assistente al direttore stesso per ogni
comprensorio sanitario.

Die Namen des Ausführungsdirektors und der I nominativi del direttore dell’esecuzione e dei suoi
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entsprechenden Assistenten werden der Übernehmer-
Firma rechtzeitig mitgeteilt.

assistenti del contratto verranno comunicati
tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

Art. 14 – Einleitung der Ausführung des
Vertrages

Art. 14 – Avvio dell’esecuzione del contratto

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet, sich an die von
der VS für die Einleitung des Vertrages gelieferten
Anweisungen und Richtlinien zu halten.

La ditta aggiudicataria è tenuta a seguire le istruzioni
e le direttive fornite dalla SA per l’avvio
dell’esecuzione del contratto.

Bei Nicht- Erfüllung seitens der Übernehmerfirma
kann die VS die Auflösung des Vertrages vornehmen.

Qualora la ditta aggiudicataria non adempia, la SA ha
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 15 – Annahme und Übernahme der Ware Art. 15 – Accettazione con presa in carico della
merce

Die zur Herstellung der angebotenen Ware
verwendeten Produkte, sowie die Ware selbst müssen
allen in Italien geltenden Bestimmungen, sowie den
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft
entsprechen.

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la
merce medesima dovranno essere conformi a tutte le
normative vigenti in Italia in materia, nonché conformi
alle direttive CEE.

Die gelieferten Produkte müssen mit der “CE
Marke” gekennzeichnet sein.
Anderenfalls wird die VS die Ware
zurückschicken.

I prodotti forniti dovranno essere
contrassegnati con il “marchio CE”. 
In caso contrario la SA respingerà la merce.

Die qualitativen Eigenschaften der gelieferten Ware
müssen dem Leistungsverzeichnis, den eingereichten
Unterlagen und den weiteren Angaben jedes Auftrags
entsprechen.

La merce consegnata dovrà corrispondere per
caratteristiche qualitative al capitolato, alla
documentazione presentata ed a quanto altro
precisato con ogni singolo ordine.

Die VS wird die gelieferten Produkte kontrollieren, um
festzustellen, ob die qualitativen Eigenschaften mit
den angeforderten  übereinstimmen.

La SA effettuerà controlli sui prodotti forniti per
verificare la corrispondenza delle caratteristiche
qualitative con quelle richieste.

Falls die VS die gelieferte Ware zurückweist, weil bei
den Kontrollen festgestellt wurde, dass sie, was
Qualität, Herstellung, Verpackung oder anderes
anbelangt nicht den technischen Eigenschaften des
Leistungsverzeichnisses entsprechen oder den
Dokumenten (Prospekte, technische Beschreibungen)
oder mit dem Muster nicht identisch sind, muss die
Übernehmerfirma diese innerhalb 10 Tagen der
Mitteilung, auf eigene Veranlassung und eigene
Kosten mit Ware ersetzen, welche den
vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen.

Qualora la SA rifiuti i prodotti forniti, perché dagli
accertamenti risulta che per qualità, lavorazione,
confezionamento od altro, essi non sono conformi alle
caratteristiche tecniche del capitolato d’oneri e/o
diversi dalla documentazione/depliant, schede
tecniche ecc. o diversi dalla campionatura, la Ditta
aggiudicataria a sua cura ed a sue spese dovrà
sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni
prescritte, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Bei Nichterfüllung bedient sich die Verwaltung eines
Lieferanten ihrer Wahl, der in kürzester Zeit den
Bedarf decken kann, wobei die Mehrkosten und
Schäden der Übernehmerfirma angerechnet werden,
wie vom Art. 26 vorgesehen.

In caso di inadempienza l’Amministrazione si
approvvigionerà presso il fornitore a sua scelta che nel
più breve tempo possibile soddisferà le esigenze,
addebitando le maggiori spese ed i danni alla Ditta
aggiudicataria, come previsto nell’art. 26.

Dieselbe Vorgangsweise gilt für bestellte Ware, die
nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes geliefert
wird.

Uguale procedura sarà seguita per la merce ordinata
e non consegnata entro i termini richiesti.

Annahme und Übernahme der Ware befreien die
Übernehmerfirma nicht von der Haftung für
eventuelle Fehler und Mängel, die bei der Annahme
nicht bemerkt, sondern erst nachträglich festgestellt
werden.

L’accettazione con presa in carico della merce non
esonera l’aggiudicatario per eventuali difetti ed
imperfezioni che non siano emersi al momento
dell’accettazione stessa, ma possono venire in seguito
rilevati.
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Falls die gelieferten Mengen an diagnostischen
Reagenzien und Verbrauchsmaterialien sich im
Verhältnis zur Anzahl der vorgesehenen
Untersuchungen,  als ungenügend erweisen
sollten, ist der Zuschlagsempfänger angehalten,
den fehlenden Bedarf zu ergänzen und zwar
ohne Mehrkosten zu Lasten der VS.

Nel caso in cui, a fronte del numero di esami
preventivati, i quantitativi dei relativi reattivi
diagnostici e materiali di consumo forniti,
dovessero rivelarsi insufficienti, la ditta
aggiudicataria sarà tenuta a fornire il
fabbisogno mancante, senza che ciò comporti
alcun ulteriore esborso da parte della SA.

Falls der Zuschlagsempfänger während des
Lieferzeitraumes neue Reagenzien, oder neue
Geräte auf dem Markt bringen sollte und diese,
denjenigen entsprechen sollten, die Gegenstand
der Lieferung bilden, die aber bessere oder
gleiche Merkmale in Bezug auf die
Leistungsfähigkeit und Funktionalität aufweisen
sollten, kann der Zuschlagsempfänger,
unbeschadet der beim Wettbewerb festgelegten
wirtschaftlichen Bedingungen, (Preis pro
Einheit: ml, Test, usw., oder angewandter
prozentueller Preisabschlag, je nach Vorteil für
die VS), der VS vorschlagen, die Produkte, die
Gegenstand der Erteilung waren, durch die
Neuen zu ersetzen.

Qualora durante il periodo di fornitura, la ditta
aggiudicataria dovesse porre in commercio
nuovi reattivi, o nuove apparecchiature,
analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma che
presentino migliori o uguali caratteristiche di
rendimento e funzionalità, la stessa potrà
proporre alla SA di sostituire, ferme restando le
condizioni economiche stabilite in gara (prezzo
ad unità: ml, test, etc., oppure percentuale di
sconto applicata, a seconda della convenienza
della SA), i prodotti nuovi al posto di quelli
oggetto dell'aggiudicazione.

Im Fall eines Austausches der Geräte, gelten die vom
vorhergehenden Art. 5, vorgesehenen
Bestimmungen.

Nel caso di sostituzioni di apparecchiature vale quanto
previsto al precedente art. 5.

Die Anmietung der Geräte muss folgendes umfassen:
– die ordentliche und außerordentliche Wartung

(EDV-System inbegriffen);
– den Transport, die Installierung, den

Anschluss und die Inbetriebnahme;
– die technologischen Hardware- und

Softwareanpassungen während der gesamten
Laufzeit des Vertrages;

– den Ausbildungskurs für das zuständige
Personal;

– Betriebsanleitungen in italienischer und/oder
deutscher Sprache;

– all jenes, das mit dem normalen Betrieb der
angebotenen Geräte, oder angebotenen
analytischen Systems, verbunden ist.

Il noleggio delle apparecchiature deve comprendere:
– manutenzione preventiva e correttiva

(compreso il sistema di elaborazione dati);
– il trasporto, l'installazione, il collegamento e la

messa in funzione;
– gli aggiornamenti tecnologici hardware e

software per tutta la durata de noleggio;
– il corso di formazione per il personale addetto;
– manuale d'uso per l'utilizzo in lingua italiana

e/o tedesca;
– tutto quanto attiene al normale funzionamento

dell'apparecchiatura o del sistema analitico in
oggetto.

Der Zuschlagsempfänger muss während der
gesamten Vertragszeit, die gelieferten Geräte
funktionstüchtig halten.

Durante il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria
sarà quindi tenuta a mantenere in efficienza le
apparecchiature fornite.

Bei Betriebsschäden muss der Zuschlagsempfänger
binnen 24 Stunden ab Schadensmeldung
einschreiten, um in kürzester Zeit und jedenfalls nicht
mehr als 72 Stunden nach der Meldung, für die
korrekte Instandhaltung der Geräte sorgen.

In caso di guasto, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere ad intervenire entro e non oltre le prime
24 ore dalla chiamata, al fine di ripristinare il corretto
funzionamento delle apparecchiature nel tempo più
breve possibile e comunque non oltre le prime 72 ore
dalla segnalazione del guasto.

Art. 16 – Verbot der Einführung von
Abänderungen seitens der Übernehmerfirma

Art. 16 – Divieto di modifiche introdotte dalla
ditta aggiudicataria

Abänderung oder Veränderung können seitens der Nessuna variazione o modifica può essere introdotta
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Übernehmerfirma nicht eingeführt werden, wenn sie
nicht seitens des Ausführungsdirektors angeordnet
und vorher seitens der VS genehmigt wurden.

dalla ditta aggiudicataria, se non è disposta dal
direttore dell’esecuzione e preventivamente approvata
dalla SA.

Nicht vorher genehmigte Abänderungen geben kein
Anrecht auf Bezahlungen oder Rückvergütungen
jeglicher Art und, falls der Direktor der Ausführung
des Vertrages dies für zweckmäßig erachtet, bringen
die Wiederherstellung der vorherbestehenden
Situation gemäß den Weisungen des
Ausführungsdirektors zu Lasten der Übernehmerfirma
mit sich.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non
danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore di esecuzione del contratto lo giudichi
opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico
della ditta aggiudicataria della situazione preesistente,
secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art. 17 – Eingeführte Abänderungen seitens der
VS

Art. 17 – Varianti introdotte dalla SA

Die VS kann Vertragsabänderungen in den folgenden
Fällen vornehmen:
a) wegen neuer Erfordernisse, welche infolge von

eingetretenen Gesetzen und Verordnungen
entstanden sind;

b) wegen unvorgesehener und unvorsehbarer Grün-
de, welche seitens des Verantwortlichen des
Verfahrens festgestellt wurden, oder wegen der
eingetretenen Möglichkeit, Materialien, Kompo-
nenten und Technologien zu benutzen, welche zur
Anfangszeit des vorliegenden offenen Verfahrens
nicht vorhanden waren und welche ohne
Kostenerhöhung bedeutende Verbesserungen der
Qualität der Leistungen bewirken können;

c) wegen der im Laufe der Ausführung des Vertra-
ges eingetretenen Ereignisse, bezüglich die Natur
und die Besonderheit der betroffenen Orte;

d) im ausschließlichen Interesse der VS im Rahmen
der vom Art. 311 des D.P.R. 207/2010
festgesetzten Grenzen und Bedingungen.

La SA può introdurre variazioni al contratto nei
seguenti casi:
a) per nuove esigenze derivanti da sopravvenute

disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste ed imprevedibili, accertate

dal responsabile del procedimento o per
l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la presente
procedura aperta, che possono determinare
senza aumento di costo significativi
miglioramenti nella qualità delle prestazioni
eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e
alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del
contratto;

d) nell’esclusivo interesse della SA entro i limiti e le
condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R.
207/2010.

Außerdem ist die Übernehmerfirma verpflichtet, alle
jene nicht substantiellen Abänderungen
vorzunehmen, welche keine höheren Lasten für
dieselben mit sich bringen und seitens der VS für
zweckmäßig erachtet wurden.

Inoltre la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire
tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale,
non comportanti maggiori oneri per la stessa e che
siano ritenute opportune dalla SA.

Art. 18 – Abänderungen im Rahmen von 20% Art. 18 – Variazioni entro il 20%

Die Übernehmerfirma hat während der Vertragsdauer
die Pflicht, unter Beachtung aller Vertrags-
Bedingungen eine Erhöhung des Vertragswertes bis
zu 20% desselben anzunehmen.

L’aggiudicataria nel corso dell’esecuzione del contratto
ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del
contratto stesso, un aumento o una riduzione
dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del
20%.

Sollte die Abänderung diese Grenze überschreiten,
wird die VS nach Einholung der Zustimmung der
Übernehmerfirma einen Zusatzakt zum Hauptvertrag
abschließen.

Nel caso in cui la variazione supero tale limite la SA
procede alla stipula di atto aggiuntivo al contratto
principale dopo aver acquisito il consenso della ditta
aggiudicataria.

Art. 19 – Unterbrechung der Ausführung des
Vertrages

Art. 19 – La sospensione dell’esecuzione del
contratto

Der Direktor des Ausführung des Vertrages ordnet die Il direttore dell’esecuzione del contratto ordina la
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Unterbrechung des Vertrages an, sollten besondere
Umstände die entsprechende Ausführung vorüber-
gehend behindern.

sospensione del contratto qualora circostanze
particolari ne impediscano temporaneamente la
regolare esecuzione.

Von dieser Unterbrechung werden die
entsprechenden Gründe geliefert.

Di tale sospensione verranno fornite le relative
ragioni.

Die Unterbrechung der Ausführung des Vertrages
kann angeordnet werden :
• wegen ungünstiger klimatischen Bedingungen
• im Falle höherer Gewalt

• wegen anderer außerordentlichen Umstände, wel-
che die kunstgerechte Ausführung der Leistung
hindern

La sospensione dell’esecuzione del contratto potrà
essere ordinata per :
• avverse condizioni climatiche
• cause di forza maggiore
• altre circostanze speciali che impediscano

l’esecuzione a regola d’arte della prestazione.

Der Direktor des Ausführung des Vertrages verfasst
in Anwesenheit der Übernehmerfirma das
Unterbrechungsprotokoll.

Il direttore dell’esecuzione del contratto con
l’intervento della ditta aggiudicataria compila il verbale
di sospensione.

Sobald die Gründe für die Unterbrechung nicht mehr
gegeben sind, verfasst der Direktor der Ausführung
des Vertrages die Protokolle für die Wiederaufnahme
der Ausführung des Vertrages.

Non appena sono venute a cessare le cause della
sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto
redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

In dem Wiederaufnahmeprotokoll gibt der Direktor
der Ausführung des Vertrages die neuen Termine für
das Vertragsende an, wobei die Dauer der Unterbre-
chung und die entsprechenden Folgen berücksichtigt
werden.

Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del
contratto indica il nuovo termine di conclusione del
contratto, tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 20 – Übereinstimmungsprüfungen Art. 20 – Verifiche di conformità

Die Ausführung des Vertrages unterliegt Übereinstim-
mungsprüfungen in Ausführungsphase sowie einer
endgültigen Übereinstimmungsprüfung zwecks Fest-
stellung der ordnungsgemäßen Ausführung derselben
hinsichtlich der im Vertrag vorgesehen Bedingungen
und Terminen.

L’esecuzione del contratto è soggetta a verifiche di
conformità in corso di esecuzione nonché ad un
verifica definitiva, al fine di accertarne la regolare
esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti
nel contratto.

Art. 21 – Termine für die Einleitung der
Übereinstimmungsprüfung und zuständige
Personen für die entsprechende Durchführung

Art. 21 – Termini per avviare la verifica di
conformità e soggetti competenti ad effettuarla

Die Übereinstimmungsprüfungen in Ausführungsphase
werden innerhalb des Monats März des zweiten und
des dritten Vertragsjahres ausgeführt.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione sono
effettuate entro i mesi di marzo del secondo e del
terzo anno di contratto.

Die endgültige Übereinstimmungsprüfung wird
innerhalb von 20 Tagen ab Fertigstellung der
Dienstleistung eingeleitet und wird innerhalb von 60
Tagen ab Fertigstellung der Dienstleistung
abgeschlossen

La verifica di conformità definitiva viene avviata entro
20 giorni dall’ultimazione della prestazione e verrà
conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Sollten sich die entsprechenden Verfahren über die
obengenannten Termine hinausziehen, wird der
Übernehmerfirma eine formelle Mitteilung übermittelt.

In caso di prolungamento delle relative operazioni
rispetto al termine sopra contemplato verrà trasmessa
formale comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Die Übereinstimmungsprüfungen werden vom
Ausführungsdirektor durchgeführt, welcher von den
laut Art. 13 der vorliegenden Verdingungsordnung
ernannten Assistenten unterstützt wird.

Le verifiche di conformità vengono espletate dal
direttore dell’esecuzione, coadiuvato dagli assistenti,
nominati ai sensi dell’art. 13 del presente capitolato.

Art. 22 – Modalitäten für die Durchführung der Art. 22 – Modalità per l’esecuzione delle
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Übereinstimmungsprüfungen verifiche di conformità

Die Prüfung der ordnungsgemäßen Ausführung der
vertraglichen Leistungen wird durch die
Feststellungen und Prüfungen durchgeführt, welche
seitens der mit der Übereinstimmungsprüfung
beauftragten Person für notwendig erachtet werden.

La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni
contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e
riscontri che il soggetto incaricato della verifica di
conformità ritenga necessari.

Der Direktor der Ausführung des Vertrages teilt der
Übernehmerfirma die Termine der Ausführung der
Übereinstimmungsprüfungen rechtzeitig mit, um die
entsprechende Teilnahme zu ermöglichen.

Il direttore dell’esecuzione del contratto dà tempestivo
avviso delle date di svolgimento delle verifiche di
conformità alla ditta aggiudicataria, al fine di
permetterne la relativa partecipazione.

Von der Übereinstimmungsprüfungen werden
entsprechende Protokolle verfasst, welche von allen
Teilnehmern unterzeichnet wird.

Delle verifiche di conformità vengono redatti apposito
verbale, che vengono sottoscritti da tutti i soggetti
intervenuti.

Art. 23 – Kosten für die Übereinstimmungs-
prüfungstätigkeiten

Art. 23 – Oneri relativi alle operazioni di verifica
della conformità

Die für die Übereinstimmungsprüfung notwendigen
Tätigkeiten werden auf Kosten der Übernehmerfirma
durchgeführt, welche der mit der Übereinstimmungs-
Prüfung beauftragten Person auch alle notwendigen
Mittel für die entsprechende Durchführung zur
Verfügung stellen wird.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità
sono svolte a spese della ditta aggiudicataria, che
deve mettere a disposizione del soggetto incaricato
della verifica di conformità i mezzi necessari ad
eseguirla.

Falls die Übernehmerfirma diese Pflichten nicht
befolgt, wird die mit der Übereinstimmungsprüfung
beauftragte Person anordnen, dass dieselben von
Amts wegen durchgeführt werden, wobei die
entsprechenden Kosten von der Vergütung für die
Übernehmerfirma abgezogen werden.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi a
tali obblighi, il soggetto incaricato della verifica
dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo le
relative spese dal corrispettivo dovuto alla ditta
aggiudicataria.

Art. 24 – Bewertungen der Person, welche die
Übereinstimmungsprüfung vornimmt

Art. 24 – Valutazioni del soggetto che procede
alla verifica di conformità

Die mit der Übereinstimmungsprüfung beauftragte
Person vergleicht die aus dem Prüfungsprotokoll
festgestellten Tatsachen mit den Vertragsdaten sowie
mit den Buchungsunterlagen und formuliert seine
eigenen Überlegungen in Bezug auf die Einhaltung der
Vertragsbedingungen seitens der Übernehmerfirma.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità
provvede a raffrontare i dati di fatto, risultanti dal
verbale di verifica, con i dati relativi al contratto e con
i documenti contabili ed a formulare le proprie
considerazioni sul modo in cui la ditta aggiudicataria
ha osservato le condizioni contrattuali

Sie gibt an, ob die Leistungen auch bei Mängeln oder
kleinen Fehlern in Bezug auf die Ausführung des
Vertrages mit Zuweisung eines Termins für die
entsprechende Erfüllung oder Vervollständigung mehr
oder wenig prüfbar sind.

Egli indica se le prestazioni siano o meno collaudabili
anche in presenza di eventuali difetti o mancanze di
lieve entità rispetto all’esecuzione del contratto con
assegnazione di un termine per il relativo
adempimento o completamento.

In einem vertraulichen Bericht äußert sie ihr
Gutachten in Bezug auf die Beanstandungen der
Übernehmerfirma sowie auf die allfälligen
Vertragsstrafen, sofern für dieselben noch kein
endgültiger Entschluss gefasst wurde.

Con apposita relazione riservata egli espone il proprio
parere sulle contestazioni della ditta aggiudicataria e
sulle eventuali penali sulle quali non sia già
intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 25 – Ausstellung der Bescheinigung über
die erfolgte Übereinstimmungsprüfung

Art. 25 – Emissione del certificato di verifica di
conformità

Die mit der Übereinstimmungsprüfung beauftragte Il soggetto incaricato della verifica di conformità
11
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Person stellt die Bescheinigung über die erfolgte
Übereinstimmungsprüfung aus, falls es sich ergeben
hat, dass die Übernehmerfirma die vertraglichen
Leistungen vollständig und ordnungsgemäß
ausgeführt hat.

rilascia il certificato di verifica di conformità quando
risulti che la ditta aggiudicataria abbia completamente
e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet, gemäß Art.
1490 und folgenden vom ZGB Gewähr für Mängel zu
leisten.

La ditta aggiudicataria è tenuta alla garanzia per vizi,
prevista dall’art. 1490 e ss. del C.C.

Die Bescheinigung über die erfolgte
Übereinstimmungsprüfung wird der Übernehmerfirma,
zwecks entsprechender Annahme, übermittelt, welche
dieselbe innerhalb von 15 Tagen ab Erhaltsdatum
unterzeichnen muss.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso
per la sua accettazione alla ditta aggiudicataria, che
deve firmarlo entro 15 giorni dalla data del relativo
ricevimento.

Bei Unterzeichnung kann die Übernehmerfirma die
Beanstandungen hinzufügen, die sie hinsichtlich des
Prüfungsverfahrens für zweckmäßig erachtet.

All’atto della firma la ditta aggiudicataria può
aggiungere le contestazioni, che ritiene opportune
rispetto alle operazioni di verifica.

Nach der Ausstellung der Bescheinigung über die
erfolgte Übereinstimmungsprüfung nimmt die VS die
Freigabe der seitens der Übernehmerfirma geleisteten
Kaution sowie des vom Art. 4, Punkt 3 des D.P.R.
207/2010 vorgesehenen Abzuges vor.

Successivamente all’emissione del certificato di verifica
di conformità la SA procede allo svincolo della
cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria nonché
della ritenuta prevista dall’art. 4, punto 3 del D.P.R.
207/2010.

Art. 26 – Zahlungsmodalitäten Art. 26 – Modalità di pagamento

Die Zahlungen erfolgen innerhalb von 60 Tagen ab
Zustellung der Rechnungen nach erfolgter positiver
Überprüfung des einheitlichen Dokuments für die
Ordnungsmäßigkeit der Beiträge (DURC).

Die Rechnungen werden, nach den geltenden Normen
und mit der Auftragsnummer des Gesundheits -
Bezirkes, ausgestellt.

I pagamenti sono disposti entro 60 giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, redatte secondo le norme in
vigore e recanti il numero dell’ordine emesso dal
Comprensorio sanitario, previa verifica positiva del
documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Die gesetzliche Zahlungsfrist wird nicht garantiert,
wenn:
• die Rechnung nicht die Nummer der Bestellung,

ausgestellt von der VS, wiedergibt;
• für die EU-Firmen, die notwendigen Daten für

das Ausfüllen des Modells INTRASTAT nicht
mitgeteilt wurden;

• die Rechnung an eine andere Adresse, als jene,
welche im Feld „Zustellung der Rechnung“ auf
der Bestellung angegeben ist, zugeschickt wird;

• die Rechnung nicht richtig ausgestellt wird (z.B.
falsche Beträge, einzige Rechnung für mehrere
Verträge);

• nicht die eventuelle diesbezügliche Gutschrift
eingelangt ist;

• seitens der VS Beanstandungen im Gange sind;
• vorherige Vertragsstrafen, welche der Firma auch

in Bezug auf andere Verträge angelastet wurden,
noch nicht beglichen wurden.

ll termine di pagamento non sarà garantito nel
caso in cui:

• la fattura non riporti il numero dell’ordine
emesso dalla SA;

• per le ditte estere di paesi appartenenti all’UE
non siano stati forniti i dati necessari per la
compilazione del modello INTRASTAT;

• la fattura venga inviata ad un indirizzo diverso
da quello riportato nel campo “Recapito fatture”
sull’ordine;

• la fattura non venga emessa in modo corretto
(es. importi errati, unica fattura per più
contratti);

• non sia pervenuta la relativa eventuale nota
d’accredito;

• vi siano in atto contestazioni da parte della SA;
• non siano ancora state saldate penalità

precedentemente addebitate alla ditta, anche in
riferimento ad altri contratti.

Der Leihbetrag der Geräte wird gemäß den oben
genannten Bestimmungen, mittels getrennter
Rechnungsstellung erfolgen, welche dreimonatlich
erfolgt und nur bei erfolgte Abnahme abläuft. 

Il pagamento del noleggio delle apparecchiature verrà
effettuato secondo le modalità di cui sopra, tramite la
fatturazione separata, emessa con cadenza
trimestrale, che inizierà solo a collaudo avvenuto. 

Als Beweis gilt die von Seiten des Dienstes für Farà fede il certificato di collaudo rilasciato alla
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Medizintechnik dem Zuschlagsempfänger und
der Einkaufs- und Wirtschaftsabteilung
ausgestellte Abnahmebescheinigung. 

ditta aggiudicataria ed alla Ripartizione
Economato-Provveditorato da parte del Servizio
di Ingegneria clinica.

Der Zuschlagsempfänger wird dafür Sorge
tragen, die Abnahmebescheinigung beim Dienst
für Medizintechnik anzufordern.

Sarà cura della ditta aggiudicataria richiedere il
certificato di collaudo al Servizio di Ingegneria
Clinica.

Jedenfalls wird auf dem fortlaufenden Nettobe-
trag für die Leistungen ein Abzug vom 0,5%
vorgenommen, dessen Freigabe erst nach
Ausstellung mit positivem Ergebnis der
Übereinstimmungsprüfung erfolgen wird.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %,
che potrà essere svincolata solo dopo l’avvenuto
rilascio con esito positivo del certificato di
verifica di conformità.

Art. 27 – Vertragsstrafe Art. 27 – Penalità

Die Übernehmerfirma ist den Strafen in den
nachstehend angeführten Fällen und in dem jeweils
angegebenen Ausmaß unterworfen, ohne dass
eventuelle strafrechtliche Folgen ausgeschlossen
bleiben:

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali
conseguenze penali, è soggetto all’applicazione di
penalità nei casi sotto riportati e in misura indicata in
calce a ciascun caso:

A. Falls die Übernehmerfirma die Lieferungen der
Reagenzien nicht innerhalb des im Art. 5 des
vorliegenden Verdingungsordnung vorgesehenen
Liefertermins durchführt (festgesetzter Tag).
Belastung durch:

A. se non effettua la consegna dei reattivi entro il
termine di cui all’art. 5 del presente capitolato
speciale (giornata stabilita). Addebito tramite:

• Einzug der Kaution mit Rückerstattung des
eventuell nicht zustehenden Betrages nach
Fälligkeit des Vertrages;

• Anlastung der Verzugsgebühr im Ausmaß
von 10%, berechnet auf den Gesamtwert der
nicht gelieferten Ware;

• außer obengenannter Verzugsgebühr werden
die Mehrkosten und die Spesen für die
Beschaffung der Produkte bei einem anderen
Lieferanten angerechnet;

• Die VS behält sich das Recht vor, den Vertrag
aufzulösen, mit Anlastung der Verzugsgebühr
und der anderen obengenannten Beträge,
vorbehaltlich des Rechtes auf Vergütung von
höheren Schäden.

• Anlastung der eventuellen Schäden.

• incameramento del deposito cauzionale con
restituzione della eventuale somma non
spettante alla scadenza del contratto;

• addebito dell’importo penale nella misura del
10% calcolato sul valore complessivo della
merce non consegnata;

• oltre alla penale di cui sopra saranno
addebitati il maggior prezzo pagato e le
spese sostenute per l’approvvigionamento
dei prodotti presso altro fornitore;

• resta fermo per la SA la facoltà di risolvere il
contratto, con addebito della penale e delle
altre somme sopra indicate, salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni.

• addebito degli eventuali danni.

B. falls die Übernehmerfirma die Lieferung der
Reagenzien nicht innerhalb des im Art. 5 der
vorliegenden Verdingungsordnung vorgesehenen
normalen Termins (zwischen dem sechsten und
dem zehnten Tag) durchführt. Belastung durch:

B. se effettua la consegna dei reattivi in ritardo sul
normale termine indicato all'art. 5 del presente
capitolato speciale (tra il sesto e il decimo giorno)
Addebito tramite:

• Einzug der Kaution mit Rückerstattung des
eventuell nicht zustehenden Betrages nach
Fälligkeit des Vertrages;

• Anlastung der Verzugsgebühr im Ausmaß
von 2%, berechnet auf den Gesamtwert der
nicht gelieferten Ware für jeden Werktag
(Samstage und Sonntage ausgeschlossen) in
Verzug;

• außer obengenannter Verzugsgebühr werden
die Mehrkosten und die Spesen für die

• incameramento del deposito cauzionale con
restituzione della eventuale somma non
spettante alla scadenza del contratto;

• addebito dell’importo penale nella misura del
2% calcolato sul valore complessivo della
merce non consegnata per ogni giornata
lavorativa (esclusi i sabati e le domeniche) di
ritardo;

• oltre alla penale di cui sopra saranno
addebitati il maggior prezzo pagato e le
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Beschaffung der Produkte bei einem anderen
Lieferanten angerechnet;

• Die VS behält sich das Recht vor, den Vertrag
aufzulösen, mit Anlastung der Verzugsgebühr
und der anderen obengenannten Beträge,
vorbehaltlich des Rechtes auf Vergütung von
höheren Schäden.

• Anlastung der eventuellen Schäden

spese sostenute per l’approvvigionamento
dei prodotti presso altro fornitore;

• resta fermo per la SA la facoltà di risolvere il
contratto, con addebito della penale e delle
altre somme sopra indicate, salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni

• addebito degli eventuali danni.

C. falls die Übernehmerfirma den geforderten
Umtausch für jene Produkte, die bei der
Übergabe oder auch später, beim Gebrauch, als
nicht dem Leistungsverzeichnis entsprechend
festgestellt werden, nicht innerhalb des im Art. 15
des vorliegenden Verdingungsordnung
vorgesehenen Termins zufriedenstellend
vornimmt. Belastung durch:

C. se non effettua la sostituzione richiesta dei
prodotti riscontrati non corrispondenti al
capitolato d’oneri al momento della consegna o
successivamente al momento dell'uso, entro il
termine stabilito dall'art. 15 del presente
capitolato con altri pienamente soddisfacenti.
Addebito tramite:

•••• Einzug der Kaution mit Rückerstattung des
nicht zustehenden Betrages nach Fälligkeit
des Vertrages;

•••• Anlastung der Strafgebühr im Ausmaß von
20% auf den Gesamtwert der beanstandeten
Ware;

•••• Außer obengenannter Strafgebühr werden
die Mehrkosten und die Spesen für die
Beschaffung der Produkte bei einem anderen
Lieferanten angerechnet;

•••• Auch in diesem Falle kann die VS den Vertrag
auflösen, mit Anlastung der Verzugsgebühr
und der anderen obengenannten Beträge,
vorbehaltlich des Rechtes auf Vergütung
eventueller höherer Schäden.

•••• incameramento del deposito cauzionale con
restituzione della somma non spettante alla
scadenza del contratto;

•••• addebito dell'importo penale nella misura del
20% calcolato sul valore complessivo della
merce contestata;

•••• oltre alla penale di cui sopra saranno
addebitati il maggior prezzo pagato e le
spese sostenute per l'approvvigionamento
dei prodotti presso altro fornitore;

•••• resta ferma anche in questo caso per la SA la
facoltà di risoluzione del contratto, con
addebito della penale e delle altre somme
sopra indicate, salvo il diritto al risarcimento
dei maggiori danni

Art. 28 - Verantwortung der Übernehmerfirma Art. 28 - Responsabilità dell’aggiudicatario

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet, gegenüber allen
ihren Angestellten die gesetzlichen Bestimmungen
und geltenden Vorschriften anzuwenden, die in Bezug
auf Arbeit und Sozialversicherung gelten, und trägt
die damit verbundenen Spesen.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso
i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro
e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico, tutti
gli oneri relativi.

Die Übernehmerfirma übernimmt außerdem jede
Verantwortung für Unfälle und Schäden, an Personen
oder Dingen, die dem der VS oder Dritten durch die
Übernehmerfirma selbst oder durch deren Angestellte
und Mitarbeiter bei der Erfüllung der vertraglich
eingegangenen Verpflichtungen entstehen, wobei die
VS von jeder Unannehmlichkeit befreit wird, die in
diesen Fällen entstehen sollte.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità
per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati alla
SA o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o
dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto, sollevando
pertanto la SA da qualsiasi eventuale molestia che al
riguardo le fosse mossa.

Die Übernehmerfirma verpflichtet sich, die absolute
Geheimhaltung in Bezug auf alle Daten und
Informationen einzuhalten, die sie bei der
Dienstausführung erfahren wird, dieselben nicht
bekannt zu geben und keinen Gegenstand von
weiteren Benutzung ohne vorherige Ermächtigung
seitens der VS.

L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti, incaricati e
collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto a
tutti i dati e le informazioni, di cui verrà a conoscenza
nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se
non dietro preventivo consenso da parte della SA.

Der Gesundheitsbezirk wird von jeder
Verantwortung für Schäden befreit, welche
durch das Gebrauch von Produkten, die in
Italien nicht den geltenden Bestimmungen

Il Comprensorio sanitario sarà sollevato da
qualsiasi molestia anche per danni che
dovessero derivare per aver usato prodotti non
corrispondenti alle norme in vigore in Italia in
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entsprechen, herstammen. materia.
Auch für das Übertreten von EG-Richtlinien in
Bezug auf die bei der Produktion verwendeten
Produkte, haftet gänzlich die Übernehmerfirma.

Anche per la violazione di direttive CE a
riguardo di prodotti usati in sede di produzione
sarà totalmente responsabile la ditta fornitrice.

Art. 29 - Auflösung des Vertrages Art. 29 - Risoluzione del contratto

Die VS kann die Auflösung des Vertrages, der
Gegenstand der vorliegenden Besonderen
Verdingungsordnung bildet, verlangen:

La SA può chiedere la risoluzione del contratto
oggetto del presente capitolato speciale:

a) in jedem Moment der Ausführung, indem sie von
der Möglichkeit Gebrauch macht, die im Art. 1671
BGB vorgesehen ist, sowie aus jedem Grund,
wobei die Übernehmerfirma für die Spesen für
schon durchgeführte Lieferungen und für
ausgefallene Gewinne entschädigt wird;

a) in qualunque momento dell’esecuzione,
avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671
del C.C. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne
l'aggiudicatario delle spese sostenute, per le
forniture già eseguite, e per i mancati guadagni;

b) aus Gründen öffentlichen Interesses; b) per motivi di pubblico interesse;

c) im Falle von Betrug, von grober Fahrlässigkeit
von Übertretung bei der Durchführung der
vertraglichen Verpflichtungen und Bedingungen;

c) in caso di frode, di grave negligenza di
contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;

d) im Falle von Firmenabtretung, von Auflassung der
Tätigkeit, oder im Falle von präventivem
Zwangsvergleich, von Zahlungsaufschub und von
darauffolgender Beschlagnahme oder Pfändung
zu Lasten der Übernehmerfirma;

d) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione di
attività, oppure nel caso di concordato preventivo
di fallimento, di stato di moratoria e di
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell'aggiudicatario;

e) in den Fällen von Übertragung oder Unterpacht
laut Art. 10, falls die Firma von der VS nicht dazu
ermächtigt war;

e) nei casi di cessione o subappalto non autorizzati
dalla SA, come previsto al precedente art. 10;

f) im Todesfalle des Übernehmers, falls seine
Persönlichkeit eine ausschlaggebende Garantie
dargestellt hat;

f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la
considerazione della sua persona sia motivo
determinante di garanzia;

g) im Todesfalle eines der Gesellschafter einer De-
Facto-Gesellschaft oder offenen Handels-
Gesellschaft, oder eines Komplementärs einer
Kommanditgesellschaft und die VS, die
vertragliche Beziehung mit den übrigen
Gesellschaftern nicht weiterführen möchte;

g) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese
costituite in società di fatto o in nome collettivo, o
di uno dei soci accomandatari nelle società in
accomandita e la SA non ritenga di continuare il
rapporto contrattuale con gli altri soci;

h) in den vom Art. 135 der ges. vertr. Verordnung
vom 12.4.2006 Nr. 163 vorgesehenen Fällen;

h) nei casi previsti all’art. 135 del D.lgs. 12.4.2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

i) in den in den Art. 14 und 27 der vorliegenden
Besonderen Verdingungsordnung vorgesehenen
Fällen.

i) nei casi precisati agli art. 14 e 27 del presente
capitolato speciale.

Die Übernehmerfirma kann die Vertragsauflösung
verlangen, wenn:

L'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del
contratto:

- es ihr unmöglich ist, den Vertrag, infolge nicht
anrechenbarer Vorfälle zu erfüllen, laut
Bestimmungen des Art. 1672 BGB.

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in
conseguenza di causa non imputabile allo stesso
secondo il disposto dell'art. 1672 del C.C.

Die Vertragsauflösung hat rückwirkende Wirkung,
unbeschadet der schon erbrachten und von der VS
anerkannten Leistungen.

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, ad
eccezione delle prestazioni già eseguite e riconosciute
dalla SA.

Art. 30 – Preisänderungen Art. 30 - Variazione prezzi
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Die laut Punkt 1.3. des Leistungsverzeichnisses
angebotenen Preise verstehen sich von der
anbietenden Firma auf Grund von Kalkulationen zu
ihren Gunsten und auf eigenes Risiko berechnet

I prezzi offerti ai sensi del punto 1.3. del capitolato
d’oneri si intendono fissati dalla Ditta offerente in base
a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

Art. 31 - Antrag auf Preisrevision Art. 31 - Revisione prezzi

Die Preisrevision wird, laut Art. 115 der ges. vertr.
Verordnung vom 12.04.2006 Nr. 163 verfügt werden.

Sarà disposta ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163
del 12.4.2006.

Art. 32 – Durchführungsverfahren der Preis-
revision

Art. 32 – Modalità di esecuzione della revisione
prezzi

Die Preisrevision wird infolge von einem von Seiten
des Direktors der Einkaufs- und Wirtschaftsabteilung
der VS durchgeführten Verfahren auf Grund der
Daten laut. Abs. 4, Buchstabe c) und Abs. 5 des Art.
7 des ges. vertr. Dekretes Nr. 163 vom 12.04.2006
angewandt.

La revisione prezzi verrà applicata in seguito ad una
istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione
Economato – Provveditorato della SA sulla base dei
dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5
del D. Lgs. Nr. 163 del 12.04.2006.

Art. 33 - Garantie Art. 33 – Garanzia

Die Übernehmerfirma garantiert für die Ware in allen
Fällen, die nicht auf höhere Gewalt zurückzuführen
sind, und zwar für mindestens 12 Monate ab Datum
der Abnahme.

L’aggiudicatario garantisce i prodotti da tutti gli
inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un
periodo minimo di 12 mesi dalla data di consegna.

Die Übernehmerfirma ist verpflichtet, auf eigene
Kosten, alle in dieser Zeitspanne aufgetretenen
Mängel an den gelieferten Waren zu beseitigen, die
entweder auf Herstellungs- oder Verpackungsmängel
oder auf fehlerhafte Materialien oder auf falsche
Lagerung seitens der Firma oder andere Mängel die
der Firma anlastbar sind zurückzuführen sind.

L’aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie
spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo
nei beni forniti, sia quelli dipendenti da vizi di
fabbricazione, confezionamento o da difetti dei
materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva
conservazione da parte della ditta od altri
inconvenienti imputabili alla medesima.

Art. 34 - Verweisung an die staatliche
Gesetzgebung

Art. 34 - Rinvio alla legislazione nazionale

Für all jenes, das in der vorliegenden Besonderen
Verdingungsordnung nicht ausdrücklich vorgesehen
ist, verweist man auf die Gesetzgebung des Staates
und der Autonomen Provinz Bozen.

Per quanto non espressamente previsto nel presente
capitolato speciale si rinvia alla normativa emanata
dallo Stato e dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 35 - Arbeitstage Art. 35 - Giornate lavorative

Als Arbeitstage sind alle Wochentage von Montag bis
Freitag - folglich Samstag, Sonntag und die in die
Woche fallenden Feiertage ausgenommen - zu
betrachten.

I giorni lavorativi sono da considerare tutti quelli
settimanali dal lunedì al venerdì, esclusi quindi i
sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali.

Art. 36 – Anwendung der ges. vertr. Verordnung
Nr. 196 vom 30.06.2003

Art. 36 - Applicazione D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003

Die VS ist ermächtigt die personenbezogenen Daten,
welche von den Firmen bereitgestellt werden, im
Rahmen seiner üblichen Tätigkeit zu verwenden, z.B.:

La SA è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti
dalla ditta nell’ambito dell’attività dell’Azienda
Sanitaria stessa come da esempio:

• Daten betreffend den Vertragsabschluss ; • per esigenze relative alla stipula di contratti;
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• Daten, die notwendig sind um gesetzliche
Verpflichtungen zu erfüllen;

• für Zahlungen;
• für verwaltungstechnische und operative

Erfordernisse;
• für die Preisbeobachtungsstelle,

• per eseguire obblighi di legge;
• per pagamenti; 
• per esigenze di tipo gestionale e operativo;
• per l’osservatorio dei prezzi;

vom Sanitätsbetrieb selbst oder von einer dafür
beauftragten Firma mittels allfälliger Anwendung von
elektronischen Geräten.

direttamente o tramite società specifica con
l’eventuale utilizzo di strumenti automatizzati.
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