COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-

M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS

04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN

53.05.01.01 | Schneiden von bitumindsen Beldgen

1 A| Belagstarke bis 10,0 cm

6273 m 17,00 2,79 47,43
2 B | Belagstarke tber 10,0 cm bis 20,0 cm

6276 m 16,00 3,70 59,20
3 54.02.03.05| Abbruch von Trockenmauerwerk

6270 m3 2,100 11,07 23,25
4 54.02.03.10| Abbruch von Mischmauerwerk

6280 m3 35,125 26,16 918,87

54.02.20.03| Abbruch von bitumindser Fahrbahndecke

5 A|Belagstarke Stérke bis 10 cm
6290 m2 40,00 2,95 118,00
6 B | Belagstérke tber 10 cm bis 20 cm
6300 m2 40,00 3,31 132,40
INSGESAMT 04 - 0OG1 -
ABBRUCHARBEITEN Euro 1.299,15

06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN

7 02.19.09.01| Schottertragschicht ausbessern
3000 m2 66,00 13,45 887,70
8 02.19.09.02| Bitumose Tragschicht ausbessern
3010 m2 21,00 22,95 481,95
9 02.19.09.03| Schachtabdeckung anheben
3020 Stk 3,00 91,06 273,18
INSGESAMT 06 - 0OG1 -
ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 1.642,83
14 - 0OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN

02.04.01.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton, Fullbeton:

10 B|C 12/15
670 m3 12,640 105,44 1.332,76

02.04.03.03 | Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

11 C|C 20/25

720 m3 51,700 133,30 6.891,61
12 D|C 25/30

750 m3 37,900 135,04 5.118,02




OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
KINDERGARTEN

COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
01 - ZUGANGSARBEITEN
Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
02.04.03.06 | Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung
13 02.04.03.06.D | C 25/30
780 m3 30,630 292,99 8.974,28
14 E | Sichtbeton
810 m3 30,630 43,95 1.346,19
02.04.03.09 | Wand Beton D 36-40 cm einschl. Schalung
15 C|C 20/25
820 m3 73,880 179,21 13.240,03
16 E | Sichtbeton
840 m3 64,680 26,88 1.738,60
17 02.04.03.12x| Aufpreis auf die vorhergeh. fiir Betonarbeiten
920 >3,50m
m3 23,210 25,00 580,25
02.04.04.06 | Betonzusatzmittel:
18 A|Betonverflussiger
1000 | 9,19 2,03 18,66
19 B | Betondichtungsmittel
1030 | 26,88 2,03 54,57
20 C| Quellmittel
1050 | 22,16 2,29 50,75
21 02.04.04.07.Cx|Bohrung und Einkleben von  zusétzlicher
1090 Bewehrung oder Anschlusseisen
cm 5.100,00 1,48 7.548,00
INSGESAMT 14 - OGl1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 46.893,72
16 - OG1 - BETONSTAHL
02.05.01.01| Betonstahl:
22 C| gerippter Stahl B450C
1130 kg 9.243,100 0,97 8.965,81
02.05.02.01 | Betonstahlmatten:
23 A | gerippter Stahl, B450C
1160 kg 2.078,572 0,94 1.953,86
INSGESAMT 16 - OG1 - BETONSTAHL
Euro 10.919,67
26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBODEN
02.10.01.02| Unterbau RB-Granulat 40/70:




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
24 02.10.01.02.B| D 25-30cm
1480 m2 213,00 5,48 1.167,24

02.10.02.01 | Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:

25 A|Zementmortel
1530 m2 210,00 12,78 2.683,80
26 02.10.02.02| Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm
1560 m2 175,00 1,14 199,50
27 02.10.03.03| Schwimm. Estrich Belage im Diinnbett D 5cm
1660 m2 9,15 16,14 147,68
28 02.10.03.04| Aufpreis Pos. .03 fir Mehrdicke
1690 m2 27,45 1,13 31,02
INSGESAMT 26 - OG1. -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBODEN
Euro 4.229,24

32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN

02.11.02.01 | Wandabdichtung:

29 F| Dichtungsschlamme 4000g/m2
1730 m2 184,70 10,76 1.987,37
INSGESAMT 32 - 0S8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 1.987,37

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN
02.11.07.01| Hohlkehlen:

30 A|an Wand-Fundamentanschluf3
2597 m 184,70 11,28 2.083,42

02.16.01.02 | Dranleitung PVC:

31 A|DN 100 mm

2210 m 125,00 10,76 1.345,00
32 B|DN 150 mm

2220 m 125,00 12,33 1.541,25

02.16.02.02| Dranschicht Wande:

33 B | Polyathylen-Noppenbahn
2595 m2 184,70 5,67 1.047,25

02.16.02.03 | Dranschicht:

34 A | Filtervlies D 0,7mm
2270 m2 222,50 1,40 311,50

02.16.08.03 | Entwésserungsrinne:




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
35 02.16.08.03.C| Schlitzrost GuB, 10(B)cm
2560 m 21,00 145,83 3.062,43

02.16.09.03 | Tragschicht RB-Granulat 0/32:

36 F| nach Auftragsprof.

2590 m3 479,500 21,49 10.304,46
37 02.16.09.04| Verdichten Aufschiittungsschichten

2610 m2 452,00 1,93 872,36

02.16.09.07 | Bitumindses Mischgut fur herkédmmliche
Binderschichten:

38 A|je m2 und cm Schichtstarke, eingebaut
2630 m2 3.696,00 1,78 6.578,88

02.16.09.08 | Bitumindses Mischgut fur herkédmmliche
Verschlei3schichten:

39 A| Schichtstérke, eingebaut: 3 cm
2640 m2 572,00 6,93 3.963,96

02.16.09.09 | Pflasterdecke Porphyr:

40 B | StuckgréRen: 6/8cm

2650 m2 1,00 57,66 57,66
41 C| StiickgroRen: 8/10cm

2660 m2 3,00 62,88 188,64

02.16.09.10 | Binderleiste Porphyr:

42 B| Abm. 10x12x15cm
2670 m 30,00 27,60 828,00

02.16.09.11 | Randstein Porphyr:

43 B | gehauene Stirnfl.10x25(H)
2680 m 31,00 59,14 1.833,34
INSGESAMT 34 - 0OG1 -
ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN Euro 34.018,15

52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR
03.03.01.01| Handlauf Stahl:

44 A|gerade Treppe
3120 m 204,50 49,61 10.145,25

03.03.04.01| Gitter:

45 B|62x63mm (21 kg/m2)
3135 m2 4,50 94,61 425,75

03.04.01.01 | Stahltreppe gerade:

46 A|Treppe (12/13 Stufen)
3240 Stk 1,00 5.288,28 5.288,28




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
47 03.04.01.01.C| Verzinkung
3260 % 52,88 10,00 528,80

INSGESAMT 52 - OG1 - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 16.388,08

54 - OS7 - MALERARBEITEN
04.01.01.08 | Verunreinigungen entf.:

48 A| Sandstrahlen
3680 m2 37,50 14,77 553,88

04.01.02.09| Deck. Besch. auf Beton:

49 A|Disp. Silikatfarbe

3685 m2 583,00 7,44 4.337,52
50 04.03.01.02 | Entfernen von Rost

3760 m2 10,00 3,13 31,30

04.03.01.05 | Reinigen Altbeschichtungen:

51 A | mit Reinigungsstoffen
3770 m2 91,65 3,67 336,36

04.03.02.06 | Deckbesch. auf Zink:

52 A| Zinkhaftfarbe
3900 m2 21,00 13,03 273,63

04.03.02.07 | Deckbesch. wie Pos. .03:

53 A|Abw. 10cm

3920 m 55,00 2,84 156,20
54 B| Abw. 10-20cm

3930 m 204,50 3,40 695,30

INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 6.384,19

93 - OS 21 - SPRITZBETON

56.07.02.03 | SPRITZBETON
Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als
Baugrubensicherung.

55 a| Spritzbetonstarke: 12-15 cm
5520 m2 124,80 66,68 8.321,66

56.07.05.01 | Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und
Verlegung ohne Unterschied der Type.

56 a| Stahlgute B450C
5540 kg 1.099,78 1,35 1.484,70

INSGESAMT 93 - OS 21 - SPRITZBETON




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN
39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012

KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
01 - ZUGANGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
Euro 9.806,36
94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER
56.21.01| EINRICHTEN UND RAUMEN DER BAUSTELLE
FUR DIE HERSTELLUNG VON NAGEL
57 01| Einrichten und R&umen der Baustelle fir die
6310 Herstellung von Né&geln
psch 1,00 1.500,00 1.500,00
56.21.02.01 | Liefern, Bohren und Versetzen von
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmutter,
Verlangerungsmuffen und dazugehdriger
Bohrkrone.
58 c|Last an der Streckgrenze: 230 KN
5600 m 341,29 40,46 13.808,59
INSGESAMT 94 - oS 21 -
SELBSTBOHRANKER Euro 15.308,59
INSGESAMT 01 - ZUGANGSARBEITEN Euro 148.877,35




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
02 - OG1 - ABTRAGEN
59 53.02.01.01| Rodungen - inbegriffen das Fallen von Baumen mit
5400 Durchmesser bis 15 cm
m2 350,00 2,80 980,00
53.02.02.01 | Fallen von Baumen
60 a| Durchmesser 16 bis 20 cm
5410 Nr 10,00 52,01 520,10
53.02.05.03 | Entfernen von Wurzelstdécken, Durchmesser:
61 a| 16 bis 20 cm
5420 Nr 5,00 45,81 229,05
53.10.05.01 | Ausbau von Einfriedungen
62 a| Hohe Uber Boden: bis 1,50 m
5450 m 12,00 13,02 156,24
53.10.06.01 | Ausbau von Zaunen
63 b|Zaun mit Querhdlzern und senkrechten Latten h
5460 <=1,50
m 126,70 14,28 1.809,28
INSGESAMT 02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 3.694,67
08 - OG1 - DEPONIEGEBUHREN
02.01.04.01 | Deponiegebihren fir Bodenaushub
64 F|KI.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch
310 t 375,20 0,01 3,75
65 G| KI.1/B: mit Kies als Hauptanteil
320 t 1.479,00 1,47 2.174,13
66 h|KI.1/C: Sand-Kies-Gemisch mit Schluff und Ton
330 t 114,20 3,562 401,98
67 11 KI.1/D: Sand-Kies-Gemisch
340 t 123,65 1,66 205,26
02.01.04.02 | Deponiegebiihren fur Bauschutt
68 L|KIL.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig, Kies als
350 Hauptanteil
t 32,40 8,61 278,96
69 M| KI.2/C: Asphalt
360 t 14,40 8,61 123,98
70 R| KI.4/A: bewehrter Beton
385 t 152,85 15,31 2.340,13
02.01.04.03 | Deponiegebiihren fur Kunststoff und Holz




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
71 02.01.04.03.C | KI.5/SP: Sperrmiill
380 t 0,50 222,76 111,38
72 D | KI.6: unbehandeltes Holz
390 t 2,85 119,92 341,77

02.01.04.04 | Deponiegebiihren fur pflanzl. Reststoffe

73 C|KL7/A_ pflanzl. Reststoffe
400 t 0,50 19,57 9,79

02.01.04.05 | Deponiegebihren fur Metallbauteile

74 A| KI.8: Eisen- und Metallbauteile
410 t 4,27 0,01 0,04
INSGESAMT 08 - 0G1 -
DEPONIEGEBUHREN Euro 5.991,17

10 - OG1 - ERDARBEITEN

01.03.01 | Transporte
Transport von Schuttgut

75 01| Transport von 1 m3 Schuttgut
140 km 10.150,00 0,45 4.567,50

02.02.02.01 | Abschélen (Abhub) von Grasnarben, Starke ca. 10
cm

76 A| maschinell
420 m2 564,72 1,13 638,13

02.02.02.02 | Oberboden abtragen

77 A| maschinell
430 m3 282,360 5,48 1.547,33

02.02.03.01 | Boden Baugrube I6sen:

78 A|maschinell mit Abtransport

440 m3 1.024,960 5,55 5.688,53
79 E | Aufpreis fur Tiefen Uber 3,50 m bis zu 4,50m

480 m3 102,770 2,69 276,45
80 F| Aufpreis fur Tiefen tber 4,50 m bis zu 6,00m

490 m3 54,154 4,21 227,99

02.02.04.01| Boden Fundamente ausheben:

81 A|héndisch

500 m3 14,610 71,91 1.050,61
82 B | inkl. Aufladen und Transport

510 m3 162,790 11,05 1.798,83

02.02.04.02 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG

N. Kodex MASSE PREIS

83 02.02.04.02.B | seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne Aufladen
530 und ohne Abtransport

m3 54,450 9,78 532,52

84 C| Aufpreis fur Tiefe (Grabenaushub)

540 m3 20,500 0,88 18,04

02.02.04.03 | Unterfangungen:

85 D | maschinell im Freien
570 m3 2,240 18,92 42,38

02.02.05.01| Anfuilllen mit Aushubmaterial:

86 A| héndisch

580 m3 11,376 54,59 621,02
87 B| maschinell

590 m3 1.753,700 4,26 7.470,76

02.02.05.03| Hinterfullen mit RB-Granulat 0/70:

88 B | maschinell
610 m3 516,000 21,52 11.104,32
89 02.02.30.x1| Vermietung eines Grundstiicks zweck Ablagerung
650 des Aushubmaterials
Pauschal 0,50 1.000,00 500,00
INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 36.084,41
INSGESAMT 02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN Euro 45.770,25




COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-

M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS

04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN
02.01.03.06 | Aufnehmen Pflaster:

90 B | Abbruch von Trocken-Grobpflaster
200 m2 248,00 9,59 2.378,32

02.01.03.08 | Kernbohrungen in Beton und Stahlbeton

91 H|D=72mm

220 cm 12,50 1,33 16,63
92 1|D=82mm

230 cm 100,00 1,44 144,00
93 K| D von 102 mm bis 132 mm

240 cm 30,00 1,97 59,10
94 O|D=172mm

250 cm 125,00 2,79 348,75
95 P|D =182 mm

260 cm 157,50 2,89 455,18
96 Q|D =202 mm

270 cm 120,00 3,30 396,00
97 v|D =400 mm

280 cm 150,00 6,80 1.020,00

02.01.03.09 | Sage- oder Seilséageschnitt von Betonmauern und
Stahlbetonmauern

98 a| Schneiden von Wanden, normaler Schnitt
290 m2 2,60 257,80 670,28
INSGESAMT 04 - 0G1 -
ABBRUCHARBEITEN Euro 5.488,26

06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN

99 02.19.01.01| Hausrat entfernen
2940 m3 12,000 29,46 353,52

02.19.04.01| Schlitze 20x20cm:

100 A|Vollziegelmauerwerk

2950 m 16,80 61,65 1.035,72
101 B| Betonmauerwerk

2960 m 5,50 68,65 377,58
102 C| Stahlbetonmauerwerk

2970 m 8,90 79,18 704,70
103 02.19.04.02| Durchbruch Decke 25x25cm

2980 Stk 2,00 43,85 87,70

-10 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
INSGESAMT 06 - 0G1 -
ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 2.559,22

08 - OG1 - DEPONIEGEBUHREN

02.01.04.01 | Deponiegebihren fir Bodenaushub

104 F|KI.1/A: Muttererde ohne Schluff- und Tongemisch

5980 t 266,59 0,01 2,67
105 G| KI.1/B: mit Kies als Hauptanteil

5970 t 3.163,05 1,47 4.649,68
106 I KI.1/D: Sand-Kies-Gemisch

6000 t 54,85 1,66 91,05

02.01.04.02 | Deponiegebiihren fur Bauschutt

107 R | KI.4/A: bewehrter Beton

5975 t 50,60 15,31 774,69
INSGESAMT 08 - 0G1 -
DEPONIEGEBUHREN Euro 5.518,09

10 - OG1 - ERDARBEITEN

01.03.01| Transporte
Transport von Schuttgut

108 01| Transport von 1 m3 Schuttgut
6040 km 7.685,50 0,45 3.458,48

02.02.02.01 | Abschélen (Abhub) von Grasnarben, Starke ca. 10
cm

109 A| maschinell
6050 m2 375,00 1,13 423,75

02.02.02.02 | Oberboden abtragen

110 A| maschinell
6060 m3 187,500 5,48 1.027,50

02.02.03.01 | Boden Baugrube I6sen:

111 A|maschinell mit Abtransport

6070 m3 3.015,000 5,55 16.733,25
112 B | maschinell, Lagerung auf Baugelande

6080 m3 225,590 4,21 949,73
113 C| Aufpreis bei Quellwasser

6090 m3 335,000 2,74 917,90
114 d| Ausgraben von Steinblécken bei allgemeinem

6100 Aushub

m3 150,000 16,23 2.434,50

115 E | Aufpreis fur Tiefen Uber 3,50 m bis zu 4,50m

-11 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
6110 m3 470,000 2,69 1.264,30
116 02.02.03.01.F | Aufpreis fir Tiefen tber 4,50 m bis zu 6,00m

6120 m3 470,000 4,21 1.978,70

02.02.04.02 | Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz

117 A|inkl. Aufladen und Transport

6150 m3 109,900 10,47 1.150,65
118 D| Aufpreis fir Tiefe (Grabenaushub)

6180 m3 16,500 1,42 23,43

02.02.04.03 | Unterfangungen:

119 B| handisch im Freien
6190 m3 5,000 108,55 542,75

02.02.05.01| Anfiilllen mit Aushubmaterial:

120 B| maschinell
6220 m3 1.849,776 4,26 7.880,05

02.02.05.03| Hinterfullen mit RB-Granulat 0/70:

121 B | maschinell
6240 m3 336,000 21,52 7.230,72
122 02.02.05.04 | Fullmaterial
6250 m3 118,000 26,81 3.163,58
123 02.02.30.x1| Vermietung eines Grundstiicks zweck Ablagerung
6260 des Aushubmaterials
Pauschal 0,50 1.000,00 500,00
INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 49.679,29
14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN
02.04.01.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton, Fullbeton:
124 A|[C 8/10
660 m3 2,500 100,33 250,83
125 B|C 12/15
680 m3 27,025 105,44 2.849,52
02.04.03.01 | Sauberkeitsschicht Beton einschl. Schalung:
126 A|[C 8/10
700 m3 13,300 124,18 1.651,59
02.04.03.02 | Fundament Beton einschl. Schalung
127 A|C 12/15
710 m3 18,375 128,60 2.363,03
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02.04.03.03 | Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

128 02.04.03.03.C| C 20/25
730 m3 102,395 133,30 13.649,25

02.04.03.04 | Kellerwand Beton einschl. Schalung

129 D|C 25/30
760 m3 95,986 190,88 18.321,81

02.04.03.05 | Unterfangung Beton einschl. Schalung

130 C|C 25/30
770 m3 2,240 215,52 482,76

02.04.03.06 | Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung

131 D|C 25/30
790 m3 39,835 292,99 11.671,26

02.04.03.10 | Stahlbetonstrukt. einschl. Schalung

132 B|C 25/30
860 m3 2,000 308,23 616,46
133 Bx|C 30/37
870 m3 56,513 350,00 19.779,55

02.04.03.12 | Massivdecke, Starke 16 cm - 20 cm

134 B|C 25/30
890 m2 1,83 52,18 95,49
135 C|C 30/37
900 m2 85,00 52,93 4.499,05

02.04.03.13 | Massivdecke, Starke 21 cm - 25 cm

136 C|C 30/37
950 m2 70,00 62,93 4.405,10

02.04.03.14 | Massivdecke, Starke 26 cm - 30 cm

137 C|C 30/37
960 m2 399,00 73,28 29.238,72
138 Cx|Ortbeton fiir Massivdecken fir Stérke dicker als
970 30 cm. Aufpreis fur jeden weiteren cm Dicke.

m2 213,00 2,00 426,00
139 02.04.03.12x| Aufpreis auf die vorhergeh. fiir Betonarbeiten
930 >3,50m

m3 175,521 25,00 4.388,03

02.04.04.06 | Betonzusatzmittel:

140 A|Betonverflussiger
1020 | 298,57 2,03 606,10
141 B | Betondichtungsmittel
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OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
KINDERGARTEN

COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE
Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
1040 | 121,66 2,03 246,97
142 02.04.04.06.C | Quelimittel
1060 | 104,18 2,29 238,57
INSGESAMT 14 - OGl1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 115.780,09
16 - OG1 - BETONSTAHL
02.05.01.01| Betonstahl:
143 C| gerippter Stahl B450C
1140 kg 71.446,614 0,97 69.303,22
02.05.02.01 | Betonstahlmatten:
144 A | gerippter Stahl, B450C
1170 kg 5.618,485 0,94 5.281,38
145 02.05.02.02.x | Dlbelleiste  mit 2 Doppelkopfdiibel HDB -
1190 Durchstanzbewehrung
Stk 10,00 37,00 370,00
146 02.05.02.03.x | Dlbelleiste  mit 3 Doppelkopfdiibel HDB -
1200 Durchstanzbewehrung
Stk 10,00 47,00 470,00
INSGESAMT 16 - OG1 - BETONSTAHL
Euro 75.424,60
20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN
02.14.02.01 | Betonglas fur Decken:
147 B | 200x200x70mm, offene Glaser
2100 m2 1,98 195,40 386,89
13.02.09.03 | Heizungsanlagen
Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehor
Zubehor Heizréume allgemein
Handfeuerlscher:
148 a|6 kg
5290 Stk 6,00 88,68 532,08
15.14.01| Elektroanlagen
Erdungsanlage und Potentialausgleich
Erdung
149 01| Erdungsband
5300 m 122,00 7,59 925,98
150 52.02.11.x3| Liefern und Montieren von Beschriftungstafeln
5340 Pauschal 1,00 1.500,00 1.500,00
151 52.02.11.x6 | Liefern und Montieren von Feuerléschern mit CO2
5360 Stk 1,00 90,00 90,00
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INSGESAMT 20 - OG1 - VERSCHIEDENE
ARBEITEN Euro 3.434,95

22 - OG1 - DECKEN
02.06.01.01| Hohlsteindecke:

152 B|H 20cm (16+4)
1210 m2 1,00 53,32 53,32

INSGESAMT 22 - OG1 - DECKEN Euro 53,32

24 - OS7 - MAUERWERK
02.07.01.02 | Mauerwerk Doppel-UNI Hochlochziegel:

153 A|mit MG M2,5
1220 m3 18,225 207,08 3.774,03

02.07.01.04 | Mauerwerk Leicht-Hochlochziegel:

154 B | mit MG M5
1230 m3 112,865 181,96 20.536,92

02.07.01.07 | Mauerwerk Porenbeton-Blockst.:

155 A|Klasse G2

1240 m3 66,874 195,21 13.054,47

156 02.07.01.08x| Aufpreis auf vorige Pos. fir Mauerhthe >3,50 m

1250 m3 40,710 20,40 830,48

157 02.07.01.09x | Aufpreis betreffend das SchlieRen von besteh.

1260 Offnungen im Muerwerk

m3 0,760 34,00 25,84

02.07.03.02 | Trennwand Doppel-UNI D 12 cm:

158 A | mit hydr. Kalkmortel

1270 m2 190,03 38,30 7.278,15
02.07.03.03 | Trennwand Lochziegel D 12cm:

159 A | mit hydr. Kalkmortel

1280 m2 76,95 27,49 2.115,36
02.07.03.06 | Trennwand Porenbeton-Plansteine:

160 B|D 10cm G2

1290 m2 35,96 33,86 1.217,61

161 C|D 12cm G2

1300 m2 11,03 40,83 450,35
02.07.03.10 | Leicht-Hochlochziegel D12cm:

162 A|mit hydr.Kalkm.

1310 m2 40,36 28,70 1.158,33
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02.07.03.11 | Trennwand Leicht-Hochlochziegeln D8cm:
163 02.07.03.11.A| mit hydr.Kalkmoértel
1330 m2 95,68 24,32 2.326,94
164 02.07.03.10x| Aufpreis auf vorige Pos. fir Trennwandhthe >3,50
1320 m
m2 58,14 8,55 497,10
04.05.02.04 | Aufpreis Brandschutzklassen auf Pos. 04.05.02.02
165 a|El 60
4000 m2 53,20 5,87 312,28
INSGESAMT 24 - OS7 - MAUERWERK
Euro 53.577,86
26 - OGl - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBODEN
02.10.01.02 | Unterbau RB-Granulat 40/70:
166 B| D 25-30cm
1490 m2 300,00 5,48 1.644,00
167 02.10.01.02x | Schotterunterbau aus Grobkies und/oder Schotter
1510 m3 399,600 22,04 8.807,18
168 02.10.01.03x | Unterlufteten Packlage mit Betonfullung bis
1520 Oberkante  Zellenelemente Typ "ISO-IGLU";
Hmax=40+7 cm~
m2 375,00 45,37 17.013,75
02.10.02.01 | Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:
169 A| Zementmortel
1550 m2 45,00 12,78 575,10
02.10.02.03 | Ausgleichestrich, D 4cm:
170 B| Schaumbeton
1580 m2 469,00 4,96 2.326,24
171 E | Leichtbeton Blahton
1590 m2 42,00 11,13 467,46
172 02.10.02.05| Aufpreis Pos. .03 b) Mehrdicke D 1cm
1600 m2 2.646,00 0,67 1.772,82
173 02.10.02.08 | Aufpreis Pos. .03 e) Mehrdicke D 1cm
1610 m2 966,00 1,19 1.149,54
174 02.10.02.12x | Aufpreis fur die Unterboden mit
1650 Akzelerierungszusatzmittel
m2 10,00 5,98 59,80
175 02.10.03.03| Schwimm. Estrich Belage im Diinnbett D 5cm
1670 m2 573,00 16,14 9.248,22
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176 02.10.03.04| Aufpreis Pos. .03 fir Mehrdicke
1700 m2 1.166,00 1,13 1.317,58

02.11.06.02 | Fugenprofil PVC fur Fliesenbdden:

177 a| 9x14(H)mm
1840 m 18,00 5,36 96,48

02.11.06.05 | Anschlufugen:

178 a|4x4amm

1860 m 73,61 5,36 394,55
INSGESAMT 26 - OG1. -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBODEN
Euro 44.872,72

28 - OG1 - SCHORNSTEINE

02.13.02.03| Luftungsrohr PVC:

179 B| DN 100mm
2030 m 40,70 9,28 377,70
180 D| DN 200mm
2040 m 1,20 16,42 19,70

02.13.03.01 | Schornsteinkopf mit Abdeckplatte:

181 a| 100x100x200(H)cm
2050 Stk 1,00 580,11 580,11

02.13.04.01 | Reinigungstlr Schornstein:

182 B|20x30cm
2060 Stk 1,00 49,89 49,89

02.13.04.02| Deckel Rohranschluf3:

183 A|10cm
2070 Stk 4,00 23,97 95,88

02.13.04.03 | Drosselklappe:

184 A|10cm
2080 Stk 20,00 26,90 538,00

02.13.04.04 | Inspektionsturchen:

185 A|30x30cm
2090 Stk 1,00 34,24 34,24

INSGESAMT 28 - OG1 - SCHORNSTEINE
Euro 1.695,52

30 - 0S8 - DAMMARBEITEN

02.12.01.01| Zem/Holzwolle-Platten Wande:
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186 02.12.01.01.A| D 20mm
1890 m2 40,24 14,92 600,38
187 B|D 25mm
1900 m2 10,00 15,79 157,90
188 C|D 30mm
1910 m2 163,20 16,78 2.738,50
189 E|D 40mm
1920 m2 10,00 19,44 194,40
02.12.01.04| Mehrschichten-Zem/Holzwolle-Platten:
190 B|D 35mm
1930 m2 30,00 24,95 748,50
191 D|D 50mm
1940 m2 11,78 28,18 331,96
02.12.01.05 | Korkplatten 90-100 kg/m3:
192 B|Bdden, D 30mm
1950 m2 6,00 12,82 76,92
193 C|Bdéden, D 40mm
1960 m2 230,00 13,11 3.015,30
02.12.01.10 | PS-Extruderschaum 32 kg/m3, Boden:
194 B|D 4cm
1970 m2 5,00 9,23 46,15
195 C|D 5cm
1980 m2 700,00 10,75 7.525,00
02.12.01.13| Schaumglasplatten, 0,044 W/mk, Bdden:
196 B|D 6cm
1990 m2 80,35 31,70 2.547,10
02.12.02.01| Dammstreifen B 12-20cm:
197 B | Gummigranulat, D 8mm
2000 m 286,05 3,13 895,34
02.12.02.02 | Trittschalldammschicht, Auflast 5 kN/m2:
198 f| Gummigranulat mit Trennlage, D 10mm
2010 m2 337,98 8,71 2.943,81
02.12.02.20 | Trittschallddmmschicht, Gummigranulat, Auflast 10
kN/m2:
199 d| Gummigranulat mit Trennlage, D 5mm
2020 m2 60,00 11,50 690,00
INSGESAMT 30 - 0S8 - DAMMARBEITEN
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Euro 22.511,26

32 - 0S8 - ABDICHTUNGSARBEITEN
02.11.01.02 | Waager. Abdichtung:

200 A|Dichtungsschlamme 2000g/m2
1720 m2 387,78 7,28 2.823,04

02.11.02.01 | Wandabdichtung:

201 F| Dichtungsschlamme 4000g/m2
1740 m2 377,00 10,76 4.056,52

02.11.03.01 | Bodenabdichtung 1x Bitumen-Schweil3bahn:

202 A|Bitumen-Schweibahn 3 mm - Polyestereinlage
1760 m2 622,00 9,23 5.741,06

02.11.04.01| Trennlage:

203 h| Polyéathylen 0,30mm
1790 m2 1.246,00 1,68 2.093,28

02.11.04.02 | Dampfsperre:

204 B | Polyestervlies 200g/m2+Polyéathylen
1810 m2 280,00 6,80 1.904,00

02.11.05.01 | Fugenband Waterstop:

205 B | Bewegungsfugen inn. B 320mm

1820 m 144,00 28,37 4.085,28
206 F| Arbeitsfugen inn. B 320mm

1830 m 90,00 25,02 2.251,80

02.11.06.02 | Fugenprofil PVC fur Fliesenbdden:

207 B| 29x25(H)mm
1850 m 12,00 6,55 78,60

02.11.07.01| Hohlkehlen:

208 A|an Wand-Fundamentanschluf3
1870 m 110,00 11,28 1.240,80
INSGESAMT 32 - 0S8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 24.274,38

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN
02.16.01.02 | Dranleitung PVC:

209 B| DN 150 mm
2243 m 149,00 12,33 1.837,17

02.16.02.01 | Dranwand Betonfilterkdrper:

210 A|D 10cm
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2240 m2 335,13 13,94 4.671,71
02.16.02.02 | Dréanschicht Wénde:
211 B | Polyathylen-Noppenbahn
2260 m2 335,13 5,67 1.900,19
02.16.04.04 | PVC strukturierte Abwasserleitungen
212 f| DN 315 mm
2310 m 10,00 37,77 377,70
02.16.05.02 | Kabelschutzrohr PE-HD, flexibel:
213 D| DN 90/75
2320 m 33,80 7,48 252,82
214 E|DN 110/94
2330 m 245,00 7,99 1.957,55
02.16.08.04 | Standrohr Guf3:
215 A|[DN 120mm, L 1,5m
2580 Stk 5,00 67,35 336,75
INSGESAMT 34 - 0G1 -
ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN Euro 11.333,89
36 - OG1 - MAURERBEIHILFEN
216 02.18.05.01x | Maurerbeih. Zimmermanns- u. Dachdeckerarb.
2860 Pauschal 1,00 400,00 400,00
02.18.06.01 | Maurerbeih. Spenglerarbeiten:
217 Bx|aus Kupferblech oder verzinktem Stahlblech
2870 Pauschal 1,00 500,00 500,00
218 02.18.09.01| Maurerbeih. Heizungsanlage
2880 % 713,65 16,00 11.418,40
219 02.18.11.01| Maurerbeih. sanit. Anlage
2890 % 416,12 16,00 6.657,92
02.18.12.01 | Maurerbeih. Elektroanlage:
220 B| 6ff. Geb&aude
2900 % 799,83 10,00 7.998,30
221 02.18.14.x1 | Maurerbeihilfe zum Versetzen und Einmauern
2910 von Turen und Fenster
Pauschal 1,00 800,00 800,00
222 02.18.15.x1| Maurerbeihilfe zur Verlegung von warmen oder
2920 kalten FuRbdden, Natursteinbdden
Pauschal 1,00 500,00 500,00
223 02.18.17.x1 | Maurerbeihilfe fir Malerarbeiten
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2930 Pauschal 1,00 400,00 400,00
INSGESAMT 36 - 0G1 -
MAURERBEIHILFEN Euro 28.674,62

38 - OG1 - REGIERABEITEN

224 01.01.01.02| Spez. Facharbeiter

20 h 20,00 36,16 723,20
225 01.01.01.03| Qualifizierter Facharbeiter

30 h 20,00 33,39 667,80
226 01.01.01.04 | Arbeiter

40 h 20,00 29,67 593,40

01.02.01.03 | Lastkraftwagen

227 b | Nutzlast Gber 4,0 t bis zu 8,0 t
50 h 10,00 47,80 478,00

01.02.02.02| Wasserpumpe:

228 A| Elektromotor
60 h 20,00 4,13 82,60

01.02.03.02 | Bagger mit Bereifung

229 B | Gber 37 kW bis zu 50 kW (49 - 68 PS)
70 h 10,00 60,86 608,60

01.02.06.01| Kompressor

230 A bis zu 3,00 m3/min

80 h 10,00 11,17 111,70
231 01.02.07.02| Schlagbohrer

90 h 10,00 3,15 31,50

01.02.07.04 | Schweil3gerat

232 B | Elektroschweiung
100 h 5,00 4,26 21,30
233 01.02.07.05| Schmirgelmaschine
110 h 10,00 2,09 20,90

01.02.07.06 | Schlaghammer

234 A| mit Verbrennungsmotor, Leistung bis 2,00 kW.
120 h 10,00 6,46 64,60

01.02.08.11| Arbeits- und Schutzgeruste
Fahrbare Arbeitsbuhne:

235 H 5-8m
130 d 32,00 58,01 1.856,32

(=
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INSGESAMT 38 - OG1 - REGIERABEITEN
Euro 5.259,92

42 - OG1 - GIPSKARTONARBEITEN
04.05.01.02 | Unterdecke Gipskartonpl.:

236 B|RE 120
3940 m2 7,20 78,26 563,47

04.05.01.03 | Verkleidung Dachschrége:

237 B| Gipskarton, RE 120'
3950 m2 20,40 62,37 1.272,35

04.05.01.06 | Mineralfaserplattendecke:

238 a|60x60 cm
3960 m2 304,12 32,53 9.893,02
04.05.01.24 | Brandschutzverkleidung far tragende
Holzelemente:
239 b|R 60
3970 m2 19,50 76,45 1.490,78

04.05.02.02| Metallstanderwand mit einfachem Stéanderwerk

240 c| Trennwand 125 mm
3980 m2 30,40 50,63 1.539,15
241 04.05.02.03| Aufpreis fiir beidseitige Beplankung auf Pos.
3990 04.05.02.02
m2 1,00 14,19 14,19
INSGESAMT 42 - 0G1 -
GIPSKARTONARBEITEN Euro 14.772,96
44 - OG1 - PUTZARBEITEN
242 02.09.01.01| Spritzbewurf
1360 m2 290,20 4,25 1.233,35
02.09.01.03| Innenputz 3 Lagen:
243 B | Spritz+Kalkzem.+Weil3kalkfeinputz
1370 m2 1.712,17 16,91 28.952,79
244 02.09.01.11| Stufenputz
1380 m2 45,57 33,47 1.525,23
245 02.09.01.11x| Aufpreis flr das Einbringen von Ortbeton fur die
1390 Verputzarbeiten tber 3,50 Hohe
m2 527,83 4,15 2.190,49
02.09.02.01 | Putztrager Wénde:
246 A|Zem/Holzwollepl. D 20mm
1400 m2 287,55 14,92 4.290,25
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247 02.09.02.01.B | Zem/Holzwollepl. D 25mm
1410 m2 5,00 15,79 78,95
248 C|Zem/Holzwollepl. D 30mm
1420 m2 2,00 16,78 33,56

02.09.02.05 | Putzbewehrung:

249 B | aus Kunststoffgewebe
1430 m2 342,43 4,54 1.554,63

02.09.04.02| Warmedammsystem fir AulRenwénde: W/m2 K
0,35 (Gesammtdicke ca. 15cm)

250 A|Warmedammplatten in Polistyren EPS
1440 m2 981,55 56,05 55.015,88

02.09.07.01| Eckschutzschiene:

251 Al Lange 2m

1450 Stk 12,00 6,65 79,80
252 B|Lange 2,5m

1460 Stk 25,00 7,04 176,00
253 C|Lange 3m

1470 Stk 10,00 7,58 75,80

INSGESAMT 44 - OG1 - PUTZARBEITEN
Euro 95.206,73

46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN
10.01.01.02 | Bodenbelag in Diinnbett

254 F| Porphyr
5190 m2 15,90 140,54 2.234,59

10.03.01.06 | Turschwelle B 30:

255 F| Porphyr
5210 m 8,40 60,90 511,56

10.03.01.07| Balkon-Randplatte:

256 F| Porphyr
5220 m 6,40 75,86 485,50

10.05.01.01| Fensterbank-im Gefélle:

257 F| Porphyr
5240 m 4,45 61,14 272,07

10.05.01.04 | Fensterbank inn.:

258 F| Porphyr
5250 m 2,40 71,52 171,65
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KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
INSGESAMT 46 - 0G1 -
NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 3.675,37

47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.01.01.01| Stahlkonstruktion:

259 B | geschweil3t

3030 kg 213,600 2,92 623,71
260 E | Aufpreis Verzinkung

3040 kg 469,310 0,80 375,45
261 03.01.01.02 | Treppen, Podeste, Gelander

3050 kg 255,710 6,47 1.654,44

INSGESAMT 47 - OS18A - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 2.653,60

48 - 0S6 - SCHLOSSER - TUREN UND FENSTER

262 03.05.02.Ax | Aussenabschliisse. Masse BxH. 130x150 cm circa.
3280 PT.(D)
Stk 1,00 1.300,00 1.300,00
263 03.05.02.Bx | AuRenabschliisse-  Fenstertiren.Mal3e BxH.
3290 250x250 cm ca. PT.(B1)
Stk 0,05 2.665,00 133,25
264 03.05.02.Bxx | AuRenabschliisse- Fenster. Masse BxH. 250x190
3300 cm ca. PT(B)
Stk 4,00 3.510,00 14.040,00
265 03.05.02.Cx | AuBenabschliisse- Fenstertiren. Male BxH.
3310 305x250 cm ca. PT+1P(C)
Stk 2,00 4.750,00 9.500,00
266 03.05.02.Dx | AuBenabschliisse- Fenster MaRe BxH. 61x340 cm
3320 ca. 1P.(A)
Stk 6,00 2.742,00 16.452,00
267 03.05.02.Ex| AuRenabschliisse- Fenster MaRe BxH. 61x160 cm
3330 ca. 1P.(E)
Stk 4,00 1.315,00 5.260,00
268 03.05.02.Fx | AuBenabschliisse- Fenster MalRe BxH. . 405x95
3340 cmca. 1P (F)
Stk 1,00 4.430,00 4.430,00
269 03.05.02.Gx | Aul3enabschlisse- Fenster MaRe BxH.
3350 125/80x175 cm ca. PT (G+G1)
Stk 2,00 1.583,00 3.166,00
270 03.05.02.Hx | AuBenabschliisse- Fenster MaRBe BxH. 150x95 cm
3360 ca. 1P (H)
Stk 1,00 1.451,00 1.451,00
271 03.05.02.1x | AuRenabschliisse- Fenster MaRe BxH. 61x260 cm
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3370 ca. 1P (I)

Stk 3,00 2.035,00 6.105,00
272 03.05.02.Jx | AuBenabschlusse - Fenster. Male BxH.
3380 80/100x120 cm ca. PT (L+M)

Stk 7,00 876,00 6.132,00
273 03.05.02.Kx | AuRRentiiren mit Verglasung MaRe BxH. 100x220
3390 cmca. PT + 1P. (O)

Stk 2,00 2.157,00 4.314,00
274 03.05.02.Lx| AuRentiiren mit Verglasung MaBRBe BxH.
3400 220x240 cm ca. 1P (P)

Stk 2,00 4.395,00 8.790,00
275 03.05.02.Mx| AuBentlr mit Verglasung MafRe BxH. 205x315 cm
3410 ca. PT. (R)

Stk 1,00 4.586,00 4.586,00
276 03.05.02.Nx | AuBenabschlisse - Fenster. MaBe BxH. 61x130
3420 cmeca. 2P (Q)

Stk 9,00 857,00 7.713,00
277 03.05.02.0x| AuRenabschlisse - Fenster MalRe BxH. 61x120 cm
3430 ca. 1P (S)

Stk 2,00 860,00 1.720,00
278 03.05.02.Px| AuRenabschlisse- Fenster MaBe BxH. 125x260
3440 cm ca. 1P (T)

Stk 1,00 2.572,00 2.572,00
279 03.05.02.Qx | AuRRentiren mit  Verglasung MaBRe BxH.
3450 225x315 cm ca. PT (U)

Stk 2,00 5.490,00 10.980,00
280 03.05.02.Rx | AuBenabschliisse - Fenster. MaRe BxH.
3460 85/95x315 cm ca. PT (V)

Stk 6,00 1.360,00 8.160,00
281 03.05.02.Sx| AuRenabschliisse- Fenster MaBe BxH. 210x175
3470 cmca. PT (2)

Stk 1,00 3.212,00 3.212,00
282 03.05.02.Tx | Innenglaswand. MafRe Tur BxH. 120x220 cm ca.
3480 Gesamte Element BxH.540x220 cm ca. PT (X)

Stk 2,00 8.260,00 16.520,00
283 03.05.02.Zx | Regiearbeiten  fir Schlosserarbeiten fur die
3490 Montage von Tiren und Fenster

Stk 5,00 33,39 166,95

03.06.01.01 | Turen aus Stahl
Stahltir Profilblech:
284 xx | 1000/1300x2750/3000mm mit Lamellen (Y)
3520 m2 6,58 787,00 5.178,46
03.10.03.02 | ObenschlieBer mit Gleitsch.:
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OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
KINDERGARTEN

COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE
Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
285 03.10.03.02.A | Fliigel 1100mm
3600 Stk 1,00 209,90 209,90
286 B | Flugel 1400mm
3610 Stk 1,00 302,74 302,74
03.10.04.01 | PanikverschluR3:
287 B |1 Flugel - 1 Verschluf3 mit SchloR3
3620 Stk 1,00 352,19 352,19
INSGESAMT 48 - OS6 - SCHLOSSER -
TUREN UND FENSTER Euro 142.746,49
52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR
03.03.02.01 | Gelander
288 C|Balkone
3150 m 35,80 120,05 4.297,79
289 D| Aufpreis Verzinkung
3160 kg 650,000 0,80 520,00
03.03.03.01 | Gitter vor Fensteranlage:
290 a| Flachstahl
3170 kg 100,000 11,95 1.195,00
291 B | Rundstahl
3180 kg 80,000 11,95 956,00
292 03.04.01.10.Ax | Gewendelte Stahltreppe
3270 Stk 1,00 5.178,00 5.178,00
03.05.03.01 | Fensterbank Stahlblech:
293 A|B 150mm
3500 m 0,60 31,90 19,14
294 B|B 150-200mm
3510 m 3,00 39,15 117,45
03.08.01.02 | Handlauf:
295 Ax| Liefern und Montieren von Handlaufer m WC
3540 Pauschal 1,00 1.200,00 1.200,00
296 03.09.01.01 | Anker, Winkel, Konsolen aus Stahl
3560 kg 15,000 15,65 234,75
297 03.09.01.02| Steigeisen
3570 Stk 5,00 21,51 107,55
03.09.02 | Schienen
298 01| Anschlagschienen Stahl
3580 kg 10,000 7,23 72,30
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M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
299 03.09.02.02| Trennschienen Messing
3590 m 25,30 23,47 593,79
300 03.10.04.x3| Regiearbeiten fur Schlosser
3640 h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 52 - OG1 - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 14.825,67

54 - OS7 - MALERARBEITEN
04.01.01.04 | Absperrmittel:

301 A | mit Kunststoffdisp.
3660 m2 1.633,58 1,71 2.793,42

04.01.01.07 | Spachteln:

302 A|Zementspachtel

3670 m2 59,10 8,51 502,94

303 04.01.01.10| Verpachtelung von bestehende abgehéngte

3690 Unterdecke aus Gipskartonplatten

m2 322,40 8,07 2.601,77

04.01.02.03| Disp. Silikatfarbe:

304 B | mittelgetdnt

3700 m2 566,77 7,09 4.018,40
04.01.02.09| Deck. Besch. auf Beton:

305 A|Disp. Silikatfarbe

3710 m2 337,54 7,44 2.511,30
04.01.03.03 | Dispersions-Silikatfarbe aus Kaliwasserglas:

306 Al hellgetont

3720 m2 1.990,97 5,38 10.711,42

04.02.01 | Untergrundvorbehandlung auf Holz und
Holzwerkstoffen

307 07| Reinigen mit Reinigungsstoffen

3730 m2 101,25 3,18 321,98
04.02.02.02| Lasierende Besch.:

308 D| Impragnier-Lacklasur

3740 m2 655,18 14,19 9.297,00

309 04.03.01.01| Entfetten u. Feinsaubern

3750 m2 50,00 3,13 156,50
04.03.02.03| Deckbesch.:

310 B | Alkydharzlackf. auf3en

3840 m2 151,52 18,72 2.836,45
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04.03.02.05 | Deckbesch. Heizflachen:
311 04.03.02.05.A| Korrosionssch.+Lackf.
3870 m2 5,00 10,45 52,25
312 B | Lackfarbe
3880 m2 186,78 8,36 1.561,48
04.03.02.06 | Deckbesch. auf Zink:
313 A| Zinkhaftfarbe
3890 m2 143,76 13,03 1.873,19
314 B | Polymerisatharzlackf.
3910 m2 163,82 13,03 2.134,57
315 04.99.02.x2| Kosten flr Ausbesserungsarbeiten bezogen auf
4010 die Malerarbeiten
h 5,00 33,39 166,95
316 04.99.02.x3 | Kunstmalerei
4020 h 10,00 33,29 332,90
317 04.99.02.x4 | Materialien fur Malerarbeiten
4030 psch 1,00 200,00 200,00
INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 42.072,52
56 - OG1 - FLIESENARBEITEN
05.01.01.02| Keramische Bodenbelage im Méorteldickbett
Bodenbelag Spaltplatten UNI EN 176 Al:
318 A|12,5x25cm
4040 m2 31,59 45,63 1.441,45
05.01.02.01 | Bodenbelag rote Klinkerfliesen UNI EN 176 BI:
319 A|7,5x15cm
4050 m2 10,89 29,04 316,25
320 B|10x20cm
4060 m2 5,40 28,30 152,82
05.01.02.02 | Bodenbel. glas. Einbrand-Fliesen UNI EN 177 Blla:
321 C|20x20cm uni.
4070 m2 5,60 36,68 205,41
05.01.02.04 | Bodenbelag Feinsteinzeug frostb. EN 176:
322 D| 20x20cm uni.schiefer.
4080 m2 48,90 42,53 2.079,72
323 F| 30x30cm uni. schiefer.
4090 m2 41,80 43,37 1.812,87
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05.01.02.05 | Bodenbel. Steinzeug frostb. EN 176:

324 05.01.02.05.C | 20x20cm granit. rutschhemmed
4100 m2 11,00 42,77 470,47
325 D|30x30cm granit.

4110 m2 1,00 42,82 42,82

05.01.02.06 | Aufpreis Diagonalverlegung:

326 A|30x30cm

4120 m2 55,93 4,28 239,38
327 B | 40x40cm

4130 m2 70,00 6,53 457,10

05.01.02.10 | Bodenbelag aus GroRformatfliesen:

328 a| 45x45cm

4140 m2 29,00 43,53 1.262,37
329 b| 30x60cm

4150 m2 40,00 45,49 1.819,60

05.02.02.01 | Wandverkleid. glas. Einbrand Fliesen UNI EN 159
BIIl - UNI EN 177 Blla:

330 D | 20x20cm weif3 + uni.

4160 m2 190,60 37,37 7.122,72
331 E| 20x20cm uni. lebh.

4170 m2 56,00 40,60 2.273,60
332 F| 30x30 cm weil3 + uni.

4180 m2 71,29 42,95 3.061,91

05.03.02.01| Sockel:

333 A|Klinkerfliesen H 10

4190 m 91,84 7,97 731,96
334 B | Feisteinzeug frostbest. H 10

4200 m 109,50 15,38 1.684,11
335 C| Feinsteinzeug Hohlkehle H 10

4210 m 27,81 18,43 512,54

05.03.02.02 | Aufpreis fur die Ausfihrung von Dehnfugen aus
elastischer Dichtungsmasse

336 A|Aufpreis elastische Fugen
4220 m 73,15 4,98 364,29
337 05.03.02.x3| Kosten fur Ausbesserungsarbeiten immer
4230 bezogen auf die Fliesenarbeiten
h 10,00 33,39 333,90
INSGESAMT 56 - 0OG1 -
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FLIESENARBEITEN Euro 26.385,29

58 - 0S6 - WARME BODEN

338 06.01.01.01| Untergr. absaugen

4240 m2 286,00 3,18 909,48
339 06.01.02.01| Fuge schlief3en

4250 m 49,00 7,34 359,66

06.01.03.03 | Untergrund ausgl.:

340 A|D1-2mm
4260 m2 99,67 4,50 448,52
341 B|D1-3mm
4270 m2 52,34 6,75 353,30
342 C|D1-5mm
4280 m2 80,00 10,66 852,80

06.02.02.01| Kautschuk:

343 C| Oberflache Noppen

4290 m2 59,00 45,98 2.712,82
344 06.02.04.02| Verfugen synth. Kautschuk

4300 m 45,00 2,35 105,75

06.02.06.01| FuBmatte Kokos:

345 A|D3cm
4310 m2 6,00 47,94 287,64

06.02.06.02 | FuRmatte Synthesefaser:

346 A|D 20mm
4320 m2 4,44 538,07 2.389,03

06.03.02.02 | Parkettriemen N/F D22mm:

347 A| Eiche (UNI KI 1-4376)

4330 m2 78,50 106,63 8.370,46
348 B| Buche

4340 m2 151,60 97,83 14.831,03

06.06.01.01 | Holz
FuBleiste 10x75(H)mm:

349 B| Ramin
4350 m 142,80 7,53 1.075,28

06.06.02 | Kunststoff

350 01| FuRleiste PVC H60
4360 m 25,70 4,50 115,65
351 02| FuRleiste synth. Kautschuk H100
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4370 m 38,00 15,90 604,20
06.08.01.01 | ParkettfulRbdden
Versiegelung:
352 F| 3x Wasserlack
4380 m2 230,10 14,33 3.297,33
353 06.10.x2.x1 | Liefern eines synthetischen Teppibelages
4390 m2 66,00 31,33 2.067,78
354 06.10.x2.x2 | Kosten fur Ausbesserungsarbeiten bezogen auf
4400 die Bodenlegerarbeiten
h 10,00 33,39 333,90
INSGESAMT 58 - 0S6 - WARME BODEN
Euro 39.114,63
60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN
08.01.04.05| Fensterbankabdeck. verz. Stahl:
355 A|20-33cm
4630 m 20,00 45,69 913,80
08.01.06.02 | Schneefanggitter verz. Stahl:
356 A|H 150
4640 m 38,00 58,70 2.230,60
08.01.06.04 | Abdeckhaube verz. Stahl:
357 A|100x100x60cm
4650 Stk 1,00 219,14 219,14
08.01.06.05| Abdeckhaube Edelstahl:
358 A|100x100x60cm
4660 Stk 0,50 273,92 136,96
08.02.03.01| Dachrinne:
359 A|verz. besch. Stahl, g 127
4670 m 13,00 26,90 349,70
360 B |verz. besch. Stahl, g 153
4680 m 1,00 27,69 27,69
361 C| verz. besch. Stahl, g 192
4690 m 41,50 30,62 1.270,73
08.02.03.02| Ablaufstutzen verz. besch. Stahl:
362 A|285/80
4700 Stk 1,00 27,69 27,69
363 B|333/100
4710 Stk 1,00 29,15 29,15
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08.02.03.03| Rinnenkessel verz. besch. Stahl:

364 08.02.03.03.A | 30x35x40cm
4720 Stk 1,00 144,79 144,79
365 B | 20x30x25cm

4730 Stk 2,00 128,16 256,32

08.02.03.04 | Regenrohr verz. besch. Stahl:

366 B| @ 100
4740 m 9,50 23,58 224,01
367 C|o 120
4815 m 36,00 26,71 961,56

08.02.03.05| Standrohr verz. besch. Stahl:

368 B| @ 100
4760 Stk 1,00 59,09 59,09
369 C|o 120
4770 Stk 4,00 73,18 292,72

08.02.03.06 | Rinnenwinkel verz. besch. Stahl:

370 Al @127
4780 Stk 2,00 66,04 132,08
371 B| @ 153
4790 Stk 2,00 66,62 133,24

08.02.03.07| Rinnenendstiick verz. besch. Stahl:

372 A|285-400mm
4800 Stk 12,00 13,70 164,40

08.02.03.10 | Rohrbogen verz. besch. Stahl:

373 A| 280
4810 Stk 3,00 20,33 60,99
374 B| 2100
4820 Stk 2,00 21,13 42,26
375 C|2120
4830 Stk 8,00 26,81 214,48

08.02.04.01| Dachrandabschluf? verz. besch. Stahl:

376 E|40cm

4840 m 24,32 22,89 556,68
377 F{50cm

4850 m 119,00 26,22 3.120,18

08.02.04.02 | Kappleiste verz. besch. Stahl:

378 A|10cm
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4860 m 10,00 19,91 199,10

379 08.02.04.02.B| 15cm
4870 m 38,00 22,11 840,18

380 C|20cm
4880 m 53,00 25,14 1.332,42

08.02.04.05 | Fensterbankabdeck. verz. besch. Stahl:

381 A|20-33cm
4890 m 5,75 43,53 250,30
382 B|33-50cm
4900 m 22,05 52,00 1.146,60
383 08.02.04.06 | Einfassung Dachdurchdringung aus verz. besch.
4910 Stahl:
m2 22,68 124,15 2.815,72
08.02.04.08 | Entluftungsrohr verz. besch. Stahl:
384 Alg 12
4920 Stk 11,00 133,07 1.463,77
08.02.04.09| Einzellufter verz. besch. Stahl:
385 a|Léange 400 mm, Breite 200 mm, Héhe 100 mm
4930 Stk 2,00 91,76 183,52
08.02.04.10 | Antennenmasteinfassung verz. besch. Stahl:
386 Alg 10
4940 Stk 2,00 91,53 183,06
08.02.04.11| Lochstreifen:
387 A|[10-20cm
4950 m 38,40 16,78 644,35
388 08.03.06.05x| Liefern und Montieren von Entluftungskanélen
4970 m2 9,00 50,00 450,00
389 08.03.06.x4 | Liefern und Montieren einer Sicherheitsvorrichtung
4980 des Types Sicurpal
Pauschal 1,00 5.000,00 5.000,00
15.29.02| Elektroanlagen
Elektrische Heizanlage
Heizkabel
390 02| Selbstregelnde Heizleitung 36W/m
5320 m 19,00 46,28 879,32
INSGESAMT 60 - 0OG1 -

SPENGLERARBEITEN Euro 26.956,60

62 - 0OS6 - ZIMMERMANNSARBEITEN
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03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
391 07.01.01.05| Feuerverz. Verbindungsmittel
4410 kg 50,000 6,50 325,00
392 07.01.02.06 | Verbindungsmittel Stahl
4420 kg 50,000 5,50 275,00
393 07.01.02.x1| Gesamte Dachstuhlkonstruktion
4430 m2 485,85 310,00 150.613,50
07.01.03.02 | Staubbrett:
394 A|Fichte Il
4440
m 20,00 17,06 341,20
07.01.03.04 | Traufbrett:
395 A|Léarche Il
4450
m 7,25 25,18 182,56
07.01.03.06 | Vordachschalung:
396 a| Fichte
4460 m2 8,70 20,58 179,05
07.01.03.10 | Wandschalung auf3en N/F:
397 A|Fichte Il
4470 m2 8,70 49,35 429,35
07.01.03.12 | Polsterholz Kaltdach:
398 B|6x18cm
4480
m2 34,20 8,21 280,78
07.01.04.02 | Mineralfaser-Bahnen Alu besch.:
399 C|D100mm
4490
m2 25,50 13,87 353,69
07.01.04.06 | Holzfaserdammplatten:
400 D|D100mm
4500
m2 8,70 27,21 236,73
07.01.05.01 | Sperrschicht oberseitig, Polyathylen:
401 A|D 0,2mm, Sd >= 240m
4510 m2 188,00 4,27 802,76
07.01.05.04 | Vordeckung PVC:
402 A|[D 0,7mm, Sd <= 3m
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Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
4520 m2 280,00 7,38 2.066,40
07.01.08.02 | Dachfenster Klappflugel:
403 A|[66x118cm
4530 Stk 8,00 710,50 5.684,00
07.01.08.03| Leibungsausbildung Oberlichter:
404 A | Offnunge bis 1 m2
4540 Stk 8,00 272,04 2.176,32
07.02.02.01 | Betondachsteine:
405 A | Doppia Romana granuliert
4550 m2 34,20 22,23 760,27
07.02.08.01 | Vogelschutzgitter:
406 A|B10cm
4560
m 15,00 3,69 55,35
407 Bx|B18cm
4570
m 103,60 15,00 1.554,00
408 07.02.08.02| Kammleiste
4580
m 40,00 3,20 128,00
07.02.08.03 | Schneestopper:
409 B | Kupfer
4590
Stk 80,00 3,29 263,20
410 07.02.08.x1 | Kosten fur Ausbesserungsarbeiten auf die
4600 Zimmermannsarbeiten bezogen
h 10,00 33,39 333,90
INSGESAMT 62 - 0S6 -
ZIMMERMANNSARBEITEN Euro 167.041,06
64 - OS6 - TISCHLERARBEITEN
09.01.05.01 | Fensterbrett:
411 A| Fichte
4990 m 49,45 68,48 3.386,34
412 f| Kunststoff
5000 m 10,40 48,92 508,77
413 09.03.01.x1| Liefern und Mont.v. kunststoffbesch. Innentiiren mit
5010 Verglasung und kunststoffbesch.Blende (K)
Stk 4,00 1.628,00 6.512,00
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Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS

414 09.03.01.x2| Liefern und Mont.v. Holz-Innentiiren mit Verglasung

5020 und kunststoffbesch.Blende (W)
Stk 12,00 1.721,00 20.652,00

415 09.03.04.10x| Ausfiihrung von Regiearbeiten fur alle

5030 Tischlerarbeiten

h 10,00 33,39 333,90

09.04.03.01 | Lamellen-Raffjalousie:

416 A|Lamellen 50/58mm
4993 m2 8,00 203,98 1.631,84

09.04.04.01| Blende:

417 Al H200mm
4996 m 3,20 47,20 151,04

09.05.01.03 | Deckenverkleidung:

418 C| Spanpl. KI.1, Eiche
5060 m2 25,00 86,62 2.165,50

09.06.03.01| Obenttirschliel3er:

419 A|Flugel 1100
5070 Stk 1,00 127,18 127,18

09.06.03.02| ObenturschlieBer mit Gleitschiene:

420 A|Flugel 1100
5080 Stk 1,00 154,53 154,53

09.06.05.01 | Panikverschluf3:

421 B |1 Flugel-1 VerschluB mit SchloR
5090 Stk 1,00 352,19 352,19

09.06.06.01| Schildrahmen Wandbef. Festinfo:

422 A|Abm. 150x150mm
5100 Stk 11,00 26,81 294,91
423 B | Abm. 150x300mm
5110 Stk 2,00 52,58 105,16
424 D|Abm. 150x750mm
5120 Stk 2,00 93,43 186,86

09.06.06.02 | Fahnenschild mit Festinfo.:

425 B | Abm. 150x300mm
5130 Stk 2,00 154,86 309,72

09.06.06.03| Schildrahmen Wandbef. Wechselinfo:

426 A| Abm. 75x150mm
5140 Stk 3,00 23,38 70,14

09.06.06.04 | Schildrahmen abgehangt:
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Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
427 09.06.06.04.A| Abm. 150x600mm
5150 Stk 2,00 135,89 271,78
428 09.07.01.01x| Lieferung von Mobilwand bestehend aus 6
5160 Elementen (J)
m2 25,28 820,00 20.729,60
429 09.07.01.01y| Aufpreis fir eventuelles Echtholzfurnier
5170 m2 25,28 100,00 2.528,00
430 09.08.02.01| Pinn-Wand
5180 m2 2,00 115,00 230,00
431 52.02.11.x7 | WC Kabinen Trennwéande
5370 m2 10,50 350,70 3.682,35
INSGESAMT 64 - 0S6 -
TISCHLERARBEITEN Euro 64.383,81

68 - OG1 - REINIGUNGSARBEITEN

432 52.02.10.x2| Grund- und SchluBreinigung (und Fenster- und
5330 Turreinigung):
m2 1.310,00 1,87 2.449,70

INSGESAMT 68 - 0G1 -
REINIGUNGSARBEITEN Euro 2.449,70

72 - OS30 - ELEKTROANLAGEN

433 xx.|[E| Gesamtbetrag ELEKTROARBEITEN (Siehe
5930 Elektroprojekt)
Pauschal 1,00 70.344,66 70.344,66

INSGESAMT 72 - 0OS30 -
ELEKTROANLAGEN Euro 70.344,66

74 - OS3 - SANITARANLAGEN

434 xx.Il | Gesamtbetrag SANITARANLAGE (Siehe Projekt
5940 der Sanitaranlage)
Pauschal 1,00 41.612,30 41.612,30

INSGESAMT 74 - 0OS3 -
SANITARANLAGEN Euro 41.612,30

76 - OS28 - HEIZUNGSANLAGEN

435 xx.IR | Gesamtbetrag HEIZUNGSANLAGE (Siehe Projekt
5950 der Heizanlage)
Pauschal 1,00 71.365,16 71.365,16

INSGESAMT 76 - 0S28 -
HEIZUNGSANLAGEN Euro 71.365,16
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M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
80 - 0S28 - VERGLASUNGEN
436 53.01.01.03x| Matte Folie fir die Verglasung
5390 m2 25,43 58,00 1.474,94
INSGESAMT 80 - 0S28 -
VERGLASUNGEN Euro 1.474,94
88 - VERSCHIEDENE ANSCHLUSSE
437 xx.IT | Gesamtbetrag der ANSCHLUSSE
5960 Pauschal 1,00 1.000,00 1.000,00
INSGESAMT 88 - VERSCHIEDENE
ANSCHLUSSE Euro 1.000,00
INSGESAMT 03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE Euro 1.278.219,48
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M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS

02 - OG1 - ABTRAGEN

438 02.01.03.02| Ausbauen von Fenster- und Tirstock

150 m2 4,51 25,34 114,28

439 02.01.03.03| Abtragen von sanit. Gegenstanden

160 Stk 2,00 22,31 44,62

440 02.01.03.04| Abtragen Abwasserleitung

180 m 40,00 4,34 173,60

441 02.01.03.05| Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen

190 m 36,00 3,13 112,68

442 02.01.03.03x| Abnehmen und Entfernen von Spielgegenstéande

170 h 5,00 29,67 148,35
INSGESAMT 02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 593,53

10 - OG1 - ERDARBEITEN

443 02.02.05.06 | Verteilen des gelagerten Oberbodens

630 m2 1.251,00 3,03 3.790,53
444 02.02.05.07 | Mutterboden

640 m3 240,000 24,65 5.916,00

INSGESAMT 10 - OG1 - ERDARBEITEN
Euro 9.706,53

14 - OG1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN

02.04.01.01 | Unterbeton, Ausgleichsbeton, Fullbeton:

445 B|C 12/15
690 m3 19,835 105,44 2.091,40

02.04.03.03 | Fundament Stahlbeton einschl. Schalung

446 C|C 20/25
740 m3 96,675 133,30 12.886,78

02.04.03.06 | Wand Beton D 20-25 cm einschl. Schalung

447 D|C 25/30
800 m3 36,856 292,99 10.798,44

02.04.03.09 | Wand Beton D 36-40 cm einschl. Schalung

448 C|C 20/25

830 m3 121,132 179,21 21.708,07
449 E| Sichtbeton

850 m3 115,878 26,88 3.114,80

02.04.03.11 | Stufen Stahlbeton einschl. Schalung
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450 02.04.03.11.A| C 25/30
880 ml 119,11 61,88 7.370,53
02.04.03.12 | Massivdecke, Starke 16 cm - 20 cm
451 C|C 30/37
910 m2 22,49 52,93 1.190,40
452 02.04.03.12x| Aufpreis auf die vorhergeh. fiir Betonarbeiten
940 >3,50m
m3 28,616 25,00 715,40
02.04.04.01 | AuBBenstufen Beton:
453 A|15x30cm
980 m 71,00 41,92 2.976,32
02.04.04.02 | Bodenkanal Beton:
454 B | 100x60(H)cm
990 m 20,00 169,55 3.391,00
02.04.04.06 | Betonzusatzmittel:
455 A|Betonverflussiger
1010 | 11,37 2,03 23,08
456 C| Quellmittel
1070 | 35,68 2,29 81,71
457 02.04.04.07.Cx|Bohrung und Einkleben von  zusatzlicher
1100 Bewehrung oder Anschlusseisen
cm 360,00 1,48 532,80
02.04.08.01| Aufpreise
Aufpreis fur verlorene Schalung
458 b| fur Oberflachenstruktur S2
1110 m2 16,00 10,35 165,60
459 c| fur Oberflachenstruktur S3
1120 m2 26,00 15,14 393,64
INSGESAMT 14 - OGl1 - BETON- UND
STAHLBETONARBEITEN Euro 67.439,97
16 - OG1 - BETONSTAHL
02.05.01.01 | Betonstahl:
460 C| gerippter Stahl B450C
1150 kg 15.229,296 0,97 14.772,42
02.05.02.01 | Betonstahlmatten:
461 A | gerippter Stahl, B450C
1180 kg 1.749,984 0,94 1.644,98
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M.E. ANZAHL BETRAG
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INSGESAMT 16 - OGl1 - BETONSTAHL
Euro 16.417,40

20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN

02.17.05.01 | Anpflanzen von Pflanzen:

462 a| auf den Grundpreis der Pflanzen

2760 Pauschal 1,00 3.000,00 3.000,00
463 52.02.11.x4| Liefern und Verlegen von Fertigelementen

5350 Pauschal 1,00 800,00 800,00

INSGESAMT 20 - OG1 - VERSCHIEDENE

ARBEITEN Euro 3.800,00
26 - OGl - ESTRICHARBEITEN UND
UNTERBODEN

02.10.01.02| Unterbau RB-Granulat 40/70:

464 B| D 25-30cm

1500 m2 570,00 5,48 3.123,60
465 02.10.01.02x | Schotterunterbau aus Grobkies und/oder Schotter

1505 m3 278,500 22,04 6.138,14

02.10.02.01 | Unterbeton auf Unterlage, D 10cm:

466 A| Zementmortel

1540 m2 441,50 12,78 5.642,37
467 02.10.02.02| Aufpreis Pos. .01 Mehrdicke D 1cm

1570 m2 883,00 1,14 1.006,62
468 02.10.02.09| Gefalleestrich D 7cm

1620 m2 42,25 13,86 585,59
469 02.10.02.10| Schutzestrich D 4-5cm

1630 m2 39,00 14,67 572,13

02.10.02.12| Schutzschicht Wandanschluf3:

470 A|H 50cm
1640 m 45,00 21,03 946,35
471 02.10.03.03| Schwimm. Estrich Belage im Diinnbett D 5cm
1680 m2 114,95 16,14 1.855,29
472 02.10.03.04| Aufpreis Pos. .03 fir Mehrdicke
1710 m2 225,97 1,13 255,35
INSGESAMT 26 - OG1_ -
ESTRICHARBEITEN UND UNTERBODEN

Euro 20.125,44

32 - OS8 - ABDICHTUNGSARBEITEN

41 -



COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-

M.E. ANZAHL BETRAG
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02.11.02.01 | Wandabdichtung:

473 02.11.02.01.F | Dichtungsschlamme 4000g/m2
1750 m2 91,35 10,76 982,93

02.11.04.01| Trennlage:

474 B | Vliesbahnen Polyester 200g/m2

1770 m2 441,50 2,12 935,98
475 D| Vliesbahnen Polypropylenfaser 200g/m2

1780 m2 254,00 1,92 487,68
476 h| Polyéathylen 0,30mm

1800 m2 179,00 1,68 300,72

02.11.07.01| Hohlkehlen:

477 A|an Wand-Fundamentanschluf

1880 m 22,00 11,28 248,16
478 02.15.01.07| PVC-Dachabdichtung armiert:

2120 m2 93,00 23,65 2.199,45
479 02.15.02.01| Randaufkantung PVC:

2130 m2 14,50 34,24 496,48
480 02.15.02.02| Randabschlu® PVC:

2140 m2 14,50 23,68 343,36
481 02.15.02.06 | MaueranschluB - plastiziertes Blech

2150 m 29,00 13,21 383,09

02.15.02.07 | Rohrdurchfuhrung:

482 B| Gber g 80-150mm
2160 Stk 1,00 27,39 27,39

02.15.03.01| Ablauf:

483 A|senkr. DN 125
2170 Stk 1,00 61,25 61,25
484 B| senkr. DN 125 mit Aufstockel.
2180 Stk 1,00 72,89 72,89
485 E | senkr. warmegedammten DN 125
2190 Stk 0,50 120,18 60,09
486 02.15.04.01| Schutzschicht aus Rundkies D 5cm
2200 m2 12,60 9,29 117,05
INSGESAMT 32 - 0S8 -
ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 6.716,52

34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN
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OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS
KINDERGARTEN

COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG
04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN
Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
02.16.01.02 | Dranleitung PVC:
487 02.16.01.02.B| DN 150 mm
2425 m 105,50 12,33 1.300,82
488 C|DN 200mm
2246 m 20,00 21,03 420,60
02.16.02.02| Dranschicht Wande:
489 B | Polyathylen-Noppenbahn
2250 m2 221,35 5,67 1.255,05
02.16.04.03| PVC hart-Rohr:
490 A|DN 110mm
2280 m 236,50 13,49 3.190,39
491 B| DN 125mm
2290 m 54,50 14,33 780,99
492 C|DN 160mm
2300 m 33,50 16,42 550,07
493 02.16.05.03| Fundamente Hofleuchten
2340 Stk 4,00 101,58 406,32
494 02.16.06.01| Kabelsteine
2350 m 25,00 5,72 143,00
495 02.16.06.02| Schutzbankett aus Sand fir Kabel
2360 m 25,00 2,61 65,25
02.16.07.01 | Unbewehrte Betonschéchte, rechteckig
496 A|30x30
2370 cm 120,00 0,43 51,60
497 B| 40x40
2380 cm 400,00 0,83 332,00
498 C|50x50
2390 cm 80,00 1,06 84,80
499 D | 60x60
2400 cm 50,00 1,22 61,00
02.16.07.02| Zusatzelem. Kanalschacht:
500 A|30x30x20(H)x3cm
2410 Stk 2,00 22,60 45,20
501 B | 40x40x20(H)x4cm
2420 Stk 2,00 24,72 49,44
502 C|50x50x25(H)x 4-5cm
2430 Stk 2,00 28,29 56,58
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503 02.16.07.02.D | 60x60x30(H)x4-5cm
2440 Stk 1,00 61,57 61,57

02.16.07.03| Kanalschacht Beton 100x120cm:

504 B | Tiefe 150 - 200cm
2450 Stk 2,00 641,56 1.283,12

02.16.07.04 | Einsteigschacht Beton:

505 A| 80x80x150(H)cm
2460 Stk 4,00 278,82 1.115,28

02.16.07.05 | Einsteigschacht Elektroleit.:

506 A|40x40x50(H)x4cm
2470 Stk 1,00 71,96 71,96
507 B | 50x50x50(H)x4cm
2480 Stk 2,00 77,18 154,36
508 C| 60x60x50(H)x5cm
2490 Stk 1,00 88,85 88,85

02.16.07.07| AbfluBschacht in PE

509 B | AbfluBschacht DN: 800 mm, Héhe: 1400 mm
2500 Stk 2,00 664,24 1.328,48

02.16.08.01 | Schachtabdeckung GufReisen:

510 A|[300x300 mm, 15-20kg
2510 Stk 2,00 69,33 138,66
511 B | 400x400mm, 20-30kg
2520 Stk 2,00 93,53 187,06
512 C|500x500mm, 75/85kg
2530 Stk 2,00 156,07 312,14
513 D| 600x600mm, 110-120kg
2540 Stk 2,00 245,34 490,68

02.16.08.03 | Entwésserungsrinne:

514 A|verz. Stegrost, 10(B)cm

2550 m 17,70 122,33 2.165,24
515 C| Schlitzrost Guf3, 10(B)cm

2570 m 29,50 145,83 4.301,99

02.16.09.03 | Tragschicht RB-Granulat 0/32:

516 F| nach Auftragsprof.

2600 m3 271,500 21,49 5.834,54
517 02.16.09.04| Verdichten Aufschiittungsschichten

2620 m2 251,90 1,93 486,17
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02.16.09.09 | Pflasterdecke Porphyr:

518 02.16.09.09.C| Stuckgréf3en: 8/10cm
2725 m2 159,00 62,88 9.997,92

02.16.09.10 | Binderleiste Porphyr:

519 B| Abm. 10x12x15cm
2605 m 18,00 27,60 496,80

02.16.09.11 | Randstein Porphyr:

520 B | gehauene Stirnfl.10x25(H)
2690 m 28,50 59,14 1.685,49

02.16.09.15 | Plattenbelag gehauene Kanten:

521 C| Porphyr, B 40cm
2700 m2 207,95 91,74 19.077,33

02.16.09.17 | Trittstufe gehauene Kanten:

522 A| Porphyr
2710 m 200,35 54,49 10.917,07

02.16.09.18 | Abdeckung Mauer gehauene Kanten:

523 A|Porphyr

2720 m 2,00 65,60 131,20
INSGESAMT 34 - 0OG1 -
ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN Euro 69.119,02

46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN
10.02.01.01| Bodenbelag:

524 C| Porphyr
5200 m2 4,00 156,53 626,12

10.04.01.01 | Verkleidungen:

525 F| Porphyr
5230 m2 14,92 207,18 3.091,13

10.07.01.01| Sockelleiste:

526 F| Porphyr
5260 m 108,40 18,34 1.988,06

10.07.01.02 | Stufensockel abgetreppt:

527 F| Porphyr
5270 m 2,00 29,35 58,70

10.12.01.01 | Bearb. nachtragl.:

528 G| Stocken
5280 m2 60,11 61,56 3.700,37
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
INSGESAMT 46 - 0G1 -
NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 9.464,38

47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR
03.02.01.01 | Schachtabdeckung:

529 B | Abm.500x500mm
3060 Stk 3,00 107,44 322,32

03.02.01.02 | Schachtabdeckung fir Fillung:

530 B | Abm.500x500mm
3070 Stk 3,00 75,19 225,57

03.02.02.01| Gitterrost:

531 C|33x33mm (24,67 kg/m2)
3080 m2 3,00 145,85 437,55

03.02.02.02| Gitterrost:

532 C|33x11 mm (47,88 kg/m2)

3090 m2 2,00 229,31 458,62
533 D|15x76 mm (85,40 kg/m2)

3100 m2 2,00 368,51 737,02
534 E|22x76 mm (109,22,40 kg/m2)

3110 m2 4,64 457,01 2.120,53
535 03.x2.01.01| Regie fir alle Schmiedarbeit

3650 h 10,00 33,39 333,90

INSGESAMT 47 - OS18A - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 4.635,51

52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR

03.03.04.01| Gitter:

536 A|[62x132mm (19 kg/m2)
3190 m2 36,00 74,69 2.688,84
537 Bx| Liefern und Montage einer  Zauntlren.
3220 Maschenweite: 62x63 mm
m2 11,65 220,00 2.563,00
03.03.04.02 | Drahtgeflecht kunststoffbesch.:
538 A|Maschenweite 45x45mm
3230 m2 82,50 52,20 4.306,50
INSGESAMT 52 - OGl1l - SCHLOSSER -
STAHLSTRUKTUR Euro 9.558,34

54 - OS7 - MALERARBEITEN
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-

M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS

04.01.02.09| Deck. Besch. auf Beton:

539 04.01.02.09.A | Disp. Silikatfarbe
3825 m2 360,20 7,44 2.679,89
540 04.03.01.06 | Phosphatieren

3780 m2 6,26 3,13 19,59

04.03.02.01| Korrosionsschutz:

541 C| 2K-Wash Primer
3800 m2 160,08 3,99 638,72

04.03.02.02| Korrosionsschutz wie Pos. .01:

542 A|Abw. 10cm

3810 m 31,50 2,09 65,84
543 B| Abw. 10-20cm

3820 m 35,00 2,33 81,55

04.03.02.03| Deckbesch.:

544 A|Alkydharzlackf. innen
3830 m2 5,50 16,68 91,74

04.03.02.04 | Deckbesch. wie Pos. .03:

545 A|Abw. 10cm

3850 m 7,34 3,09 22,68
546 B| Abw. 10-20cm

3860 m 32,88 3,40 111,79

INSGESAMT 54 - OS7 - MALERARBEITEN
Euro 3.711,80

60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN

08.01.04.04 | Mauerabdeckung verzink. Stahl:

547 A|50cm
4610 m 110,00 52,73 5.800,30
548 B|67cm
4620 m 5,60 55,32 309,79
549 08.03.06.04x| Kosten fiir Ausbesserungsarbeiten jeglicher Art
4960 bezogen auf die Spenglerarbeiten
h 10,00 33,39 333,90
INSGESAMT 60 - 0OG1 -
SPENGLERARBEITEN Euro 6.443,99

66 - OG1l - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

02.17.01.01| Gartenerde:
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
550 02.17.01.01.B| Einbau maschinell
2730 m3 220,000 21,24 4.672,80
551 02.17.01.02| Rasenflachen
2740 m2 1.350,00 3,60 4.860,00

02.17.02 | FuRgéngerzonen

552 01| Plattenbelag aus Einkornbeton
2735 m2 2,00 33,18 66,36

02.17.05.02| Hecken:

553 A Ligustrum zweireihig

2770 m 22,00 26,19 576,18
554 B | Prunus laurus cerasus

2780 m 12,00 19,81 237,72
555 C| Ligustrum einreihig

2790 m 18,00 13,09 235,62

02.17.06.01| Gartenbank:

556 A|Lange: 180cm
2800 Stk 3,00 537,94 1.613,82

02.17.06.02| Abfallbehalter:

557 A| freistehend
2810 Stk 4,00 398,31 1.593,24

02.17.06.03| Fahrradsténder:

558 A|gerade
2820 Stk 1,00 303,85 303,85

02.17.06.04| Aschenbecher:

559 A|Wandbefestigung
2830 Stk 2,00 153,10 306,20
560 02.17.06.05| Pflanzschale
2840 Stk 2,00 908,13 1.816,26
561 02.17.06.x4 | Ausfuhrung von Regiearbeiten fur jdie
2850 Aussengestaltung
h 10,00 33,39 333,90
INSGESAMT 66 - 0OG1 -
AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 16.615,95
INSGESAMT 04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 244.348,38
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN - GEBAUDE

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
92 - os 21 - BOHRUNG FUR
KLEINBOHRPFAHLE
562 56.12.01.01| Einrichten und R&umen der Baustelle fiir die
5560 Herstellung von Kleinbohrpféhlen
psch 1,00 2.500,00 2.500,00
56.12.02.01| Kleinkalibriger Bohrpfahl, ausgefiihrt mittels Dreh-
oder Drehschlagbohrung mit Verrohrung
563 a| D bis 108 mm (4 1/4 ™)
5570 m 347,00 47,00 16.309,00
56.12.03.10 | Bewehrungsrohre fir kleinkalibrige Bohrpfahle
564 a| Rohr ungelocht
5580 kg 5.875,80 1,65 9.695,07
INSGESAMT 92 - OS 21 - BOHRUNG FUR
KLEINBOHRPFAHLE Euro 28.504,07
93-0S 21 - SPRITZBETON
565 56.07.01.01| Einrichten und R&umen der Baustelle fur
5510 vernagelten Spritzbetonwand
psch 1,00 3.500,00 3.500,00
56.07.02.03 | SPRITZBETON
Liefern und Aufbringen einer Spritzbetonschale als
Baugrubensicherung.
566 a| Spritzbetonstarke: 12-15 cm
5530 m2 215,80 66,68 14.389,54
56.07.05.01|Bewehrung aus Baustahlgitter, Lieferung und
Verlegung ohne Unterschied der Type.
567 a| Stahlgute B450C
5550 kg 1.158,85 1,35 1.564,45
INSGESAMT 93 - OS 21 - SPRITZBETON
Euro 19.453,99
94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER
56.21.02.01 | Liefern, Bohren und Versetzen von
Selbstbohrankern, inkl. Ankerplatte, Kopfmultter,
Verlangerungsmuffen und dazugehdriger
Bohrkrone.
568 c|Last an der Streckgrenze: 230 KN
5610 m 664,09 40,46 26.869,08
INSGESAMT 94 - oS 21 -
SELBSTBOHRANKER Euro 26.869,08
INSGESAMT 05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN - GEBAUDE Euro 74.827,14
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

Portici Maggiori, 5 - Gro3e Lauben, 5 KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
KOSTEN-MASSENBERECHNUNG

06 - SICHERHEIT

Artikel ANGABE DER ARBEITEN UND LIEFERUNGEN EINHEITS-
M.E. ANZAHL BETRAG
N. Kodex MASSE PREIS
S.01| Standgerist-Stahlrohre:
569 A|3,5kN/m2, ersten 4 Wochen
5620 m2 1.686,10 9,07 15.292,93
570 B | fiir jeden folgenden Kalendertag
5630 m2 113.201,00 0,14 15.848,14
571 S.06| Zusatzentschadigung fur die Baustelleneinrichtung
5700 Pauschal 1,00 2.000,00 2.000,00
572 S.07| Fixe beleuchtungmit Niederspannung (24 V)
5710 Stk 10,00 15,67 156,70
573 S.09 | Erste Hilfe-Koffer
5730 Stk 2,00 202,43 404,86
574 S.10| Schutzhelm
5740 Stk 14,00 6,93 97,02
575 S.11| Reflektierende Warmweste
5750 Stk 10,00 10,99 109,90
576 S.12| Modellierbare Ohrenstopsel
5760 Stk 100,00 0,14 14,00
577 S.13| Pulverldscher: A,B,C. Nenninhalt 6 kg.
5770 Pauschal 2,00 23,00 46,00
578 S.14| Gebots,-Verbots,-Gefahren,-Informations,-
5780 und Rettungsschilder
Stk 15,00 4,49 67,35
579 S.18| Waschanalge flr Reifen
5820 Stk 1,00 300,00 300,00
580 S.19| Vorgefertiger Baustellecontainer fir die Lagerung
5830 von Geréten und Material
Stk 1,00 155,00 155,00
581 S.20| Millbehélter aus Kunststoff fir die getrennte
5840 Mullsammlung
Pauschal 5,00 31,00 155,00
582 S.24 | Einsatzkosten fur Absturzsicherung (Holzparapett)
5880 m 363,00 3,00 1.089,00
INSGESAMT 06 - SICHERHEIT Euro 35.735,90
Betrag d. Arbeiten Euro 1.827.778,50
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COMUNE DI BRESSANONE-GEMEINDE BRIXEN
Portici Maggiori, 5 - Grol3e Lauben, 5

OFFENTLICHE EINRICHTUNGEN IN TILS 2. BAULOS

KINDERGARTEN

39042 Bressanone-Brixen (BZ) 11/10/2012
ZUSAMMENFASSUNG
ANGABE DER ARBEITEN BETRAGE BETRAGE
UND DER LIEFERUNGEN TEILBETRAGE GESAMT
A) ARBEITEN
01 - ZUGANGSARBEITEN Euro 148.877,35
02 - AUSHUB UND FUNDAMENTARBEITEN Euro 45.770,25
03 - ARBEITEN FUR DAS GEBAUDE Euro 1.278.219,48
04 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 244.348,38
05 - BESONDERE FUNDAMENTARBEITEN -

GEBAUDE Euro 74.827,14
06 - SICHERHEIT Euro 35.735,90
1.827.778,50
02 - OG1 - ABTRAGEN Euro 4.288,20
04 - OG1 - ABBRUCHARBEITEN Euro 6.787,41
06 - OG1 - ADAPTIERUNGSARBEITEN Euro 4.202,05
08 - OG1 - DEPONIEGEBUHREN Euro 11.509,26
10 - OG1 - ERDARBEITEN Euro 95.470,23
14 - OG1 - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN Euro 230.113,78
16 - OG1 - BETONSTAHL Euro 102.761,67
20 - OG1 - VERSCHIEDENE ARBEITEN Euro 7.234,95
22 - OG1 - DECKEN Euro 53,32
24 - OS7 - MAUERWERK Euro 53.577,86
26 - OG1 - ESTRICHARBEITEN UND UNTERBODEN Euro 69.227,40
28 - OG1 - SCHORNSTEINE Euro 1.695,52
30 - 0S8 - DAMMARBEITEN Euro 22.511,26
32 - 0S8 - ABDICHTUNGSARBEITEN Euro 32.978,27
34 - OG1 - ROHRLEITUNGEN, DRANARBEITEN Euro 114.471,06
36 - OG1 - MAURERBEIHILFEN Euro 28.674,62
38 - OG1 - REGIERABEITEN Euro 5.259,92
42 - OG1 - GIPSKARTONARBEITEN Euro 14.772,96
44 - OG1 - PUTZARBEITEN Euro 95.206,73
46 - OG1 - NATURWERKSTEINARBEITEN Euro 13.139,75
47 - OS18A - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR Euro 7.289,11
48 - 0S6 - SCHLOSSER - TUREN UND FENSTER Euro 142.746,49
52 - OG1 - SCHLOSSER - STAHLSTRUKTUR Euro 40.772,09
54 - OS7 - MALERARBEITEN Euro 52.168,51
56 - OG1 - FLIESENARBEITEN Euro 26.385,29
58 - 0S6 - WARME BODEN Euro 39.114,63
60 - OG1 - SPENGLERARBEITEN Euro 33.400,59
62 - 0S6 - ZIMMERMANNSARBEITEN Euro 167.041,06
64 - OS6 - TISCHLERARBEITEN Euro 64.383,81
66 - OG1 - AUSSENGESTALTUNGSARBEITEN Euro 16.615,95
68 - OG1 - REINIGUNGSARBEITEN Euro 2.449,70
72 - OS30 - ELEKTROANLAGEN Euro 70.344,66
74 - OS3 - SANITARANLAGEN Euro 41.612,30
76 - 0S28 - HEIZUNGSANLAGEN Euro 71.365,16
80 - 0S28 - VERGLASUNGEN Euro 1.474,94
88 - VERSCHIEDENE ANSCHLUSSE Euro 1.000,00
92 - OS 21 - BOHRUNG FUR KLEINBOHRPFAHLE Euro 28.504,07
93-0S 21 - SPRITZBETON Euro 29.260,35
94 - OS 21 - SELBSTBOHRANKER Euro 42.177,67
1.792.042,60

BETRAG DER ARBEITEN Euro 1.827.778,50

B) ZUR VERFUGUNG STEHENDE SUMMEN

B1l. UNVORHERGESEHENES (A) Euro 45.000,00
B2. TECHNISCHE SPESEN 10% (A) Euro 182.777,85
B3. ENDREINIGUNG Euro 2.000,00
B4. MwSt. ARBEITEN (A)+(B1) Euro 182.777,85
B5. MwSt. TECHNISCHE SPESEN 25,84% Euro 47.229,80

SUMME ZUR VERFUGUNG DER VERWALTUNG Euro 459.785,50

GESAMTBETRAG DES PROJEKTES Euro 2.287.564,00
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