
Maßmöbel mobili su misura

30.07.2016

Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

UMBAU UND ERWEITERUNG
KRANKENHAUS BOZEN

1. BAUETAPPE
NEUE KLINIK

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO
DELL'OSPEDALE DI BOLZANO

1° LOTTO
NUOVA CLINICA

Kodex   22.03.008.195.01.3.17 Codice   22.03.008.195.01.3.17

AUSFÜHRUNGSPROJEKT
EINRICHTUNG

PROGETTO ESECUTIVO
ARREDAMENTO

Ripartizione 11
Edilizia e servizio Tecnico
Ufficio edilizia sanitaria 11.3

Abteilung 11
Hochbau und technischer Dienst

Amt für Sanitätsbauten 11.3

FIRMA:
UNTERSCHRIFT:

OGGETTO REVISIONE:
BETREFF REVISION:

ZONA:
ZONE:

DATA REVISIONE:
REVISIONSDATUM:

DOCUMENTI DI PROGETTO
PROJEKTUNTERLAGEN REDATTO:

VERFASST:
CONTROLLATO:
ÜBERPRÜFT:

APPROVATO:
GENEHMIGT:

DATA DI PROGETTO:
PROJEKTDATUM:

PREISANALYSEN

ANALISI DEI PREZZI
II.3.2

TIEMANN-PETRI UND PARTNER
FREIE ARCHITEKTEN

AM HOHENGEREN 1   D 70188 STUTTGART   FON +49 711.6203099-0   FAX +49 711.6203099-20
e-mail: info@tiemann-petri-und-partner.de FIRMA:

UNTERSCHRIFT:



Analisi
Analyse

1.1.10 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,00 x € 19,50 = € 58,50
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00

Ganci appendiabiti / Kleiderhaken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 174,82

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -34,96

Totale / Summe 2 € -34,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 139,86

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,75

Totale / Summe 3 € 1,75

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 254,37

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 38,16

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 29,25

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 321,77

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio spogliatoio  / Umkleideschrankmodul

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.20 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00

Ganci appendiabiti / Kleiderhaken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 155,32

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -31,06

Totale / Summe 2 € -31,06
Costo materiale/Summe Materialkosten € 124,26

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,55

Totale / Summe 3 € 1,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 238,57

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 35,79

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 27,44

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 301,79

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio spogliatoio / Umkleideschrankmodul Typ 2 mit Sitzbank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

2



Analisi
Analyse

1.1.30 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,00 x € 19,50 = € 58,50
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00

Ganci appendiabiti / Kleiderhaken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 174,82

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -34,96

Totale / Summe 2 € -34,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 139,86

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,75

Totale / Summe 3 € 1,75

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 254,37

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 38,16

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 29,25

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 321,77

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio spogliatoio (utilizzo da parte di disabili) / Umkleideschrankmodul (barrierefrei)

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.40 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00

Ganci appendiabiti / Kleiderhaken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 155,32

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -31,06

Totale / Summe 2 € -31,06
Costo materiale/Summe Materialkosten € 124,26

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,55

Totale / Summe 3 € 1,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 3,5 34,08 26,94 = € 94,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 94,29

Somma totale / Gesamtsumme € 225,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 33,77

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 25,89

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 284,75

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio spogliatoio / Umkleideschrank Personal

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.55 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00

Ganci appendiabiti / Kleiderhaken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 165,07

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -33,01

Totale / Summe 2 € -33,01
Costo materiale/Summe Materialkosten € 132,06

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,65

Totale / Summe 3 € 1,65

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 3,5 34,08 26,94 = € 94,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 94,29

Somma totale / Gesamtsumme € 233,00

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 34,95

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 26,79

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 294,74

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio spogliatoio / Schrank Patientenutensilien 30/50 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.60 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 0,60 x € 19,50 = € 11,70
pannelli di listellare con spandeck, spessore 30 mm, 
rivestiti in laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 30 
mm, HPL-beschichtet m² 1,00 x € 47,90 = € 47,90
Unterkonstruktion aus Stahlrohren / Sottostruttura in 
tubolari quadrati 40 x 40 mm m 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 114,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -22,92

Totale / Summe 2 € -22,92
Costo materiale/Summe Materialkosten € 91,68

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,15

Totale / Summe 3 € 1,15

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 151,71

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 22,76

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 17,45

Prezzo /Einheitspreis  m € 191,91

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Supplemento sottostruttura, rivestimento e panca / Zulage Unterkonstruktion, Sockelblende und 
Sitzbank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.63 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Sottostruttura in acciaio zincato 
Unterkonstruktion, Stahl, verzinkt Kg 12,00 x € 8,00 = € 96,00
Sottostruttura in acciaio V2A, levigata /  
Unterkonstruktion, V2A, geschliffen Kg 11,00 x € 10,00 = € 110,00
pannello di truciolare, spessore 80 mm, 
superficie impiallacciata in legno di rovere / 
Furnierte Spanplatte, Eiche m² 6,40 x € 92,20 = € 590,08
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 816,08

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -40,80

Totale / Summe 2 € -40,80

Costo materiale/Summe Materialkosten € 775,28

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,16

Totale / Summe 3 € 8,16

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.016,58

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 152,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 116,91

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.285,98

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panca / Sitzbank, 400 x 80 x 42 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.66 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Sottostruttura in acciaio zincato 
Unterkonstruktion, Stahl, verzinkt Kg 5,00 x € 8,00 = € 40,00
Sottostruttura in acciaio V2A, levigata /  
Unterkonstruktion, V2A, geschliffen Kg 4,00 x € 10,00 = € 40,00
pannello di truciolare, spessore 80 mm, 
superficie impiallacciata in legno di rovere / 
Furnierte Spanplatte, Eiche m² 1,00 x € 92,20 = € 92,20
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 182,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -9,11

Totale / Summe 2 € -9,11

Costo materiale/Summe Materialkosten € 173,09

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,82

Totale / Summe 3 € 1,82

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 165,45

Somma totale / Gesamtsumme € 350,37

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 52,55

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 40,29

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 443,21

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Banco guardaroba autonomo / Garderobenbank, L = 60 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.70 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

pannelli di truciolare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Spanplatte, 19 mm, HPL-beschichtet, ABS-
Umleimer m² 2,40 x € 30,00 = € 72,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 77,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -3,85

Totale / Summe 2 € -3,85

Costo materiale/Summe Materialkosten € 73,15

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,77

Totale / Summe 3 € 0,77

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 137,80

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 20,67

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 15,85

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 174,32

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panca / Schrankverkleidung Stirnseiten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

9



Analisi
Analyse

1.1.80 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

pannelli di truciolare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Spanplatte, 19 mm, HPL-beschichtet, ABS-
Umleimer m² 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 35,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,75

Totale / Summe 2 € -1,75

Costo materiale/Summe Materialkosten € 33,25

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,35

Totale / Summe 3 € 0,35

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 97,48

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 14,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 11,21

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 123,31

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Coperture / Blenden, 50/170 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.82 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

pannelli di truciolare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Spanplatte, 19 mm, HPL-beschichtet, ABS-
Umleimer m² 1,05 x € 30,00 = € 31,50

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 36,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,83

Totale / Summe 2 € -1,83

Costo materiale/Summe Materialkosten € 34,68

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,37

Totale / Summe 3 € 0,37

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 98,92

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 14,84

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 11,38

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 125,14

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Coperture / Blenden, 50/210 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.90 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Lamiera in alluminio / Aluminiumblech, 2,5 mm, Altezza
/ Höhe 100 mm m 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Strisce in panello di truciolare / Spanplattenstreifen, 
Spessore / Dicke 13 mm m 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Collante / Kleber a.c./psch 1,00 x € 0,10 = € 0,10
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 1,00 = € 1,00

Totale / Summe  1 € 16,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00

Costo materiale/Summe Materialkosten € 16,10

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,16

Totale / Summe 3 € 0,16

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,50

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,25 34,08 26,94 = € 6,74
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 6,74

Somma totale / Gesamtsumme € 23,50

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 3,52

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2,98

Prezzo /Einheitspreis  m € 30,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Zoccolo / Sockel

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.95 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

pannelli di truciolare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Spanplatte, 19 mm, HPL-beschichtet, ABS-
Umleimer m² 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 3,00 = € 3,00

Totale / Summe  1 € 33,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,65

Totale / Summe 2 € -1,65

Costo materiale/Summe Materialkosten € 31,35

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,33

Totale / Summe 3 € 0,33

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 90,56

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 13,58

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 10,41

Prezzo /Einheitspreis  m² € 114,56

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Zulage Rückwand / Supplemento parete posteriore

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.100 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,00 x € 19,50 = € 58,50
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,80 x € 47,90 = € 38,32
Cerniere / Bänder m2 3,00 x € 3,00 = € 9,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Ganci appendiabiti / Kleiderhacken cad/St 2,00 x € 7,50 = € 15,00
Staffe appendiabiti / Kleiderbügel cad/St 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Rosette di aerazione / Lüftungsrossette cad/St 2,00 x € 10,00 = € 20,00
Cornici per targhette / Beschilderungsrahmen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c./psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 204,82

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-20,00% -40,96

Totale / Summe 2 € -40,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 163,86

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,05

Totale / Summe 3 € 2,05

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 278,67

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 41,80

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 32,05

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 352,51

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Musterschrank Umkleide / Campione armadio spogliatoio

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.110 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 8,00 x € 19,50 = € 156,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,80 x € 25,00 = € 45,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Sovraprezzo impiallacciatura in legno per porte / 
Aufpreis Furnier für Türen m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,90 x € 70,00 = € 133,00
Apparato di scorrimento della porta scorrevole / 
Schiebetürbeschlag cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Maniglie per porte scorrevoli / Schiebetürgriffe cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
serratura da cassaforte / Wertfachschloss cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00

Totale / Summe  1 € 1.735,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.735,60

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 17,36

Totale / Summe 3 € 17,36

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 2.695,54

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 404,33

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 309,99

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.409,86

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile 2-camera degenza, degenze normale / Schrankanlage 2-Bettzimmer, Normalpflege

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.120 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 7,00 x € 19,50 = € 136,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,80 x € 25,00 = € 45,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Sovraprezzo impiallacciatura in legno per porte / 
Aufpreis Furnier für Türen m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,90 x € 70,00 = € 133,00
Apparato di scorrimento della porta scorrevole / 
Schiebetürbeschlag cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Maniglie per porte scorrevoli / Schiebetürgriffe cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
serratura da cassaforte / Wertfachschloss cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00

Totale / Summe  1 € 1.716,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.716,10

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 17,16

Totale / Summe 3 € 17,16

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 2.675,85

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 401,38

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 307,72

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.384,95

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile 2-camera degenza, reparto di osservazione / Schrankanlage 2-Bettzimmer, 
Beobachtungsstation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.130 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 3,00 x € 47,90 = € 143,70
Sovraprezzo impiallacciatura in legno per porte / 
Aufpreis Furnier für Türen m² 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 0,70 x € 100,00 = € 70,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,40 x € 70,00 = € 98,00
Apparato di scorrimento della porta scorrevole / 
Schiebetürbeschlag cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Maniglie per porte scorrevoli / Schiebetürgriffe cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
serratura da cassaforte / Wertfachschloss cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00

Totale / Summe  1 € 994,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 994,20

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,94

Totale / Summe 3 € 9,94

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 14 36,49 28,85 = € 403,84
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 14 34,08 26,94 = € 377,17
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 781,01

Somma totale / Gesamtsumme € 1.835,15

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 275,27

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 211,04

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.321,47

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile 1-camera degenza, reparto osservazione / Schrankanlage 1-Bettzimmer, 
Beobachtungsstation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.135 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 0,50 x € 19,50 = € 9,75
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 0,50 x € 25,00 = € 12,50

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 32,25

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 32,25

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,32

Totale / Summe 3 € 0,32

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 3 34,08 26,94 = € 80,82
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 80,82

Somma totale / Gesamtsumme € 118,39

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 17,76

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,85

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 150,00 €         

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Supplemento per utilizzo da parte di disabili / Zulage für Behindertengerechte Einrichtung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.140 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 8,00 x € 19,50 = € 156,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,80 x € 25,00 = € 45,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Sovraprezzo impiallacciatura in legno per porte / 
Aufpreis Furnier für Türen m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,90 x € 70,00 = € 133,00
Apparato di scorrimento della porta scorrevole / 
Schiebetürbeschlag cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Maniglie per porte scorrevoli / Schiebetürgriffe cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
serratura da cassaforte / Wertfachschloss cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00

Totale / Summe  1 € 1.735,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.735,60

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 17,36

Totale / Summe 3 € 17,36

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 2.695,54

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 404,33

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 309,99

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.409,86

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione armadio camera degenze / Musterschrank Bettenzimmer

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.150 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 36,00 x € 19,50 = € 702,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 7,20 x € 47,90 = € 344,88
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 7,20 x € 15,00 = € 108,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,90 x € 30,00 = € 117,00
Cerniere / Bänder cad/St 28,00 x € 3,00 = € 84,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 7,00 x € 60,00 = € 420,00

Totale / Summe  1 € 1.910,88

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -95,54

Totale / Summe 2 € -95,54
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.815,34

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 19,11

Totale / Summe 3 € 19,11

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 8 37,31 29,49 = € 235,95
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 34,08 26,94 = € 0,00
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 697,49

Somma totale / Gesamtsumme € 2.551,93

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 382,79

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 293,47

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.228,19

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, infermiere lineare / Schrankanlage Pflegestützpunkt linear

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.155 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 50,00 x € 19,50 = € 975,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 5,00 x € 25,00 = € 125,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 11,00 x € 47,90 = € 526,90
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 11,00 x € 15,00 = € 165,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 6,00 x € 30,00 = € 180,00
Cerniere / Bänder cad/St 36,00 x € 3,00 = € 108,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 10,00 x € 60,00 = € 600,00

Totale / Summe  1 € 2.779,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -139,00

Totale / Summe 2 € -139,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.640,91

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 27,80

Totale / Summe 3 € 27,80

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 8 37,31 29,49 = € 235,95
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 20 36,49 28,85 = € 576,92
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.028,40

Somma totale / Gesamtsumme € 3.717,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 557,56

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 427,47

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 4.702,13

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, infermiere e elemento di lavoro / Schrankanlage Pflegestützpunkt mit 
Unterbauschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.160 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 50,00 x € 19,50 = € 975,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 5,00 x € 25,00 = € 125,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 20,00 x € 47,90 = € 958,00
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 20,00 x € 15,00 = € 300,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,90 x € 30,00 = € 117,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 3,00 = € 72,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 6,00 x € 60,00 = € 360,00

Totale / Summe  1 € 2.967,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -148,35

Totale / Summe 2 € -148,35
Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.818,65

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 29,67

Totale / Summe 3 € 29,67

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 8 37,31 29,49 = € 235,95
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 24 36,49 28,85 = € 692,30
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 24 34,08 26,94 = € 646,58
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.574,83

Somma totale / Gesamtsumme € 4.443,15

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 666,47

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 510,96

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 5.620,58

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, infermiere pronto soccorso/ Schrankanlage Stützpunkt Notaufnahme

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.170 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Elemento di porta / 
Türelement St 1,00 x € 500,00 = € 500,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 520,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -26,00

Totale / Summe 2 € -26,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 494,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,20

Totale / Summe 3 € 5,20

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 111,57

Somma totale / Gesamtsumme € 615,77

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 92,37

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 70,81

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 778,95

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elementi di porta, infermiere pronto soccorso/ Türelemente Stützpunkt Notaufnahme

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.180 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Cerniere / 
Türbänder St 1,00 x € 100,00 = € 100,00

Serratura / 
Schloss St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Maniglia / 
Türdrücker St 1,00 x € 150,00 = € 150,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 3,00 = € 3,00

Totale / Summe  1 € 303,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -15,15

Totale / Summe 2 € -15,15
Costo materiale/Summe Materialkosten € 287,85

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 3,03

Totale / Summe 3 € 3,03

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 2,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 346,76

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 52,01

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 39,88

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 438,65

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Guarnitura ferramento, elementi di porta / Beschlagsgarnitur Türelemente 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.190 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 3,00 = € 6,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 439,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -21,97

Totale / Summe 2 € -21,97
Costo materiale/Summe Materialkosten € 417,34

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,39

Totale / Summe 3 € 4,39

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 873,02

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 130,95

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 100,40

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.104,37

Armadio componibile, infermiere radiologia / Schrankanlage Stützpunkt Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.1.210 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 20,00 x € 19,50 = € 390,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 7,00 x € 47,90 = € 335,30
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 7,00 x € 15,00 = € 105,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,50 x € 30,00 = € 105,00
Cerniere / Bänder cad/St 8,00 x € 3,00 = € 24,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 60,00 = € 240,00

Totale / Summe  1 € 1.314,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -65,72

Totale / Summe 2 € -65,72
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.248,59

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 13,14

Totale / Summe 3 € 13,14

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 2.159,31

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 323,90

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 248,32

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.731,53

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, accetazione RMN / Schrankanlage Aufnahme MRT

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.225 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 9,00 x € 19,50 = € 175,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 4,00 x € 15,00 = € 60,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,50 x € 30,00 = € 105,00
Cerniere / Bänder cad/St 6,00 x € 3,00 = € 18,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 3,00 x € 60,00 = € 180,00

Totale / Summe  1 € 820,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -41,01

Totale / Summe 2 € -41,01
Costo materiale/Summe Materialkosten € 779,10

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,20

Totale / Summe 3 € 8,20

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 12 36,49 28,85 = € 346,15
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 12 34,08 26,94 = € 323,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 669,44

Somma totale / Gesamtsumme € 1.461,73

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 219,26

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 168,10

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.849,09

Armadio componibile, infermiere traumatologia / Schrankanlage Stützpunkt Traumatologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.1.228 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 10,00 x € 19,50 = € 195,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 4,00 x € 15,00 = € 60,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,50 x € 30,00 = € 105,00
Cerniere / Bänder cad/St 6,00 x € 3,00 = € 18,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 3,00 x € 60,00 = € 180,00

Totale / Summe  1 € 839,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -41,98

Totale / Summe 2 € -41,98
Costo materiale/Summe Materialkosten € 797,62

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,40

Totale / Summe 3 € 8,40

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 12 36,49 28,85 = € 346,15
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 12 34,08 26,94 = € 323,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 669,44

Somma totale / Gesamtsumme € 1.480,45

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 222,07

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 170,25

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.872,78

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, modulo / Modul Schrankanlage 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

28



Analisi
Analyse

1.1.230 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 4,00 x € 19,50 = € 78,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 1,00 x € 47,90 = € 47,90
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,50 x € 30,00 = € 105,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 3,00 = € 6,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 361,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -18,10

Totale / Summe 2 € -18,10
Costo materiale/Summe Materialkosten € 343,81

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 3,62

Totale / Summe 3 € 3,62

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 575,57

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 86,34

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 66,19

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 728,10

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione armadio, armadio modulo / Muster Modul Schrankanlage 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.275 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 12,50 x € 19,50 = € 243,75
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 4,00 x € 15,00 = € 60,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 4,00 x € 3,00 = € 12,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 60,00 = € 120,00

Totale / Summe  1 € 827,35

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -41,37

Totale / Summe 2 € -41,37
Costo materiale/Summe Materialkosten € 785,98

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,27

Totale / Summe 3 € 8,27

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 1.133,98

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 170,10

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 130,41

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.434,48

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile infermiere livello +1 / Schrankanlage, Pflegestützpunkt E+1

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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Analisi
Analyse

1.1.277 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 8,00 x € 19,50 = € 156,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 3,10 x € 47,90 = € 148,49
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 4,00 x € 3,00 = € 12,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 60,00 = € 120,00

Totale / Summe  1 € 586,49

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -29,32

Totale / Summe 2 € -29,32
Costo materiale/Summe Materialkosten € 557,17

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,86

Totale / Summe 3 € 5,86

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 902,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 135,41

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 103,82

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.141,98

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile infermiere livello 0 / Schrankanlage, Pflegestützpunkt E0

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.280 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 4,00 x € 19,50 = € 78,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 3,00 = € 6,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 419,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -20,99

Totale / Summe 2 € -20,99
Costo materiale/Summe Materialkosten € 398,81

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,20

Totale / Summe 3 € 4,20

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 631,15

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 94,67

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 72,58

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 798,41

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio posta pneumatica, infermiere sala di risvegli / Schrank Rohrpoststation Stützpunkt 
Aufwachraum

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.285 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,60 x € 19,50 = € 70,20
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 3,00 = € 6,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 412,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -20,60

Totale / Summe 2 € -20,60
Costo materiale/Summe Materialkosten € 391,40

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,12

Totale / Summe 3 € 4,12

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 623,67

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 93,55

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 71,72

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 788,94

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio posta pneumatica / Schrank Rohrpoststation 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.290 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,40 x € 19,50 = € 66,30
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 3,00 = € 6,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 408,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -20,41

Totale / Summe 2 € -20,41
Costo materiale/Summe Materialkosten € 387,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,08

Totale / Summe 3 € 4,08

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 619,92

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 92,99

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 71,29

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 784,20

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio posta pneumatica, accetazione pronto soccorso/ Schrank Rohrpoststation Anmeldung 
Notaufnahme

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.300 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 10,00 x € 19,50 = € 195,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,20 x € 25,00 = € 55,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,60 x € 30,00 = € 48,00
Cerniere / Bänder cad/St 4,00 x € 5,00 = € 20,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 518,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -25,94

Totale / Summe 2 € -25,94
Costo materiale/Summe Materialkosten € 492,86

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,19

Totale / Summe 3 € 5,19

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 726,19

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 108,93

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 83,51

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 918,64

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, accetazione pronto soccorso / Schrankanlage Anmeldung Notaufnahme

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.310 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 3,00 x € 47,90 = € 143,70
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 3,00 x € 15,00 = € 45,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,60 x € 30,00 = € 48,00
Cerniere / Bänder cad/St 8,00 x € 5,00 = € 40,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 599,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -29,96

Totale / Summe 2 € -29,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 569,24

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,99

Totale / Summe 3 € 5,99

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 808,38

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 121,26

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 92,96

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.022,60

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, ufficio medico, 1 postazione di lavoro / Schrankanlage Arztdienstraum, 1 AP

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.315 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,50 x € 25,00 = € 62,50

Totale / Summe  1 € 111,25

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -5,56

Totale / Summe 2 € -5,56
Costo materiale/Summe Materialkosten € 105,69

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,11

Totale / Summe 3 € 1,11

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 3 34,08 26,94 = € 80,82
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 80,82

Somma totale / Gesamtsumme € 197,62

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 29,64

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 22,73

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 249,99

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panelli di tamponamento a soffitto per armadi componibili / Deckenblende für Schrankanlage 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.316 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 89,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,45

Totale / Summe 2 € -4,45
Costo materiale/Summe Materialkosten € 84,55

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,89

Totale / Summe 3 € 0,89

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 144,32

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 21,65

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 16,60

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 182,57

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panello laterale per armadi componibili / Seitenblende für Schrankanlage 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.320 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 6,00 x € 47,90 = € 287,40
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 6,00 x € 15,00 = € 90,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 16,00 x € 5,00 = € 80,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 2,00 x € 70,00 = € 140,00

Totale / Summe  1 € 1.289,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -64,47

Totale / Summe 2 € -64,47
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.224,93

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 12,89

Totale / Summe 3 € 12,89

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 330,91

Somma totale / Gesamtsumme € 1.578,73

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 236,81

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 181,55

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.997,10

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, ufficio medico, 2 postazioni di lavoro / Schrankanlage Arztdienstraum, 2 AP

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.325 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 10,00 x € 19,50 = € 195,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,50 x € 25,00 = € 62,50
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,00 x € 47,90 = € 191,60
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 4,00 x € 15,00 = € 60,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 4,00 x € 5,00 = € 20,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 70,00 = € 70,00

Totale / Summe  1 € 779,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -38,96

Totale / Summe 2 € -38,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 740,15

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,79

Totale / Summe 3 € 7,79

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 330,91

Somma totale / Gesamtsumme € 1.088,85

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 163,33

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 125,22

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.377,39

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, ufficio medico, 2 postazioni di lavoro / Schrankanlage diensth. Arzt

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.330 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,50 x € 30,00 = € 45,00
Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 5,00 = € 10,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 70,00 = € 70,00

Totale / Summe  1 € 488,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -24,42

Totale / Summe 2 € -24,42
Costo materiale/Summe Materialkosten € 463,89

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,88

Totale / Summe 3 € 4,88

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 701,91

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 105,29

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 80,72

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 887,92

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, locale servizio medici / Schrankanlage Dienstraum Ärzte

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.340 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 17,00 x € 19,50 = € 331,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 8,50 x € 47,90 = € 407,15
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 8,50 x € 15,00 = € 127,50
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 4,50 x € 30,00 = € 135,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 6,00 x € 50,00 = € 300,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 70,00 = € 70,00

Totale / Summe  1 € 1.496,15

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -74,81

Totale / Summe 2 € -74,81
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.421,34

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 14,96

Totale / Summe 3 € 14,96

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.892,60

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 283,89

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 217,65

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.394,13

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, primario / Schrankanlage Primar

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.350 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 6,00 x € 19,50 = € 117,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 3,00 x € 47,90 = € 143,70
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 3,00 x € 15,00 = € 45,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Cerniere / Bänder cad/St 4,00 x € 5,00 = € 20,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 550,70

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -27,54

Totale / Summe 2 € -27,54
Costo materiale/Summe Materialkosten € 523,17

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,51

Totale / Summe 3 € 5,51

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 873,39

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 131,01

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 100,44

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.104,84

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, primario e generale/ Schrankanlage Arztdienstraum, Primar und allgemein

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.351 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 36,00 x € 19,50 = € 702,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 5,00 x € 25,00 = € 125,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 10,00 x € 15,00 = € 150,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 5,00 x € 30,00 = € 150,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 5,00 = € 120,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 8,00 x € 50,00 = € 400,00

Totale / Summe  1 € 2.166,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -108,30

Totale / Summe 2 € -108,30
Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.057,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 21,66

Totale / Summe 3 € 21,66

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.535,65

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 380,35

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 291,60

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.207,60

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, conferenze direzione operatoia/ Schrankanlage Konferenz OP Management

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.355 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 32,00 x € 19,50 = € 624,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 6,00 x € 25,00 = € 150,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 11,00 x € 47,90 = € 526,90
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 11,00 x € 15,00 = € 165,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 5,00 x € 30,00 = € 150,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 5,00 = € 120,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 6,00 x € 50,00 = € 300,00

Totale / Summe  1 € 2.075,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -103,80

Totale / Summe 2 € -103,80
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.972,11

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 20,76

Totale / Summe 3 € 20,76

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.449,16

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 367,37

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 281,65

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.098,18

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, direzione operatoia/ Schrankanlage Dienstraum OP Management

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.357 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 12,00 x € 19,50 = € 234,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,60 x € 25,00 = € 65,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 4,20 x € 47,90 = € 201,18
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 4,20 x € 15,00 = € 63,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,50 x € 30,00 = € 75,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 938,18

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -46,91

Totale / Summe 2 € -46,91
Costo materiale/Summe Materialkosten € 891,27

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,38

Totale / Summe 3 € 9,38

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 1.245,37

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 186,81

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 143,22

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.575,40

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, infermieri referazione/ Schrankanlage Stützpunkt Befundung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.360 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 17,00 x € 19,50 = € 331,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 7,00 x € 47,90 = € 335,30
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 7,00 x € 15,00 = € 105,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 1.266,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -63,34

Totale / Summe 2 € -63,34
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.203,46

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 12,67

Totale / Summe 3 € 12,67

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 1.560,85

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 234,13

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 179,50

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.974,47

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, sala dimostrazioni/ Schrankanlage Demonstrationsraum

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.361 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 1,40 x € 47,90 = € 67,06
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,40 x € 15,00 = € 21,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,40 x € 30,00 = € 42,00
Cerniere / Bänder cad/St 3,00 x € 5,00 = € 15,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 362,56

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -18,13

Totale / Summe 2 € -18,13
Costo materiale/Summe Materialkosten € 344,43

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 3,63

Totale / Summe 3 € 3,63

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 465,82

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 69,87

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 53,57

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 589,26

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento di armadio archivio, singolo/ Aktenschrankelement, einzeln, 60 x 40 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.362 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 6,00 x € 19,50 = € 117,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,40 x € 15,00 = € 21,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 12,00 = € 12,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,12 = € 10,12
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Cerniere / Bänder cad/St 3,00 x € 5,00 = € 15,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 425,92

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -21,30

Totale / Summe 2 € -21,30
Costo materiale/Summe Materialkosten € 404,62

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,26

Totale / Summe 3 € 4,26

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 3,5 34,08 26,94 = € 94,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 94,29

Somma totale / Gesamtsumme € 513,18

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 76,98

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 59,50

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 649,65

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento di armadio archivio, singolo/ Aktenschrankelement, einzeln, 50 x 60 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.363 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 28,00 x € 19,50 = € 546,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 11,00 x € 47,90 = € 526,90
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 11,00 x € 15,00 = € 165,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 5,50 x € 30,00 = € 165,00
Cerniere / Bänder cad/St 27,00 x € 5,00 = € 135,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 8,00 x € 50,00 = € 400,00

Totale / Summe  1 € 2.077,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -103,90

Totale / Summe 2 € -103,90
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.974,01

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 20,78

Totale / Summe 3 € 20,78

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.451,08

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 367,66

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 281,87

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.100,61

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, infermiere terapia intensiva sub. / Schrankanlage Stützpunkt Subintensivstation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.365 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 13,00 x € 19,50 = € 253,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 5,40 x € 47,90 = € 258,66
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,40 x € 15,00 = € 81,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,40 x € 30,00 = € 72,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 1.015,16

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -50,76

Totale / Summe 2 € -50,76
Costo materiale/Summe Materialkosten € 964,40

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,15

Totale / Summe 3 € 10,15

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 330,91

Somma totale / Gesamtsumme € 1.315,46

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 197,32

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 151,28

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.664,06

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, ufficio direzione / Schrankanlage Stationsleitung mit Oberblende

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.366 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 28,00 x € 19,50 = € 546,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 9,00 x € 47,90 = € 431,10
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 9,00 x € 15,00 = € 135,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 4,20 x € 30,00 = € 126,00
Cerniere / Bänder cad/St 18,00 x € 5,00 = € 90,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 5,00 x € 50,00 = € 250,00

Totale / Summe  1 € 1.718,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -85,91

Totale / Summe 2 € -85,91
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.632,20

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 17,18

Totale / Summe 3 € 17,18

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.105,67

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 315,85

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 242,15

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.663,67

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, stanza di lavoro controllori, sterilizazione centrale, posta pneumatica / 
Schrankanlage Aufsicht Zentralsterilisation, Rohrpost

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.367 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 7,00 x € 47,90 = € 335,30
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 7,00 x € 15,00 = € 105,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,40 x € 30,00 = € 102,00
Cerniere / Bänder cad/St 15,00 x € 5,00 = € 75,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 5,00 x € 50,00 = € 250,00

Totale / Summe  1 € 1.244,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -62,22

Totale / Summe 2 € -62,22
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.182,09

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 12,44

Totale / Summe 3 € 12,44

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.650,82

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 247,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 189,84

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.088,29

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, control center / Schrankanlage Controllcenter

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.368 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 5,50 x € 47,90 = € 263,45
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,50 x € 15,00 = € 82,50
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,40 x € 30,00 = € 102,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 1.134,95

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -56,75

Totale / Summe 2 € -56,75
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.078,20

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 11,35

Totale / Summe 3 € 11,35

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 388,60

Somma totale / Gesamtsumme € 1.488,15

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 223,22

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 171,14

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.882,51

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, polizia / Schrankanlage Polizei

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.369 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 22,00 x € 19,50 = € 429,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 10,00 x € 15,00 = € 150,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,40 x € 30,00 = € 102,00
Cerniere / Bänder cad/St 15,00 x € 5,00 = € 75,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 5,00 x € 50,00 = € 250,00

Totale / Summe  1 € 1.625,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -81,25

Totale / Summe 2 € -81,25
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.543,75

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 16,25

Totale / Summe 3 € 16,25

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.016,29

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 302,44

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 231,87

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.550,61

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, locale negozio / Schrankanlage Laden, B = 422,5 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.370 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 8,40 x € 47,90 = € 402,36
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 8,40 x € 15,00 = € 126,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,40 x € 30,00 = € 102,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 1.317,36

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -65,87

Totale / Summe 2 € -65,87
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.251,49

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 13,17

Totale / Summe 3 € 13,17

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 388,60

Somma totale / Gesamtsumme € 1.663,27

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 249,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 191,28

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.104,03

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, locale negozio / Schrankanlage Laden, B = 346 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.371 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 22,00 x € 19,50 = € 429,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 3,00 x € 25,00 = € 75,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 8,00 x € 47,90 = € 383,20
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 8,00 x € 15,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,60 x € 30,00 = € 108,00
Cerniere / Bänder cad/St 18,00 x € 5,00 = € 90,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 6,00 x € 50,00 = € 300,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 70,00 = € 70,00

Totale / Summe  1 € 1.615,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -80,76

Totale / Summe 2 € -80,76
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.534,44

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 16,15

Totale / Summe 3 € 16,15

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 2.006,88

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 301,03

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 230,79

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.538,71

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, servizio di trasporto / Schrankanlage Transportdienst

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

57



Analisi
Analyse

1.1.372 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 5,00 x € 47,90 = € 239,50
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,00 x € 15,00 = € 75,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Cerniere / Bänder cad/St 6,00 x € 5,00 = € 30,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 906,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -45,33

Totale / Summe 2 € -45,33
Costo materiale/Summe Materialkosten € 861,18

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,07

Totale / Summe 3 € 9,07

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.326,53

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 198,98

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 152,55

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.678,06

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, prenotazione pazienti / Schrankanlage Vormerkung Patienten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

58



Analisi
Analyse

1.1.374 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 26,00 x € 19,50 = € 507,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 6,00 x € 25,00 = € 150,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 12,00 x € 47,90 = € 574,80
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 12,00 x € 15,00 = € 180,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 5,00 = € 120,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 8,00 x € 50,00 = € 400,00

Totale / Summe  1 € 2.031,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -101,59

Totale / Summe 2 € -101,59
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.930,21

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 20,32

Totale / Summe 3 € 20,32

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 661,82

Somma totale / Gesamtsumme € 2.622,35

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 393,35

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 301,57

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.317,27

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio componibile, assistenza dei bambini/ Schrankanlage Kinderbetreuung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

59



Analisi
Analyse

1.1.375 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 3,00 x € 47,90 = € 143,70
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 3,00 x € 15,00 = € 45,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,60 x € 30,00 = € 48,00
Cerniere / Bänder cad/St 8,00 x € 5,00 = € 40,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 599,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 599,20

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,99

Totale / Summe 3 € 5,99

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 330,91

Somma totale / Gesamtsumme € 946,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 141,92

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 108,80

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.196,82

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione armadio , ufficio medico, 1 postazione di lavoro / Musterschrank Diensträume

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.380 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 15,00 x € 19,50 = € 292,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 6,00 x € 47,90 = € 287,40
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 6,00 x € 15,00 = € 90,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 16,00 x € 5,00 = € 80,00
Cassetto / Schublade cad/St 2,00 x € 80,00 = € 160,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 11,00 x € 45,00 = € 495,00
Piano di lavoro / Arbeitsplatte m 1,80 x € 700,00 = € 1.260,00
lavello / Spüle cad/St 1,00 x € 190,00 = € 190,00

Totale / Summe  1 € 3.054,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -152,75

Totale / Summe 2 € -152,75
Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.902,16

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 30,55

Totale / Summe 3 € 30,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 4 37,31 29,49 = € 117,98
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 448,89

Somma totale / Gesamtsumme € 3.401,59

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 510,24

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 391,18

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 4.303,01

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Cucina componibile soggiorno personale / Küchenzeile Personalaufenthaltsraum

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.382 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 20,00 x € 19,50 = € 390,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 10,00 x € 15,00 = € 150,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 5,00 = € 120,00
Cassetto / Schublade cad/St 3,00 x € 80,00 = € 240,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 17,00 x € 45,00 = € 765,00
Piano di lavoro / Arbeitsplatte m 2,40 x € 700,00 = € 1.680,00
lavello / Spüle cad/St 1,00 x € 190,00 = € 190,00

Totale / Summe  1 € 4.264,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -213,20

Totale / Summe 2 € -213,20
Costo materiale/Summe Materialkosten € 4.050,80

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 42,64

Totale / Summe 3 € 42,64

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 4 37,31 29,49 = € 117,98
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 448,89

Somma totale / Gesamtsumme € 4.562,33

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 684,35

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 524,67

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 5.771,34

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Cucina componibile soggiorno personale ITS/ Küchenzeile Personalaufenthaltsraum IT

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.385 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 4,00 x € 19,50 = € 78,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 4,00 x € 45,00 = € 180,00
Piano di lavoro / Arbeitsplatte m 1,25 x € 700,00 = € 875,00
lavello / Spüle cad/St 1,00 x € 190,00 = € 190,00

Totale / Summe  1 € 1.708,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -85,44

Totale / Summe 2 € -85,44
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.623,36

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 17,09

Totale / Summe 3 € 17,09

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.937,48

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 290,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 222,81

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.450,91

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Cucina componibile astanteria/ Küchenzeile Beobachtung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.390 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 20,00 x € 19,50 = € 390,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 8,00 x € 47,90 = € 383,20
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 8,00 x € 15,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 22,00 x € 5,00 = € 110,00
Cassetto / Schublade cad/St 2,00 x € 80,00 = € 160,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 12,00 x € 45,00 = € 540,00
Piano di lavoro / Arbeitsplatte m 3,10 x € 700,00 = € 2.170,00
lavello / Spüle cad/St 1,00 x € 190,00 = € 190,00

Totale / Summe  1 € 4.313,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -215,66

Totale / Summe 2 € -215,66
Costo materiale/Summe Materialkosten € 4.097,54

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 43,13

Totale / Summe 3 € 43,13

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 4 37,31 29,49 = € 117,98
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 564,27

Somma totale / Gesamtsumme € 4.724,94

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 708,74

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 543,37

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 5.977,05

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Cucina componibile reparto / Küchenzeile Stationsküche

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.420 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

01.04.24.03.a, Vetro float / Float-Glas,  4 mm m 1,00 x € 18,50 = € 18,50

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 20,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,03

Totale / Summe 2 € -1,03
Costo materiale/Summe Materialkosten € 19,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,21

Totale / Summe 3 € 0,21

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,75 34,08 26,94 = € 20,21
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 20,21

Somma totale / Gesamtsumme € 39,89

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 5,98

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,59

Prezzo /Einheitspreis  m € 50,46

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Protezione paraspruzzi in vetro / Spritzschutz Glas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.425 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Totale / Summe  1 € 0,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 0,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,00

Totale / Summe 3 € 0,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 1,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,1 34,08 26,94 = € 2,69
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 2,69

Somma totale / Gesamtsumme € 3,69

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 0,55

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 0,42

Prezzo /Einheitspreis  m € 4,67

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Foratura del vetro / Bohrungen Glas

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.430 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 10,00 x € 19,50 = € 195,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 5,00 x € 47,90 = € 239,50
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,00 x € 15,00 = € 75,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,00 x € 30,00 = € 90,00
Cerniere / Bänder cad/St 12,00 x € 5,00 = € 60,00
Cassetto / Schublade cad/St 2,00 x € 80,00 = € 160,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 5,00 x € 45,00 = € 225,00
Piano di lavoro / Arbeitsplatte m 3,00 x € 700,00 = € 2.100,00
lavello / Spüle cad/St 1,00 x € 190,00 = € 190,00

Totale / Summe  1 € 3.444,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -172,23

Totale / Summe 2 € -172,23
Costo materiale/Summe Materialkosten € 3.272,28

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 34,45

Totale / Summe 3 € 34,45

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 12,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 4 37,31 29,49 = € 117,98
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 564,27

Somma totale / Gesamtsumme € 3.882,99

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 582,45

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 446,28

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 4.911,72

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campino cucina componibile / Muster Küchenzeile

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.440 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Frigofero / Kühlschrank cad / St 1,00 x € 613,00 = € 613,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 623,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -62,30

Totale / Summe 2 € -62,30
Costo materiale/Summe Materialkosten € 560,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,23

Totale / Summe 3 € 6,23

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 620,81

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 93,12

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 71,39

Prezzo /Einheitspreis  m € 785,33

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Frigorifero completamente integrato / Kühlschrank, vollintegriert, 100 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.442 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Frigofero / Kühlschrank cad / St 1,00 x € 1.060,00 = € 1.060,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 1.070,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -107,00

Totale / Summe 2 € -107,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 963,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,70

Totale / Summe 3 € 10,70

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 1.027,58

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 154,14

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 118,17

Prezzo /Einheitspreis  m € 1.299,89

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Frigorifero completamente integrato / Kühlschrank, vollintegriert, 138 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.445 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Frigofero / Kühlschrank cad / St 1,00 x € 530,00 = € 530,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 540,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -54,00

Totale / Summe 2 € -54,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 486,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,40

Totale / Summe 3 € 5,40

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 518,34

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 77,75

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 59,61

Prezzo /Einheitspreis  m € 655,70

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Frigorifero sottopiano, completamente integrato / Kühlschrank, Unterbau, vollintegriert

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.450 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Microonde / Mikrowelle cad / St 1,00 x € 450,00 = € 450,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 455,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -45,50

Totale / Summe 2 € -45,50
Costo materiale/Summe Materialkosten € 409,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,55

Totale / Summe 3 € 4,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 440,99

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 66,15

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 50,71

Prezzo /Einheitspreis  m € 557,85

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Apparechio a microonde / Mikrowelle

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.460 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Lastoviglie / Spülmaschine, 45 cm cad / St 1,00 x € 686,00 = € 686,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 696,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -69,60

Totale / Summe 2 € -69,60
Costo materiale/Summe Materialkosten € 626,40

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,96

Totale / Summe 3 € 6,96

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 660,30

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 99,05

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 75,93

Prezzo /Einheitspreis  m € 835,28

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Lastoviglie completamento integrata / Spülmaschine, vollintegriert, 45 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.470 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Lastoviglie / Spülmaschine, 60 cm cad / St 1,00 x € 820,00 = € 820,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 830,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -83,00

Totale / Summe 2 € -83,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 747,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,30

Totale / Summe 3 € 8,30

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 782,24

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 117,34

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 89,96

Prezzo /Einheitspreis  m € 989,53

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Lastoviglie completamento integrata / Spülmaschine, vollintegriert, 60 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.480 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Piano cottura, 2 piastre / Kochfeld, 2 Platten cad / St 1,00 x € 110,00 = € 110,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien a.c. / psch 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 115,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-10,00% -11,50

Totale / Summe 2 € -11,50
Costo materiale/Summe Materialkosten € 103,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,15

Totale / Summe 3 € 1,15

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 131,59

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 19,74

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 15,13

Prezzo /Einheitspreis  m € 166,46

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Piano cottura, 2 piastre / Kochfeld, 2 Platten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.400 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 9,00 x € 19,50 = € 175,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,40 x € 15,00 = € 36,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,40 x € 47,90 = € 114,96
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 3,00 = € 72,00

Totale / Summe  1 € 418,46

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -20,92

Totale / Summe 2 € -20,92
Costo materiale/Summe Materialkosten € 397,54

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,18

Totale / Summe 3 € 4,18

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 219,34

Somma totale / Gesamtsumme € 631,06

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 94,66

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 72,57

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 798,29

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio cassaforte / Wertfachschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.402 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 15,00 = € 15,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 1,00 x € 47,90 = € 47,90
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00
Cerniere / Bänder cad/St 6,00 x € 3,00 = € 18,00

Totale / Summe  1 € 139,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -7,00

Totale / Summe 2 € -7,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 132,91

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,40

Totale / Summe 3 € 1,40

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 165,45

Somma totale / Gesamtsumme € 309,76

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 46,46

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 35,62

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 391,84

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Modulo armadio cassaforte / Modul Wertfachschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.405 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 0,80 x € 19,50 = € 15,60
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 0,80 x € 15,00 = € 12,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 32,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,63

Totale / Summe 2 € -1,63
Costo materiale/Summe Materialkosten € 30,97

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,33

Totale / Summe 3 € 0,33

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 63,24

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 9,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 7,27

Prezzo /Einheitspreis  m € 79,99

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tamponamento a soffitto armadio cassaforte / Deckenblende Wertfachschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.410 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 35,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,75

Totale / Summe 2 € -1,75
Costo materiale/Summe Materialkosten € 33,25

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,35

Totale / Summe 3 € 0,35

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 0,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,5 34,08 26,94 = € 13,47
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 13,47

Somma totale / Gesamtsumme € 47,07

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 7,06

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,41

Prezzo /Einheitspreis  m € 59,54

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Zoccolo armadio cassaforte / Sockel Wertfachschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.415 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m 1,00 x € 10,00 = € 7,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 17,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -0,85

Totale / Summe 2 € -0,85
Costo materiale/Summe Materialkosten € 16,15

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,17

Totale / Summe 3 € 0,17

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 3,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,75 34,08 26,94 = € 20,21
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 20,21

Somma totale / Gesamtsumme € 39,53

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 5,93

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 4,55

Prezzo /Einheitspreis  m € 50,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panelli di raccordo laterale, armadio cassaforte / Anschlussblende Wertfachschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.510 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 0,50 x € 30,00 = € 15,00

Totale / Summe  1 € 88,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 88,75

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,89

Totale / Summe 3 € 0,89

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 202,40

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 30,36

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 23,28

Prezzo /Einheitspreis  m² € 256,04

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Libreria attrezzata / Bücherregal integriert

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.515 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 0,70 x € 19,50 = € 13,65
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 0,70 x € 25,00 = € 17,50
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 56,15

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -2,81

Totale / Summe 2 € -2,81
Costo materiale/Summe Materialkosten € 53,34

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,56

Totale / Summe 3 € 0,56

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 117,79

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 17,67

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 13,55

Prezzo /Einheitspreis  m € 149,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Supplemento tamonamento superiore / Zulage Oberblende

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.520 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 10,00 x € 19,50 = € 195,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 4,00 x € 25,00 = € 100,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 1,20 x € 47,90 = € 57,48
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,60 x € 15,00 = € 39,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Cerniere / Bänder cad/St 8,00 x € 5,00 = € 40,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00

Totale / Summe  1 € 656,48

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 656,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,56

Totale / Summe 3 € 6,56

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 1.565,63

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 234,84

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 180,05

Prezzo /Einheitspreis  St € 1.980,52

Struttura scaffalatura-panca asilo nido / Regal- und Sitzbankanlage Kinderhort

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.1.525 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,40 x € 19,50 = € 105,30
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 3,00 x € 15,00 = € 45,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 290,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -14,52

Totale / Summe 2 € -14,52
Costo materiale/Summe Materialkosten € 275,79

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,90

Totale / Summe 3 € 2,90

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 511,83

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 76,78

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 58,86

Prezzo /Einheitspreis  St € 647,47

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento scaffale locale di attesa/ Regalelement Aufenthalt, 130 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.527 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,50 x € 15,00 = € 37,50
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 275,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -13,75

Totale / Summe 2 € -13,75
Costo materiale/Summe Materialkosten € 261,25

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,75

Totale / Summe 3 € 2,75

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 497,15

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 74,57

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 57,17

Prezzo /Einheitspreis  St € 628,89

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento scaffale locale di attesa/ Regalelement Aufenthalt, 105 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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Analisi
Analyse

1.1.528 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,10 x € 15,00 = € 16,50
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 150,25

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -7,51

Totale / Summe 2 € -7,51
Costo materiale/Summe Materialkosten € 142,74

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,50

Totale / Summe 3 € 1,50

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 377,39

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 56,61

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 43,40

Prezzo /Einheitspreis  St € 477,39

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento scaffale locale di attesa/ Regalelement Aufenthalt, 50 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.530 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 30,00 x € 19,50 = € 585,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 5,00 x € 25,00 = € 125,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 9,00 x € 47,90 = € 431,10
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 10,00 x € 15,00 = € 150,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 5,00 x € 30,00 = € 150,00
Cerniere / Bänder cad/St 24,00 x € 5,00 = € 120,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 4,00 x € 50,00 = € 200,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 1.856,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -92,81

Totale / Summe 2 € -92,81
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.763,30

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 18,56

Totale / Summe 3 € 18,56

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 24 36,49 28,85 = € 692,30
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 24 34,08 26,94 = € 646,58
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.338,88

Somma totale / Gesamtsumme € 3.130,73

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 469,61

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 360,03

Prezzo /Einheitspreis  St € 3.960,38

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Parete attrazzata, prenotazione, consegna/ Einbauschrank Anmeldung 1

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

86



Analisi
Analyse

1.1.532 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 14,00 x € 19,50 = € 273,00

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,00 x € 15,00 = € 75,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 3,20 x € 30,00 = € 96,00
Cerniere / Bänder cad/St 8,00 x € 5,00 = € 40,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 1.108,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -55,40

Totale / Summe 2 € -55,40
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.052,60

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 11,08

Totale / Summe 3 € 11,08

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 24 36,49 28,85 = € 692,30
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 24 34,08 26,94 = € 646,58
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.338,88

Somma totale / Gesamtsumme € 2.412,56

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 361,88

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 277,44

Prezzo /Einheitspreis  St € 3.051,89

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Parete attrazzata, prenotazione, consegna/ Einbauschrank Anmeldung 2, 319 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.533 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 40,00 x € 19,50 = € 780,00

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 15,00 x € 47,90 = € 718,50
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 15,00 x € 15,00 = € 225,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 6,00 x € 30,00 = € 180,00
Cerniere / Bänder cad/St 48,00 x € 5,00 = € 240,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 6,00 x € 50,00 = € 300,00

Totale / Summe  1 € 2.493,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -124,68

Totale / Summe 2 € -124,68
Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.368,83

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 24,94

Totale / Summe 3 € 24,94

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 28 36,49 28,85 = € 807,68
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 28 34,08 26,94 = € 754,34
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.562,02

Somma totale / Gesamtsumme € 3.965,78

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 594,87

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 456,07

Prezzo /Einheitspreis  St € 5.016,72

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Parete attrazzata, prenotazione, consegna/ Einbauschrank Anmeldung 2, 579 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.535 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 0,50 x € 30,00 = € 15,00

Totale / Summe  1 € 157,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -7,88

Totale / Summe 2 € -7,88
Costo materiale/Summe Materialkosten € 149,63

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,58

Totale / Summe 3 € 1,58

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 384,35

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 57,65

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 44,20

Prezzo /Einheitspreis  St € 486,20

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento scaffale locale materiali puliti/ Regalelement Arbeitsraum Rein

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.540 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 0,50 x € 30,00 = € 15,00

Totale / Summe  1 € 99,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,95

Totale / Summe 2 € -4,95
Costo materiale/Summe Materialkosten € 94,05

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,99

Totale / Summe 3 € 0,99

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 328,19

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 49,23

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 37,74

Prezzo /Einheitspreis  St € 415,16

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione elemento scaffale / Muster Regalelement 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.550 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 1,20 x € 19,50 = € 23,40
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 1,00 x € 15,00 = € 15,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,00 x € 30,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 143,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -7,17

Totale / Summe 2 € -7,17
Costo materiale/Summe Materialkosten € 136,23

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,43

Totale / Summe 3 € 1,43

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 370,81

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 55,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 42,64

Prezzo /Einheitspreis  St € 469,07

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Sideboard

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.560 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 7,00 x € 19,50 = € 136,50

Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 3,00 x € 15,00 = € 45,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,30 x € 30,00 = € 39,00

Totale / Summe  1 € 240,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -12,03

Totale / Summe 2 € -12,03
Costo materiale/Summe Materialkosten € 228,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,41

Totale / Summe 3 € 2,41

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 517,91

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 77,69

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 59,56

Prezzo /Einheitspreis  St € 655,15

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale divisiro del locale amministrazione / Regal als Raumteiler, Verwaltung E0, 130 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.570 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50

Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 2,00 x € 15,00 = € 30,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 1,30 x € 30,00 = € 39,00

Totale / Summe  1 € 186,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -9,33

Totale / Summe 2 € -9,33
Costo materiale/Summe Materialkosten € 177,18

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,87

Totale / Summe 3 € 1,87

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 412,19

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 61,83

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 47,40

Prezzo /Einheitspreis  St € 521,42

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale divisiro del locale amministrazione / Regal als Raumteiler, Verwaltung E0, 84 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.580 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 1,00 x € 19,50 = € 19,50
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m x € 30,00 = € 0,00

Totale / Summe  1 € 49,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -2,48

Totale / Summe 2 € -2,48
Costo materiale/Summe Materialkosten € 47,03

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,50

Totale / Summe 3 € 0,50

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 84,46

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 12,67

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 9,71

Prezzo /Einheitspreis  m² € 106,84

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Rivestimento, panello di truciolare, rivestito / Verkleidung Spanplatte, beschichtet

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.590 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

Vetro float / Float-Glas,  4 mm m² 1,00 x € 53,63 = € 53,63

Sovraprezzo satinato / Aufpreise Satinierung m² 1,00 x € 25,00 = € 25,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 88,63

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,43

Totale / Summe 2 € -4,43
Costo materiale/Summe Materialkosten € 84,20

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,89

Totale / Summe 3 € 0,89

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 122,03

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 18,30

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 14,03

Prezzo /Einheitspreis  m² € 154,36

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Rivestimento, vetro, satinato / Verkleidung Glas, satiniert

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.600 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00

Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Cerniere / Bänder cad/St 2,00 x € 50,00 = € 100,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Stanghe di guardaroba con 2 staffe appendiabiti / 
Garderobenstange, V2A, mit je 2 Bügel cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 719,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -35,95

Totale / Summe 2 € -35,95
Costo materiale/Summe Materialkosten € 683,05

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,19

Totale / Summe 3 € 7,19

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.146,53

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 171,98

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 131,85

Prezzo /Einheitspreis  St € 1.450,36

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Rivestimento, elementi di parete vetrata / Verkleidung Glasschiebewandelemente

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.610 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 36,00 x € 19,50 = € 702,00

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 10,00 x € 47,90 = € 479,00
Parete posteriore, panello in masonite con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 10,00 x € 15,00 = € 150,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 5,00 x € 30,00 = € 150,00

Cassetto / Schublade cad/St 126,00 x € 48,00 = € 6.048,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 126,00 x € 20,00 = € 2.520,00

Totale / Summe  1 € 10.129,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -506,45

Totale / Summe 2 € -506,45
Costo materiale/Summe Materialkosten € 9.622,55

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 101,29

Totale / Summe 3 € 101,29

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 4 37,31 29,49 = € 117,98
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 1.010,56

Somma totale / Gesamtsumme € 10.754,40

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 1.613,16

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.236,76

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 13.604,32

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadio farmacia / Apothekerschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.1.620 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 1,80 x € 47,90 = € 86,22

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 91,22

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,56

Totale / Summe 2 € -4,56
Costo materiale/Summe Materialkosten € 86,66

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,91

Totale / Summe 3 € 0,91

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis   
prezzo unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 124,51

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 18,68

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 14,32

Prezzo /Einheitspreis  m² € 157,51

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Parete laterale armadio farmacia / Seitenwand Apothekerschrank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.20 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,20 x € 19,50 = € 62,40

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,20 x € 20,00 = € 64,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,20 x € 10,00 = € 32,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 638,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -31,92

Totale / Summe 2 € -31,92
Costo materiale/Summe Materialkosten € 606,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,38

Totale / Summe 3 € 6,38

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 856,01

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 128,40

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 98,44

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.082,85

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri/accettazione / Arbeitstischanlage, Anmeldung Empfang

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.25 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 5,00 x € 20,00 = € 100,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 5,00 x € 10,00 = € 50,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.077,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -53,88

Totale / Summe 2 € -53,88
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.023,63

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,78

Totale / Summe 3 € 10,78

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.277,55

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 191,63

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 146,92

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.616,10

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri / Arbeitstischanlage Stützpunkt

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.27 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,30 x € 19,50 = € 44,85

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,30 x € 20,00 = € 46,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,30 x € 10,00 = € 23,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 593,85

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -29,69

Totale / Summe 2 € -29,69
Costo materiale/Summe Materialkosten € 564,16

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,94

Totale / Summe 3 € 5,94

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 813,24

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 121,99

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 93,52

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.028,75

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri, poliambulatorio / Arbeitstischanlage Pflegestützpunkt, 
Poliambulatorien

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

101



Analisi
Analyse

1.2.30 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 7,00 x € 19,50 = € 136,50

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 7,00 x € 20,00 = € 140,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 7,00 x € 10,00 = € 70,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 700,00 = € 700,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.376,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -68,83

Totale / Summe 2 € -68,83
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.307,68

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 13,77

Totale / Summe 3 € 13,77

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.564,59

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 234,69

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 179,93

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.979,20

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri / Arbeitstischanlage Stützpunkt Normalpflege

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.40 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 8,00 x € 19,50 = € 156,00

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 8,00 x € 20,00 = € 160,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 8,00 x € 10,00 = € 80,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 800,00 = € 800,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.526,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -76,30

Totale / Summe 2 € -76,30
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.449,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 15,26

Totale / Summe 3 € 15,26

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.931,25

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 289,69

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 222,09

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.443,03

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri terapia intensiva / Arbeitstischanlage Stützpunkt 
Intensivpflege

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.60 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 4,00 x € 19,50 = € 78,00

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 4,00 x € 20,00 = € 80,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 4,00 x € 10,00 = € 40,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 400,00 = € 400,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 778,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -38,90

Totale / Summe 2 € -38,90
Costo materiale/Summe Materialkosten € 739,10

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,78

Totale / Summe 3 € 7,78

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 990,03

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 148,50

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 113,85

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.252,38

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri radiologia / Arbeitstischanlage Stützpunkt Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.70 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 5,20 x € 19,50 = € 101,40

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 5,20 x € 20,00 = € 104,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 5,20 x € 10,00 = € 52,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.087,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -54,37

Totale / Summe 2 € -54,37
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.033,03

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,87

Totale / Summe 3 € 10,87

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.287,05

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 193,06

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 148,01

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.628,12

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri poliambulatori / Arbeitstischanlage Stützpunkt 
Poliambulatorien

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.95 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 7,60 x € 19,50 = € 148,20

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 7,60 x € 20,00 = € 152,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 7,60 x € 10,00 = € 76,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.206,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -60,31

Totale / Summe 2 € -60,31
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.145,89

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 12,06

Totale / Summe 3 € 12,06

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.454,98

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 218,25

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 167,32

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.840,55

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, astanteria / Arbeitstischanlage Beobachtungsstation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

106



Analisi
Analyse

1.2.100 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 4,30 x € 19,50 = € 83,85

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 4,30 x € 20,00 = € 86,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 4,30 x € 10,00 = € 43,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 430,00 = € 430,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 972,85

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -48,64

Totale / Summe 2 € -48,64
Costo materiale/Summe Materialkosten € 924,21

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,73

Totale / Summe 3 € 9,73

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.230,96

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 184,64

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 141,56

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.557,17

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri sala di risvegli / Arbeitstischanlage Stützpunkt Aufwachraum

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2 110 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 7,30 x € 19,50 = € 142,35

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 7,30 x € 20,00 = € 146,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 7,30 x € 10,00 = € 73,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 730,00 = € 730,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 40,00 = € 40,00

Totale / Summe  1 € 1.431,35

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -71,57

Totale / Summe 2 € -71,57
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.359,78

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 14,31

Totale / Summe 3 € 14,31

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 6 36,49 28,85 = € 173,08
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 334,72

Somma totale / Gesamtsumme € 1.728,82

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 259,32

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 198,81

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.186,95

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermieri / Arbeitstischanlage Stützpunkt

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.120 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,50 x € 19,50 = € 68,25

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,50 x € 20,00 = € 70,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,50 x € 10,00 = € 35,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 350,00 = € 350,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 853,25

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -42,66

Totale / Summe 2 € -42,66
Costo materiale/Summe Materialkosten € 810,59

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,53

Totale / Summe 3 € 8,53

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.062,27

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 159,34

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 122,16

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.343,77

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, audiometria/ Arbeitstischanlage Audiometrie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.125 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 5,20 x € 19,50 = € 101,40

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 5,20 x € 20,00 = € 104,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 5,20 x € 10,00 = € 52,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 520,00 = € 520,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.107,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -55,37

Totale / Summe 2 € -55,37
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.052,03

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 11,07

Totale / Summe 3 € 11,07

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.360,13

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 204,02

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 156,42

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.720,57

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, traumatologia / Arbeitstischanlage Traumatologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.130 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,50 x € 20,00 = € 50,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,50 x € 10,00 = € 25,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 553,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -27,69

Totale / Summe 2 € -27,69
Costo materiale/Summe Materialkosten € 526,06

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,54

Totale / Summe 3 € 5,54

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 774,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 116,21

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 89,10

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 980,05

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, infermiere RMN/ Arbeitstischanlage Aufnahme MRT

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.150 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,60 x € 19,50 = € 70,20

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,60 x € 20,00 = € 72,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,60 x € 10,00 = € 36,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 360,00 = € 360,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 868,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -43,41

Totale / Summe 2 € -43,41
Costo materiale/Summe Materialkosten € 824,79

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,68

Totale / Summe 3 € 8,68

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.076,62

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 161,49

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 123,81

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.361,92

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, control center / Arbeitstischanlage Control center

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.160 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 4,00 x € 19,50 = € 78,00

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 4,00 x € 20,00 = € 80,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 4,00 x € 10,00 = € 40,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 400,00 = € 400,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 778,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -38,90

Totale / Summe 2 € -38,90
Costo materiale/Summe Materialkosten € 739,10

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,78

Totale / Summe 3 € 7,78

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.043,91

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 156,59

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 120,05

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.320,54

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile controllore sterilizzazione centrale / Arbeitstischanlage Aufsicht 
Zentralsterilisation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.170 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,50 x € 20,00 = € 50,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,50 x € 10,00 = € 25,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 553,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -27,69

Totale / Summe 2 € -27,69
Costo materiale/Summe Materialkosten € 526,06

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,54

Totale / Summe 3 € 5,54

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 774,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 116,21

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 89,10

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 980,05

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, polizia, servizio di trasporto e sala commandi radiologia / 
Arbeitstischanlage Transportdienst, Polizei und Schaltraum Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.175 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,50 x € 20,00 = € 50,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,50 x € 10,00 = € 25,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 603,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -30,19

Totale / Summe 2 € -30,19
Costo materiale/Summe Materialkosten € 573,56

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,04

Totale / Summe 3 € 6,04

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 822,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 123,41

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 94,62

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.040,77

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, control center elisuperficie / Arbeitstischanlage Control center 
Hubschrauberlandeplatz

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.180 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 5,00 x € 19,50 = € 97,50

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 5,00 x € 20,00 = € 100,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 5,00 x € 10,00 = € 50,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 1.077,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -53,88

Totale / Summe 2 € -53,88
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.023,63

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,78

Totale / Summe 3 € 10,78

4 Varie / Allfälliges
Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 277,03

Somma totale / Gesamtsumme € 1.331,43

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 199,71

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 153,11

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.684,26

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi CT-OP / Arbeitstischanlage Schaltraum CT-OP

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.182 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,00 x € 20,00 = € 40,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 4,00 x € 10,00 = € 40,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 579,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -28,95

Totale / Summe 2 € -28,95
Costo materiale/Summe Materialkosten € 550,05

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,79

Totale / Summe 3 € 5,79

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 788,99

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 118,35

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 90,87

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 998,20

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi radiologia / Arbeitstischanlage Schaltraum Radiologia

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.183 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,60 x € 19,50 = € 50,70

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,60 x € 20,00 = € 52,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,60 x € 10,00 = € 26,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 260,00 = € 260,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 568,70

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -28,44

Totale / Summe 2 € -28,44
Costo materiale/Summe Materialkosten € 540,27

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,69

Totale / Summe 3 € 5,69

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 789,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 118,36

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 90,75

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 998,21

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi radiologia / Arbeitstischanlage Schaltraum Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.184 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,80 x € 19,50 = € 74,10

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,80 x € 20,00 = € 76,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,80 x € 10,00 = € 38,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 400,00 = € 400,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 768,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -38,41

Totale / Summe 2 € -38,41
Costo materiale/Summe Materialkosten € 729,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,68

Totale / Summe 3 € 7,68

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 980,52

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 147,08

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 112,76

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.240,36

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi radiologia TAC e RM / Arbeitstischanlage Schalträume 
Radiologie CT und MR

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.186 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 2,50 x € 19,50 = € 48,75

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 2,50 x € 20,00 = € 50,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 2,50 x € 10,00 = € 25,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 553,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -27,69

Totale / Summe 2 € -27,69
Costo materiale/Summe Materialkosten € 526,06

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,54

Totale / Summe 3 € 5,54

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 774,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 116,21

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 89,10

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 980,05

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi radiologia / Arbeitstischanlage Schalträume Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.188 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,20 x € 19,50 = € 62,40

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,20 x € 20,00 = € 64,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,20 x € 10,00 = € 32,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 350,00 = € 350,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 838,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -41,92

Totale / Summe 2 € -41,92
Costo materiale/Summe Materialkosten € 796,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,38

Totale / Summe 3 € 8,38

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.048,01

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 157,20

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 120,52

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.325,73

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, sala commandi radiologia / Arbeitstischanlage Schalträume Radiologie

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.189 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,80 x € 19,50 = € 74,10

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,80 x € 20,00 = € 76,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,80 x € 10,00 = € 38,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 380,00 = € 380,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 748,10

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -37,41

Totale / Summe 2 € -37,41
Costo materiale/Summe Materialkosten € 710,70

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 7,48

Totale / Summe 3 € 7,48

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 961,32

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 144,20

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 110,55

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.216,07

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile / Arbeitstischanlage 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.190 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 1,60 x € 19,50 = € 31,20

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 1,60 x € 20,00 = € 32,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 1,60 x € 10,00 = € 16,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 459,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -22,96

Totale / Summe 2 € -22,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 436,24

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,59

Totale / Summe 3 € 4,59

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 683,98

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 102,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 78,66

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 865,23

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile, materiali puliti / Arbeitstischanlage Arbeitsraum rein

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.210 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 1,60 x € 19,50 = € 31,20

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 1,60 x € 20,00 = € 32,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 1,60 x € 10,00 = € 16,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 459,20

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -22,96

Totale / Summe 2 € -22,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 436,24

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 4,59

Totale / Summe 3 € 4,59

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 683,98

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 102,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 78,66

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 865,23

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile / Arbeitstischanlage, 160 x 80 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.220 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 1,10 x € 19,50 = € 21,45

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 1,10 x € 20,00 = € 22,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 1,10 x € 10,00 = € 11,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 384,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -19,22

Totale / Summe 2 € -19,22
Costo materiale/Summe Materialkosten € 365,23

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 3,84

Totale / Summe 3 € 3,84

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 612,22

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 91,83

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 70,41

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 774,46

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tavolo da lavoro componibile / Arbeitstischanlage, 160 x 60 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.240 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 0,80 x € 19,50 = € 15,60

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 0,80 x € 20,00 = € 16,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 0,80 x € 10,00 = € 8,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 199,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -9,98

Totale / Summe 2 € -9,98
Costo materiale/Summe Materialkosten € 189,62

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,00

Totale / Summe 3 € 2,00

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 319,38

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 47,91

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 36,73

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 404,01

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Piano di lavoro / Arbeitsplatte, 80 x 47,5 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.230 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Lamiera in acciao, rivestiti / Stahlblech, 1,5 mm, 
beschichtet m² 1,00 x € 70,00 = € 70,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 15,00 = € 15,00

Totale / Summe  1 € 85,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,25

Totale / Summe 2 € -4,25
Costo materiale/Summe Materialkosten € 80,75

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,85

Totale / Summe 3 € 0,85

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 215,53

Somma totale / Gesamtsumme € 317,13

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 47,57

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 39,32

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 404,01

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Tamponamenti laterali / Seitliche Beinraumblenden

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.2.250 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare, rivestito in melamino / Spanplatte, 
Melaminharzbeschichtet, 21 mm m² 3,20 x € 19,50 = € 62,40

Sovraprezzo superficie in laminato HPL, lato superiore / 
Aufpreis Oberfäche HPL-Schichtstoff, Oberseite m² 3,20 x € 20,00 = € 64,00
Bordo anteriore / Umleimer, ABS m² 3,20 x € 10,00 = € 32,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 150,00 = € 150,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 638,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -31,92

Totale / Summe 2 € -31,92
Costo materiale/Summe Materialkosten € 606,48

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 6,38

Totale / Summe 3 € 6,38

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 330,91

Somma totale / Gesamtsumme € 963,77

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 144,57

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 110,83

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.219,17

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione tavolo di lavoro / Mustertisch

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.10 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 40,00 x € 19,50 = € 780,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 21,00 x € 30,00 = € 630,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 21,00 x € 20,00 = € 420,00

Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.200,00 = € 1.200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 5,00 x € 200,00 = € 1.000,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 36,00 x € 60,00 = € 2.160,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 30,00 x € 59,33 = € 1.779,90
Profili in forma U / U-Schienen m 24,00 x € 10,00 = € 240,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 22,00 x € 30,00 = € 660,00

Cassetto / Schublade cad/St 10,00 x € 80,00 = € 800,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 10,00 x € 45,00 = € 450,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 10.869,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -543,50

Totale / Summe 2 € -543,50

Costo materiale/Summe Materialkosten € 10.326,41

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 108,70

Totale / Summe 3 € 108,70

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone prenotazione pazienti  / Theke Vormerkung Patienten
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 40 37,31 29,49 = € 1179,76
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 80 36,49 28,85 = € 2307,67
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 80 34,08 26,94 = € 2155,26
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 40 21,82 17,25 = € 689,96

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 6.332,65

Somma totale / Gesamtsumme € 16.817,75

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 2.522,66

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.934,04

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 21.274,46

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.20 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 60,00 x € 19,50 = € 1.170,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 13,00 x € 30,00 = € 390,00
Sovraprezzo laminato impiallacciata in legno su lato 
esterno, colore bianco o rovere / Aufpreis Schichtstoff, 
weiss, oder Furnier Eiche, aussen m² 37,00 x € 20,00 = € 740,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 12,00 x € 92,20 = € 1.106,40
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 37,00 x € 30,00 = € 1.110,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 7,00 x € 200,00 = € 1.400,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 7,00 x € 150,00 = € 1.050,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 37,00 x € 60,00 = € 2.220,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 37,00 x € 59,33 = € 2.195,21
Profili in forma U / U-Schienen m 37,00 x € 10,00 = € 370,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 28,00 x € 30,00 = € 840,00
Taschenablagen aus Glas, Dicke 30 mm, cad/St 3,00 x € 100,00 = € 300,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 7,00 x € 150,00 = € 1.050,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 7,00 x € 60,00 = € 420,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 15.211,61

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -760,58

Totale / Summe 2 € -760,58

Costo materiale/Summe Materialkosten € 14.451,03

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 152,12

Totale / Summe 3 € 152,12

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone cassa, consegna  / Theke Kasse Befundausgabe
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 40 37,31 29,49 = € 1179,76
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 96 36,49 28,85 = € 2769,20
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 96 34,08 26,94 = € 2586,31
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 40 21,82 17,25 = € 689,96

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 7.225,23

Somma totale / Gesamtsumme € 21.878,38

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 3.281,76

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2.516,01

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 27.676,15

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.21 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 16,00 x € 59,33 = € 949,28
Sovraprezzo per satinato / Aufpreis für Satinierung m² 16,00 x € 10,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Profili in forma U / U-Schienen m 14,00 x € 10,00 = € 140,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 6,00 x € 10,00 = € 60,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 1.204,28

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -60,21

Totale / Summe 2 € -60,21

Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.144,07

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 12,04

Totale / Summe 3 € 12,04

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 4 36,49 28,85 = € 115,38
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 223,15

Somma totale / Gesamtsumme € 1.384,26

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 207,64

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 159,19

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.751,08

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Vetro di separazione, magistrale  / Glasabtrennung Magistrale

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.22 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 10,00 x € 59,33 = € 593,30
Sovraprezzo per satinato / Aufpreis für Satinierung m² 10,00 x € 10,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Profili in forma U / U-Schienen m 6,00 x € 10,00 = € 60,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 6,00 x € 10,00 = € 60,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 813,30

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -40,67

Totale / Summe 2 € -40,67

Costo materiale/Summe Materialkosten € 772,64

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,13

Totale / Summe 3 € 8,13

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.232,06

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 184,81

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 141,69

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.558,56

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Vetro di separazione  / Glasabtrennung 

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.23 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 4,00 x € 59,33 = € 237,32
Sovraprezzo per altro spessore / Aufpreis für 
Mehrdicke, 2 mm m² 4,00 x € 10,00 = € 30,00
Sovraprezzo per satinato / Aufpreis für Satinierung m² 4,00 x € 10,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Profili in forma U / U-Schienen m 6,00 x € 10,00 = € 60,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 6,00 x € 10,00 = € 60,00
Ferramenta scorrevole per porte vetrate / 
Schiebetürbeschlag für Ganzglasüre, V2A cad/St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 957,32

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -47,87

Totale / Summe 2 € -47,87

Costo materiale/Summe Materialkosten € 909,45

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,57

Totale / Summe 3 € 9,57

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.370,32

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 205,55

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 157,59

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.733,45

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Porta scorrevole vetrata  / Glasaschiebetüre

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.24 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

04.05.01.02.a,     controsoffitto con lastre di 
cartongesso / Unterdecke Gipskartonplatte m² 1,00 x € 36,92 = € 36,92

(PI / 1,265)

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 41,92

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -2,10

Totale / Summe 2 € -2,10

Costo materiale/Summe Materialkosten € 39,82

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,42

Totale / Summe 3 € 0,42

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 10,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 109,12

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 16,37

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 12,55

Prezzo /Einheitspreis  m² € 138,04

Apertura e richiusura del controsoffitto  / Öffnen und Wierderverschliessen Gipsfaserdecke

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.3.25 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 0,60 x € 19,50 = € 11,70
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 0,60 x € 25,00 = € 15,00

Totale / Summe  1 € 26,70

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,34

Totale / Summe 2 € -1,34

Costo materiale/Summe Materialkosten € 25,37

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,27

Totale / Summe 3 € 0,27

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 10,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,5 34,08 26,94 = € 13,47
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 13,47

Somma totale / Gesamtsumme € 54,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 8,12

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 6,22

Prezzo /Einheitspreis  m € 68,44

Ripiani sotto il bancone  / Zulage Fachböden unter Theke

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.3.30 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 4,00 x € 46,90 = € 187,60
Sovraprezzo per altro spessore / Aufpreis für 
Mehrdicke, 2 mm m² 4,00 x € 10,00 = € 40,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 150,00 = € 300,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 95,00 = € 95,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 1.147,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -57,38

Totale / Summe 2 € -57,38

Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.090,22

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 11,48

Totale / Summe 3 € 11,48

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 10,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 111,57

Somma totale / Gesamtsumme € 1.228,27

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 184,24

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 141,25

Prezzo /Einheitspreis  m € 1.553,77

Porta rotante completemente vetrata, cassa  / Ganzglasdrehtüre, Kasse

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE
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Analisi
Analyse

1.3.35 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 4,50 x € 19,50 = € 87,75
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 3,20 x € 30,00 = € 96,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 7,70 x € 20,00 = € 154,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Cassetto / Schublade cad/St 2,00 x € 80,00 = € 160,00
Maniglia a stanga / Bügelgriffe cad/St 2,00 x € 45,00 = € 90,00

Totale / Summe  1 € 807,75

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -40,39

Totale / Summe 2 € -40,39
Costo materiale/Summe Materialkosten € 767,36

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 8,08

Totale / Summe 3 € 8,08

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 10,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.236,73

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 185,51

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 142,22

Prezzo /Einheitspreis  m € 1.564,47

Postazioni di lavoro accettazione pazienti  / Arbeitsplätze Patientenaufnahme

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17
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Analisi
Analyse

1.3.36 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 12,00 x € 59,33 = € 711,96
Sovraprezzo per satinato / Aufpreis für Satinierung m² 12,00 x € 10,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Profili in forma U / U-Schienen m 8,00 x € 10,00 = € 80,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 8,00 x € 10,00 = € 80,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 956,96

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -47,85

Totale / Summe 2 € -47,85

Costo materiale/Summe Materialkosten € 909,11

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 9,57

Totale / Summe 3 € 9,57

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 10,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.379,97

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 207,00

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 158,70

Prezzo /Einheitspreis  m € 1.745,67

Postazioni di lavoro accettazione pazienti  / Glasabtrennung

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.37 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 5,00 x € 59,33 = € 296,65
Sovraprezzo per altro spessore / Aufpreis für 
Mehrdicke, 2 mm m² 5,00 x € 10,00 = € 30,00
Sovraprezzo per satinato / Aufpreis für Satinierung m² 5,00 x € 10,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Profili in forma U / U-Schienen m 6,00 x € 10,00 = € 60,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 6,00 x € 10,00 = € 60,00
Ferramenta scorrevole per porte vetrate / 
Schiebetürbeschlag für Ganzglasüre, V2A cad/St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 1.016,65

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -50,83

Totale / Summe 2 € -50,83
Costo materiale/Summe Materialkosten € 965,82

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,17

Totale / Summe 3 € 10,17

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.427,28

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 214,09

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 164,14

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 1.805,50

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Porta scorrevole vetrata  / Glasaschiebetüre

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.38 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 24,00 x € 19,50 = € 468,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 36,00 x € 25,00 = € 900,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 8,00 x € 92,20 = € 737,60
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 25,00 x € 30,00 = € 750,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 20,00 x € 60,00 = € 1.200,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 4.595,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -229,78

Totale / Summe 2 € -229,78
Costo materiale/Summe Materialkosten € 4.365,82

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 45,96

Totale / Summe 3 € 45,96

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 24 37,31 29,49 = € 707,86
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 40 36,49 28,85 = € 1153,83
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 40 34,08 26,94 = € 1077,63
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 2.939,32

Somma totale / Gesamtsumme € 7.451,10

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 1.117,66

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 856,88

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 9.425,64

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone di consegna farmaceutico  / Theke Medikamentenausgabe

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
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Analisi
Analyse

1.3.40 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 90,00 x € 19,50 = € 1.755,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 20,00 x € 30,00 = € 600,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 100,00 x € 25,00 = € 2.500,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
superficie impiallacciata in legno di rovere su lato 
superiore, superficie in resina melaminica su lato 
inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, Oberseite 
Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz beschichtet m² 8,00 x € 92,20 = € 737,60
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 25,00 x € 30,00 = € 750,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.200,00 = € 1.200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 20,00 x € 60,00 = € 1.200,00

Cerniere / TürBänder cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Serratura / Schloss  cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Maniglio  / Drücker-Knopf, V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 9.852,60

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -492,63

Totale / Summe 2 € -492,63

Costo materiale/Summe Materialkosten € 9.359,97

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 98,53

Totale / Summe 3 € 98,53

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone informazione portiniera  / Informationstheke Pförtner

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 40 37,31 29,49 = € 1179,76
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 80 36,49 28,85 = € 2307,67
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 80 34,08 26,94 = € 2155,26
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 5.642,69

Somma totale / Gesamtsumme € 15.201,18

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 2.280,18

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.748,14

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 19.229,50

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.45 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 2,00 x € 47,90 = € 95,80

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 110,80

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -5,54

Totale / Summe 2 € -5,54

Costo materiale/Summe Materialkosten € 105,26

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,11

Totale / Summe 3 € 1,11

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 215,53

Somma totale / Gesamtsumme € 421,89

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 63,28

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 48,52

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 533,70

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Console elettrica  / Pult Elektrotableau

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

145



Analisi
Analyse

1.3.50 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 70,00 x € 19,50 = € 1.365,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 30,00 x € 30,00 = € 900,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 50,00 x € 25,00 = € 1.250,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 10,00 x € 92,20 = € 922,00
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 120,00 x € 30,00 = € 3.600,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.200,00 = € 1.200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 4,00 x € 200,00 = € 800,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 36,00 x € 60,00 = € 2.160,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 72,00 x € 59,33 = € 4.271,76
Profili in forma U / U-Schienen m 72,00 x € 10,00 = € 720,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 72,00 x € 30,00 = € 2.160,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 4,00 x € 120,00 = € 480,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 100,00 = € 200,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 6,00 x € 100,00 = € 600,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 6,00 x € 60,00 = € 360,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 22.028,76

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1101,44

Totale / Summe 2 € -1.101,44

Costo materiale/Summe Materialkosten € 20.927,32

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 220,29

Totale / Summe 3 € 220,29

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

Bancone prenotazione poliambulatori, lungo  / Theke Anmeldung Poliambulatorien, lang

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 72 37,31 29,49 = € 2123,57
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 96 36,49 28,85 = € 2769,20
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 96 34,08 26,94 = € 2586,31
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 7.479,08

Somma totale / Gesamtsumme € 28.726,69

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 4.309,00

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 3.303,57

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 36.339,27

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.60 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 50,00 x € 19,50 = € 975,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 20,00 x € 30,00 = € 600,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 35,00 x € 25,00 = € 875,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 8,00 x € 92,20 = € 737,60
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 80,00 x € 30,00 = € 2.400,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.000,00 = € 1.000,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 26,00 x € 60,00 = € 1.560,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 80,00 x € 59,33 = € 4.746,40
Profili in forma U / U-Schienen m 50,00 x € 10,00 = € 500,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 50,00 x € 30,00 = € 1.500,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 3,00 x € 100,00 = € 300,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 3,00 x € 60,00 = € 180,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 16.914,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -845,70

Totale / Summe 2 € -845,70

Costo materiale/Summe Materialkosten € 16.068,30

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 169,14

Totale / Summe 3 € 169,14

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone prenotazione poliambulatori, corto  / Theke Anmeldung Poliambulatorien, kurz

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 72 37,31 29,49 = € 2123,57
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 80 36,49 28,85 = € 2307,67
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 80 34,08 26,94 = € 2155,26
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 6.586,50

Somma totale / Gesamtsumme € 22.923,94

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 3.438,59

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2.636,25

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 28.998,78

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

149



Analisi
Analyse

1.3.65 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 2,00 x € 19,50 = € 39,00

Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
Piano rovere massiccio, spessore 40 mm, larghezza 150 
cm, profilata / Abdeckung Massivholz Eiche, Dicke 40 
mm, Breite 150 mm, winkelförmig profiliert m 1,00 x € 50,00 = € 50,00
sottostrutture in acciaio/ Unterkonstruktionen aus 
Metall m 1,00 x € 40,00 = € 40,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 1,00 x € 60,00 = € 60,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 254,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -12,70

Totale / Summe 2 € -12,70

Costo materiale/Summe Materialkosten € 241,30

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,54

Totale / Summe 3 € 2,54

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Parapetto rampa  / Brüstung Rampe

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 165,45

Somma totale / Gesamtsumme € 414,29

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 62,14

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 47,64

Prezzo /Einheitspreis  m € 524,08

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.70 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 70,00 x € 19,50 = € 1.365,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 30,00 x € 30,00 = € 900,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 50,00 x € 25,00 = € 1.250,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 10,00 x € 92,20 = € 922,00
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 120,00 x € 30,00 = € 3.600,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 500,00 = € 500,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.000,00 = € 1.000,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 5,00 x € 200,00 = € 1.000,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 36,00 x € 60,00 = € 2.160,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 72,00 x € 59,33 = € 4.271,76
Profili in forma U / U-Schienen m 72,00 x € 10,00 = € 720,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 72,00 x € 30,00 = € 2.160,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 100,00 = € 200,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 2,00 x € 120,00 = € 240,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 4,00 x € 100,00 = € 400,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 4,00 x € 60,00 = € 240,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00

Totale / Summe  1 € 21.468,76

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1073,44

Totale / Summe 2 € -1.073,44

Costo materiale/Summe Materialkosten € 20.395,32

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 214,69

Totale / Summe 3 € 214,69

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 100,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone prenotazione consegna radiologia  / Theke Befundausgabe Radiologie

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 72 37,31 29,49 = € 2123,57
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 80 36,49 28,85 = € 2307,67
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 80 34,08 26,94 = € 2155,26
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 6.586,50

Somma totale / Gesamtsumme € 27.296,51

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 4.094,48

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 3.139,10

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 34.530,08

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.80 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 40,00 x € 19,50 = € 780,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 20,00 x € 30,00 = € 600,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 35,00 x € 25,00 = € 875,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 7,00 x € 92,20 = € 645,40
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 90,00 x € 30,00 = € 2.700,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 400,00 = € 400,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 700,00 = € 700,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 4,00 x € 200,00 = € 800,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 26,00 x € 60,00 = € 1.560,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 50,00 x € 59,33 = € 2.966,50
Profili in forma U / U-Schienen m 50,00 x € 10,00 = € 500,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 50,00 x € 30,00 = € 1.500,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 2,00 x € 100,00 = € 200,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 2,00 x € 60,00 = € 120,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 14.946,90

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -747,35

Totale / Summe 2 € -747,35

Costo materiale/Summe Materialkosten € 14.199,56

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 149,47

Totale / Summe 3 € 149,47

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone prenotazione consegna radiologia, corto  / Theke Befundausgabe Radiologie, kurz

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 72 37,31 29,49 = € 2123,57
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 80 36,49 28,85 = € 2307,67
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 80 34,08 26,94 = € 2155,26
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 6.586,50

Somma totale / Gesamtsumme € 20.985,52

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 3.147,83

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 2.413,34

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 26.546,69

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.85 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 28,00 x € 19,50 = € 546,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 32,00 x € 25,00 = € 800,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 3,00 x € 92,20 = € 276,60
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 15,00 x € 30,00 = € 450,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 400,00 = € 400,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 700,00 = € 700,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 4,00 x € 200,00 = € 800,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 12,00 x € 60,00 = € 720,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 32,00 x € 59,33 = € 1.898,56
Profili in forma U / U-Schienen m 10,00 x € 10,00 = € 100,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 20,00 x € 30,00 = € 600,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 2,00 x € 100,00 = € 200,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 2,00 x € 60,00 = € 120,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 8.331,16

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -416,56

Totale / Summe 2 € -416,56

Costo materiale/Summe Materialkosten € 7.914,60

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 83,31

Totale / Summe 3 € 83,31

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone punto di guarda emergenza  / Theke Stützpunkt Notdienst

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 40 37,31 29,49 = € 1179,76
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 60 36,49 28,85 = € 1730,75
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 60 34,08 26,94 = € 1616,44
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 4.526,96

Somma totale / Gesamtsumme € 12.574,87

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 1.886,23

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.446,11

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 15.907,21

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.90 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 30,00 x € 19,50 = € 585,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 21,00 x € 30,00 = € 630,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 51,00 x € 25,00 = € 1.275,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 7,00 x € 92,20 = € 645,40
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 28,00 x € 30,00 = € 840,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 600,00 = € 600,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.500,00 = € 1.500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 14,00 x € 60,00 = € 840,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00

Totale / Summe  1 € 7.575,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -378,77

Totale / Summe 2 € -378,77

Costo materiale/Summe Materialkosten € 7.196,63

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 75,75

Totale / Summe 3 € 75,75

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone infermiere pronto soccorso  / Theke Pflegestützpunkt Notaufnahme

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 60 36,49 28,85 = € 1730,75
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 60 34,08 26,94 = € 1616,44
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 40 21,82 17,25 = € 689,96

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 4.037,15

Somma totale / Gesamtsumme € 11.359,54

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 1.703,93

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 1.306,35

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 14.369,82

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.110 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 12,00 x € 19,50 = € 234,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 7,00 x € 30,00 = € 210,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 20,00 x € 25,00 = € 500,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 2,00 x € 92,20 = € 184,40
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 10,00 x € 30,00 = € 300,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 300,00 = € 300,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 1.500,00 = € 1.500,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 2,00 x € 200,00 = € 400,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 5,20 x € 60,00 = € 312,00

Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 4.160,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -208,02

Totale / Summe 2 € -208,02

Costo materiale/Summe Materialkosten € 3.952,38

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 41,60

Totale / Summe 3 € 41,60

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 50,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Bancone accettazione pronto soccorso  / Theke Anmeldung Notaufnahme

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 40 36,49 28,85 = € 1153,83
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 40 34,08 26,94 = € 1077,63
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 2.231,46

Somma totale / Gesamtsumme € 6.275,45

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 941,32

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 721,68

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 7.938,44

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.140 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 6,00 x € 19,50 = € 117,00
Come descritte precedentemente ma spessore 30 mm / 
Wie vor, jedoch 30 mm m² 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 8,00 x € 25,00 = € 200,00
Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina melaminica 
su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, 
Oberseite Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz 
beschichtet m² 2,00 x € 92,20 = € 184,40
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 4,00 x € 30,00 = € 120,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Sottostruttura / Tischgestell cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Supporto computer / Computerhalterung cad/St 1,00 x € 200,00 = € 200,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Zoccolo / Sockel aus V2A m 2,00 x € 60,00 = € 120,00
01.04.24.05.d, Vetro di sicurezza stratificato, / 
Verglasung, 10 mm m² 4,00 x € 59,33 = € 237,32
Profili in forma U / U-Schienen m 5,00 x € 10,00 = € 50,00
Sovraprezzo per spigoli vetro smmussati / Aufpreis für 
geschliffene Glaskanten m² 5,00 x € 30,00 = € 150,00
Cerniere per porte vetrate / TürBänder für Ganzglasüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Serratura per porte vetrate / Schloss für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Maniglio per porte vetrate / Stossgriff für Ganzglastüre, 
V2A cad/St 1,00 x € 120,00 = € 120,00
Ferramento per finestra scorrevole / 
Schiebefensterbeschlag cad/St 1,00 x € 100,00 = € 100,00
Serratura per finestra scorrevole / 
Schiebefensterschloss cad/St 1,00 x € 60,00 = € 60,00
Materialie di sigillature, varie / Dichtungsmaterialien, 
sonst. cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 2.308,72

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -115,44

Totale / Summe 2 € -115,44

Costo materiale/Summe Materialkosten € 2.193,28

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 23,09

Totale / Summe 3 € 23,09

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Campione bancone  / Muster Theke

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
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6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 3.128,96

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 469,34

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 359,83

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.958,13

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 

163



Analisi
Analyse

1.3.120 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 3,00 x € 19,50 = € 58,50
Come descritte precedentemente ma spessore 10 mm 
/ Wie vor, jedoch 10 mm m² 0,60 x € 15,00 = € 9,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 2,00 x € 25,00 = € 50,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, rivestiti in 
laminato / Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, HPL-
beschichtet m² 0,60 x € 47,90 = € 28,74
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 1,00 x € 65,00 = € 65,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 0,80 x € 30,00 = € 24,00

Totale / Summe  1 € 240,24

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -12,01

Totale / Summe 2 € -12,01
Costo materiale/Summe Materialkosten € 228,23

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,40

Totale / Summe 3 € 2,40

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 3,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 2 36,49 28,85 = € 57,69
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 111,57

Somma totale / Gesamtsumme € 345,20

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 51,78

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 39,70

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 436,68

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Armadi sotto i tavoli / Feststehende Unterschränke

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.130 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 1,20 x € 19,50 = € 23,40

Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco / 
Aufpreis Schichtstoff, weiss, aussen m² 1,20 x € 25,00 = € 30,00

Sottostruttura / Unterkonstruktion cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 83,40

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,17

Totale / Summe 2 € -4,17
Costo materiale/Summe Materialkosten € 79,23

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,83

Totale / Summe 3 € 0,83

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 3,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 136,95

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 20,54

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 15,75

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 173,24

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Rivestimento posta pneumatico / Verkleidung Rohrpoststation

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.3.135 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Rgistratore di cassa / Geldschubkasten St 1,00 x € 500,00 = € 500,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 20,00 = € 20,00

Totale / Summe  1 € 520,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -26,00

Totale / Summe 2 € -26,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 494,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,20

Totale / Summe 3 € 5,20

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 3,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 1 21,82 17,25 = € 17,25

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 44,19

Somma totale / Gesamtsumme € 546,39

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 81,96

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 62,83

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 691,18

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Registratore di cassa sotto ai tavoli / Unterbau Geldschubkasten

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.80 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina 
melaminica su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 
40 mm, Oberseite Eichenfurniert, Unterseite 
Melaminharz beschichtet m 1,00 x € 50,00 = € 50,00
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 1,00 x € 30,00 = € 30,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 82,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -4,10

Totale / Summe 2 € -4,10
Costo materiale/Summe Materialkosten € 77,90

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,82

Totale / Summe 3 € 0,82

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 1 36,49 28,85 = € 28,85
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 55,79

Somma totale / Gesamtsumme € 139,51

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 20,93

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 16,04

Prezzo /Einheitspreis  m € 176,48

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Copertura di parapetto B/H 30/4 cm  / Brüstungsabdeckung, B/H 30/4 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.10 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.04.c, pannello in mdf,  spessore 8 mm / mdf-
Platte, 8 mm m² 0,80 x € 7,25 = € 5,80
01.04.21.04.b, pannello in mdf,  spessore 5 mm / mdf-
Platte, 5 mm m² 0,50 x € 5,30 = € 2,65
superficie in resina sintetica / Oberfläche beschichtet 
mit Kunstharzbeschichtung m2 2,00 x € 8,00 = € 16,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 26,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 26,45

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,26

Totale / Summe 3 € 0,26

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 85,60

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 12,84

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 9,84

Prezzo /Einheitspreis  St € 108,28

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale 1 modulo / Ablagefach, 1 Modul

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.20 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.04.c, pannello in mdf,  spessore 8 mm / mdf-
Platte, 8 mm m² 0,80 x € 7,25 = € 5,80
01.04.21.04.b, pannello in mdf,  spessore 5 mm / mdf-
Platte, 5 mm m² 0,50 x € 5,30 = € 2,65
superficie in resina sintetica / Oberfläche beschichtet 
mit Kunstharzbeschichtung m2 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 34,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
80,00% 27,56

Totale / Summe 2 € 27,56
Costo materiale/Summe Materialkosten € 62,01

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,34

Totale / Summe 3 € 0,34

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 4 34,08 26,94 = € 107,76
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 107,76

Somma totale / Gesamtsumme € 175,12

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 26,27

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 20,14

Prezzo /Einheitspreis  St € 221,52

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale 2 moduli / Ablagefach, 2 Module

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.30 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.04.c, pannello in mdf,  spessore 8 mm / mdf-
Platte, 8 mm m² 0,80 x € 7,25 = € 5,80
01.04.21.04.b, pannello in mdf,  spessore 5 mm / mdf-
Platte, 5 mm m² 0,50 x € 5,30 = € 2,65
superficie in resina sintetica / Oberfläche beschichtet 
mit Kunstharzbeschichtung m2 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 34,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
160,00% 55,12

Totale / Summe 2 € 55,12
Costo materiale/Summe Materialkosten € 89,57

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,34

Totale / Summe 3 € 0,34

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 5 34,08 26,94 = € 134,70
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 134,70

Somma totale / Gesamtsumme € 229,62

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 34,44

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 26,41

Prezzo /Einheitspreis  St € 290,47

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale 3 moduli / Ablagefach, 3 Module

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.40 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.04.c, pannello in mdf,  spessore 8 mm / mdf-
Platte, 8 mm m² 0,80 x € 7,25 = € 5,80
01.04.21.04.b, pannello in mdf,  spessore 5 mm / mdf-
Platte, 5 mm m² 0,50 x € 5,30 = € 2,65
superficie in resina sintetica / Oberfläche beschichtet 
mit Kunstharzbeschichtung m2 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 34,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
240,00% 82,68

Totale / Summe 2 € 82,68
Costo materiale/Summe Materialkosten € 117,13

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,34

Totale / Summe 3 € 0,34

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 161,64

Somma totale / Gesamtsumme € 284,12

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 42,62

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 32,67

Prezzo /Einheitspreis  St € 359,41

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale 4 moduli / Ablagefach, 4 Module

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.50 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.04.c, pannello in mdf,  spessore 8 mm / mdf-
Platte, 8 mm m² 0,80 x € 7,25 = € 5,80
01.04.21.04.b, pannello in mdf,  spessore 5 mm / mdf-
Platte, 5 mm m² 0,50 x € 5,30 = € 2,65
superficie in resina sintetica / Oberfläche beschichtet 
mit Kunstharzbeschichtung m2 2,00 x € 12,00 = € 24,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien m 1,00 x € 2,00 = € 2,00

Totale / Summe  1 € 34,45

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
300,00% 103,35

Totale / Summe 2 € 103,35
Costo materiale/Summe Materialkosten € 137,80

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,34

Totale / Summe 3 € 0,34

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 7 34,08 26,94 = € 188,58
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 188,58

Somma totale / Gesamtsumme € 331,73

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 49,76

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 38,15

Prezzo /Einheitspreis  St € 419,64

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffale 5 moduli / Ablagefach, 5 Module

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.90 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
larghezza 30 cm, superficie impiallacciata in legno di 
rovere su lato superiore, superficie in resina 
melaminica su lato inferiore / Abdeckung Spanplatte, 
40 mm, Oberseite Eichenfurniert, Unterseite 
Melaminharz beschichtet m² 0,40 x € 92,20 = € 36,88
bordi con profili in legno di rovere massiccio / Kanten 
mit Massivholzeinleimer in Eiche m 2,00 x € 30,00 = € 60,00
Sottostruttura in acciaio piatto, rivestiti / 
Unterkonstruktion Flachstahl, beschichtet Kg 5,00 x € 10,00 = € 50,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 156,88

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 156,88

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,57

Totale / Summe 3 € 1,57

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 217,33

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 32,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 24,99

Prezzo /Einheitspreis  m € 274,92

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Copertura die corpi radianti / Heizkörperabdeckung, Sitzbank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.100 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Piano in pannello di truciolare, spessore 40 mm, 
superficie impiallacciata in legno di rovere su lato 
superiore, superficie in resina melaminica su lato 
inferiore / Abdeckung Spanplatte, 40 mm, Oberseite 
Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz beschichtet m² 2,50 x € 92,20 = € 230,50
Piano in pannello di truciolare, spessore 20 mm, 
superficie impiallacciata in legno di rovere su lato 
superiore, superficie in resina melaminica su lato 
inferiore / Spanplatte, 20 mm, Oberseite 
Eichenfurniert, Unterseite Melaminharz beschichtet m² 2,50 x € 50,00 = € 125,00
Sottostruttura / Unterkonstruktion m 5,00 x € 40,00 = € 200,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 30,00 = € 30,00

Totale / Summe  1 € 585,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 585,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 5,86

Totale / Summe 3 € 5,86

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 8 36,49 28,85 = € 230,77
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 8 34,08 26,94 = € 215,53
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 446,29

Somma totale / Gesamtsumme € 1.047,65

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 157,15

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 120,48

Prezzo /Einheitspreis  St € 1.325,27

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Panca / Sitzbank

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.110 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.05.c, panello truciolare / Tischlerplatte 25 mm m² 1,50 x € 33,11 = € 49,67
superficie impiallacciata in legno di rovere  / Oberseite 
Eichenfurniert m² 1,50 x € 20,00 = € 30,00
Sottostruttura / Unterkonstruktion St 1,00 x € 40,00 = € 40,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 129,67

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
0,00% 0,00

Totale / Summe 2 € 0,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 129,67

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,30

Totale / Summe 3 € 1,30

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 6 34,08 26,94 = € 161,64
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 161,64

Somma totale / Gesamtsumme € 302,61

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 45,39

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 34,80

Prezzo /Einheitspreis  St € 382,80

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Sgabello / Hocker

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.120 Unità misura / Einheit St

1 Materiale / Materialien

Sedile imbottito in feltro / Sitzpolster Filz St 1,00 x € 35,00 = € 35,00

Totale / Summe  1 € 35,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,60% -1,96

Totale / Summe 2 € -1,96
Costo materiale/Summe Materialkosten € 33,04

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,35

Totale / Summe 3 € 0,35

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 10,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,15 34,08 26,94 = € 4,04
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 4,04

Somma totale / Gesamtsumme € 47,43

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 7,11

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 5,45

Prezzo /Einheitspreis  St € 60,00

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen

Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel
Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Sedile imbottito in feltro / Sitzpolster Filz

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.130 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco o.  
impiallacciata in legno di rovere  / Aufpreis Schichtstoff, 
weiss, oder Furnier Eiche, aussen m² 32,00 x € 25,00 = € 800,00
pannelli di listellare, spessore 19 mm, impiallacciata / 
Tischlerplatte mit Spandeck, 19 mm, furniert m² 6,60 x € 47,90 = € 316,14
Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,00 x € 15,00 = € 75,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,40 x € 30,00 = € 72,00
Cerniere / Bänder cad/St 9,00 x € 5,00 = € 45,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 3,00 x € 50,00 = € 150,00

Totale / Summe  1 € 1.830,14

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -91,51

Totale / Summe 2 € -91,51
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.738,63

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 18,30

Totale / Summe 3 € 18,30

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 12 36,49 28,85 = € 346,15
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 12 34,08 26,94 = € 323,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 669,44

Somma totale / Gesamtsumme € 2.431,37

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 364,71

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 279,61

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 3.075,69

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento armadio / Schrankelement

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.135 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

Panello di truciolare 19 mm con rivestimento in resina 
melaminica / 
Spanplatte 19 mm, Melaminharzbeschichtet m² 16,00 x € 19,50 = € 312,00
Sovraprezzo laminato su lato esterno, colore bianco o.  
impiallacciata in legno di rovere  / Aufpreis Schichtstoff, 
weiss, oder Furnier Eiche, aussen m² 32,00 x € 25,00 = € 800,00

Parete posteriore, panello di truciolare con rivestimento 
in resina melaminica, spessore 13 mm / Rückwand, 
Melaminharzbeschichtet, 13 mm m² 5,00 x € 15,00 = € 75,00
Legno per sottostrutture / Konstruktionsholz für 
Unterkonstruktionen cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00
Zoccolo in pieno laminato / Sockel aus HPL m 2,40 x € 30,00 = € 72,00
Cerniere / Bänder cad/St 9,00 x € 5,00 = € 45,00
serratura per chiusura a stanghe con cilindro a perno 
rotondo / Drehstangenschloss mit Drehknauf cad/St 3,00 x € 50,00 = € 150,00

Totale / Summe  1 € 1.514,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -75,70

Totale / Summe 2 € -75,70
Costo materiale/Summe Materialkosten € 1.438,30

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 15,14

Totale / Summe 3 € 15,14

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 12 36,49 28,85 = € 346,15
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 12 34,08 26,94 = € 323,29
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 669,44

Somma totale / Gesamtsumme € 2.127,88

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 319,18

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 244,71

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.691,77

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento scaffale /Regalelement

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

1.4.140 Unità misura / Einheit cad / St

1 Materiale / Materialien

01.04.21.05.c, panello truciolare / Tischlerplatte 25 mm m² 8,00 x € 33,11 = € 264,88
superficie impiallacciata in legno di rovere  / Oberseite 
Eichenfurniert m² 20,00 x € 22,00 = € 440,00
Sottostruttura / Unterkonstruktion St 1,00 x € 250,00 = € 250,00
Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 50,00 = € 50,00

Totale / Summe  1 € 1.004,88

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -50,24

Totale / Summe 2 € -50,24
Costo materiale/Summe Materialkosten € 954,64

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 10,05

Totale / Summe 3 € 10,05

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 20,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 16 36,49 28,85 = € 461,53
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 16 34,08 26,94 = € 431,05
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 892,58

Somma totale / Gesamtsumme € 1.877,27

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 281,59

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 215,06

Prezzo /Einheitspreis  cad / St € 2.373,92

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Elemento di protezione visuale / Sichtschutzelement

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.10 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Elemento di scaffali / Regalelement m 1,00 x € 210,00 = € 210,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 220,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -11,00

Totale / Summe 2 € -11,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 209,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,20

Totale / Summe 3 € 2,20

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 270,08

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 40,51

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 31,06

Prezzo /Einheitspreis  m € 341,65

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffali di Archivio mobili / Verfahrbare Archivregale, H 240 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.20 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Elemento di scaffali / Regalelement m 1,00 x € 200,00 = € 200,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 210,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -10,50

Totale / Summe 2 € -10,50
Costo materiale/Summe Materialkosten € 199,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 2,10

Totale / Summe 3 € 2,10

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 260,48

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 39,07

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 29,96

Prezzo /Einheitspreis  m € 329,51

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffali di Archivio mobili / Verfahrbare Archivregale, H 210 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.30 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Elemento di scaffali / Regalelement m 1,00 x € 180,00 = € 180,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 190,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -9,50

Totale / Summe 2 € -9,50
Costo materiale/Summe Materialkosten € 180,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,90

Totale / Summe 3 € 1,90

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 241,28

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 36,19

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 27,75

Prezzo /Einheitspreis  m € 305,22

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffali di Archivio mobili / Verfahrbare Archivregale, H 180 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.35 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Elemento di scaffali / Regalelement m 1,00 x € 150,00 = € 150,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 160,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -8,00

Totale / Summe 2 € -8,00
Costo materiale/Summe Materialkosten € 152,00

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,60

Totale / Summe 3 € 1,60

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 185,54

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 27,83

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 21,34

Prezzo /Einheitspreis  m € 234,71

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffali di Archivio fissi / Feste Archivregale, H 240 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.40 Unità misura / Einheit m

1 Materiale / Materialien

Elemento di scaffali / Regalelement m 1,00 x € 140,00 = € 140,00

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 10,00 = € 10,00

Totale / Summe  1 € 150,00

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -7,50

Totale / Summe 2 € -7,50
Costo materiale/Summe Materialkosten € 142,50

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 1,50

Totale / Summe 3 € 1,50

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 1 34,08 26,94 = € 26,94
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 26,94

Somma totale / Gesamtsumme € 175,94

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 26,39

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 20,23

Prezzo /Einheitspreis  m € 222,57

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Scaffali di Archivio fissi / Feste Archivregale, H 210 cm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.50 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

01.04.21.07.d  Spanplatte 25 mm m² 1,00 x € 11,15 = € 11,15
Farbige Dispersionsbeschichtung m² 1,00 x € 8,00 = € 8,00
01.04.19.01.a Unterkonstruktion, Kantholz Fichte m³ 0,01 x € 320,58 = € 3,21

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 4,50 = € 4,50

Totale / Summe  1 € 26,86

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -1,34

Totale / Summe 2 € -1,34
Costo materiale/Summe Materialkosten € 25,51

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,27

Totale / Summe 3 € 0,27

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 2 34,08 26,94 = € 53,88
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 53,88

Somma totale / Gesamtsumme € 84,66

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 12,70

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 9,74

Prezzo /Einheitspreis  m² € 107,10

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Pedanta intermedia e rampa / Zwischenpodestlage und Rampe

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.60 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

Flachstahl 70 x 15 mm m 8,25 x € 6,00 = € 49,50

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 54,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -2,73

Totale / Summe 2 € -2,73
Costo materiale/Summe Materialkosten € 51,78

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,55

Totale / Summe 3 € 0,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 0,75 34,08 26,94 = € 20,21
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 20,21

Somma totale / Gesamtsumme € 77,53

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 11,63

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 8,92

Prezzo /Einheitspreis  m² € 98,07

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Binari di scorrimento / Fahrschienen  70 x 15 mm

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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Analisi
Analyse

4.70 Unità misura / Einheit m²

1 Materiale / Materialien

Flachstahl 70 x 15 mm m 8,25 x € 6,00 = € 49,50

Materiali di fissaggio / Befestigungsmaterialien cad/St 1,00 x € 5,00 = € 5,00

Totale / Summe  1 € 54,50

2 Sconto o sovrapprezzo / Rabatt oder Aufpreis
-5,00% -2,73

Totale / Summe 2 € -2,73
Costo materiale/Summe Materialkosten € 51,78

3 Trasporto / Transport

compreso 1,00% € 0,55

Totale / Summe 3 € 0,55

4 Varie / Allfälliges

Totale / Summe  4 € 0,00

5 Mezzi d'opera / Arbeitsmaschinen

Totale / Summe  5 € 5,00

6 Mano d'opera / Arbeitsleistung

Menge   
quantità

Einheitspreis  
prezzo 
unitario

Nettopreis Prezzo netto 
(*)

Gesamtpreis 
prezzo compl.

01.01.03.01 - Hochspez. Facharbeiter/Operaio alt. spec. 37,31 29,49 = € 0,00
01.01.03.02 - Spezialisierter Facharbeiter/Operaio spec. 36,49 28,85 = € 0,00
01.01.03.03 - Facharbeiter/Operaio qualificato 34,08 26,94 = € 0,00
01.01.03.04 - Arbeiter/Operaio comune 21,82 17,25 = € 0,00

(*)  il prezzo netto è da intendersi come prezzo delle mercedi orarie della mano d'opera al netto del 15% per spese generali e10% per utile impresa 

Totale / Summe 6 € 0,00

Somma totale / Gesamtsumme € 57,32

7 Spese generali / Generalspesen % 15,00% € 8,60

8 Utile d'impresa / Unternehmergewinn % 10,00% € 6,59

Prezzo /Einheitspreis  m² € 72,51

Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Bolzano / Umbau und Erweiterung Krankenhaus Bozen
Arredamento Mobili su misura / Einrichtung Massmöbel

Codice / Kodex: 22.03.008.195.01.3.17

ANALISI DEI PREZZI / PREISANALYSE

Binari di scorrimento / Fahrschienen  70 x 15 mm, liefern

(*)  Der Nettopreise bezieht sich auf die Netto-Arbeitsleistung abzüglich 15% Generalspesen e 10% Unternhmergewinn 
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