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Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
ufficio edilizia sanitaria 11.3

Ristrutturazione ed ampliamento
dell'ospedale di Bolzano

nuova clinica - arredamento, mobili su misura

importi parziali importi totali

A)
a.1) Lavori

a misura 2.449.915,04 €
a corpo -
in economia -

Importo a base d'asta 2.449.915,04 €
a.2) 23.511,25 € 23.511,25 €

Importo complessivo dei lavori 2.473.426,29 €

B) 
b.1)

b.2) -
b.3) -
b.4) 49.468,53 €
b.5) -
b.6)

b.7)

371.013,94 €
b.8)

111.304,18 €
b.9)

12.367,13 €
b.10) -
b.11)

24.734,26 €

568.888,05 €

C) 
c.1) 247.342,63 €
c.2)

114.272,29 €
361.614,92 €

3.403.929,26 €

Stoccarda, il Il progettista

Quadro economico

Art.16 comma1.; d.P.R. 5. ottobre 2010, n. 207
Lavori

Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

Somme a disposizione della stazione appaltante per:
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del 
codice
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del 
codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, 
del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente (CAP 
compreso)

Imprevisti (2%) (IVA compresa)

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione (CAP compreso)

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (CAP compreso)
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici (CAP compreso)

I.V.A. 10% (lavori)

Importo complessivo dell'opera

Importo complessivo a disposizione della stazione 
appaltante

IVA

I.V.A. 22% su somme a disposizione
(B.7 B.8 B.9 B.11)

Totale IVA

Tiemann-Petri und Partner,
Freie Architekten, BDA


