

P.98.24 - Tunnel St. Kathrein  
 Progettazione def+esec

## Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

### b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						€ 40.417,35
	S.05	QbII.01 , QbII.03 , QbII.04 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,3	€ 32.572,67	€ 7.844,68	€ 40.417,35
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 9.924,00
	IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	€ 7.997,83	€ 1.926,17	€ 9.924,00
STRASSEN / VIABILITA'						€ 12.746,37
	V.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.04 , QbII.05 ,	0,33	€ 10.272,40	€ 2.473,97	€ 12.746,37
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						€ 10.734,99
	S.05	QbII.17 ,	0,05	€ 5.428,78	€ 1.307,45	€ 6.736,23
	IA.03	QbII.17 ,	0,05	€ 1.666,21	€ 401,29	€ 2.067,50
	V.03	QbII.17 ,	0,05	€ 1.556,42	€ 374,84	€ 1.931,27
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA / b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT						€ 73.822,71

### b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
STATIK / STATICA						€ 42.438,22
	S.05	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	€ 34.201,30	€ 8.236,92	€ 42.438,22
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						€ 12.405,00

IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	€ 9.997,29	€ 2.407,71	€ 12.405,00
<b>STRASSEN / VIABILITA'</b>					<b>€ 7.725,07</b>
V.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,2	€ 6.225,70	€ 1.499,37	€ 7.725,07
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>					<b>€ 6.441,00</b>
S.05	QbIII.06 ,	0,03	€ 3.257,27	€ 784,47	€ 4.041,74
IA.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 999,73	€ 240,77	€ 1.240,50
V.03	QbIII.06 ,	0,03	€ 933,85	€ 224,91	€ 1.158,76
<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA / b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG</b>					<b>€ 69.009,28</b>
<b>Summe / Somma</b>					<b>€ 142.831,99</b>