

P.98.24 - Tunnel St. Kathrein  
Direzione lavori

## Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera		V	P	G
S.05	STRUTTURE TRAGWERKE	€ 1.652.855,00	6,2561627	1,05
IA.03	IMPIANTI ANLAGEN	€ 309.438,60	9,36458667	1,15
V.03	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ INFRASTRUKTUREN FÜR DIE MOBILITÄT	€ 503.894,15	8,23677933	0,75
Summe / somma		€ 2.466.187,75	Spesen / spese	24,084 %