

## St. Anna Tiefgarage

### Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

#### b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>							<b>14.228,86 €</b>
	E.17	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	4.414,35 €	1.065,79 €	5.480,14 €	
	E.05	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	7.047,25 €	1.701,47 €	8.748,73 €	
<b>STATIK / STATICA</b>							<b>36.231,61 €</b>
	S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	22.407,00 €	5.409,89 €	27.816,89 €	
	S.05	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	6.778,21 €	1.636,51 €	8.414,73 €	
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>							<b>10.233,80 €</b>
	E.17	QbII.17 ,	0,05	711,99 €	171,90 €	883,89 €	
	E.05	QbII.17 ,	0,05	1.136,65 €	274,43 €	1.411,08 €	
	S.03	QbII.17 ,	0,05	4.309,04 €	1.040,36 €	5.349,40 €	
	S.05	QbII.17 ,	0,05	1.303,50 €	314,71 €	1.618,22 €	
	IA.03	QbII.17 ,	0,05	400,82 €	96,77 €	497,59 €	
	IA.01	QbII.17 ,	0,05	381,50 €	92,11 €	473,61 €	
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>							<b>2.046,76 €</b>
	E.17	QbII.23 ,	0,01	142,40 €	34,38 €	176,78 €	

IA.03	QbII.23 ,	0,01	80,16 €	19,35 €	99,52 €
IA.01	QbII.23 ,	0,01	76,30 €	18,42 €	94,72 €
E.05	QbII.23 ,	0,01	227,33 €	54,89 €	282,22 €
S.03	QbII.23 ,	0,01	861,81 €	208,07 €	1.069,88 €
S.05	QbII.23 ,	0,01	260,70 €	62,94 €	323,64 €

**b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA** 62.741,04 €

**b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						<b>12.851,88 €</b>
E.17	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	3.987,15 €	962,65 €	4.949,80 €	
E.05	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	6.365,26 €	1.536,81 €	7.902,07 €	
<b>STATIK / STATICA</b>						<b>43.895,99 €</b>
S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	27.146,94 €	6.554,29 €	33.701,23 €	
S.05	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	8.212,07 €	1.982,70 €	10.194,77 €	
<b>GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE</b>						<b>6.140,28 €</b>
E.17	QbIII.06 ,	0,03	427,20 €	103,14 €	530,34 €	
IA.03	QbIII.06 ,	0,03	240,49 €	58,06 €	298,56 €	
IA.01	QbIII.06 ,	0,03	228,90 €	55,27 €	284,17 €	
E.05	QbIII.06 ,	0,03	681,99 €	164,66 €	846,65 €	
S.03	QbIII.06 ,	0,03	2.585,42 €	624,22 €	3.209,64 €	
S.05	QbIII.06 ,	0,03	782,10 €	188,83 €	970,93 €	
<b>SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA</b>						<b>20.467,61 €</b>

E.17	QbIII.07,	0,1	1.423,98 €	343,80 €	1.767,79 €
IA.03	QbIII.07,	0,1	801,64 €	193,55 €	995,19 €
IA.01	QbIII.07,	0,1	763,01 €	184,22 €	947,23 €
E.05	QbIII.07,	0,1	2.273,31 €	548,86 €	2.822,17 €
S.03	QbIII.07,	0,1	8.618,08 €	2.080,73 €	10.698,80 €
S.05	QbIII.07,	0,1	2.607,01 €	629,43 €	3.236,43 €

**b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 83.355,76 €**

**c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI**

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
<b>BAUARBEITEN / EDILIZIA</b>						<b>16.982,84 €</b>
E.17	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	5.268,74 €	1.272,07 €	6.540,81 €	
E.05	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,37	8.411,24 €	2.030,79 €	10.442,03 €	
<b>STATIK / STATICA</b>						<b>58.527,99 €</b>
S.03	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	36.195,92 €	8.739,05 €	44.934,97 €	
S.05	Qcl.01, Qcl.02 , Qcl.03,	0,42	10.949,42 €	2.643,60 €	13.593,02 €	
<b>GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE</b>						<b>22.618,71 €</b>
E.17	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	1.708,78 €	412,56 €	2.121,34 €	
E.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	2.727,97 €	658,63 €	3.386,60 €	
S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	10.341,69 €	2.496,87 €	12.838,56 €	
S.05	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	3.128,41 €	755,31 €	3.883,72 €	
IA.03	Qcl.04 ,	0,02	160,33 €	38,71 €	199,04 €	
IA.01	Qcl.04 ,	0,02	152,60 €	36,84 €	189,45 €	
<b>ABRECHNUNG / CONTABILITA'</b>						<b>18.372,31 €</b>
E.17	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,1	1.423,98 €	343,80 €	1.767,79 €	

E.05	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,1	2.273,31 €	548,86 €	2.822,17 €
S.03	Qcl.09 ,	0,098571	8.494,92 €	2.050,99 €	10.545,92 €
S.05	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,1	2.607,01 €	629,43 €	3.236,43 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					51.169,02 €
--	--	--	--	--	-------------

E.17	Qcl.12 ,	0,25	3.559,96 €	859,51 €	4.419,47 €
E.05	Qcl.12 ,	0,25	5.683,27 €	1.372,15 €	7.055,42 €
S.03	Qcl.12 ,	0,25	21.545,19 €	5.201,82 €	26.747,00 €
S.05	Qcl.12 ,	0,25	6.517,51 €	1.573,57 €	8.091,09 €
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	1.907,52 €	460,55 €	2.368,07 €
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	2.004,10 €	483,87 €	2.487,97 €

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI					167.670,87 €
---	--	--	--	--	--------------

Summe / Somma					313.767,67 €
---------------	--	--	--	--	--------------