

**Codice gara AOV/SUA-SF 71/2017**
EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CADORNA 16 A
BOLZANO**Codice CIG: 728962118D****Kode der Ausschreibung AOV/SUA-SF 71/2017**
SCHULGEBÄUDE IN DER L.-CADORNA-
STRASSE 16 IN BOZEN**Erkennungskode CIG: 728962118D****Richiesta di chiarimento 4****Quesito n. 4**

Al punto 4 del disciplinare di gara sono citate opere strutturali (S06) ed impiantistiche (IA01-02-04) che non trovano riscontro nei documenti messi a disposizione, nè nella relazione esplicativa.

Si chiede cortesemente di chiarire e mettere a disposizione eventuale documentazione tecnica a supporto.

Risposta n. 4

Gli interventi compresi in questo intervento si possono riassumere in:

Sostituzione dei serramenti esterni (circa 2.500 m ² , escluso portone d'ingresso principale), compreso i sistemi di oscuramento, e la pulizia delle facciate	2.000.957,76 €
Interventi di adeguamento/miglioramento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle vigenti norme rispetto all'azione sismica e il rinforzo delle strutture in legno della palestra ITE "Battisti".	960.000,00 €
Realizzazione di una unica centrale termica per i due istituti, nell'attuale centrale termica dell'ITE Battisti, compresa la posa di nuove linee montanti.	330.971,51 €
Realizzazione di un impianto di ventilazione per la palestra ITE "Battisti"	105.943,96 €
Rifacimento dei quadri elettrici principale e relative montati, integrazione dell'illuminazione di emergenze e motorizzazione dei nuovi frangisole.	341.274,72 €

Erläuterungsanfrage 4**Frage Nr. 4**

Unter Punkt 4 der Ausschreibungsbedingungen sind Arbeiten an den Tragstrukturen (S.06) und Arbeiten an den Anlagen (IA.01-02-04) genannt, die weder in den zur Verfügung gestellten Dokumenten noch im erläuternden Bericht enthalten sind. Sie werden um eine diesbezügliche Klärung sowie um zur Verfügung Stellung von unterstützender technischer Dokumentation ersucht.

Antwort Nr. 4

Die Eingriffe können so zusammengefasst werden:

Austausch der Fenster (ausgenommen das Fensterelement im Eingangsbereich), inkl. Sonnenschutz, und Reinigung der Fassaden.	2.000.957,76 €
Anpassungs- / Verbesserungsmaßnahmen, um das Sicherheitsniveau zu erreichen, das von den geltenden Vorschriften in Bezug auf Erdbeben gefordert wird sowie Maßnahmen zur Verstärkung der Holzkonstruktionen der Turnhalle der WFO "Battisti".	960.000,00 €
Bau eines einzigen Heizraums für die beiden Schulen in den heutigen Heizraum der WFO „Battisti“, einschließlich die Installation der neuen Hauptstränge.	330.971,51 €
Errichtung einer Belüftungsanlage in der Turnhalle der WFO "Battisti".	105.943,96 €
Erneuerung der Steigleitungen der Elektroanlage und die zugehörigen Schalttafeln, Integration der Notbeleuchtung und Motorisierung des neuen Sonnenschutzes.	341.274,72 €