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Elektroanlage
Impianto elettrico

Preisanalyse

Oggetto: Analisi Prezzi
Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
1100.01.02.01A* [Stundenldhne Arbeiter 5. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 5. livello h € 32,53
2]/00.01.02.01B* |Stundenlohne Arbeiter 4. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 4. livello h €31,14
3]00.01.02.01C* |Stundenlohne Arbeiter 3. Stufe h
Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 3. livello h € 29,97
4/15.04.01.01A* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=20mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=20mm m €2,15
5/15.04.01.01B* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=25mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=25mm m €1,06
6[15.04.01.01C* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=32mm m €148
7115.04.01.01D* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=40mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=40mm m €1,88
8/15.04.01.01E* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=50mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=50mm m €2,00
9/15.04.01.01F* |Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=63mm m
Tubazioni flessibili in PVC: D=63mm m €2,83
10]/15.04.05.01D* |Abzweigdose 152x98x70mm Stlick
§Cassette di derivazione 152x98x70mm cad. €711
11/15.04.05.01E* |Abzweigdose 160x130x70mm Stlick
Cassette di derivazione 160x130x70mm cad. €7,50
12]15.04.05.01F* |Abzweigdose 196x152x70mm Stilick
Cassette di derivazione 196x152x70mm cad. €7,87
13/15.04.05.01G* |Abzweigdose 294x152x70mm Stlick
Cassette di derivazione 294x152x70mm cad. € 10,66
14]/15.04.05.01H* |Abzweigdose 392x152x70mm Stilick
Cassette di derivazione 392x152x70mm cad. €12,40
15/15.04.05.011* |Abzweigdose 480x160x70mm Stlick
Cassette di derivazione 480x160x70mm cad. € 15,26
16]15.04.05.01K* |Abzweigdose 516x294x80mm Stilick
Cassette di derivazione 516x294x80mm cad. € 27,87
17]15.04.05.21A* |Abzweigdosen PVC AP IP55 100x100x50mm Stilick
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 100x100x50mm cad. € 8,27
18/15.04.05.21C* |Abzweigdosen PVC AP IP55 150x110x70mm Stilick
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 150x110x70mm cad. € 10,09
19]15.04.05.21E* |Abzweigdosen PVC AP IP55 240x190x90mm Stilick
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 240x190x90mm cad. € 19,08
20|15.04.07.01A* |Gitterkanal (bxh) 100x54/80 mm m
Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 100x54/80 mm m € 15,90
21]15.04.07.01C* [Gitterkanal (bxh) 200x54/80 mm m
Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 200x54/80 mm m € 19,81
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22(15.04.07.01D* |Gitterkanal (bxh) 300x54/80 mm m

Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 300x54/80 mm m €2441
23|15.05.04.03A* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 3x1,5 mm2 m €2,10
24(15.05.04.03B* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 3x2,5 mm2 m € 2,55
25(15.05.04.05B* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x2,5 mm2 m € 3,53
26(15.05.04.05C* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm?2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x4 mm2 m € 4,36
27(15.05.04.05D* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm?2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x6 mm2 m €4,75
28/15.05.04.05E* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x10 mm2 m €7,42
29(15.05.04.05F* |Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2 m

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x16 mm2 m €11,34
30|15.05.06.03A* [Kupferkabel abgeschirmt, FROHH2R 450/750V 3x1,5 mm2 m

Cavi schermati flessibili in rame FROHH2R 450/750V 3x1,5 mm2 m €294
31|15.05.06.05B* |Kupferkabel abgeschirmt, FROHH2R 450/750V 5x2,5 mm2 m

Cavi schermati flessibili in rame FROHH2R 450/750V 5x2,5 mm2 m €5,03
32(15.06.01.03D* |Verteiler FR In<63A, AP PLE: 54 Stiick

Quadretto stagno In<63 A,a parete unita modulari: 54 cad. € 120,54
33|15.06.02.01A* |Verteiler In<125A, UP PLE: 48 Stiick

Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 48 cad. € 159,71
34(15.06.02.01C* |Verteiler In<125A, UP PLE: 72 Stiick

Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 72 cad. € 210,94
35(15.06.02.01E* |Verteiler In<125A, UP PLE: 120 Stiick

Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 120 cad. € 290,80
36(15.06.02.02H* |Verteiler In<125A, AP PLE: 180 Stiick

Quadri elettrici In<125 A,a parete unita modulari: 180 cad. € 385,72
37]15.06.10.01E* |Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x40A Stlick

Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x40A cad. € 37,58
38]15.06.11.01F* |Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x63A Stilick

Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x63A cad. € 43,28
39]15.06.11.01H* |Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x100A Stilick

Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x100A cad. € 62,53
40]15.06.21.02B* |Leitungsschutzschalter 6kA C In 2x10 A - 2 PLE Stlick

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C In 2x10 A - 2 moduli cad. € 25,05
41115.06.21.02C* |Leitungsschutzschalter 6kA C In 2x16 A - 2 PLE Stilick

Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C In 2x16 A - 2 moduli cad. € 25,05
42115.06.21.04C* |Leitungsschutzschalter 6 kA C In 4x16 A Stilick

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C In 4x16 A - 4 moduli cad. € 54,17
43]15.06.21.05G* |Leitungsschutzschalter 6 kA D In 4x40 A Stilick

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA D In 4x40 A - 4 moduli cad. €70,82
44115.06.21.05I* |Leitungsschutzschalter 6 kA D In 4x63 A Stilick

Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA D In 4x63 A - 4 moduli cad. €72,32
45]15.06.31.02B* |Fi-Leitungsschutzschutzschalter 0,03A 6kA C In 2x10 A Stilick

Interruttore magnetotermico-differenziale 0,03A 6kA C In 2x10 A cad. € 86,64
46]15.06.31.02C*  |Fi-Leitungsschutzschutzschalter 0,03A 6kA C In 2x16 A Stilick

Interruttore magnetotermico-differenziale 0,03A 6kA C In 2x16 A cad. € 86,64
47|15.06.41.02A* |Fi-Schutzschalter 0,03A A In 2x25A Stiick

Interruttore differenziale 0,03A - A In 2x25A cad. € 69,84
48]15.06.41.02B* |Fi-Schutzschalter 0,03A A In 2x40A Stilick

Interruttore differenziale 0,03A - A In 2x40A cad. €78,35
49|15.06.41.04A* |Fi-Schutzschalter 0,03A A In 4x25A Stiick

Interruttore differenziale 0,03A - A In 4x25A cad. € 106,98
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50/15.06.71.01C* |Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige Stiick
Interruttore unipolare 16 A con spia cad. €11,75
51|15.06.71.11A* |[Schrittrelais einpolig 16A Stiick
Relé passo-passo unipolare 16 A cad. € 15,22
52|15.06.71.11C* |Zeitrelais einpolig 16A Stiick
Relé a tempo unipolare 16 A cad. € 34,65
53|15.06.71.12* Digitale Schaltuhr - 1 Kanal - 7 Tage Stiick
Timer digitale — 1 canale — 7 giorni cad. €72,32
54]15.06.71.30* Dammerungsschalter 2 — 100 lux - REG Stiick
Interruttore crepuscolare 2 — 100 lux — REG cad. € 94,39
55/15.06.91.11* Hilfskontakt fiir Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise Stiick
contatto ausiliario per montaggio su organi di comando cad. € 14,62
56/15.06.91.31* Schukosteckdose Stiick
Presa Schuko cad. €11,53
57/15.08.01.01* Auslass Licht in unter Putz Ausfiihrung ab Verteiler Stiick
Punto luce in esecuz sotto intonaco a partire dal quadro elettrico cad. €29,91
58/15.08.01.03* Auslass Licht in unter Putz Ausfiihrung ab Lichtpunkt Stiick
Punto luce in esecuz sotto intonaco a partire da punto luce cad. € 14,36
59/15.08.01.05*  |Auslass Licht in auf Putz Ausfiihrung ab Verteiler Stiick
Punto luce in esecuz. a vista a partire dal quadro elettrico cad. €31,91
60(15.08.01.07* Auslass Licht in auf Putz Ausfiihrung ab Lichtpunkt Stiick
Punto luce in esecuz. a vista a partire da punto luce cad. €19,14
61/15.08.01.08*  [Auslass Licht im Freien ab Verteiler Stiick
Punto luce all'esterno a partire dal quadro elettrico cad. €75,78
62|15.08.01.09*  [Auslass Licht im Freien ab Lichtpunkt Stiick
Punto luce all'esterno a partire da punto luce cad. € 37,49
63|15.08.01.10A* |Auslass fiir Ausschalter UP Stiick
Punto per interruttore sotto intonaco cad. € 19,94
64]15.08.01.10B* [Auslass fiir Wechselschalter UP Stiick
Punto per deviatore sotto intonaco cad. € 19,94
65/15.08.01.10C* |Auslass fiir Kreuzschalter UP Stiick
Punto per invertitore sotto intonaco cad. € 23,53
66/15.08.01.10D* |Auslass fiir Taster UP Stiick
Punto per pulsante sotto intonaco cad. € 23,53
67]|15.08.01.10E* [Auslass fiir Bewegungsmelder UP Stiick
Punto per rilevatore movimento sotto intonaco cad. € 23,53
68/15.08.01.10H* [Auslass fiir Rollo-Schalter / Taster, UP Stiick
Punto per interruttore / pulsante avvolgibile, sotto intonaco cad. € 23,53
69|15.08.01.11A* |Auslass fir Ausschalter AP Stiick
Punto per interruttore a vista cad. € 35,90
70(15.08.01.15A* |Schaltereinsatz, Ausschalter, UP runde Dose Stiick
Apparecchio di commando,interruttore, incassato per scatola rotonda cad. €12,76
71(15.08.01.15D* |Schaltereinsatz, Wechselschalter, UP runde Dose Stiick
Apparecchio di commando, deviatore, incassato per scatola rotonda cad. €11,57
72|15.08.01.15E* |Schaltereinsatz, Kreuzschalter, UP runde Dose Stiick
Apparecchio di commando, invertitore, incassato per scatola rotonda cad. € 16,35
73|15.08.01.15G* |Schaltereinsatz, Taster bel., UP runde Dose Stiick
Apparecchio di commando, pulsante illum., incassato per scatola rotonda |cad. € 16,51
74(15.08.01.15H* |Schaltereinsatz, Bewgungsmelder, UP runde Dose Stiick
Apparecchio di commando, rilev. movimento, incassato per scatola rotonda |cad. € 109,28
75/15.08.01.153* |Schaltereinsatz, Rollo-Schalter/Taster UP Stiick
Apparecchio di comm, interruttore/pulsante avvolgibile, incassato cad. € 28,01
76|15.08.01.25A* [FR Ausschalter IP40, AP Stiick
Interruttore stagno IP40, a vista cad. €7,30
77(15.08.05.01A* |Auslass Notbeleuchtung UP ab Verteiler IP40 Stiick
Punto per app. d'illuminazione di sicurezza sotto intonaco dal quadro IP40 |cad. €29,11
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78]|15.08.05.02A* [Auslass Notbeleuchtung UP ab Auslass IP40 Stiick
Punto per app. d'illuminazione di sicurezza sotto intonaco da punto IP40 cad. € 18,35
79/15.08.05.05* Auslass fiir Notleuchte, zentral Uberwacht, Loop Stiick
Punto per lam. d’emergenza sorvegliata, sotto intonaco, loop cad. € 35,74
80|15.10.01.51A* |Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, UP, 3x1,5/2,5mmz2 Stlick
Attacco per apparecchio elett., ad incasso, 3x1,5/2,5mm2 cad. € 30,59
81]15.10.01.51G* [Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, UP, 5x1,5/2,5mm?2 Stlick
Attacco per apparecchio elett., ad incasso, 5x1,5/2,5mm?2 cad. € 39,33
82|15.10.01.52A* |Auslass fiir Anschluss elekt. Gerdte, AP, 3x1,5/2,5mm?2 IP44 Stiick
Attacco per apparecchio elett., a vista, 3x1,5/2,5mm2 IP44 cad. € 56,50
83|15.10.01.52H* |Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, AP, 5x4/6mm?2 IP44 Stiick
Attacco per apparecchio elett., a vista, 5x4/6mm?2 IP44 cad. €93,42
84(15.10.01.60* Auslass Steckdose 2P 16A, UP, ab Verteiler Stiick
Punto presa bipolare 16A, sotto intonaco, dal quadro cad. € 24,86
85|15.10.01.61* Auslass Steckdose 2P 16A, UP, ab Steckdose Stlick
Punto presa bipolare 16A, sotto intonaco, da presa cad. € 16,57
86(15.10.01.62* Auslass fiir Steckdose 2P AP, ab Verteiler Stiick
Punto per presa bipolare a vista, dal quadro cad. € 28,63
87|15.10.01.65* Einsatz Steckdose Schuko 2P 16A, UP runde Dose Stlick
Apparecchio presa Schuko 2P 16A, incassato per scatola rotonda cad. €9,79
88/15.10.01.67* Einsatz Steckdose Schuko 2P 16A FR fiir SV Stiick
Apparecchio presa Schuko 2P 16A stagna per quadro prese cad. €12,05
89(15.10.01.70* FR Steckdose IP55, AP Stiick
Presa stagna IP55, a vista cad. € 14,68
90(15.11.01.01A* |Auslass Rollo, Sonnenschutz, mot. Fenster UP IP40 Stiick
Attacco tapparella, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco IP40 cad. €51,70
91(15.11.01.02C* |Auslass Rollo, Sonnenschutz, mot. Fenster AP IP65 Stiick
Attacco tapparella, tenda o serram. motorizzati, a vista IP65 cad. €101,03
92|15.11.01.21A* |Auslass fiir externe Temperatursonde, auf Putz Stiick
Attacco per sonda di temperatura esterna, a vista cad. € 36,88
93|15.11.01.31A* |Auslass fiir Ventilator, unter Putz, IP40 Stiick
Attacco per aspiratore di aria, sotto intonaco, IP40 cad. €41,45
94115.11.02.11*  |Auslass fiir EIB/KNX Teilnehmer UP Stiick
Punto per apparecchio EIB/KNX, sotto intonaco cad. €19,94
95|15.11.02.13*  |Auslass fiir Datensteckdose Kat.7 geschirmt, UP Stiick
Punto per presa dati cat.7 schermato, sotto intonaco cad. €70,19
96/15.11.03.01* Notrufset fiir Behinderten WC Stiick
Set chiamata d’emergenza per WC disabili cad. € 218,13
97]15.11.04.02* Bodendose nivellierbar 243x243mm fiir massive FuBbdden Stiick
Scatola a pavimento 243x243mm, altezza regol. pavimenti massicci cad. € 307,10
98(15.11.11.01B* |Auslass mit Leerrohr , UP, @ 25mm Stiick
Punto di derivazione con tubo vuoto, sotto intonaco, @ 25mm cad. €5,52
99|15.13.10.01D* |LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP - asym.- 1h Stiick
App. illuminazione di sic.LED a batteria AP — asimmetrica- 1h cad. € 199,64
100{15.13.10.01E* |LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP - sym.- 1h Stiick
App. illuminazione di sic.LED a batteria AP — simmetrica- 1h cad. € 199,64
101{15.13.10.03C* |Sicherheitsleuchte LED IP65 - symmetrische Optik- AP Stiick
App. illuminazione di sic.LED a batteria IP65 — simmetrica- 1h cad. € 356,34
102|15.13.10.05* WEB-Interface zur Uberwachung autonomer Notleuchten Stiick
WEB-Interface per il controllo app. illuminazione di sic. autonomi cad. € 881,43
103|15.14.02.02C* |Potentialausgleich: im Klimaraum Stiick
Colleg. equipotenz.: centr. condiz. cad. €102,83
104|15.17.03.01* AuslaB Antennensteckdose Stiick
Punto presa antenna cad. €42,91
105/15.29.01.01* Elektr. Steuergerdt Heizung Rinne Stiick
Centralina elettr. riscald. grondaia cad. € 439,36
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106{15.29.02.02* Selbstregelnde Heizleitung 36W/m m

Cavo scaldante autoregolante 36W/m m € 33,54
107|15.50.01.01* Brandmeldecomputer Stiick

Centrale antincendio cad. €1 582,05
108[15.50.02.01*  |Optischer Rauchmelder als Loopteilnehmer IQ Stiick

Sensore ottico di fumo, app. Loop IQ cad. € 64,04
109|15.50.02.03*  |Thermodifferentialmelder Stiick

Sensore termico cad. € 64,04
110{15.50.02.07* Druckknopfmelder Stiick

Avvisatore d'allarme manuale cad. €71,57
111{15.50.02.10* Melderparallelanzeige Stiick

Ripetitore di rivelatore parallelo cad. € 26,37
112{15.50.02.11* Luftungskanalbausatz komplett mit optischem Melder Stiick

Adattatore per condotte completo di sensore ottico cad. € 236,92
113(15.50.03.01* Warntongeber als Busteilnehmer, rot Stlick

Sirena interna, rosso, app. Loop cad. € 143,27
114]|15.50.03.05*  |AuBensirene mit Blinkleuchte Farbe rot Stiick

Sirena esterna con luce flash colore rosso cad. € 136,37
115/15.50.03.08* Tirhaltemagnet Stiick

Magnete per tenuta porta tagliafuoco cad. €111,98
116{15.50.03.09* Fernbedienteil mit 2 Zeilen LCD Display Stiick

Controllo remoto con display LCD a 2 righe cad. € 676,42
117]15.50.03.10*  |Telefonwahlgerat 2-Kandle Stiick

Combinatore telefonico a due canali cad. € 387,60
11815.50.03.18* Netzteil 230V-24V DC 3A Stlick

Alimentatore 230V-24 DC 3A cad. € 345,55
119|15.50.03.20* Inbetriebnahme und Dokumentation Endstand Pauschal

Messa in funzione e documentazione di stato finale forfait € 640,35
120(15.50.04.01* Melderauslass, UP Stlick

Punto per rivelatore, esecuzione sotto intonaco cad. € 37,67
121{15.50.04.02* Sirenenauslass, UP Stiick

Punto per sirena, esecuzione sotto intonaco cad. €52,73
122]15.60.01.01* Einsatz Datensteckdose 2xRJ45 Kat.6, UP runde Dosen Stiick

Apparecchio presa dati 2xR145 Cat.6, incassato, per scatola rotonda cad. € 56,50
123|15.60.03.01* Rackschrank 19" 37 HE - 600x800x1800mm Stiick

Armadio Rack 19" 37 HE 600x800x1800mm cad. €1 657,38
124[15.95.01.01C* |Feuchtraumwannenleuchte IP65 1/58W — T26 Stiick

Apparecchio stagno 1/58W - T26 cad. € 59,28
125/15.95.02.01* Ovale Decken- und Wandleuchte LED 2x9,1W - IP65 Stiick

Plafoniera ovale per montaggio a parete/soffitto LED 2x9,1W - IP65 cad. €119,01
126/15.95.02.02* LED Profil-Schiene 31,6W/m Stiick

Striscia Led 31,6W/m cad. € 145,71
127]15.95.02.03* 3PH/L3+DALI Stromschiene — 3m — schwarz Stiick

3PH/L3+DALI binario elettrificato — 3m - nero cad. €111,90
128]15.95.02.04* LED-Strahler, fiir Stromschiene — 1100 Im — 17W Stiick

Proiettore LED per binario — 1100lm — 17W cad. € 336,97
129|15.95.02.05* Beleuchtungskérper 10W LED IP65 Stiick

Corpo illuminante 10W LED IP65 cad. € 384,33
130(15.95.02.06* UP-Gehduse Beleuchtungskérper 10W IP65 Stiick

Cassaforma d'incasso per corpo illuminante 10W IP65 cad. € 63,86
131{15.95.02.07* Pendelleuchte direkt/indirekt LED 76W - 5540lm Stiick

Lampada a sospensione diretta/indiretta 76W - 5540Im cad. € 699,87
132]15.95.02.08* LED Decken-Einbauleuchte - 1908Im - 23W Stiick

Apparecchio da incasso LED - 1908Im - 23W cad. € 327,19
133(15.95.02.09* Zylindrisches Anbaugehduse @235 mm Stiick

Armatura a plafone cilindrica @235 mm cad. € 179,51

STUDIO TROI - SCHENK
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Nr Kode Beschreibung Einheit Preis
Nr Tariffa Descrizione Unita Prezzo
134/15.95.02.10* Wandleuchte direkt/indirekt LED 4540 Im - 59W Stiick

Lampada a parete diretta/indiretta LED 4540lm - 59W cad. € 492,65
135[15.95.02.11* Hangeleuchte, Pendel D.600 — 9120Im/96W Stiick

Lampada a sospensione, d. 600 — 9120 Im/96W cad. € 900,97
136/15.95.02.12* Wand-, Deckenleuchte D.600 — 9300Im/96W Stiick

Lampada a parete o soffitto, d. 600 — 9300 Im/96W cad. € 749,75
137]15.95.02.13*  |Stehleuchte D.600 H.2000 — 9300Im/96W Stiick

Lampada a parete o soffitto, d. 600 alt.2000— 9300 Im/96W cad. € 749,75
138|25.01.01.01* Konformitatserklarung Elektroanlage pauschal

Dichiarazione di conformita impianto elettrico forfait € 165,74
139]25.02.01.01*  |Dokumentation Endstand pauschal

Documentazione del stato finale forfait € 221,58

STUDIO TROI - SCHENK
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Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

00.01.02.01A*

Stundenlohne Arbeiter 5. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 5. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
Stundenldhne Arbeiter 5. Stufe Stick
Mercedi orarie della mano d'opera cad. 1 26,17 € 26,17 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 26,17 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,40 €
Summe - somma 29,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,96 €
Summe - somma 32,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 32,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

00.01.02.01B*

Stundenlohne Arbeiter 4. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 4. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
U.P. Trennkasten 165x240mm Stick
Cassetta di sezionam. da incasso cad. 1 25,05 € 25,05 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 25,05 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,26 €
Summe - somma 28,31 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,83 €
Summe - somma 31,14 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 31,14 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

00.01.02.01C*

Stundenlohne Arbeiter 3. Stufe

Mercedi orarie della mano d'opera operaio di 3. livello

Einheit h

unita di misure h
Analyse Einh. Menge Preis
Analisi unita qguantita prezzo importo
U.P. Trennkasten 165x240mm Stick
Cassetta di sezionam. da incasso cad. 1 2412 € 2412 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,00 €
Summe Material - somma materiale 2412 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,14 €
Summe - somma 27,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,73 €
Summe - somma 29,99 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 29,97 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01A*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=20mm

Tubazioni flessibili in PVC: D=20mm

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Install. PVC, flexibel: D=20mm m

Tub. flessibili in PVC: D=20mm m 1 1,31 € 1,31 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 1,31 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,17 €
Summe - somma 1,48 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,15 €
Summe - somma 1,63 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 2,15 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01B*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=25mm

Tubazioni flessibili in PVC: D=25mm

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Install. PVC, flexibel: D=25mm m

Tub. flessibili in PVC: D=25mm m 1 0,43 € 0,43 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 0,43 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,06 €
Summe - somma 0,49 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,05 €
Summe - somma 0,54 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 1,06 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01C*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=32mm

Tubazioni flessibili in PVC: D=32mm

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Install. PVC, flexibel: D=32mm m

Tub. flessibili in PVC: D=32mm m 1 0,77 € 0,77 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 0,77 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,10 €
Summe - somma 0,87 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,09 €
Summe - somma 0,96 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 1,48 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01D*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=40mm
Tubazioni flessibili in PVC: D=40mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Install. PVC, flexibel: D=40mm m
Tub. flessibili in PVC: D=40mm m 1 1,10 € 1,10 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,10 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,14 €
Summe - somma 1,24 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,12 €
Summe - somma 1,36 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 1,88 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01E*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=50mm
Tubazioni flessibili in PVC: D=50mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Install. PVC, flexibel: D=50mm Stlick
Tub. flessibili in PVC: D=50mm cad. 1 1,19 € 1,19 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 1,19 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,15 €
Summe - somma 1,34 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,13 €
Summe - somma 1,47 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 2,00 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.01.01F*

Installationsrohre aus PVC, flexibel: D=63mm

Tubazioni flessibili in PVC: D=63mm

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo

Install. PVC, flexibel: D=63mm Stlick

Tub. flessibili in PVC: D=63mm cad. 1 1,86 € 1,86 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 1,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,24 €
Summe - somma 2,10 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,21 €
Summe - somma 2,31 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 1 0,52 € 0,52 €
Einheitspreis 2,83 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01D*

Abzweigdose 152x98x70mm
Cassette di derivazione 152x98x70mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Abzweigdose 152x98x70mm Stlck
Cass. di deriva. 152x98x70mm cad. 1 1,05 € 1,05 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 1,55 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,20 €
Summe - somma 1,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,18 €
Summe - somma 1,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 7,11 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01E*

Abzweigdose 160x130x70mm
Cassette di derivazione 160x130x70mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Abzweigdose 160x130x70mm Stlck
Cass. di deriva. 160x130x70mm cad. 1 0,36 € 0,36 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 1,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,24 €
Summe - somma 2,10 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,21 €
Summe - somma 2,31 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 7,50 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01F*

Abzweigdose 196x152x70mm
Cassette di derivazione 196x152x70mm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo

Abzweigdose 196x152x70mm Stick

Cass. di deriva. 196x152x70mm cad. 1 1,66 € 1,66 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 2,16 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,28 €
Summe - somma 2,44 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,24 €
Summe - somma 2,68 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 7,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01G*

Abzweigdose 294x152x70mm
Cassette di derivazione 294x152x70mm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdose 294x152x70mm Stick

Cass. di deriva. 294x152x70mm cad. 1 3,65 € 3,65 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 440 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,57 €
Summe - somma 4,97 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,50 €
Summe - somma 5,47 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 10,66 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01H*

Abzweigdose 392x152x70mm
Cassette di derivazione 392x152x70mm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdose 392x152x70mm Stick

Cass. di deriva. 392x152x70mm cad. 1 4,30 € 4,30 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 5,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,75 €
Summe - somma 6,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,66 €
Summe - somma 7,21 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 12,40 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.04.05.011* Abzweigdose 480x160x70mm
Cassette di derivazione 480x160x70mm
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Abzweigdose 480x160x70mm Stlck
Cass. di deriva. 480x160x70mm cad. 1 5,77 € 5,77 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 7,27 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,95 €
Summe - somma 8,22 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,82 €
Summe - somma 9,04 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 15,26 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.01K*

Abzweigdose 516x294x80mm
Cassette di derivazione 516x294x80mm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdose 516x294x80mm Stick

Cass. di deriva. 516x294x80mm cad. 1 15,91 € 15,91 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 17,41 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,26 €
Summe - somma 19,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,97 €
Summe - somma 21,64 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 27,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.21A*

Abzweigdosen PVC AP IP55 100x100x50mm
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 100x100x50mm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdosen PVC AP IP55 Stiick
100x100x50mm
Cassette di derivazione PVC a cad. 1 2,82 € 2,82 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 3,32 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,43 €
Summe - somma 3,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,38 €
Summe - somma 413 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 4,15 €

Einheitspreis 8,27 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.21C*

Abzweigdosen PVC AP IP55 150x110x70mm
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 150x110x70mm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdosen PVC AP IP55 .
150x110x70mm Stick
Cassette di derivazione PVC a cad. 1 3,61 € 3,61 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 4,36 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,57 €
Summe - somma 4,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,49 €
Summe - somma 5,42 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 9 0,52 € 4,67 €

Einheitspreis 10,09 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.05.21E*

Abzweigdosen PVC AP IP55 240x190x90mm
Cassette di derivazione PVC a vista IP55 240x190x90mm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Abzweigdosen PVC AP IP55 Stiick
240x190x90mm
Cassette di derivazione PVC a cad. 1 8,67 € 8,67 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,25 € 1,25 €
Summe Material - somma materiale 9,92 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,29 €
Summe - somma 11,21 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,12 €
Summe - somma 12,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €

Einheitspreis 19,08 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.07.01A*

Gitterkanal (bxh) 100x54/80 mm
Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 100x54/80 mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Gitterkanal (bxh) 100x54/80 mm m
P. Di dis. in f. (bxh) 100x54/80mm m 1 10,70 € 10,70 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 0,00 €
Summe Material - somma materiale 10,70 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,39 €
Summe - somma 12,09 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,21 €
Summe - somma 13,30 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 15,90 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.07.01C*

Gitterkanal (bxh) 200x54/80 mm
Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 200x54/80 mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Gitterkanal (bxh) 200x54/80 mm m
P. Di dis. in f. (bxh) 200x54/80mm m 1 13,85 € 13,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 0,00 €
Summe Material - somma materiale 13,85 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,80 €
Summe - somma 15,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,57 €
Summe - somma 17,22 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 19,81 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.04.07.01D*

Gitterkanal (bxh) 300x54/80 mm
Passerelle di distribuzione in filo (bxh) 300x54/80 mm

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Gitterkanal (bxh) 300x54/80 mm m
P. Di dis. in f. (bxh) 300x54/80mm m 1 16,30 € 16,30 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 0,00 €
Summe Material - somma materiale 16,30 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,12 €
Summe - somma 18,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,84 €
Summe - somma 20,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 415 €
Einheitspreis 2441 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.03A*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 3x1,5 mm2
cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 3x1,5 mm2

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV

m

3x1,5 mm2
cavi in rame FG7OM1 0,6/1KV m 1 0,85 € 0,85 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 0,00 €
Summe Material - somma materiale 0,85 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,11 €
Summe - somma 0,96 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,10 €
Summe - somma 1,06 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,04 €

Einheitspreis 2,10 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.03B*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 3x2,5 mm2
cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 3x2,5 mm2

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
FG70M1 0,6/1KV 3x2,5mm?2 m
FG70M1 0,6/1KV 3x2,5mm?2 m 1 1,01 € 1,01 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 1,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,16 €
Summe - somma 1,37 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,14 €
Summe - somma 1,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,04 €
Einheitspreis 2,55 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.05B*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x2,5 mm2

cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x2,5 mm2

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo

FG70M1 0,6/1KV 5x2,5mm?2 m

FG70M1 0,6/1KV 5x2,5mm?2 m 1 1,80 € 1,80 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 2,00 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,26 €
Summe - somma 2,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,23 €
Summe - somma 2,49 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,04 €
Einheitspreis 3,53¢€



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.05C*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x4 mm2
cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x4 mm2

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

FG70M1 0,6/1KV 5x4mm? m

FG70M1 0,6/1KV 5x4mm? m 1 2,06 € 2,06 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 2,26 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,29 €
Summe - somma 2,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,26 €
Summe - somma 2,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,56 €
Einheitspreis 4,36 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.05D*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x6 mm2
cavi in rame FG70M1 0,6/1KV 5x6 mm2

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

FG70M1 0,6/1KV 5x6mm? m

FG70M1 0,6/1KV 5x6mm? m 1 2,37 € 2,37 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 2,57 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,33 €
Summe - somma 2,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,29 €
Summe - somma 3,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,56 €
Einheitspreis 4,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.05E*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x10 mm2

cavi in rame FG7O0M1 0,6/1KV 5x10 mm2

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
FG70OM1 0,6/1KV 5x10mm?2 m

FG70OM1 0,6/1KV 5x10mm?2 m 1 3,99 € 3,99 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 429 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,56 €
Summe - somma 485 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,49 €
Summe - somma 5,34 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 4 0,52 € 2,08 €
Einheitspreis 7,42 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.04.05F*

Kupferkabel , FG7OM1 0,6/1KV 5x16 mm2

cavi in rame FG7O0M1 0,6/1KV 5x16 mm2

Einheit
unita di misure

m
m

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
FG70OM1 0,6/1KV 5x16mm?2 m

FG70OM1 0,6/1KV 5x16mm?2 m 1 7,15 € 7,15 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 7,45 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,97 €
Summe - somma 8,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,84 €
Summe - somma 9,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 4 0,52 € 2,08 €
Einheitspreis 11,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.06.03A*

Kupferkabel abgeschirmt, FROHH2R 450/750V 3x1,5 mm2
Cavi schermati flessibili in rame FROHH2R 450/750V 3x1,5 mm2

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

FROHH2R 450/750V 3x1,5mm?2 m

FROHH2R 450/750V 3x1,5mm?2 m 1 1,33 € 1,33 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 1,53 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,20 €
Summe - somma 1,73 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,17 €
Summe - somma 1,90 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,04 €
Einheitspreis 2,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.05.06.05B*

Kupferkabel abgeschirmt, FROHH2R 450/750V 5x2,5 mm2
Cavi schermati flessibili in rame FROHH2R 450/750V 5x2,5 mm2

Einheit
unita di misure

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

FROHH2R 450/750V 3x1,5mm?2 m

FROHH2R 450/750V 3x1,5mm?2 m 1 3,01 € 3,01 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 3,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,42 €
Summe - somma 3,63 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,36 €
Summe - somma 3,99 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 2 0,52 € 1,04 €
Einheitspreis 5,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.01.03D*

Verteiler FR In<63A, AP PLE: 54
Quadretto stagno In<63 A,a parete unita modulari: 54

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Verteiler FR In<63A, AP PLE: 54 Stick
Q. sta. In<63A, a p. u. mod.: 54 cad. 1 76,95 € 76,95 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,50 € 7,50 €
Summe Material - somma materiale 84,45 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,98 €
Summe - somma 95,43 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,54 €
Summe - somma 104,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,57 €

Einheitspreis 120,54 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.02.01A*

Verteiler In<125A, UP PLE: 48
Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 48

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Verteiler Inck125A, UP PLE: 48 Stick
Q. elett. In<125A, ad i. u. mod.:48 cad. 1 108,46 € 108,46 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,50 € 7,50 €
Summe Material - somma materiale 115,96 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 15,07 €
Summe - somma 131,03 €
Gewinn - utile impresa 10% 13,10 €
Summe - somma 14413 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,57 €
Einheitspreis 159,71 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.02.01C*

Verteiler In<125A, UP PLE: 72
Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 72

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Verteiler Inck125A, UP PLE: 72 Stick
Q. elett. In<125A, ad i. u. mod.:72 cad. 1 145,34 € 145,34 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 8,50 € 8,50 €
Summe Material - somma materiale 153,84 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 20,00 €
Summe - somma 173,84 €
Gewinn - utile impresa 10% 17,38 €
Summe - somma 191,22 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 38 0,52 € 19,72 €
Einheitspreis 210,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.02.01E*

Verteiler In<125A, UP PLE: 120
Quadri elettrici In<125 A,ad incasso unita modulari: 120

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Verteiler Inc125A, UP PLE: 120 Stlick
Q. el. In<125A, ad i. u. mod.:120 cad. 1 205,66 € 205,66 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 9,50 € 9,50 €
Summe Material - somma materiale 215,16 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 27,97 €
Summe - somma 243,13 €
Gewinn - utile impresa 10% 2431 €
Summe - somma 267,44 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 45 0,52 € 23,36 €
Einheitspreis 290,80 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.02.02H*

Verteiler Inc<125A, AP PLE: 180
Quadri elettrici In<125 A,a parete unita modulari: 180

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Verteiler Inc125A, AP PLE: 180 Stick
Q. el. In<125A, a p. u. mod.:180 cad. 1 279,93 € 279,93 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 9,50 € 9,50 €
Summe Material - somma materiale 289,43 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 37,63 €
Summe - somma 327,06 €
Gewinn - utile impresa 10% 32,71 €
Summe - somma 359,77 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 50 0,52 € 2595 €
Einheitspreis 385,72 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.10.01E*

Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x40A
Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x40A

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Trenner 4x40A Stlck
Sezinatore 4x40A cad. 1 23,96 € 23,96 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 23,96 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,11 €
Summe - somma 27,07 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,71 €
Summe - somma 29,78 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 37,58 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.11.01F*

Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x63A
Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x63A

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Trenner 4x63A Stlck
Sezinatore 4x63A cad. 1 28,55 € 28,55 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 28,55 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,71 €
Summe - somma 32,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,23 €
Summe - somma 35,49 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 43,28 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.11.01H*

Schalter - Trenner in Modularbauweise Nennstrom 4x100A
Interruttore di manovra - sezionatore corrente nominale 4x100A

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Trenner 4x100A Stick

Sezinatore 4x100A cad. 1 42,79 € 42,79 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 42,79 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,56 €
Summe - somma 48,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 484 €
Summe - somma 53,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,34 €
Einheitspreis 62,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.21.02B*

Leitungsschutzschalter 6kA C In 2x10 A - 2 PLE
Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C In 2x10 A - 2 moduli

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LSS 6kA C 2x10A - 2 PLE Stick
IMT 6kA C 2x10A - 2 Mod. cad. 1 15,97 € 15,97 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 15,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,08 €
Summe - somma 18,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,81 €
Summe - somma 19,86 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 25,05 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.21.02C*

Leitungsschutzschalter 6kA C In 2x16 A - 2 PLE
Interruttore magnetotermico 2 poli 6kA C In 2x16 A - 2 moduli

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LSS 6kA C 2x16A - 2 PLE Stick
IMT 6kA C 2x16A - 2 Mod. cad. 1 15,97 € 15,97 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 15,97 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,08 €
Summe - somma 18,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,81 €
Summe - somma 19,86 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 25,05 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.21.04C*

Leitungsschutzschalter 6 kA C In 4x16 A
Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA C In 4x16 A - 4 moduli

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LSS 6kA C 4x16A - 2 PLE Stick
IMT 6kA C 4x16A - 2 Mod. cad. 1 37,31 € 37,31 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 37,31 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 485 €
Summe - somma 42,16 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,22 €
Summe - somma 46,38 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 5417 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.21.05G*

Leitungsschutzschalter 6 kA D In 4x40 A
Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA D In 4x40 A - 4 moduli

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LSS 6kA C 4x40A - 4 PLE Stick
IMT 6kA C 4x40A - 4 Mod. cad. 1 50,71 € 50,71 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 50,71 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,59 €
Summe - somma 57,30 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,73 €
Summe - somma 63,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 70,82 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.21.051*

Leitungsschutzschalter 6 kA D In 4x63 A
Interruttore magnetotermico 4 poli 6 kA D In 4x63 A - 4 moduli

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
LSS 6kA C 4x63A - 4 PLE Stiick
IMT 6kA C 4x63A - 4 Mod. cad. 1 50,68 € 50,68 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 50,68 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,59 €
Summe - somma 57,27 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,73 €
Summe - somma 63,00 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,34 €
Einheitspreis 72,32 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.31.02B*

Fi-Leitungsschutzschutzschalter 0,03A 6kA C In 2x10 A
Interruttore magnetotermico-differenziale 0,03A 6kA C In 2x10 A

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
FI-LSS 0,03A 6kA C In 2x10A Stick

IMT-Diff. 0,03A 6kA C In 2x10A cad. 1 65,53 € 65,53 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 65,53 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 8,52 €
Summe - somma 74,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,41 €
Summe - somma 81,46 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 86,64 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.31.02C*

Fi-Leitungsschutzschutzschalter 0,03A 6kA C In 2x16 A
Interruttore magnetotermico-differenziale 0,03A 6kA C In 2x16 A

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
FI-LSS 0,03A 6kA C In 2x16A Stick

IMT-Diff. 0,03A 6kA C In 2x16A cad. 1 65,53 € 65,53 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 65,53 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 8,52 €
Summe - somma 74,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,41 €
Summe - somma 81,46 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 86,64 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.41.02A*

Fi-Schutzschalter 0,03A A In 2x25A
Interruttore differenziale 0,03A - A In 2x25A

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
FI-LSS 0,03A 6kA A In 2x25A Stick
IMT-Diff. 0,03A 6kA A In 2x25A cad. 1 52,01 € 52,01 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 52,01 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,76 €
Summe - somma 58,77 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,88 €
Summe - somma 64,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 69,84 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.41.02B*

Fi-Schutzschalter 0,03A A In 2x40A
Interruttore differenziale 0,03A - A In 2x40A

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
FI-LSS 0,03A 6kA A In 2x40A Stick
IMT-Diff. 0,03A 6kA A In 2x40A cad. 1 58,86 € 58,86 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 58,86 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 7,65 €
Summe - somma 66,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,65 €
Summe - somma 73,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 78,35 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.41.04A*

Fi-Schutzschalter 0,03A A In 4x25A

Interruttore differenziale 0,03A - A In 4x25A

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
FI-LSS 0,03A 6kA A In 4x25A Stick
IMT-Diff. 0,03A 6kA A In 4x25A cad. 1 79,80 € 79,80 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 79,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,37 €
Summe - somma 90,17 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,02 €
Summe - somma 99,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 106,98 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.71.01C*

Einpoliger Schalter 16A mit optischer Anzeige

Interruttore unipolare 16 A con spia

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo importo

1P Schalter 16A mit opt. Anzeige Stick

Int. unipol. 16A con spia cad. 1 7,16 € 7,16 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 7,36 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,96 €
Summe - somma 8,32 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,83 €
Summe - somma 9,15 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 11,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.71.11A*

Schrittrelais einpolig 16A
Relé passo-passo unipolare 16 A

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Schrittrelais einpolig 16A Stick
Relé passo-passo unipolare 16 A cad. 1 9,85 € 9,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 10,15 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,32 €
Summe - somma 11,47 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,15 €
Summe - somma 12,62 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 15,22 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.71.11C*

Zeitrelais einpolig 16A
Relé a tempo unipolare 16 A

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Zeitrelais einpolig 16A Stick

Relé a tempo unipolare 16 A cad. 1 25,49 € 25,49 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 25,79 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,35 €
Summe - somma 29,14 €
Gewinn - utile impresa 10% 291 €
Summe - somma 32,05 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 34,65 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.06.71.12* Digitale Schaltuhr - 1 Kanal - 7 Tage
Timer digitale — 1 canale — 7 giorni
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Digitale Schaltuhr - 1 Kanal - 7 Stiick

Tage

Timer digitale — 1 canale — 7 giorni cad. 1 51,61 € 51,61 €
Montagezubehor Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 51,91 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,75 €
Summe - somma 58,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,87 €
Summe - somma 64,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 72,32 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.71.30*

Dammerungsschalter 2 — 100 lux - REG
Interruttore crepuscolare 2 — 100 lux — REG

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Damm.-Schalter 2-100 lux - REG Stiick
Int. crepuscol. 2-100 lux - REG cad. 1 69,76 € 69,76 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,00 € 2,00 €
Summe Material - somma materiale 71,76 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,33 €
Summe - somma 81,09 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,11 €
Summe - somma 89,20 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 94,39 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.91.11*

Hilfskontakt flir Einbau an Schaltorgane in Modulbauweise
contatto ausiliario per montaggio su organi di comando

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Hilfskontakt Stiick
contatto ausiliario cad. 1 9,67 € 9,67 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 9,67 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,26 €
Summe - somma 10,93 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,09 €
Summe - somma 12,02 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €

Einheitspreis 14,62 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.06.91.31*

Schukosteckdose
Presa Schuko

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
Schukosteckdose Stiick

Presa Schuko cad. 1 6,77 € 6,77 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 6,77 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,88 €
Summe - somma 7,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,77 €
Summe - somma 8,42 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,11 €
Einheitspreis 11,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.08.01.01* Auslass Licht in unter Putz Ausfiihrung ab Verteiler
Punto luce in esecuz sotto intonaco a partire dal quadro elettrico
Einheit Stick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Lichtauslass UP ab Verteiler Stick

Punto luce sotto into. dal quadro cad. 1 14,80 € 14,80 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 17,80 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,31 €
Summe - somma 20,11 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,01 €
Summe - somma 22,12 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 29,91 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.03*

Auslass Licht in unter Putz Ausfiihrung ab Lichtpunkt
Punto luce in esecuz sotto intonaco a partire da punto luce

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
Lichtauslass ab Lichtauslass UP Stlick

Punto luce da Punto I. sotto into. cad. 1 5,88 € 5,88 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 7,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,96 €
Summe - somma 8,34 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,83 €
Summe - somma 9,17 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 14,36 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.05*

Auslass Licht in auf Putz Ausfiihrung ab Verteiler
Punto luce in esecuz. a vista a partire dal quadro elettrico

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Lichtauslass AP ab Verteiler Stiick
Punto luce a vista dal quadro cad. 1 14,82 € 14,82 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 17,32 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,25 €
Summe - somma 19,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,96 €
Summe - somma 21,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,38 €
Einheitspreis 31,91 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.07*

Auslass Licht in auf Putz Ausfiihrung ab Lichtpunkt
Punto luce in esecuz. a vista a partire da punto luce

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Lichtauslass AP ab Lichtpunkt Stiick
Punto luce a vista da punto luce cad. 1 9,72 € 9,72 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 11,22 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,46 €
Summe - somma 12,68 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,27 €
Summe - somma 13,95 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 19,14 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.08*

Auslass Licht im Freien ab Verteiler

Punto luce all'esterno a partire dal quadro elettrico

Einheit

unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge
Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass Licht im Freien ab .

: Stiick
Verteiler
Punto luce all'esterno a partire dal cad. 1 46,94 € 46,94 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 48,44 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,30 €
Summe - somma 54,74 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,47 €
Summe - somma 60,21 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,57 €
Einheitspreis 75,78 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.09*

Auslass Licht im Freien ab Lichtpunkt

Punto luce all'esterno a partire da punto luce

Einheit

unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass Licht im Freien ab Stiick

Lichtpunkt

Punto luce all'esterno a partire da cad. 1 20,31 € 20,31 €
Montagezubehor Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 21,81 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,84 €
Summe - somma 24,65 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,47 €
Summe - somma 27,12 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,38 €
Einheitspreis 37,49 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10A*

Auslass fiir Ausschalter UP
Punto per interruttore sotto intonaco

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass fir Ausschalter UP Stick

Punto per interr. sotto intoaco cad. 1 11,37 € 11,37 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 11,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,54 €
Summe - somma 13,41 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,34 €
Summe - somma 14,75 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 19,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10B*

Auslass fiir Wechselschalter UP
Punto per deviatore sotto intonaco

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass fir Wechselschalter UP Stlck
Punto per deviatore sotto intonaco cad. 1 9,03 € 9,03 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,00 € 2,00 €
Summe Material - somma materiale 11,03 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,43 €
Summe - somma 12,46 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,25 €
Summe - somma 13,71 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 19,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10C*

Auslass fiir Kreuzschalter UP
Punto per invertitore sotto intonaco

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass fir Kreuzschalter UP Stlck

Punto pe rinvertitore sotto into. cad. 1 10,50 € 10,50 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 13,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,76 €
Summe - somma 15,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,53 €
Summe - somma 16,79 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €
Einheitspreis 23,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10D*

Auslass fiir Taster UP
Punto per pulsante sotto intonaco

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass fur Taster UP Stlck

Punto pe rinvertitore sotto into. cad. 1 10,50 € 10,50 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 13,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,76 €
Summe - somma 15,26 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,53 €
Summe - somma 16,79 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €
Einheitspreis 23,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10E*

Auslass fiir Bewegungsmelder UP

Punto per rilevatore movimento sotto intonaco

Einheit Stlck

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass fur Bewegungsmelder UP Stiick
Punto per rile. mov. sotto intonaco cad. 1 13,75 € 13,75 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 14,75 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,92 €
Summe - somma 16,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,67 €
Summe - somma 18,34 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 23,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.10H*

Auslass fiir Rollo-Schalter / Taster, UP
Punto per interruttore / pulsante avvolgibile, sotto intonaco

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass Rollo-Schalter/Taster UP Stick
Punto int. avvolgibile, sotto inton. cad. 1 11,25 € 11,25 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,50 € 3,50 €
Summe Material - somma materiale 14,75 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,92 €
Summe - somma 16,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,67 €
Summe - somma 18,34 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 23,53 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.11A*

Auslass fiir Ausschalter AP
Punto per interruttore a vista

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auschalter AP Stlck

Interruttore a vista cad. 1 21,95 € 21,95 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 23,45 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,05 €
Summe - somma 26,50 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,65 €
Summe - somma 29,15 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €
Einheitspreis 35,90 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15A*

Schaltereinsatz, Ausschalter, UP runde Dose

Apparecchio di commando,interruttore, incassato per scatola rotonda

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Ausschalter UP Stick

Interruttore, incassato cad. 1 8,18 € 8,18 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 8,18 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,06 €
Summe - somma 9,24 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,92 €
Summe - somma 10,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 12,76 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15D*

Schaltereinsatz, Wechselschalter, UP runde Dose
Apparecchio di commando, deviatore, incassato per scatola rotonda

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Wechselschalter UP Stick

Deviatore, incassato cad. 1 7,21 € 7,21 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 7,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,94 €
Summe - somma 8,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,82 €
Summe - somma 8,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 11,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15E*

Schaltereinsatz, Kreuzschalter, UP runde Dose
Apparecchio di commando, invertitore, incassato per scatola rotonda

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Kreuzschalter UP Stick
Invertitore, incassato cad. 1 10,65 € 10,65 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 10,65 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,38 €
Summe - somma 12,03 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,20 €
Summe - somma 13,23 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 6 0,52 € 3,11 €
Einheitspreis 16,35 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15G*

Schaltereinsatz, Taster bel., UP runde Dose
Apparecchio di commando, pulsante illum., incassato per scatola rotonda

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo

Taster bel. UP Stick

pulsante Illluminato, incassato cad. 1 11,19 € 11,19 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 11,19 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,45 €
Summe - somma 12,64 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,26 €
Summe - somma 13,90 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 16,51 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15H*

Schaltereinsatz, Bewgungsmelder, UP runde Dose
Apparecchio di commando, rilev. movimento, incassato per scatola rotonda

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Bewegungsmelder UP Stick
Rilev. movimento, incassato cad. 1 83,74 € 83,74 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 83,74 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,89 €
Summe - somma 94,63 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,46 €
Summe - somma 104,09 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €

Einheitspreis 109,28 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.15J*

Schaltereinsatz, Rollo-Schalter/Taster UP
Apparecchio di comm, interruttore/pulsante avvolgibile, incassato

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rollo-Schalter/Taster UP Stiick
Iterr./Pulsante avvolgibile, incass. cad. 1 18,36 € 18,36 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait
Summe Material - somma materiale 18,36 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,39 €
Summe - somma 20,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,08 €
Summe - somma 22,83 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 28,01 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.01.25A*

FR Ausschalter IP40, AP
Interruttore stagno I1P40, a vista

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

FR Ausschalter IP40, AP Stick

Interruttore stagno 1P40, a vista cad. 1 4,62 € 4,62 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 462 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,60 €
Summe - somma 5,22 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,52 €
Summe - somma 5,74 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,56 €
Einheitspreis 7,30 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.05.01A*

Auslass Notbeleuchtung UP ab Verteiler IP40
Punto per app. d'illuminazione di sicurezza sotto intonaco dal quadro IP40

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Notbel. UP Stick

Punto per app. d'ill. di sicu. s. i. cad. 1 17,75 € 17,75 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 19,25 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,50 €
Summe - somma 21,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,18 €
Summe - somma 23,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 29,11 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.05.02A*

Auslass Notbeleuchtung UP ab Auslass IP40
Punto per app. d'illuminazione di sicurezza sotto intonaco da punto IP40

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Notbe. UP ab Auslass Stick

Punto per app. d'lll di sic. s.i da p. cad. 1 10,92 € 10,92 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 11,42 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,48 €
Summe - somma 12,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,29 €
Summe - somma 14,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 415 €
Einheitspreis 18,35 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.08.05.05*

Auslass fiir Notleuchte, zentral Uberwacht, Loop

Punto per lam. d’emergenza sorvegliata, sotto intonaco, loop

Einheit

unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass fur Notl., zentral Uber. Stlick

Punto per lam. D'emer. Sorve. cad. 1 21,58 € 21,58 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 3,00 € 3,00 €
Summe Material - somma materiale 24,58 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,20 €
Summe - somma 27,78 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,78 €
Summe - somma 30,56 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 35,74 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.51A*

Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, UP, 3x1,5/2,5mm?2
Attacco per apparecchio elett., ad incasso, 3x1,5/2,5mm?

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass elekt. Geréate, UP Stick

Attacco per app. elett., ad incasso cad. 1 18,60 € 18,60 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 19,60 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 255€
Summe - somma 22,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,22 €
Summe - somma 24,37 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 30,59 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.51G*

Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, UP, 5x1,5/2,5mm2
Attacco per apparecchio elett., ad incasso, 5x1,5/2,5mm2

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass fir An. elektr. Gerate, UP Stick

Attacco per app. elett., ad incasso cad. 1 23,87 € 23,87 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 25,37 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,30 €
Summe - somma 28,67 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,87 €
Summe - somma 31,54 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 39,33 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.52A*

Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, AP, 3x1,5/2,5mm?2 IP44
Attacco per apparecchio elett., a vista, 3x1,5/2,5mm?2 IP44

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass elekt. Geréter, AP, P44 Stick

Attacco app. Elett., a vista, IP44 cad. 1 39,083 € 39,08 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,00 € 1,00 €
Summe Material - somma materiale 40,03 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,20 €
Summe - somma 45,23 €
Gewinn - utile impresa 10% 452 €
Summe - somma 49,75 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €
Einheitspreis 56,50 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.52H*

Auslass fiir Anschluss elekt. Gerate, AP, 5x4/6mm?2 IP44
Attacco per apparecchio elett., a vista, 5x4/6mm?2 IP44

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass elekt. Geréter, AP, P44 Stick

Attacco app. Elett., a vista, IP44 cad. 1 66,39 € 66,39 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 68,89 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 8,96 €
Summe - somma 77,85 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,79 €
Summe - somma 85,64 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 93,42 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.60*

Auslass Steckdose 2P 16A, UP, ab Verteiler
Punto presa bipolare 16A, sotto intonaco, dal quadro

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Ausl. SD 2P 16A, UP, ab Verteiler Stlick
P. presa 2P 16A, s. i. dal quadro cad. 1 12,23 € 12,23 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 13,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,78 €
Summe - somma 15,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,55 €
Summe - somma 17,06 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €

Einheitspreis 24,86 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.61*

Auslass Steckdose 2P 16A, UP, ab Steckdose
Punto presa bipolare 16A, sotto intonaco, da presa

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Aus. SD 2P 16A, UP, ab Steckd. Stiick
Punto presa 2P 16A, s.i. da presa cad. 1 9,24 € 9,24 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 9,99 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,30 €
Summe - somma 11,29 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,13 €
Summe - somma 12,42 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 4,15 €

Einheitspreis 16,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.62*

Auslass fiir Steckdose 2P AP, ab Verteiler
Punto per presa bipolare a vista, dal quadro

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass SD. 2P, AP, ab Verteiler Stlick
Punto p. 2P a vista, dal quadro cad. 1 15,52 € 15,52 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 18,02 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,34 €
Summe - somma 20,36 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,04 €
Summe - somma 22,40 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 28,63 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.65*

Einsatz Steckdose Schuko 2P 16A, UP runde Dose
Apparecchio presa Schuko 2P 16A, incassato per scatola rotonda

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Einsatz Schuko 2P 16A, UP Stlick

App. Schuko 2P 16A, incassato cad. 1 5,29 € 5,29 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 5,79 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,75 €
Summe - somma 6,54 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,65 €
Summe - somma 7,19 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 9,79 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.67*

Einsatz Steckdose Schuko 2P 16A FR fiir SV

Apparecchio presa Schuko 2P 16A stagna per quadro prese

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
Einsatz Schuko 2P 16A Stiick

App. Schuko 2P 16A cad. 1 7,60 € 7,60 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 7,60 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,99 €
Summe - somma 8,59 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,86 €
Summe - somma 9,45 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 12,05 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.10.01.70*

FR Steckdose IP55, AP
Presa stagna IP55, a vista

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Einsatz Schuko 2P 16A Stiick

App. Schuko 2P 16A cad. 1 7,27 € 7,27 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,20 € 1,20 €
Summe Material - somma materiale 8,47 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,10 €
Summe - somma 9,57 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,96 €
Summe - somma 10,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 4,15 €
Einheitspreis 14,68 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.01.01A*

Auslass Rollo, Sonnenschutz, mot. Fenster UP IP40

Attacco tapparella, tenda o serram. motorizzati, sotto intonaco IP40

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Rollo, UP IP40 Stick

Attacco tappa., s. i. IP40 cad. 1 36,22 € 36,22 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,20 € 1,20 €
Summe Material - somma materiale 37,42 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 4,86 €
Summe - somma 42,28 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,23 €
Summe - somma 46,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 51,70 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.01.02C*

Auslass Rollo, Sonnenschutz, mot. Fenster AP IP65
Attacco tapparella, tenda o serram. motorizzati, a vista IP65

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Rollo, AP IP65 Stick
Attacco tapp., a vista IP65 cad. 1 68,43 € 68,43 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 4,50 € 4,50 €
Summe Material - somma materiale 72,93 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,48 €
Summe - somma 82,41 €
Gewinn - utile impresa 10% 8,24 €
Summe - somma 90,65 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 20 0,52 € 10,38 €
Einheitspreis 101,03 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.01.21A*

Auslass fiir externe Temperatursonde, auf Putz
Attacco per sonda di temperatura esterna, a vista

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Temp.-sonde Stick

Att. per sonda di temp. Esterna cad. 1 21,74 € 21,74 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 2424 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,15 €
Summe - somma 27,39 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,74 €
Summe - somma 30,13 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €
Einheitspreis 36,88 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.01.31A*

Auslass fiir Ventilator, unter Putz, IP40
Attacco per aspiratore di aria, sotto intonaco, IP40

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Ventilator Stlck
Att. per aspiratore di aria cad. 1 28,87 € 28,87 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,30 € 0,30 €
Summe Material - somma materiale 29,17 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,79 €
Summe - somma 32,96 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,30 €
Summe - somma 36,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 41,45 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.11.02.11* Auslass fiir EIB/KNX Teilnehmer UP
Punto per apparecchio EIB/KNX, sotto intonaco
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Auslass EIB/KNX, UP Stiick

Punto app. EIB/KNX sotto int. cad. 1 11,67 € 11,67 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 11,87 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 1,54 €
Summe - somma 13,41 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,34 €
Summe - somma 14,75 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 19,94 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.02.13*

Auslass fiir Datensteckdose Kat.7 geschirmt, UP
Punto per presa dati cat.7 schermato, sotto intonaco

Einheit
unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantitd prezzo importo
Datensteckdose Kat.7, UP Stlick

Presa dati cat.7, sotto intonaco cad. 1 51,283 € 51,23 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait

Summe Material - somma materiale 51,23 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,66 €
Summe - somma 57,89 €
Gewinn - utile impresa 10% 579 €
Summe - somma 63,68 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 12 0,54 € 6,51 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 70,19 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.11.03.01* Notrufset fiir Behinderten WC
Set chiamata d’emergenza per WC disabili
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Notrufset fur Beh. WC Stiick
Set chiamata d'emer. Per WC dis. cad. 1 154,90 € 154,90 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,50 € 7,50 €
Summe Material - somma materiale 162,40 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 21,11 €
Summe - somma 183,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 18,35 €
Summe - somma 201,86 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 30 0,54 € 16,27 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 218,13 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.11.04.02* Bodendose nivellierbar 243x243mm fiir massive FuBbéden
Scatola a pavimento 243x243mm, altezza regol. pavimenti massicci
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Bodend. 243x243mm Stick
catola a pav. 243x243mm cad. 1 237,05 € 237,05 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 239,55 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 31,14 €
Summe - somma 270,69 €
Gewinn - utile impresa 10% 27,07 €
Summe - somma 297,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 18 0,52 € 9,34 €
Einheitspreis 307,10 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.11.11.01B*

Auslass mit Leerrohr , UP, @ 25mm

Punto di derivazione con tubo vuoto, sotto intonaco, @ 25mm

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge Preis

Analisi unita quantita prezzo

Leerrohr, UP, D=25mm Stick

Tubo vuoto, sotto in., D=25mm cad. 1 2,15 € 2,15 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 2,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 0,31 €
Summe - somma 2,66 €
Gewinn - utile impresa 10% 0,27 €
Summe - somma 2,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 5 0,52 € 2,60 €
Einheitspreis 5,52 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.13.10.01D*

LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP - asym.- 1h
App. illuminazione di sic.LED a batteria AP — asimmetrica- 1h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LED Einzelbatterie - Sicherheitsb. Stlick
Batteria LED per ill. di sic. cad. 1 152,85 € 152,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 154,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 20,07 €
Summe - somma 174,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 17,44 €
Summe - somma 191,86 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 199,64 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.13.10.01E*

LED Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte AP - sym.- 1h
App. illuminazione di sic.LED a batteria AP — simmetrica- 1h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
LED Einzelbatterie - Sicherheitsb. Stick
Batteria LED per ill. di sic. cad. 1 152,85 € 152,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 154,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 20,07 €
Summe - somma 174,42 €
Gewinn - utile impresa 10% 17,44 €
Summe - somma 191,86 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 199,64 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.13.10.03C*

Sicherheitsleuchte LED IP65 - symmetrische Optik- AP
App. illuminazione di sic.LED a batteria IP65 — simmetrica- 1h

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Sicherheitleuchte AS Stlick
App. lll. a vista simetrica cad. 1 278,91 € 278,91 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 280,41 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 36,45 €
Summe - somma 316,86 €
Gewinn - utile impresa 10% 31,69 €
Summe - somma 348,55 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 356,34 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.13.10.05* WEB-Interface zur Uberwachung autonomer Notleuchten
WEB-Interface per il controllo app. illuminazione di sic. autonomi
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
WEB-Interface Stiick
WEB-Interface cad. 1 648,27 € 648,27 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 8,50 € 8,50 €
Summe Material - somma materiale 656,77 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 85,38 €
Summe - somma 742,15 €
Gewinn - utile impresa 10% 74,22 €
Summe - somma 816,37 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 120 0,54 € 65,06 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 881,43 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.14.02.02C*

Potentialausgleich: im Klimaraum
Colleg. equipotenz.: centr. condiz.

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Potentialausgleich: im Klimaraum Stick
Colleg. equipotenz.: centr. condiz. cad. 1 63,20 € 63,20 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 7,00 € 7,00 €
Summe Material - somma materiale 70,20 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 9,13 €
Summe - somma 79,33 €
Gewinn - utile impresa 10% 7,93 €
Summe - somma 87,26 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 30 0,52 € 15,57 €
Einheitspreis 102,83 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.17.03.01*

AuslaB Antennensteckdose
Punto presa antenna

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
AuslaB Antennensteckdose Stick
Punto presa antenna cad. 1 29,85 € 29,85 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 30,35 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,95 €
Summe - somma 34,30 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,43 €
Summe - somma 37,73 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €

Einheitspreis 4291 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.29.01.01* Elektr. Steuergeriat Heizung Rinne
Centralina elettr. riscald. grondaia
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Elektr. Steuergerat Heizung Rinne Stiick
Centralina elettr. riscald. grondaia cad. 1 325,38 € 325,38 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 15,00 € 15,00 €
Summe Material - somma materiale 340,38 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 4425 €
Summe - somma 384,63 €
Gewinn - utile impresa 10% 38,46 €
Summe - somma 423,09 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 30 0,54 € 16,27 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 439,36 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.29.02.02* Selbstregelnde Heizleitung 36W/m
Cavo scaldante autoregolante 36W/m
Einheit m
unita di misure m
Analyse Einh. Menge
Analisi unita quantitd prezzo importo
Heizleitung 36W/m m
Cavo scaldante 36W/m m 1 25,53 € 25,53 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,20 € 0,20 €
Summe Material - somma materiale 25,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,34 €
Summe - somma 29,07 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,91 €
Summe - somma 31,98 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 3 0,52 € 1,56 €
Einheitspreis 33,54 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.01.01* Brandmeldecomputer
Centrale antincendio
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Brandmeldecomputer Stiick
Centrale antincendio cad. 1 1 133,09 € 1 133,09 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 35,00 € 35,00 €
Summe Material - somma materiale 1 168,09 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 151,85 €
Summe - somma 1319,94 €
Gewinn - utile impresa 10% 131,99 €
Summe - somma 1451,93 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 240 0,54 € 130,12 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 1582,05 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.02.01* Optischer Rauchmelder als Loopteilnehmer IQ
Sensore ottico di fumo, app. Loop IQ
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Optischer Rauchmelder Stiick

Sensore ottico di fumo cad. 1 45,75 € 45,75 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 46,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,05 €
Summe - somma 52,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,26 €
Summe - somma 57,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 64,04 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.02.03* Thermodifferentialmelder
Sensore termico
Einheit Stick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Thermodifferentialmelder Stick

Sensore termico cad. 1 45,75 € 45,75 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 46,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,05 €
Summe - somma 52,55 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,26 €
Summe - somma 57,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 64,04 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.02.07* Druckknopfmelder
Avvisatore d’allarme manuale
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Druckknopfmelder Stiick

Avvisatore d’allarme manuale cad. 1 51,91 € 51,91 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 53,41 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,94 €
Summe - somma 60,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 6,04 €
Summe - somma 66,39 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 71,57 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.02.10* Melderparallelanzeige
Ripetitore di rivelatore parallelo
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Melderparallelanzeige Stiick

Ripetitore di rivelatore parallelo cad. 1 17,13 € 17,13 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 17,88 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,32 €
Summe - somma 20,20 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,02€
Summe - somma 22,22 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 8 0,52 € 4,15 €
Einheitspreis 26,37 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.02.11* Liftungskanalbausatz komplett mit optischem Melder
Adattatore per condotte completo di sensore ottico
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Opticher Melder Stiick
Sensore ottico cad. 1 179,25 € 179,25 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 3,50 € 3,50 €
Summe Material - somma materiale 182,75 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 23,76 €
Summe - somma 206,51 €
Gewinn - utile impresa 10% 20,65 €
Summe - somma 227,16 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 18 0,54 € 9,76 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 236,92 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.03.01* Warntongeber als Busteilnehmer, rot
Sirena interna, rosso, app. Loop
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Innensirene als Busteil., rot Stlick
Sirena interna, rosso, app. Loop cad. 1 109,59 € 109,59 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 111,09 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 14,44 €
Summe - somma 125,53 €
Gewinn - utile impresa 10% 12,55 €
Summe - somma 138,08 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 143,27 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.50.03.05*

AuBensirene mit Blinkleuchte Farbe rot
Sirena esterna con luce flash colore rosso

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Ausensirene mit Blinkleuchte Stlick
Sirena esterna con luce flash cad. 1 104,03 € 104,03 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 105,53 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 13,72 €
Summe - somma 119,25 €
Gewinn - utile impresa 10% 11,93 €
Summe - somma 131,18 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 136,37 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.50.03.08*

Tirhaltemagnet
Magnete per tenuta porta tagliafuoco

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Tarhaltemagnet Stiick
Mag. per tenuta porta tagliafuoco cad. 1 85,41 € 85,41 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 85,91 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 11,17 €
Summe - somma 97,08 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,71 €
Summe - somma 106,79 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €

Einheitspreis 111,98 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.03.09* Fernbedienteil mit 2 Zeilen LCD Display
Controllo remoto con display LCD a 2 righe
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
LCD Display Stiick
Display LCD cad. 1 518,56 € 518,56 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 6,00 € 6,00 €
Summe Material - somma materiale 524,56 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 68,19 €
Summe - somma 592,75 €
Gewinn - utile impresa 10% 59,28 €
Summe - somma 652,03 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 45 0,54 € 24,40 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 676,42 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.03.10* Telefonwéhlgerat 2-Kanéle
Combinatore telefonico a due canali
Einheit Stick
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Telefonwahlgerat 2-Kanale Stiick
Combinatore tele. a due canali cad. 1 303,06 € 303,06 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 305,56 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 39,72 €
Summe - somma 345,28 €
Gewinn - utile impresa 10% 34,53 €
Summe - somma 379,81 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 387,60 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.50.03.18*

Netzteil 230V-24V DC 3A
Alimentatore 230V-24 DC 3A

Einheit Stiick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Auslass Notbeleuchtung Stick
Punto per app. d'ill. di sicurezza cad. 1 269,23 € 269,23 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 271,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 35,32 €
Summe - somma 307,05 €
Gewinn - utile impresa 10% 30,71 €
Summe - somma 337,76 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 15 0,52 € 7,79 €
Einheitspreis 345,55 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.50.03.20*

Inbetriebnahme und Dokumentation Endstand
Messa in funzione e documentazione di stato finale

Einheit Pauschal

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Inbetriebnahme-Doku. Endstand Pausch.
Messa in fun.-docu. di stato finale forfait
BlUromaterial Pausch.
Materiale di cancelleria forfait 1 26,65 € 26,65 €
Summe Material - somma materiale 26,65 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,46 €
Summe - somma 30,11 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,01 €
Summe - somma 33,12 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 1120 0,54 € 607,23 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €

Einheitspreis 640,35 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.50.04.01* Melderauslass, UP
Punto per rivelatore, esecuzione sotto intonaco
Einheit Stiick
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Melderauslass, UP Stlick

Punto per rive., sotto intonaco cad. 1 25,63 € 25,63 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 26,13 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,40 €
Summe - somma 29,53 €
Gewinn - utile impresa 10% 2,95€
Summe - somma 32,48 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 37,67 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.50.04.02*

Sirenenauslass, UP

Punto per sirena, esecuzione sotto intonaco

Einheit

unita di misure

Stick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Sirenenauslass, UP Stlick

Punto per sirena, sotto intonaco cad. 1 37,75 € 37,75 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 38,25 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 497 €
Summe - somma 43,22 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,32 €
Summe - somma 47,54 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 519 €
Einheitspreis 52,73 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.60.01.01* Einsatz Datensteckdose 2xRJ45 Kat.6, UP runde Dosen
Apparecchio presa dati 2xRJ45 Cat.6, incassato, per scatola rotonda
Einheit Stuck
unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantitd prezzo importo
Datensteckdose 2xRJ45 Stlick

Presa dati 2xRJ45 cad. 1 42,34 € 42,34 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,50 € 0,50 €
Summe Material - somma materiale 42,84 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,57 €
Summe - somma 48,41 €
Gewinn - utile impresa 10% 4,84 €
Summe - somma 53,25 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 6 0,54 € 3,25 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 56,50 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
15.60.03.01* Rackschrank 19" 37 HE - 600x800x1800mm
Armadio Rack 19" 37 HE 600x800x1800mm
Einheit Stlck
unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Rackschrank 19" Stick
Armadio Rack 19" cad. 1 1 303,32 € 1 303,32 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 5,00 € 5,00 €
Summe Material - somma materiale 1 308,32 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 170,08 €
Summe - somma 1 478,40 €
Gewinn - utile impresa 10% 147,84 €
Summe - somma 1 626,24 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 60 0,52 € 31,14 €
Einheitspreis 1657,38 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.01.01C*

Feuchtraumwannenleuchte IP65 1/58W — T26

Apparecchio stagno 1/58W - T26

Einheit
unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
FR-Leuchte IP65 1/58W - T26 Stick

Apparecchio stagno 1/58W - T26 cad. 1 42,76 € 42,76 €
Montagezubehér Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 0,75 € 0,75 €
Summe Material - somma materiale 43,51 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 5,66 €
Summe - somma 49,17 €
Gewinn - utile impresa 10% 492 €
Summe - somma 54,09 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 10 0,52 € 5,19 €
Einheitspreis 59,28 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.01*

Ovale Decken- und Wandleuchte LED 2x9,1W - IP65
Plafoniera ovale per montaggio a parete/soffitto LED 2x9,1W - IP65

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Ovale Decken- und Wandleuchte Stiick
LED 2x9,1W - IP65
Plafoniera ovale per montaggio a cad. 1 89,23 € 89,23 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 90,73 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 11,79 €
Summe - somma 102,52 €
Gewinn - utile impresa 10% 10,25 €
Summe - somma 112,77 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 119,01 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.02*

LED Profil-Schiene 31,6W/m
Striscia Led 31,6W/m

Einheit m

unita di misure m
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita guantita prezzo importo
LED Profil-Schiene 31,6W/m Stick
Striscia Led 31,6W/m cad. 1 110,71 € 110,71 €
Montagezubehér Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 112,21 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 14,59 €
Summe - somma 126,80 €
Gewinn - utile impresa 10% 12,68 €
Summe - somma 139,48 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 12 0,52 € 6,23 €
Einheitspreis 145,71 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.03*

3PH/L3+DALI Stromschiene — 3m — schwarz
3PH/L3+DALI binario elettrificato — 3m - nero

Einheit Stlick

unita di misure cad.

Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
3PH/L3+DALI Stromschiene — 3m .

Stlick
— schwarz
3PH/L3+DALI binario elettrificato — cad. 1 79,34 € 79,34 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 1,50 € 1,50 €
Summe Material - somma materiale 80,84 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 10,51 €
Summe - somma 91,35 €
Gewinn - utile impresa 10% 9,14 €
Summe - somma 100,49 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 22 0,52 € 11,42 €
Einheitspreis 111,90 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.04*

LED-Strahler, fir Stromschiene — 1100 Im - 17W
Proiettore LED per binario — 1100lm — 17W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LED-Strahler, fir Stromschiene — Stiick
1100 Im — 17W
Proiettore LED per binario — cad. 1 262,75 € 262,75 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 265,25 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 34,48 €
Summe - somma 299,73 €
Gewinn - utile impresa 10% 29,97 €
Summe - somma 329,70 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 14 0,52 € 7,27 €

Einheitspreis 336,97 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.05*

Beleuchtungskérper 10W LED IP65
Corpo illuminante 10W LED IP65

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Beleuchtungskdrper 10W LED .
P65 Stick
Corpo illuminante 10W LED IP65 cad. 1 301,26 € 301,26 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 303,76 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 39,49 €
Summe - somma 343,25 €
Gewinn - utile impresa 10% 34,33 €
Summe - somma 377,58 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 13 0,52 € 6,75 €

Einheitspreis 384,33 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.06*

UP-Gehéause Beleuchtungskoérper 10W IP65
Cassaforma d’incasso per corpo illuminante 10W IP65

Einheit

unita di misure

Stlick
cad.

Analyse Einh. Menge

Analisi unita quantita prezzo importo
UP-Gehause Beleuchtungskdrper .

10W IP65 Stlick

Cassaforma d’'incasso per corpo cad. 1 45,03 € 45,03 €
Montagezubehor Pausch.

Accessori di montaggio forfait 1 1,75 € 1,75 €
Summe Material - somma materiale 46,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 6,08 €
Summe - somma 52,86 €
Gewinn - utile impresa 10% 5,29 €
Summe - somma 58,15 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 11 0,52 € 571€
Einheitspreis 63,86 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.07*

Pendelleuchte direkt/indirekt LED 76W - 5540Im
Lampada a sospensione diretta/indiretta 76W - 5540Ilm

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Pendelleuchte direkt/indirekt LED Stiick
76W - 5540lm
Lampada a sospensione cad. 1 551,78 € 551,78 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 554,28 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 72,06 €
Summe - somma 626,34 €
Gewinn - utile impresa 10% 62,63 €
Summe - somma 688,97 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 21 0,52 € 10,90 €

Einheitspreis 699,87 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.08*

LED Decken-Einbauleuchte - 1908Im - 23W
Apparecchio da incasso LED - 1908Im - 23W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
LED Decken-Einbauleuchte - Stiick
1908Im - 23W
Apparecchio da incasso LED - cad. 1 252,79 € 252,79 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 255,29 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 33,19 €
Summe - somma 288,48 €
Gewinn - utile impresa 10% 28,85 €
Summe - somma 317,33 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 19 0,52 € 9,86 €

Einheitspreis 327,19 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.09*

Zylindrisches Anbaugehéause @235 mm
Armatura a plafone cilindrica @235 mm

Einheit Stick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
rZnyrlrllndrlsches Anbaugehause @235 Stiick
Armatura a plafone cilindrica @235 cad. 1 139,00 € 139,00 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 141,50 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 18,40 €
Summe - somma 159,90 €
Gewinn - utile impresa 10% 15,99 €
Summe - somma 175,89 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 7 0,52 € 3,63 €
Einheitspreis 179,51 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.10*

Wandleuchte direkt/indirekt LED 4540 Im - 59W
Lampada a parete diretta/indiretta LED 4540Im - 59W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Wandleuchte direkt/indirekt LED Stiick
4540 Im - 59W
Lampada a parete diretta/indiretta cad. 1 387,99 € 387,99 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 390,49 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 50,76 €
Summe - somma 44125 €
Gewinn - utile impresa 10% 4413 €
Summe - somma 485,38 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 14 0,52 € 7,27 €
Einheitspreis 492,65 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.11*

Hangeleuchte, Pendel D.600 — 9120Im/96W
Lampada a sospensione, d. 600 — 9120 Im/96W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Hangeleuchte, Pendel D.600 — .
9120Im/96W Stlick
Lampada a sospensione, d. 600 — cad. 1 712,31 € 712,31 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 714,81 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 92,93 €
Summe - somma 807,74 €
Gewinn - utile impresa 10% 80,77 €
Summe - somma 888,51 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 24 0,52 € 12,46 €
Einheitspreis 900,97 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.12*

Wand-, Deckenleuchte D.600 — 9300Im/96W
Lampada a parete o soffitto, d. 600 — 9300 Im/96W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Wand-, Deckenleuchte D.600 — Stiick
9300Im/96W
Lampada a parete o soffitto, d. 600 cad. 1 594,83 € 594,83 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 597,33 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 77,65 €
Summe - somma 674,98 €
Gewinn - utile impresa 10% 67,50 €
Summe - somma 742,48 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 14 0,52 € 7,27 €

Einheitspreis 749,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZI

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

15.95.02.13*

Stehleuchte D.600 H.2000 — 9300Im/96W
Lampada a parete o soffitto, d. 600 alt.2000—- 9300 Im/96W

Einheit Stlick

unita di misure cad.
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantita prezzo importo
Stehleuchte D.600 H.2000 — Stiick
9300Im/96W
Lampada a parete o soffitto, d. 600 cad. 1 594,83 € 594,83 €
Montagezubehor Pausch.
Accessori di montaggio forfait 1 2,50 € 2,50 €
Summe Material - somma materiale 597,33 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 77,65 €
Summe - somma 674,98 €
Gewinn - utile impresa 10% 67,50 €
Summe - somma 742,48 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 0,54 € 0,00 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 14 0,52 € 7,27 €

Einheitspreis 749,75 €



Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und

Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento

degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni
25.01.01.01* Konformitatserklarung Elektroanlage
Dichiarazione di conformita impianto elettrico
Einheit  pauschal
unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Konformitatserklarung Pausch.
Elektroanlage
Dichiarazione di conformita forfait
Biromaterial Pausch.
Materiale di cancelleria forfait 1 15,57 € 15,57 €
Summe Material - somma materiale 15,57 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 2,02 €
Summe - somma 17,59 €
Gewinn - utile impresa 10% 1,76 €
Summe - somma 19,35 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 270 0,54 € 146,39 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €
Einheitspreis 165,74 €




Rathaus Gemeinde Brixen - Sanierung der technischen Anlagen und
Anpassung an die Brandschutzbestimmung

Municipio del Comune di Bressanone - Risanamento
degli impianti tecnici ed adeguamento alle normative antincendio

PREISEANALYSE - ANALISI PREZZ]

POS

Beschreibung der Leistung - Descrizione delle prestazioni

25.02.01.01*

Dokumentation Endstand
Documentazione del stato finale

Einheit  pauschal

unita di misure forfait
Analyse Einh. Menge Preis Betrag
Analisi unita quantitd prezzo importo
Dokumentation Endstand Pausch.
Documentazione del stato finale forfait
BlUromaterial Pausch.
Materiale di cancelleria forfait 1 27,78 € 27,78 €
Summe Material - somma materiale 27,78 €
Gemeinkosten - spesse fisse 13% 3,61€
Summe - somma 31,39 €
Gewinn - utile impresa 10% 3,14 €
Summe - somma 34,53 €
Arbeiter 5. Kat. - operaio di 5. liv. min 345 0,54 € 187,05 €
Arbeiter 4. Kat. - operaio di 4. liv. min 0,52 € 0,00 €

Einheitspreis 221,58 €
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