
Projekt

Arbeiten: Architektur + Sicherheitskosten

Betrifft: Einheitspreisen mit SOA Kategorien

Kodex Gewerk Beschreibung - Kurztext Einheit Einheitspreis

02.01.02.01.A Teilabbruch Konstruktion aus Steinmauerwerk. Holzbalkendecken, Stahlträgern, Kappengewölbe m3 142,34

02.01.02.02. Teilabbruch Abbruch nach Querschnitt Zuschlag Pos. .01 % 15

02.01.03.01.B Abtragen von Bauteilen Holzbalkendecke m2 19,12

02.01.03.01.C Abtragen von Bauteilen Riegelwand m2 18,02

02.01.03.01.D Abtragen von Bauteilen Trennwand aus Vollziegel m2 17,03

02.01.03.01.F Abtragen von Bauteilen Deckenverkleidung m2 9,63

02.01.03.01.G Abtragen von Bauteilen Holzfußboden m2 9,55

02.01.03.01.I Abtragen von Bauteilen Plattenboden m2 15,51

02.01.03.01.IT* Abtragen von Bauteilen Plattenboden Flachdach m2 9,25

02.01.03.01.J Abtragen von Bauteilen Betonestrich m2cm 1,53

02.01.03.01.K Abtragen von Bauteilen Wandverkleidung aus Fliesen m2 10,04

02.01.03.01.L Abtragen von Bauteilen Wand- und Deckenputz m2 10,04

02.01.03.01.M Abtragen von Bauteilen Wand- und Deckenputz. Mehrdicke D 1cm m2 1,7

02.01.03.02.A Abtragen von Bauteilen Ausbauen von Fenster- und Türstock m2 25,34

02.01.03.02.B* Abtragen von Bauteilen Ausbauen von Glasttrenwänden- und Türstocken m2 25,34

02.01.03.03. Abtragen von Bauteilen Abtragen von sanit. Gegenständen cad 22,31

02.01.03.05. Abtragen von Bauteilen Abnehmen Verteilerleitungen aus Eisen m 3,13

02.01.03.08.I Abtragen von Bauteilen D = 82 mm cm 1,44

02.01.03.08.K Abtragen von Bauteilen D von 102 mm bis 132 mm cm 1,97

02.01.03.08.P Abtragen von Bauteilen D = 182 mm cm 2,89

02.01.03.08.Q Abtragen von Bauteilen D = 202 mm cm 3,3

02.01.03.08.S Abtragen von Bauteilen D = 250 mm cm 3,61

02.01.03.09.A Abtragen von Bauteilen Schneiden von Wänden. normaler Schnitt m2 257,8

02.01.03.10.C Abtragen von Bauteilen Schneiden von Betonestrich und Bodenbelg. Präzisionsschnitt m2 175

02.01.03.11 Abtragen von Bauteilen Abtrage von Holztreppe m2 20

02.01.04.02.K Deponiegebühren Kl.2/A: mineralischer Baustellenabfall t 7,53

02.01.04.02.L Deponiegebühren Kl.2/B: Aushubmaterial asphalthaltig. Kies als Hauptanteil t 8,61

02.01.04.02.N Deponiegebühren Kl.3/A: Bauschutt mit 10% Beimengungen t 19,37

02.01.04.02.O Deponiegebühren Kl.3/B: Bauschutt mit 20% Beimengungen t 42,8

02.01.04.02.P Deponiegebühren Kl.3/C: Bauschutt mit 30% Beimengungen t 84,1

02.01.04.03.A Deponiegebühren Kl.5/A: Baustellenabfall wie Kunststoff. Verpackungen t 192,48

02.01.04.03.B Deponiegebühren Kl.5/B: behandeltes Holz t 149,68

02.01.04.03.D Deponiegebühren Kl.6: unbehandeltes Holz t 119,92

02.01.04.03.E Deponiegebühren Kl.6/B: unbehandeltes Holz. Balken t 136,96

02.01.04.05. Deponiegebühren Deponiegebühren für Metallbauteile t 64,38

02.02.04.03.A Gräben. Schächte händisch im Gebäude m3 116,52

02.02.04.03.C Gräben. Schächte maschinell im Gebäude m3 37,94

02.04.03.01.a Schalungen für Platten. Kragplatten, Treppen für Oberflächenstruktur S2 m2 19,86

02.04.10.05.e Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke Festigkeitsklasse C 28/35 m3 127,67

02.05.01.01.C Betonstabstahl gerippter Stahl B450C kg 0,97

02.07.01.01.A Mauerwerk mit MG M2.5 m3 326,46

02.07.03.10.B Trennwände. Verblendungen mit Kalkzementmörtel m2 27,74

02.09.01.03.B Putze Kalkzem.+Weißkalkfeinputz m2 16,95

02.09.01.05.A Putze Spritz+Weißkalkhydrat+gelösch. Weißkalk m2 19,69

02.09.01.07.C Putze Kellenspritzputz m2 5,9

02.09.04.06.a Putze für Sonderzwecke Stärke 2 cm m2 37,45

02.10.02.03.a Verbundestriche Zementmörtel m2 10,75

02.10.02.03.b Verbundestriche Schaumbeton m2 5,87

02.10.02.09. Verbundestriche Gefälleestrich D 7cm m2 16,5

02.10.02.10. Verbundestriche Schutzestrich D min. 5cm m2 15,5

02.10.02.13* Verbundestriche Schleifen von bestehendem Estrich m2 30

02.10.02.14* Verbundestriche Faserarmierte selbstverlaufende Bodenspachtelmasse m2 35

02.10.03.01. Estrich auf Dämmschicht Schwimm. Estrich Beläge im Mörtel D 5cm m2 16,14

02.10.03.02.a Estrich auf Dämmschicht Mehrdicke D 1cm m2cm 1,13

02.10.03.03. Estrich auf Dämmschicht Heizestrich. 6,5cm m2 17,84

02.10.04.02.a Betonböden mit rauher Oberfl. m2 20,3

02.10.04.03* Betonböden Geschliffener Zementboden m2 250

02.10.04.04.a* Betonböden Schleifen von bestehenden Zementböden m2 28,5

02.10.04.04.b* Betonböden Schleifen von bestehenden Treppenstufen St 56

02.10.06.01.* Drainage Estrich Drainage-Untergrund 4cm m2 74

02.11.03.03.E* Abdichtung von Bodenflächen Vorfertigte Bitumenfolie 5 mm m2 12,82

02.11.03.03.F* Abdichtung von Bodenflächen Vorfertigte selbstklebende Bitumenfolie 4 mm m2 12,2

02.11.04.01.b Trennschichten. Schutzschichten Vliesbahnen Polyester 200g/m2 m2 2,12

02.11.04.01.d Trennschichten. Schutzschichten Vliesbahnen Polypropylenfaser 300g/m2 m2 1,92

02.11.04.02.F* Trennschichten. Schutzschichten Bitumen-Dampfsperrebahn 3.8 mm m2 10

02.11.08.06.* Abdichtung von Dächern Elastomerbitumen-Schweißbahn für Abdichtung von Dächern m2 17,2

02.12.01.25.B Wärmedämmungen D 25cm m2 32

02.12.01.26.A* Wärmedämmungen Polyurethan-Hartschaumplatten. D 14,0 cm m2 60

02.12.01.26.B* Wärmedämmungen Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle. D 13,0-26,0 cm m2 83,57

02.12.01.26.C* Wärmedämmungen Polyurethan-Hartschaumplatten mit Gefälle. D 21,0-29,0 cm m2 107,14

02.12.02.20.d Schalldämmungen Gummigranulat mit Trennlage. D 10mm m2 11,5

02.18.13.01 Maurerbeihilfen Aufzugsanlagen Maurerbeihilfen Personenaufzug a corpo 3000

02.19.04.03. Öffnungen. Schlitze Durchbruch Gewölbedecke 50x50cm cad 388,4

02.19.04.07. Öffnungen. Schlitze Mauerdurchbruch für Fensteröffnung cad 920,57

02.19.04.08. Öffnungen. Schlitze Mauerdurchbruch für Türöffnung cad 775,25

02.19.04.10. Öffnungen. Schlitze Ersetzen Überleger cad 233,38

02.19.04.11.* Öffnungen. Schlitze Verfüllen der Kamine m3 280

02.19.04.12.* Öffnungen. Schlitze Verfüllen des Gewöbes pezzi 170

02.19.04.13.* Öffnungen. Schlitze Schließen der Oberlichte G4.05 a corpo 550

02.19.05.01. Erweitern von Öffnungen Erweiterung Türöffnungen cad 491,72

02.19.05.02. Erweitern von Öffnungen Erweiterung Fensteröffnung cad 747,3

02.19.06.02. Bauliche Umgestaltungen Instandsetzung Gewölbe m2 80,28

02.19.06.06.* Bauliche Umgestaltungen Schließung Wandschlitzen m3 700

02.19.06.07.* Bauliche Umgestaltungen  Bildung einer Bodennische für den Einbau der Ventilkonvektoren m 520

02.19.07.05. Oberflächenbehandlung Putzausbesserungen m2 34,59

03.01.01.01.B Gesamtbauwerke und Bauteile geschweißt kg 2,92

03.01.01.01.D Gesamtbauwerke und Bauteile Bauteile % 15

03.03.01.04.* Handläufe Handlaufe mit Konsolen aus brüniertes Messing m 210

03.04.01.01.A Einläufige gerade Treppen Treppe (18 Stufen) cad 11160
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03.05.05.01.* Oberlichten Oberlicht FT13A a corpo 38589,42

03.05.05.02.* Oberlichten Oberlicht FT13B a corpo 31963,17

03.06.03.01.A* Metalltüren TT06 Metalltür pezzi 3800

03.08.01.04.* Geländer. Handlauf, Gitter, Schornsteine Schornstein Einhausung aus Aluminium pezzi 1900

03.09.01.03.* Anker. Winkel, Konsolen, Abflussrinnen Konsolen aus Stahl kg 15,66

03.09.01.04.* Anker. Winkel, Konsolen, Abflussrinnen Entwässerungssystem m 350

03.09.01.05.* Anker. Winkel, Konsolen, Abflussrinnen Zufluss Beckens für das Entwässerungssystems des Dachgeschosses a corpo 2922,5

03.12.01.01.* Sthalboden Ruine Unterkonstruktion. Plattform und Brüstungen G4.05 m2 480

04.01.02.01.A Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für außen Grundbesch.+ 2 Besch. m2 5,67

04.01.03.01.A Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen Grundb. + 1 Besch. m2 5,63

04.01.03.01.B Beschichtungen auf mineralischen Untergründen für innen zusätzl. Besch. m2 2,2

04.05.01.02.C Deckenverkleidungen D 12.5mm, wasserabweisend m2 40,11

04.05.01.03.A Deckenverkleidungen Gipskarton D12.5 mm m2 43,29

04.05.01.10.a Deckenverkleidungen Schattenfugen m 6,36

04.05.01.25.* Deckenverkleidungen Trapezförmige Profile m 62,76

04.05.02.02.A Trennwände Trennwand 75 mm m2 46,71

04.05.02.03.* Trennwände Aufpreis für beidseitige Beplankung wasserabweisend auf Pos. 04.05.02.02 m2 17,31

04.05.02.21.* Trennwände Vorsatzschalen 75-250mm m2 69,4

05.01.02.07.E Keramische Bodenbeläge im Dünnbett 60x60 cm m2 68

05.02.02.10.a Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett 20x60 cm m2 51

05.02.02.10.c Keramische Wandverkleidungen im Dünnbett 60x60 cm m2 60

06.03.02.01.A Parkettriemen Dielen in Eiche / Kastanien m2 115

06.03.02.01.G Parkettriemen Dielen Akazie m2 186,2

06.03.02.09.* Parkettriemen Holzart: Eiche Natur geräuchert; Sortierung: UNI A m 15

06.03.03.10.A* Parkettriemen Riemen in Eiche / Kastanien m2 120

06.03.03.03.A* Mosaiklamellen Hochkant-Parkettlamellen D19-22; L300-550: Eiche (UNI A) m2 65,31

06.06.01.01.C* Holz Eiche 120x20 mm m 12,5

06.06.01.01.E* Holz Eiche 20x80 mm m 10,5

06.11.01.01.A* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 22 cm m2 90

06.11.01.02.A* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 32 cm m2 124,3

06.11.01.02.B* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 53 cm m2 136,3

06.11.01.03.A* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 8-12 cm m2 77,4

06.11.01.03.B* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 19 cm m2 107,6

06.11.01.03.C* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Fussböden aus Holz H: 18 cm m2 137,57

06.11.01.03.D* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 8-31 cm m2 106,6

06.11.01.03.E* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-24 cm m2 96,6

06.11.01.03.F* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-18 cm m2 240,4

06.11.01.03.G* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-10 cm m2 118,7

06.11.01.03.H* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-47 cm m2 120,7

06.11.01.03.I* Unterkonstruktion Fussböden Unterkonstruktion Rampe aus Holz H: 0-19 cm m2 193,7

07.01.12.03.A* Massivholzdecken Stärke: 117 mm m2 108,1

07.01.12.03.B* Massivholzdecken Stärke: 125 mm m2 115,6

07.01.12.03.C* Massivholzdecken Stärke: 162 mm m2 129,4

07.01.12.03.D* Massivholzdecken Stärke: 180 mm m2 138,9

07.01.12.03.E* Massivholzdecken Stärke: 200 mm m2 149,25

07.01.12.03.F* Massivholzdecken Stärke: 220 mm m2 159,6

07.01.12.03.G* Massivholzdecken Stärke: 248 mm m2 173,4

07.01.12.03.H* Massivholzdecken Stärke: 260 mm m2 186

07.01.12.03.K* Massivholzdecken Stärke: 300 mm m2 220,6

07.01.13.01.* Temporäre Abdeckung des Daches Temporäre Abdeckung des Daches a corpo 14400

09.01.01.06.A.1 Rahmen aus Holz FT15A Innenfenster: a corpo 1469

09.01.01.06.A.2 Rahmen aus Holz FT15B Innenfenster: a corpo 886

09.01.01.06.A.3 Rahmen aus Holz FT15C Innenfenster: a corpo 1932

09.01.01.06.A.4 Rahmen aus Holz FT15D Innenfenster: a corpo 903

09.01.01.06.A.5 Rahmen aus Holz FT15E Innenfenster: a corpo 557

09.01.01.06.B.1 Rahmen aus Holz FT15F1 Innenfenster: a corpo 2151

09.01.01.06.B.2 Rahmen aus Holz FT15F2 Innenfenster: a corpo 2426

09.01.01.06.B.3 Rahmen aus Holz FT15F3 Innenfenster: a corpo 2620

09.01.01.06.B.4 Rahmen aus Holz FT15I Innenfenster: a corpo 433

09.01.01.06.C.1 Rahmen aus Holz FT15G Innenfenster: a corpo 4371

09.01.01.06.C.2 Rahmen aus Holz FT15H Innenfenster: a corpo 222

09.01.01.06.D.1 Rahmen aus Holz FT01 Aussenfenster: a corpo 1511

09.01.01.06.D.2 Rahmen aus Holz

FT00 Innenverkleidung der Gebläse Konvektoren mit den Fenstern FT00A und FT00B 

integriert: m 1000

09.01.01.06.D.3 Rahmen aus Holz FT00A Aussenfenster: a corpo 2236

09.01.01.06.D.4 Rahmen aus Holz FT00B Aussenfenster: a corpo 2412

09.01.01.06.D.5 Rahmen aus Holz FT04 Aussenfenster: a corpo 2777

09.01.01.06.E.1 Rahmen aus Holz FT02A Aussenfenster: a corpo 3490

09.01.01.06.E.2 Rahmen aus Holz FT02B Aussenfenster: a corpo 3408

09.01.01.06.F.1 Rahmen aus Holz FT05a Aussenfenster: a corpo 2075

09.01.01.06.F.2 Rahmen aus Holz FT05b Aussenfenster: a corpo 1804

09.01.01.06.F.3 Rahmen aus Holz FT06a Aussenfenster: a corpo 2716

09.01.01.06.F.4 Rahmen aus Holz FT06b Aussenfenster: a corpo 5279

09.01.01.06.F.5 Rahmen aus Holz FT06c Aussenfenster: a corpo 5134

09.01.01.06.F.6 Rahmen aus Holz FT07 Aussenfenster: a corpo 3631

09.01.01.06.F.7 Rahmen aus Holz FT08A Aussenfenster: a corpo 866

09.01.01.06.F.8 Rahmen aus Holz FT08B Aussenfenster: a  corpo 1313

09.01.01.06.F.9 Rahmen aus Holz FT11 Aussenfenster: a corpo 3559

09.01.01.06.G.1 Rahmen aus Holz FT02C Aussenfenster: a corpo 3473

09.01.01.06.G.2 Rahmen aus Holz FT02D Aussenfenster: a corpo 3485

09.01.01.06.G.3 Rahmen aus Holz FT02E Aussenfenster: a corpo 2072

09.01.01.06.H.1 Rahmen aus Holz FT14a Aussenfenster: a corpo 4049

09.01.01.06.H.2 Rahmen aus Holz FT14b Aussenfenster: a corpo 2134

09.01.01.06.I.1 Rahmen aus Holz FT010a Aussentür a corpo 5000

09.01.01.06.I.2 Rahmen aus Holz FT010b Aussentür a corpo 2500

09.01.01.06.I.3 Rahmen aus Holz FT09 Aussentor Domplatz a corpo 4800

09.01.09.01.1.1 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT16A: Verglasungen Innenhof G3.04 a corpo 8160

09.01.09.01.1.2 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT16B: Verglasungen Innenhof G3.04 a corpo 5411

09.01.09.01.1.3 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT16C: Verglasungen Innenhof G3.04 a corpo 7947,99

09.01.09.01.1.4 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Innere Fensterbank für FT16C a corpo 2597

09.01.09.01.2.1 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Aussenwände aus Holz Typ 1 m2 302,25

09.01.09.01.2.2 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Aussenwände aus Holz Typ 2 m2 189,86

09.01.09.01.3.1 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration m2 244,69

09.01.09.01.3.2 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Vekleidungen aus Aluminium Blechen m2 177

09.01.09.01.4.1 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium

Bildung einer Einhausungskonstruktion für den Aufzugsturm ohne Verkleing aus 

Aluminiumblech a corpo 13166

09.01.09.01.4.2 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Vekleidungen aus Aluminium Blechen mit Dekoration m2 244,69

09.01.09.01.4.3 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Vekleidungen aus Aluminium Blechen m2 177

09.01.09.01.4.4 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Aufpreis Tür G4.03_FT01 in der Außenwand Position 09.01.09.01.4.1 integriert a corpo 2249,6

09.01.09.01.4.5 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Aufpreis Revisionstür in der Außenwand Position 09.01.09.01.4.1 integriert a corpo 296



09.01.09.01.5.1 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT16E Außentür des Trauungsraumes G4.02: a corpo 3252

09.01.09.01.5.2 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT16F Außentür des Technikraumes G4.04: a corpo 2176

09.01.09.01.5.3 Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium FT03 Haupteingangstür des Rathauses: a corpo 14500

09.01.09.01.6* Rahmen und Wände aus Holz-Aluminium Verkleidung aus Aluminiumblech als umlaufende Fußbodenleist auf der Terrasse m 63,53

09.03.02.04.A* Innentüren TT01 Innentür: Eiche pezzi 1831

09.03.02.04.B* Innentüren TT02A Innenwand mit Türen: Eiche pezzi 4322

09.03.02.04.C* Innentüren TT02B Innentür: Eiche pezzi 1796

09.03.02.04.D* Innentüren TT03 Innentür: Eiche pezzi 1876

09.03.02.04.E* Innentüren TT04 Innentür: Eiche pezzi 2180

09.03.02.04.F* Innentüren TT05A Innentür: Eiche pezzi 1959

09.03.02.04.G* Innentüren TT05B Innentür: Eiche pezzi 2399

09.03.02.04.H* Innentüren TT09 Innentür Eiche St 1488

09.03.02.04.I* Innentüren TT10 Innentür Eiche St 1488

09.03.02.04.J* Innentüren TT11 Innentür Eiche St 1488

09.03.02.04.K* Innentüren TT12 Innentür Eiche St 1000

09.03.02.04.L* Innentüren TT08 Innetür aus Glas St 3600

09.03.02.05.* Innentüren Gepolsterte schalldichte Innentür St 2400

09.06.04.02.B Schlösser mit Sicherheitskarte cad 83,16

09.06.04.03.A Schlösser Generalhauptschlüssel mit Sicherheitskarte cad 9,78

09.06.04.03.B Schlösser Hauptschlüssel mit Sicherheitskarte cad 9,78

09.06.04.03.C Schlösser Gruppenschlüssel mit Sicherheitskarte cad 9,78

09.07.04.06.1* Holz- und Glasstrennwände Trennwandelement aus Holz m2 495

09.07.04.06.2* Holz- und Glasstrennwände Verglastes Trennwandelement m2 652,5

09.07.04.06.3* Holz- und Glasstrennwände Unteres akustisches Trennelement m2 260

09.07.04.06.4* Holz- und Glasstrennwände Oberes akustisches Trennelement m2 290

09.07.04.06.5* Holz- und Glasstrennwände Aufpreis für Türen m2 420

09.07.04.06.6* Holz- und Glasstrennwände Wandverkleidungen aus Holz m2 275

09.07.04.06.7* Holz- und Glasstrennwände Unterkonstruktion der Deckenverkleidung aus Holz m2 90

09.07.04.06.8* Holz- und Glasstrennwände Verkleidung der Holztrennwände mit Aluminiumblech m2 244,69

09.07.04.06.9* Holz- und Glasstrennwände Aufpreis für Ganzglas-Türen a corpo 1600

09.09.01.01.* Sitzbank Sitzbank Kappelle pezzi 1260

10.01.01.02.H* Naturwerkstein Brixner Granit gesägt und gewaschen. D: 2cm m2 215

10.01.01.02.I* Naturwerkstein Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120. D: 2cm m2 162,66

10.01.01.02.L* Naturwerkstein Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120. D: 2cm m 20,32

10.02.01.02.H* Bodenbelag aus Naturstein Brixner Granit gesägt und gewaschen. D: 3 cm m2 233

10.02.01.02.I* Bodenbelag aus Naturstein Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120. D: 3 cm m2 201,19

10.02.01.02.L* Bodenbelag aus Naturstein Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120. D: 3 cm m 26,53

10.02.01.02.M* Bodenbelag aus Naturstein Granit nero assoluto gesägt und geschlieffen C 120. D: 3 cm m2 244,7

16.01.01.03. Elektrisch betriebene Aufzüge Pers.Aufzug 1000kg (ohne Maschinenr.). 6 Haltest. + 6 Türen imp 33520

16.01.04.1.* Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage Abmontage und Entsorgung der bestehenden Aufzugsanlage a corpo 2200

17.01.02.08.* Festigung. Reparatur und Ergänzung von Mauerwerk Niveauausgleich von bestehenden Mauern m 15

17.01.03.01.a Abnahme. Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen Abnahme von Kalkschichten m2 37,74

17.01.03.01.a* Abnahme. Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen

Reinigung. Reparatur und deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen mit hohem 

Reparaturaufwand m2 27

17.01.03.01.b* Abnahme. Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen

Reinigung. Reparatur und deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen mit mittlerem 

Reparaturaufwand m2 15

17.01.03.01.c* Abnahme. Reinigung und Freilegung getünchter Putzoberflächen

Reinigung. Reparatur und deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen mit geringfügigem 

Reparaturaufwand m2 13

17.01.08.01.A* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung Wände und Decke Kappelle a corpo 4785,55

17.01.08.01.B* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung Wände und Decke Gemeinderatssaal m2 140

17.01.08.02.A* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung und Ergänzung Stuck. Stuckleisten m 90

17.01.08.02.B* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung und Ergänzung Stuckleisten mit Blumen-Verziehrungen m 250

17.01.08.03.A* Restaurierung Wäende und Decken Historisch-ästhetische  Fassade Untersuchung a corpo 790

17.01.08.03.B* Restaurierung Wäende und Decken Reinigung und Reparatur von Putzoberfläche a corpo 2400

17.01.08.03.C* Restaurierung Wäende und Decken Deckende Tünchung in Kalk von Putzoberflächen m2 20

17.01.08.03.D* Restaurierung Wäende und Decken Reinigung von Mauerwerksflächen a corpo 6000

17.01.08.03.E* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung und Ergänzung von Putzoberflächen a corpo 6300

17.01.08.03.F* Restaurierung Wäende und Decken Farbliche Integrierung von Putzoberflächen a corpo 5800

17.01.08.03.G* Restaurierung Wäende und Decken Restaurierung. Ergänzung und Tünchung von Putzoberflächen m2 90

17.02.01.03.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT17 a corpo 181



17.02.01.03.B* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT18 a forfait 136

17.02.01.03.C* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT19 a corpo 503

17.02.01.03.D* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT20 a corpo 902

17.02.01.03.E* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT22 a corpo 1794

17.02.01.03.F* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT23 a corpo 1256

17.02.01.03.G* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT24 a corpo 1000

17.02.01.03.H* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT25 a corpo 225

17.02.01.03.I* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT26 a corpo 1186

17.02.01.03.J* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung von historischen Innenfenstern FT27 a corpo 163

17.02.01.08.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung der historischen Kassettendecken. a corpo 24000

17.02.01.08.B* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung der historischen Kassettendecken und Wandverkleidungen. m2 240

17.02.01.08.C* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung der historischen Wandverkleidungen. m2 240

17.02.01.09.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung Holztäfelung Gemeinderatsaal m2 51

17.02.01.09.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung Kassettendecke aus Holz m2 51

17.02.01.09.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Restaurierung Handlauf aus Holz a corpo 1800

17.02.01.09.A* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Ausführung einer Maserierung an einer Deckentäfelung a corpo 1800

17.02.01.10.* Vorbereitung. Reparatur und Ergänzung von Holzoberflächen Schutzmaßnahmen während der Bauphase a corpo 100

17.02.02.01.A1* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG0.06A a corpo 210

17.02.02.01.A2* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG0.06B a corpo 590

17.02.02.01.A3* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG0.07A a forfait 210

17.02.02.01.A4* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG0.07D a corpo 540

17.02.02.01.A5* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG0.07E a corpo 540

17.02.02.01.A6* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.01A a corpo 270

17.02.02.01.A7* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.01B a corpo 290

17.02.02.01.A8* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.01C a corpo 340

17.02.02.01.A9* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.01D a corpo 270

17.02.02.01.B1* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.02A a corpo 290

17.02.02.01.B2* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.03 a corpo 280

17.02.02.01.B3* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.04 a corpo 270

17.02.02.01.B4* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.05 a corpo 790

17.02.02.01.B5* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.06 a corpo 690

17.02.02.01.B6* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.09A a corpo 690

17.02.02.01.B7* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.10B a corpo 2390

17.02.02.01.B8* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.11 a corpo 2590

17.02.02.01.B9* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.12B a 2590

17.02.02.01.C1* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.14 acorpo 690

17.02.02.01.C2* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG1.15 a corpo 690

17.02.02.01.C3* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.02A a corpo 790

17.02.02.01.C4* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.02B a corpo 840

17.02.02.01.C5* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.02C a corpo 890

17.02.02.01.C6* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.02D 940

17.02.02.01.C7* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.03 a corpo 890

17.02.02.01.C8* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.04A a corpo 2590

17.02.02.01.C9* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.04B a corpo 1390

17.02.02.01.D1* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.05 a corpo 790

17.02.02.01.D2* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.08A a corpo 190

17.02.02.01.D3* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.08B a corpo 490

17.02.02.01.D4* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.09 a corpo 490

17.02.02.01.D5* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.10B a corpo 690

17.02.02.01.D6* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.10C a corpo 590

17.02.02.01.D7* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.11A a corpo 1190

17.02.02.01.D8* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.11B a corpo 2890

17.02.02.01.D9* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.12 a corpo 2890

17.02.02.01.E1* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.13 a corpo 1090

17.02.02.01.E2* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.14A a corpo 990

17.02.02.01.E3* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.14B a corpo 990

17.02.02.01.E4* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.15A a corpo 1390

17.02.02.01.E5* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.15B a corpo 890

17.02.02.01.E6* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.16 a corpo 390

17.02.02.01.E7* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG2.17 a corpo 440

17.02.02.01.E8* Restaurierung Türen Restaurierung Tür TTG3.01 a corpo 239,63

17.02.02.02.* Restaurierung Türen Historismus Drückergarnituren pezzi 150

19.01.01 Arbeiten auf Maß Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst) m2 9,04

19.01.02 Arbeiten auf Maß Miete eines Arbeitsgerüstes als längsorientiertes Standgerüst aus Metall (Fassadengerüst) giorni 0,14

19.01.03 Arbeiten auf Maß Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüstes m 18,38

19.01.04 Arbeiten auf Maß Fußgängertunnel als Erweiterung des vorbeschriebenen Gerüstes giorni 0,34

19.01.05 Arbeiten auf Maß Miete einer Baurutsche m 15,8

19.01.06 Arbeiten auf Maß Miete einer Baurutsche settimana 2,59

19.01.07 Arbeiten auf Maß

Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit 

autonomem Zugang als Büro für die BL nr. 304,25

19.01.08 Arbeiten auf Maß

Zurverfügungstellung im Bereich der Baustelle für die Dauer der Arbeiten eines Lokales mit 

autonomem Zugang als Büro für die BL giorni 7,24

19.01.09 Arbeiten auf Maß Vorgefertigter Container für Umkleide. Büro, usw. nr. 327,73

19.01.10 Arbeiten auf Maß Vorgefertigter Container für Umkleide. Büro, usw. giorni 4,5

19.01.11 Arbeiten auf Maß Vorgefertigter Container für WC: Chemisches WC nr. 254,36

19.01.12 Arbeiten auf Maß Vorgefertigter Container für WC giorni 8,12

19.01.13 Arbeiten auf Maß Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil m 6,02

19.01.14 Arbeiten auf Maß Vorhalten von Fertigteilbauzaun mobil giorni 0,13

19.01.15 Arbeiten auf Maß Fixe Baustellenbeleuchtung. Niederspannung (24V) m 13,11

19.01.16 Arbeiten auf Maß Fixe Baustellenbeleuchtung. Niederspannung (24V) mese 3,62

19.01.17 Arbeiten auf Maß Miete von Schutzabdeckung von Fassadengerüsten m2 4,6

19.01.18 Arbeiten auf Maß Miete für die gesamte Sicherheitsbeschilderung der Baustelle während der Arbeiten a corpo 350

19.01.19 Arbeiten auf Maß Miete für einen tragbaren Feuerlöscher zu 12 kg a corpo 25

19.01.20 Arbeiten auf Maß Individuelle Schutzelemente a corpo 550

19.01.21 Arbeiten auf Maß Besondere Sicherheitsvorkehrungen a corpo 850

19.01.22 Arbeiten auf Maß Periodische Kontrolle der Baumascinen a corpo 330

19.01.23 Arbeiten auf Maß Ausführung Erdungsanlage für alle Anlagen a corpo 400

19.01.24 Arbeiten auf Maß Miete eines mobilen Metallgerüstes und Verbindungen a corpo 750

19.01.25 Arbeiten auf Maß

Lieferung und Verlegung einer provisorischen Plattform in einem Schacht zur Schaffung einer 

Arbeitsfläche pezzi 1650

19.01.27 Arbeiten auf Maß Miete einer fahrbaren Plattform h 22 m giorni 140

Legenda categorie SOA / Legende SOA Kategorien

OG 1

OG 2

OS 7

OS 4

OS 6

COSTI SICUREZZA / SICHERHEITSKOSTEN
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