

Bau des neuen Kindergartens in Naturns / Nuova costruzione dell' asilo di Naturno

Abbruch des bestehenden Kindergartens und Bau eines neuen Kindergartens an derselben Stelle /

Demolizione dell' asilo esistente e costruzione di un nuovo asilo allo stesso posto

Gemeinde Naturns / Comune di Naturno

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	1.010.000,00 €	6,965258	0,95
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	280.000,00 €	9,62425111	1,15
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	408.000,00 €	8,69817699	0,85
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	290.000,00 €	9,53191915	0,75
E.08	BAUARBEITEN	EDILIZIA	2.021.080,00 €	6,00446119	0,95
Summe / somma			4.009.080,00 €	Spesen / spese	23,119 %

Bau des neuen Kindergartens in Naturns / Nuova costruzione dell' asilo di Naturno
 Abbruch des bestehenden Kindergartens und Bau eines neuen Kindergartens an derselben
 Stelle / Demolizione dell' asilo esistente e costruzione di un nuovo asilo allo stesso posto
 Gemeinde Naturns / Comune di Naturno

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S	
STATIK / STATICA							32.913,07 €
	S.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,4	26.732,66 €	6.180,41 €	32.913,07 €	
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI							13.354,18 €
	IA.03	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	10.846,53 €	2.507,64 €	13.354,18 €	
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							12.998,75 €
	IA.02	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	10.557,85 €	2.440,90 €	12.998,75 €	
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI							8.933,75 €
	IA.01	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	7.256,17 €	1.677,58 €	8.933,75 €	
BAUARBEITEN / EDILIZIA							49.679,29 €
	E.08	Qcl.01, Qcl.02 ,	0,35	40.350,53 €	9.328,77 €	49.679,29 €	
GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE							39.005,11 €
	S.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	8.019,80 €	1.854,12 €	9.873,92 €	
	IA.03	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	3.718,81 €	859,76 €	4.578,57 €	
	IA.02	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	3.619,83 €	836,88 €	4.456,71 €	
	IA.01	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	2.487,83 €	575,17 €	3.063,00 €	

E.08	Qcl.04 , Qcl.05,	0,12	13.834,47 €	3.198,44 €	17.032,90 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA					7.444,04 €
S.03	Qcl.05.01 ,	0,018743	1.252,63 €	289,60 €	1.542,22 €
IA.03	Qcl.05.01 ,	0,035893	1.112,33 €	257,16 €	1.369,49 €
IA.02	Qcl.05.01 ,	0,02777	837,69 €	193,67 €	1.031,36 €
IA.01	Qcl.05.01 ,	0,035	725,62 €	167,76 €	893,38 €
E.08	Qcl.05.01 ,	0,018371	2.117,94 €	489,65 €	2.607,60 €
ABRECHNUNG / CONTABILITA'					24.583,56 €
IA.01	Qcl.09 , Qcl.11 ,	0,085	1.762,21 €	407,41 €	2.169,63 €
S.03	Qcl.10 ,	0,067723	4.526,04 €	1.046,39 €	5.572,43 €
IA.03	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	2.324,26 €	537,35 €	2.861,61 €
IA.02	Qcl.10 , Qcl.11 ,	0,075	2.262,40 €	523,05 €	2.785,45 €
E.08	Qcl.10 ,	0,078867	9.092,36 €	2.102,09 €	11.194,45 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					81.260,65 €
S.03	Qcl.12 ,	0,25	16.707,91 €	3.862,76 €	20.570,67 €
IA.03	Qcl.12 ,	0,25	7.747,52 €	1.791,17 €	9.538,70 €
IA.02	Qcl.12 ,	0,25	7.541,32 €	1.743,50 €	9.284,82 €
IA.01	Qcl.12 ,	0,25	5.182,98 €	1.198,27 €	6.381,25 €
E.08	Qcl.12 ,	0,25	28.821,80 €	6.663,41 €	35.485,21 €
c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI					270.172,41 €
Summe / Somma					270.172,41 €