

Bau des neuen Kindergartens in Naturns / Nuova costruzione dell' asilo di Naturno

Abbruch des bestehenden Kindergartens und Bau eines neuen Kindergartens an derselben Stelle /

Demolizione dell' asilo esistente e costruzione di un nuovo asilo allo stesso posto

Gemeinde Naturns / Comune di Naturno

Kostenrahmen / quadro economico

Baubereich / opera			V	P	G
IA.01	ANLAGEN	IMPIANTI	290.000,00 €	9,53191915	0,75
IA.03	ANLAGEN	IMPIANTI	280.000,00 €	9,62425111	1,15
S.03	TRAGWERKE	STRUTTURE	1.010.000,00 €	6,965258	0,95
IA.02	ANLAGEN	IMPIANTI	408.000,00 €	8,69817699	0,85
E.08	BAUARBEITEN	EDILIZIA	2.021.080,00 €	6,00446119	0,95
Summe / somma			4.009.080,00 €	Spesen / spese 23,119 %	

Bau des neuen Kindergartens in Naturns / Nuova costruzione dell' asilo di Naturno

Abbruch des bestehenden Kindergartens und Bau eines neuen Kindergartens an derselben Stelle /

Demolizione dell' asilo esistente e costruzione di un nuovo asilo allo stesso posto

Gemeinde Naturns / Comune di Naturno

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						2.552,50 €
	IA.01	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	2.073,19 €	479,31 €	2.552,50 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						3.815,48 €
	IA.03	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	3.099,01 €	716,47 €	3.815,48 €
STATIK / STATICA						9.462,51 €
	S.03	Qbl.01, Qbl.02 , Qbl.09 ,	0,115	7.685,64 €	1.776,87 €	9.462,51 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						3.713,93 €
	IA.02	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	3.016,53 €	697,40 €	3.713,93 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						14.194,08 €
	E.08	Qbl.01, Qbl.02 ,	0,1	11.528,72 €	2.665,36 €	14.194,08 €
ANDERE / ALTRI						2.468,48 €
	S.03	Qbl.06 ,	0,03	2.004,95 €	463,53 €	2.468,48 €
GEOLOGIE / GEOLOGIA						7.388,98 €
	IA.01	Qbl.11 ,	0,034167	708,35 €	163,77 €	872,11 €
	IA.03	Qbl.11 ,	0,035893	1.112,33 €	257,16 €	1.369,49 €

S.03	Qbl.11 ,	0,018743	1.252,63 €	289,60 €	1.542,22 €
IA.02	Qbl.11 ,	0,02686	810,24 €	187,32 €	997,56 €
E.08	Qbl.11 ,	0,018371	2.117,94 €	489,65 €	2.607,60 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE					
					14.235,75 €
IA.01	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	621,96 €	143,79 €	765,75 €
IA.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	929,70 €	214,94 €	1.144,64 €
S.03	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	3.341,58 €	772,55 €	4.114,13 €
IA.02	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,03	904,96 €	209,22 €	1.114,18 €
E.08	Qbl.12, Qbl.13 ,	0,05	5.764,36 €	1.332,68 €	7.097,04 €
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO					
					1.625,21 €
IA.01	Qbl.15 ,	0,005	103,66 €	23,97 €	127,63 €
IA.03	Qbl.15 ,	0,005	154,95 €	35,82 €	190,77 €
S.03	Qbl.15 ,	0,005	334,16 €	77,26 €	411,41 €
IA.02	Qbl.15 ,	0,005	150,83 €	34,87 €	185,70 €
E.08	Qbl.15 ,	0,005	576,44 €	133,27 €	709,70 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					
					3.250,43 €
IA.01	Qbl.16 ,	0,01	207,32 €	47,93 €	255,25 €
IA.03	Qbl.16 ,	0,01	309,90 €	71,65 €	381,55 €
S.03	Qbl.16 ,	0,01	668,32 €	154,51 €	822,83 €
IA.02	Qbl.16 ,	0,01	301,65 €	69,74 €	371,39 €
E.08	Qbl.16 ,	0,01	1.152,87 €	266,54 €	1.419,41 €
b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE					62.707,35 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
-----------------------	--------------------	---	------	----	---	--------

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI							6.126,00 €
IA.01	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	4.975,66 €	1.150,34 €	6.126,00 €		
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI							9.157,15 €
IA.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	7.437,62 €	1.719,53 €	9.157,15 €		
STATIK / STATICA							21.393,50 €
S.03	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 , QbII.12 ,	0,26	17.376,23 €	4.017,27 €	21.393,50 €		
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							8.913,43 €
IA.02	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,24	7.239,67 €	1.673,76 €	8.913,43 €		
BAUARBEITEN / EDILIZIA							44.001,66 €
E.08	QbII.01 , QbII.03 , QbII.05 ,	0,31	35.739,04 €	8.262,62 €	44.001,66 €		
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE							23.987,03 €
IA.01	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	1.243,92 €	287,58 €	1.531,50 €		
IA.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	1.859,41 €	429,88 €	2.289,29 €		
S.03	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	5.346,53 €	1.236,08 €	6.582,61 €		
IA.02	QbII.06 , QbII.17 ,	0,06	1.809,92 €	418,44 €	2.228,36 €		
E.08	QbII.06 , QbII.17 ,	0,08	9.222,98 €	2.132,29 €	11.355,27 €		
ANDERE / ALTRI							4.936,96 €
S.03	QbII.09 ,	0,06	4.009,90 €	927,06 €	4.936,96 €		
GEOLOGIE / GEOLOGIA							12.221,23 €
IA.01	QbII.13 ,	0,0565	1.171,35 €	270,81 €	1.442,16 €		
IA.03	QbII.13 ,	0,059179	1.833,96 €	424,00 €	2.257,96 €		
S.03	QbII.13 ,	0,031228	2.087,02 €	482,50 €	2.569,52 €		
IA.02	QbII.13 ,	0,045163	1.362,35 €	314,97 €	1.677,32 €		
E.08	QbII.13 ,	0,030113	3.471,64 €	802,62 €	4.274,26 €		
BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO							19.502,56 €

IA.01	QbII.18 ,	0,06	1.243,92 €	287,58 €	1.531,50 €
IA.03	QbII.18 ,	0,06	1.859,41 €	429,88 €	2.289,29 €
S.03	QbII.18 ,	0,06	4.009,90 €	927,06 €	4.936,96 €
IA.02	QbII.18 ,	0,06	1.809,92 €	418,44 €	2.228,36 €
E.08	QbII.18 ,	0,06	6.917,23 €	1.599,22 €	8.516,45 €
AKUSTIK / ACUSTICA					
					6.500,85 €
IA.01	QbII.20 ,	0,02	414,64 €	95,86 €	510,50 €
IA.03	QbII.20 ,	0,02	619,80 €	143,29 €	763,10 €
S.03	QbII.20 ,	0,02	1.336,63 €	309,02 €	1.645,65 €
IA.02	QbII.20 ,	0,02	603,31 €	139,48 €	742,79 €
E.08	QbII.20 ,	0,02	2.305,74 €	533,07 €	2.838,82 €
KLIMAHHAUS / CASA CLIMA					
					9.751,28 €
IA.01	QbII.21 ,	0,03	621,96 €	143,79 €	765,75 €
IA.03	QbII.21 ,	0,03	929,70 €	214,94 €	1.144,64 €
S.03	QbII.21 ,	0,03	2.004,95 €	463,53 €	2.468,48 €
IA.02	QbII.21 ,	0,03	904,96 €	209,22 €	1.114,18 €
E.08	QbII.21 ,	0,03	3.458,62 €	799,61 €	4.258,23 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA					
					3.250,43 €
IA.01	QbII.23 ,	0,01	207,32 €	47,93 €	255,25 €
IA.03	QbII.23 ,	0,01	309,90 €	71,65 €	381,55 €
S.03	QbII.23 ,	0,01	668,32 €	154,51 €	822,83 €
IA.02	QbII.23 ,	0,01	301,65 €	69,74 €	371,39 €
E.08	QbII.23 ,	0,01	1.152,87 €	266,54 €	1.419,41 €
b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA					169.742,07 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Fachbereich / Settore	Baubereich / opera	Q	Σ Qi	CP	S	CP + S
SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI						7.657,50 €
	IA.01	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	6.219,58 €	1.437,92 €	7.657,50 €
ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI						11.446,44 €
	IA.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	9.297,03 €	2.149,41 €	11.446,44 €
STATIK / STATICA						25.919,04 €
	S.03	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,315	21.051,97 €	4.867,07 €	25.919,04 €
HEIZANLAGEN / IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						11.141,79 €
	IA.02	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,3	9.049,58 €	2.092,20 €	11.141,79 €
BAUARBEITEN / EDILIZIA						39.743,44 €
	E.08	QbIII.01, QbIII.02 , QbIII.03, QbIII.04 , QbIII.05 ,	0,28	32.280,42 €	7.463,02 €	39.743,44 €
GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE						9.751,28 €
	IA.01	QbIII.06 ,	0,03	621,96 €	143,79 €	765,75 €
	IA.03	QbIII.06 ,	0,03	929,70 €	214,94 €	1.144,64 €
	S.03	QbIII.06 ,	0,03	2.004,95 €	463,53 €	2.468,48 €
	IA.02	QbIII.06 ,	0,03	904,96 €	209,22 €	1.114,18 €
	E.08	QbIII.06 ,	0,03	3.458,62 €	799,61 €	4.258,23 €
SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA						32.504,26 €
	IA.01	QbIII.07,	0,1	2.073,19 €	479,31 €	2.552,50 €
	IA.03	QbIII.07,	0,1	3.099,01 €	716,47 €	3.815,48 €
	S.03	QbIII.07,	0,1	6.683,17 €	1.545,10 €	8.228,27 €

IA.02	QbIII.07,	0,1	3.016,53 €	697,40 €	3.713,93 €
E.08	QbIII.07,	0,1	11.528,72 €	2.665,36 €	14.194,08 €
b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA					138.163,74 €
Summe / Somma					370.613,16 €