
V G

S.03 STRUTTURE 1.910.000,00 € 0,95

E.03 EDILIZIA 720.000,00 € 0,95

IA.03 IMPIANTI 215.000,00 € 1,15

V.02

INFRASTRUTTU

RE PER LA

MOBILITÀ

105.000,00 € 0,45

IA.01 IMPIANTI 50.000,00 € 0,75

3.000.000,00 € Spesen / spese

TRAGWERKE

Baubereich / opera

23,75 %

16,19507911

12,8067314

10,36248827

7,54011655

6,07317048

Kostenrahmen / quadro economico

Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino

Errichtung einer Tiefgarage beim Parkplatz Süd in Sarnthein - Costruzione di un garage interrato

sotto il parcheggio sud a Sarentino

ERRICHTUNG EINER TIEFGARAGE BEIM PARKPLATZ SÜD IN SARNTHEIN - COSTRUZIONE DI
UN GARAGE INTERRATO SOTTO IL PARCHEGGIO SUD A SARENTINO

P

Summe / somma

ANLAGEN

INFRASTRUKTU

REN FÜR DIE

MOBILITÄT

ANLAGEN

BAUARBEITEN



Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.03 0,1 11.019,77 €

E.03 0,1 5.157,44 €

IA.03 0,1 2.562,13 €

V.02 0,09 544,61 €

IA.01 0,1 607,32 €

S.03 0,02 2.203,95 €

E.03 0,02 1.031,49 €

IA.03 0,02 512,43 €

V.02 0,02 121,02 €

IA.01 0,02 121,46 €

S.03 0,005 550,99 €

E.03 0,005 257,87 €

IA.03 0,005 128,11 €

IA.01 0,005 30,37 €

S.03 0,01 1.101,98 €

E.03 0,01 515,74 €

IA.03 0,01 256,21 €

V.02 0,01 60,51 €

IA.01 0,01 60,73 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.03 0,18 19.835,58 €

E.03 0,23 11.862,11 €

IA.03 0,16 4.099,40 €

V.02 0,22 1.331,26 €

IA.01 0,16 971,70 €

S.03 0,06 6.611,86 €

S.03 0,039706 4.375,51 €

E.03 0,046253 2.385,47 €

IA.03 0,064 1.639,76 €

V.02 0,145 877,42 €

IA.01 0,064 388,68 €

S.03 0,05 5.509,88 €

E.03 0,05 2.578,72 €

IA.03 0,05 1.281,06 €

V.02 0,05 302,56 €

IA.01 0,05 303,66 €

S.03 0,06 6.611,86 €

E.03 0,06 3.094,46 €

IA.03 0,06 1.537,28 €

IA.01 0,06 364,39 €

S.03 0,01 1.101,98 €

E.03 0,01 515,74 €

IA.03 0,01 256,21 €

2.029,20 €

375,78 €

374,42 €

1.585,31 €

3.191,17 €

2.952,02 €

5.414,69 €

11.962,72 €

8.182,18 €

8.182,18 €

1.202,48 €

CP + S

72,12 €

71,86 €

304,25 €

612,45 €

1.308,60 €

92,31 €

1.202,48 €

1.647,43 €

1.647,43 €

1.039,18 €

1.570,32 €

230,78 €

14.679,36 €

24.546,53 €

24.546,53 €

5.073,01 €

5.073,01 €

14.679,36 €

973,61 €

2.817,25 €

4.710,95 €

S

QbII.17 ,

QbII.17 ,

QbII.17 ,

QbII.17 ,

QbII.17 ,

208,39 €

QbII.01 ,

QbII.01 ,

QbII.01 ,

QbII.01 ,

Q

STRASSEN / VIABILITA'

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STATIK / STATICA

316,17 €

QbII.01 ,

QbII.13 ,

QbII.13 ,

QbII.13 ,

QbII.13 ,

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

365,10 €

734,94 €

1.570,32 €

QbII.18 ,

14.364,89 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

GEOLOGIE / GEOLOGIA

ANDERE / ALTRI

QbII.13 ,

QbII.09 ,

389,44 €

566,55 €

86,54 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA

317,06 €

638,23 €

1.363,70 €

2.469,03 €

450,93 €

1.902,38 €

3.829,40 €

8.182,18 €

QbII.23 ,

6.818,48 €

12.345,16 €

480,99 €

1.085,81 €

60,85 €

122,49 €

261,72 €

QbII.18 ,

QbII.18 ,

QbII.18 ,

QbII.23 ,

QbII.23 ,

33.219,59 €

75,16 €

74,88 €

14,42 €

14,37 €

60,85 €

122,49 €

261,72 €

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

QbI.16 ,

QbI.16 ,

QbI.16 ,

QbI.16 ,

QbI.16 ,

28,74 €

28,85 €

130,86 €

61,24 €

317,06 €

638,23 €

1.363,70 €

2.469,03 €

37,58 €

158,53 €

523,44 €

QbI.15 ,

QbI.15 ,

QbI.15 ,

QbI.15 ,

319,12 €

681,85 €

1.197,07 €

150,31 €

149,77 €

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

BRANDSCHUTZ / ANTINCENDIO

144,24 €

129,34 €

608,50 €

1.224,89 €

30,43 €

7,21 €

121,70 €

244,98 €

2.617,19 €

S

QbI.12,

QbI.12,

QbI.12,

QbI.12,

QbI.12,

QbI.01, QbI.02 ,

BAUARBEITEN / EDILIZIA

QbI.01, QbI.02 ,

634,13 €

1.276,47 €

2.727,39 €

4.938,06 €

751,55 €

751,55 €

673,95 €

673,95 €

3.170,63 €

3.170,63 €

6.382,33 €

6.382,33 €

13.636,96 €

13.636,96 €

CP + S

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

QbI.01, QbI.02 ,

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

QbI.01, QbI.02 ,

STRASSEN / VIABILITA'

QbI.01, QbI.02 ,

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

ERRICHTUNG EINER TIEFGARAGE BEIM PARKPLATZ SÜD IN SARNTHEIN - COSTRUZIONE DI
UN GARAGE INTERRATO SOTTO IL PARCHEGGIO SUD A SARENTINO

STATIK / STATICA

Q

b.I) VORPROJEKT / b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Vergütungen pro Leistungsphase / Corrispettivi per fase prestazionale

Gemeinde Sarntal - Comune di Sarentino

Errichtung einer Tiefgarage beim Parkplatz Süd in Sarnthein - Costruzione di un garage interrato sotto
il parcheggio sud a Sarentino



V.02 0,01 60,51 €

IA.01 0,01 60,73 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.03 0,315 34.712,27 €

E.03 0,28 14.440,83 €

IA.03 0,3 7.686,38 €

V.02 0,2 1.210,24 €

IA.01 0,3 1.821,95 €

S.03 0,03 3.305,93 €

E.03 0,03 1.547,23 €

IA.03 0,03 768,64 €

V.02 0,03 181,54 €

IA.01 0,03 182,19 €

S.03 0,1 11.019,77 €

E.03 0,1 5.157,44 €

IA.03 0,1 2.562,13 €

V.02 0,1 605,12 €

IA.01 0,1 607,32 €

Fachbereich / Settore Baubereich / opera Σ Qi CP

S.03 0,48 52.894,89 €

E.03 0,43 22.176,99 €

IA.03 0,43 11.017,14 €

V.02 0,53 3.207,13 €

IA.01 0,43 2.611,46 €

S.03 0,12 13.223,72 €

E.03 0,12 6.188,93 €

IA.03 0,12 3.074,55 €

V.02 0,12 726,14 €

IA.01 0,12 728,78 €

S.03 0,024086 2.654,22 €

E.03 0,027132 1.399,32 €

IA.03 0,039 999,23 €

V.02 0,127 768,50 €

IA.01 0,039 236,85 €

S.03 0,104293 11.492,85 €

E.03 0,118333 6.102,95 €

IA.03 0,085 2.177,81 €

V.02 0,085 514,35 €

IA.01 0,085 516,22 €

S.03 0,25 27.549,42 €

E.03 0,25 12.893,60 €

IA.03 0,25 6.405,31 €

V.02 0,25 1.512,80 €

IA.01 0,25 1.518,29 €

474.212,86 €

238.331,89 €

1.878,88 €

7.926,57 €

15.955,83 €

34.092,41 €

1.872,08 €

61.725,78 €

638,82 €

636,51 €

2.695,04 €

7.552,40 €

14.222,40 €

25.745,17 €

293,11 €

951,02 €

1.236,55 €

1.731,65 €

3.284,60 €

7.496,92 €

901,86 €

898,60 €

3.804,76 €

7.658,80 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

3.429,70 €

8.244,16 €

S

QbIII.01, QbIII.02 ,

QbIII.03, QbIII.04 ,

QbIII.05 ,

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STRASSEN / VIABILITA'

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

BAUARBEITEN / EDILIZIA

STATIK / STATICA

14,42 €

14,37 €

16.364,36 €

29.628,37 €

3.231,68 €

3.231,68 €

3.968,82 €

3.968,82 €

13.633,71 €

b.II) ENDGÜLTIGES PROJEKT / b.II)PROGETTAZIONE DEFINITIVA 96.472,79 €

748,83 €

24.690,31 €

225,47 €

224,65 €

QbII.23 ,

QbII.23 ,

2.617,19 €

43,27 €

43,11 €

13.633,71 €

27.444,03 €

27.444,03 €

65.457,42 €

65.457,42 €

182,55 €

367,47 €

785,16 €

432,71 €

287,43 €

1.825,51 €

b.III) AUSFÜHRUNGSPLANUNG / b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.07,

QbIII.07,

QbIII.07,

QbIII.07,

QbIII.07,

144,24 €

143,72 €

608,50 €

1.224,89 €

QbIII.06 ,

QbIII.06 ,

QbIII.06 ,

QbIII.06 ,

QbIII.06 ,

QbIII.01, QbIII.02 ,

QbIII.03, QbIII.04 ,

QbIII.05 ,

QbIII.01, QbIII.02 ,

QbIII.03, QbIII.04 ,

QbIII.05 ,

QbIII.01, QbIII.02 ,

QbIII.03, QbIII.04 ,

QbIII.05 ,

QbIII.01, QbIII.02 ,

QbIII.03, QbIII.04 ,

QbIII.05 ,

Q

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

ABRECHNUNG / CONTABILITA'

GEOLOGIE / GEOLOGIA

GENERALBAULEITER / DIRETTORE LAVORI GENERALE

SANITAERE ANLAGEN / IMPIANTI SANITARI

STRASSEN / VIABILITA'

ELEKTROANLAGEN / IMPIANTI ELETTRICI

BAUARBEITEN / EDILIZIA

SICHERHEITSKOORDINIERUNG / COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

GENERALPLANER / PROGETTISTA GENERALE

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

STATIK / STATICA

751,55 €

3.170,63 €

6.382,33 €

13.636,96 €

56,25 €

182,52 €

237,32 €

332,34 €

630,38 €

173,08 €

172,46 €

730,21 €

1.469,87 €

3.140,63 €

620,22 €

761,69 €

2.616,57 €

5.267,04 €

12.562,54 €

S

QcI.05.01 ,

QcI.05.01 ,

QcI.05.01 ,

QcI.05.01 ,

QcI.05.01 ,

QcI.04 , QcI.05,

QcI.04 , QcI.05,

QcI.04 , QcI.05,

QcI.04 , QcI.05,

QcI.04 , QcI.05,

QcI.01, QcI.02 ,

QcI.03, QcI.06 ,

QcI.01, QcI.02 ,

QcI.03, QcI.06 ,

QcI.01, QcI.02 ,

QcI.03, QcI.06 ,

QcI.01, QcI.02 ,

QcI.03, QcI.06 ,

QcI.01, QcI.02 ,

QcI.03, QcI.06 ,

Q

Summe / Somma

c.I) BAUAUSFÜHRUNG / c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

QcI.12 ,

QcI.12 ,

QcI.12 ,

QcI.12 ,

122,60 €

6.542,99 €QcI.12 ,

QcI.09 ,

QcI.09 , QcI.11 ,

QcI.09 , QcI.11 ,

QcI.09 , QcI.11 ,

QcI.09 , QcI.11 ,

3.062,23 €

1.521,26 €

359,29 €

360,59 €

CP + S

106.188,58 €

2.729,55 €

1.449,45 €

517,23 €

122,16 €

951,19 €

1.914,70 €

4.091,09 €

7.407,09 €

2.254,66 €

2.254,66 €

1.497,67 €

1.497,67 €

9.511,89 €

9.511,89 €

17.870,53 €

17.870,53 €

42.956,43 €

42.956,43 €

75,16 €

74,88 €

CP + S


