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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019

10.01.10.01.a1*

Blendschutzanlagen Einheit m?
Impianti anti-abbagliamento Unita m?

It. den ZTV fur Blendschutzanalgen und Vorbemerkungen
inca. 74-80 Anlagen, motorisch und handisch betrieben, siehe Stoffqualitat it. ZTV, Beschreibung unter Einhaltung der Kennwerte
Standardausfuhrung, mit Perischnur, (ohne Abdeckung der Rolle), mit Seitenabdeckung der Konsolen, Ral nach Wahl, passend zum Stoff.

secondo le regole tecniche aggiuntive per gli impianti anti-abbagliamento e le osservazioni precedenti per ca. 74-80 impianti, motorizzati o azionati manualmente, vedi qualita
della stoffa secondo le regole tecniche aggiuntive (ZTV), descrizione in conformita con le caratteristiche Modello standard, con cordino, (senza cassonetto), con coperture delle

staffe, colore RAL a scelta, adatto al tessuto.

Bestandteile des Preises Einheit | Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice .
s G € %]
1. Stundenldhne / Manodopera o - ;
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. _h 0,0000] 000]  0,00f
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 0,00 0,00
0,00 0.00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX X 0,0000] 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 00 X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Markipreise - m 67,19 79,05
i conferma prezzi di mercato in allega
67,19 79.05
Teilsumme A | Somma parziale A 67,19
5. Aligemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 10,08 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 77,27
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 7,73 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ :z 85,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento
NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23,07.2019
10.01.10.01.b1*
Blendschutzanlagen AZ fiir Motorisierung 30U/min anstelle der Perischnur Einheit m?
sistemi anti-abbagliamento oscuranti AZ con motorizzazione giri/min 30PRM alposto dei cordini Unita m?
Bestuckung der Wellen mit Rohrmotor, Leistungsfahigkeit und weiterfuhrende Angaben zu Kabel usw. in den ZTV, Laufgeschwindigkeit ca. 30U/min
Installaziene di matori nel rullo avvolgitore, potenza motore specifiche dei cavi elettrici ecc. vedi regole tecniche aggiuntive (ZTV), velocita ca. gir/min. 30RPM
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice 5
i f€] (€ (%]
G F Stundenldhne / Manodopera ) ]
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h _0,0000) 28,17, 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2, Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
21 XXX [ x 0,0000 1,00] 0.00 0,00
0,00 0,00
3 Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 94,86 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
94,86 79,05
Teilsumme A /| Somma parziale A 94,86
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 14,23 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 109,09
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 10,91 9,09
Rundung/Amotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme | Somma totale €1 ik 120,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico ~ CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
10.01.10.01.¢c1*
Blendschutzanlagen AZ fiir Motorisierung 70U/min anstelie der Perlschnur Einheit m?
sistemi anti-abbagliamento oscuranti AZ con motorizzazione giri/min 30PRM al posto dei cordini Unita m?
Bestuckung der Wellen mit Rohrmotor, Leistungsfahigkeit und weiterfuhrende Angaben zu Kabel usw. in den ZTV
Installazione di motori nel rullo avvolgitore, potenza del motore e specifiche die cavi elettrici ecc. Vedi regole tecniche aggiuntive (ZTV), velocita ca. giri/min. 30RPM
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
e (€] (€] (%]
1. Stundenléhne / Manodopera ) - | |
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 ~ 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. | h |  0,0000 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0.0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
- Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX X 0,0000] 1,00, 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3. xxx X 0,0000, 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot /| Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 138,34 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
138,34 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 138,34
5. Aligemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 20,75 11,86
Teilsumme B | Somma parziale B 159,09
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 15,91 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00] 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ :, 175,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore
CUP J16J17000540004

Bearbeitung/Elaborazione:

gbd

Datum/Data:

23.07.2019

10.01.11.01.a1*

Totalverdunkelungsanlagen motorisiert ca. 30U/min
sistema di oscuramento totale motorizzato 30 girifmin

Einheit
Unita

m2
mZ

It. den ZTV fir Totalverdunkelungsanlagen und Vorbemerkungen, motorisch betrieben, siehe Stoffqualitét It. ZTV, Beschreibung unter Einhaltung der Kennwerte

Standardausfuhrung,inkl. FGhrungsschienen und Abdeckung bzw. Motoren und der Welle, ca. 13x13cm Uber die Gesamte Lange, inkl. Endabdeckungskappen. Mit

Revisionsdeckel bzw. abnehmbarer Schutzblende
Laufgeschwindigkeit ca. 30U/min

secondo le regole tecniche aggiuntive (ZTV) per sistemi di oscuramento totale e osservazioni precedenti ca. 14 impianti, con azionamento elettrico, vedi qualita della stoffa (ZTV),

descrizione in conformita con le caratteristiche.

Modello standard, inclusi i binari guida telo, il motore e il rullo, ca. 13x13cm incluse fiancate laterali; coperchio per ispezioni - coperchio del cassonetto removibile, velocita ca.

giri/min. 30RPM.

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
EPU (€] [€] [%]
1. Stundenléhne / Manodopera 1 )
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00] 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000] 28,17 0,00] 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 2000 X 0,0000 - 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
31 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 166,01 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
166,01 79,05
Teilsumme A /| Somma parziale A 166,01
5. Aligemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 24,90 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 190,91
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) Y% 10,00 19,09 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ m* 210,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019

10.01.11.01.b1*

Totalverdunkelungsanlagen motorisiert ca. 70U/min Einheit m?
sistema di oscuramento totale motorizzato 70 giri/min Unita m?

It. den ZTV fur Totalverdunkelungsanlagen und Vorbemerkungen, motorisch betrieben, siehe Stoffqualitat It. ZTV, Beschreibung unter Einhaltung der Kennwerte
Standardausfuhrung,inkl. Fihrungsschienen und Abdeckung bzw. Motoren und der Welle, ca. 13x13cm Uber die Gesamte Lange, inkl. Endabdeckungskappen. Mit
Revisionsdeckel bzw. abnehmbarer Schutzblende

Laufgeschwindigkeit ca. 70W/min

secando le regole tecniche aggiuntive (ZTV) per sistemi di oscuramento totale e osservazioni precedenti ca. 14 impianti, con azionamento elettrico, vedi qualita della stoffa (ZTV),

descrizione in conformita con le caratteristiche
Modello standard, inclusi i binari guida telo, il motore € il rullo, ca. 13x13cm incluse fiancate laterali; coperchio per ispezioni - coperchio del cassonetto removibile, velocita ca.

giri/min. 70RPM.

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice 5
P @ (€ %]
1 Stundenldhne / Manodopera B
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. © mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000] 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0.00
0,00 0,00
2 Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 x| 00000 1,00 0,00} 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 X% X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 209,49 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
209,49 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 209,49
5. Allgemeine Spesen (auf A) | Spese generali (su A) % 15,00 31,42 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B 240,91
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) %o 10,00 24,09 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ 22 265,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019

20.01.01.01.a1*

KT1_Bandfassade bzw. PR-Verglasung OG1 bis OG3 Biirobau It. den ZTV fiir KT1 Einheit m?
KT1_Facciata a nastro o vetratura montante/traverso (MT) uffici dal piano 1 al piano 3 conf. ZTV per KT1 Unita m?

PR Vergl. als Teil der thermischen Hlle, It Architekturplanung, Positionsplane und Detailvorgaben, siehe Leitdetaile und Zusatzliche Vorbemerkungen, Detailibersicht

Einzelblatter It. Detailplanliste.
ElementgroRe - Wahl AN bzw, It. Zeichnungsvorgabe

Vetratura MT quale parte dellinvolucro termico, conf. progetto architettonice, piani posizioni e direttive dettagliate, vedi linee guida e premesse aggiuntive, schema dettagliato di

schede tecniche come da capitolato
Misure elementi - scelta dell'appaltatore conf, disegno previsto.

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice =
= (€] G (%]
1. Stundenl&hne / Manodopera — o o
11 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00]
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54/ 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h ] 000000  2817] 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 0K x | 0,0000f 1,00] 000 0,00
0,00 0,00
3 Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d’opera e impianti
33 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot / Offerta
4. siehe im Anhang Bestéatigung Marklpreise - m 533,60 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato -
533,60 79,05
Teilsumme A | Somma parziale A 533,60
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 80,04 11,86/
Teilsumme B /| Somma parziale B 613,64
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 61,36 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme | Somma totale €/ mz 675,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore
CUP J16J17000540004

Bearbeitung/Elaborazione:

gbd

Datum/Data:

23.07.2019

20.01.01.01.b1*

KT2_Fliigel als Lifterfitigel
KT2_Anta ad aerazione

Einheit
Unita

St
cad

Flugelbreite 250mm, zuztglich Stockrahmen bis PR-Falzraum, It. Darstellung - als Aufzahlungsposition (Flache ist in der PR bereits durchgerechnet)

AUSFACHUNG

Die EG-Fassadenkonstruktion Anforderungen an die Widerstandsklasse RC2 gemai UNI EN 1627 zu erfUllen, inkl. einer P4A Verglasung gemaR EN 356,

OBERFLACHENBEHANDLUNG

It Regelung eloxiert oder pulverbeschichtet Ral/NCS nach Wahl Arch.
BESCHLAG - Unten, falls erforderlich bzw. zuganglich - Olive, Wahl Arch
BESCHLAG - It. Systemgeber, geeignet fur Einbau in der Flugelbreite

OL entsprechend Type, Verrechnungsregelung bzw. It. Zeichnungsdarstellung - sind ein zu rechnen.

ZUBEHOR

- Ug gemessen nach UNI EN 674: s 0,6 W/m?K.

- g-Wert berechnet nach UNI EN 410: £ 27%

- TL-Wert ermittelt nach DIN 5036 und UNI EN 410: 2 53%

- Warmedurchgangskeeffizient Rahmen U(f). < 1,0 - 1,2 Wim?K
- Bewertetes Schalldamm-MaR R'w (in eingebautem Zustand): mind. 42 dB (A)
- Luftdurchldssigkeit: Klasse 4

- Schlagregendichtheit: 9A

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C5/B5

- Bedienkréfte: Klasse 1

- Mechanische Festigkeit: Klasse 4

- Dauerfunktion: Klasse 3 (20.000 Zyklen)

- Stofifestigkeit Klasse I5/E5

- Differenzklimaverhalten: ohne Angaben

- Einbruchhemmung: RC2

TAMPONAMENTO
nessuno - elemento anta unica, conf. schema dettagliato
FINITURA SUPERFICIE

conf. regolamentazione, anodizzata ¢ verniciata a polvere Ral/NCS a scelta arch.

FERRAMENTA - sotto, se necessario o accessibile - manigiia a scelta arch.

Larghezza anta 250mm pil falsotelaio fino alla zona battuta MT, conf. Schema - posizione di sovrapprezzo (la superficie MT € gia calcolata)

FERRAMENTA - conf. sistema, compatibile con l'ncasse nella larghezza anta del so Si tenga conto delle regole di fatturazione o disegno. vraluce di tipo corrispondente

ACCESSORI

tutti per l'incasso in profili MT aggiuntivi ovvero esigenze d'incasso
KT2_Anta di alluminio

Anta basculante automatica per facciata a nastro

- Coefficiente passaggio termico infisso U(f): < 1,0 - 1,2 W/im?K

- Potere fonoisolante valutato R'w (a montaggio avvenuto): min. 42 dB (A)
- Passaggio aria: classe 4

- Tenuta alle precipitazioni: E900

- Resistenza al vento: classe C5/B5

- Forza di azionamento: classe 1

- Resistenza meccanica: classe 4

- Funzione durata: classe 3 (20.000 cicli)

- Resistenza all'urto: classe 1

- Comportamento agli sbalzi termici: non specificato

- Resistenza allo scasso: RC2

Uw o Ucw = 0 8W/m2K da ottenere nel progetto in funzione delle misure dei vetri

Bestandteile des Preises
Componenti del prezzo

11

Kodex RPV - codice
EPU

Einheit
Unita

Menge
Quantita

Einheitspreis
Prezzo unitario

[€l

Betrag
Importo

(€

Anteil
Incidenza

[%])

Stundenléhne / Manodopera

Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale
Spez. Facharbeiter / Operaio spec.

Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual.

Arbeiter / Operaio com.

~ 0,0000}

30,91)

0,00

0,00

0,0000

29,54

0,00

0,00

= T |

0,0000]
0,0000

28,17
26,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.1

Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
XXX

0,0000

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
xxx

0,0000!

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Angebot | Offerta
siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise -

vedi conferma prezzi di mercato in allegato

632,41

79,05

632,41

79,05

U:\01_Projekte\2019\BZ19025 FA NOI Techpark - Bruneck, KUP Arch\$\V\20180723_OUT Neupreisanalyse PR Fassade\Einzelpositionen\20.01.01.01.b1




Teilsumme A/ Somma parziale A

632,41

5: Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 94,86 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 727,27

6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 72,73 9,09

Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00

Gesamtsumme / Somma totale €/ c?a:j 800,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.01.02.a1*
KT1_Bandfassade bzw. PR-Verglasung EG Flachbau It. den ZTV fiir KT1 Einheit m?
KT1_Facciata a nastro o vetratura montante/traverso (MT) al piano terra — edificio a 2 piani conf. ZTV per KT1 Unita m?
PR Vergl. als Teil der thermischen Hulle, It. Architekturplanung, Positionspléne und Detailvorgaben, siehe Leitdetaile und Zusatzliche Vorbemerkungen, Detailubersicht
Einzelblatter It. Detailplanliste
Elementgrofie - Wahl AN bzw. It. Zeichnungsvorgabe
Vetratura MT come parte dell'involucro termico, conf. progetto architettonico,
piani posizioni e direttive dettagliate, vedi linee guida e premesse aggiuntive
Misura elementi - scelta dell'appaltatore o come da disegno
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice o
o [€] € %)
1. Stundenlidhne / Manodopera | o ) .
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91] 0,00] 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec h 0,0000, 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h | 000000 2817 0,00 0,00]
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) | Materiali elementari (incl. trasporti)
21 XXX x 0,0000} 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 533,60 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
533,60 79,05
Teilsumme A [ Somma parziale A 533,60
5. Allgemeine Spesen (auf A) | Spese generali (su A) % 15,00 80,04 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B 613,64
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 61,36 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme [ Somma totale €/ 2, 675,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.01.03.a1*
KT1_Bandfassade bzw. PR-Verglasung EG bzw. TP Biiroturm It. den ZTV fiir KT1 Einheit m?
KT1_ Facciata a nastro o vetratura montante/traverso (MT) al piano terra o seminterrato dell’edificio uffici Unita m?

PR Vergl. als Teil der thermischen Hulle, It Architekturplanung, Positionsplane und Detailvorgaben, siehe Leitdetaile und Zusatzliche Vorbemerkungen, Detailubersicht

Einzelblatter It. Detailplanliste

Elementgréfie - Wahl AN bzw. It. Zeichnungsvorgabe
Zuziglich Fassadenrinne inkl. Unterbau,

Zuzlglich Sockelkonstruktion im Bedenaufbau Vorplatz

conf. ZTV per KT1

Vetratura MT come parte dell'involucra temico, conf. progetto architettonico, piani posizioni e direttive dettagliate, vedi linee guida e premesse aggiuntive, schema dettagliato di

schede tecniche conf. capitolato
Misure elementi - scelta dell'appaltatore conf. disegno previsto
Pili grendaia facciata inclusa sottostrutiura,

Bestandteile des Preises Einheit | Menge Einheitspreis Befrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice 3
EPU [€] (€l [%]
1. Stundeniéhne / Manodopera .
14 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 28,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaic qual. _h 0,0000 28,17 0,000 0,00
I Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) /| Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 s X 0,0000] 1,00} 10,00} 0,00]
0,00 0,00
3, Arbeitsmittel und Anlagen | Mezzi d'opera e impianti
31 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 727,27 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
727,27 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 72727
5. Allgemeine Spesen (auf A} / Spese generali (su A) % 15,00 109,09 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 836,36
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) %o 10,00 83,64 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00, 0,00|
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ :, 920,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.01.04.a1*
KT1_Bandfassade bzw. PR-Verglasung EG bzw. TP Flachbau It den ZTV fiir KT1 Einheit m?
KT1_Facciata a nastro o vetratura montante/traverso (MT) al piano terra o seminterrato edificio uffici Unita m?

PR Vergl. als Teil der thermischen Hulle, It. Architekturplanung, Positionsplane und Detailvorgaben, siehe Leitdetaile und Zusatzliche Verbemerkungen, Detailtbersicht
Einzelblatter It. Detailplanliste

Elementgrofie - Wahl AN bzw. It. Zeichnungsvorgabe

Zuzuglich Fassadenrinne inkl. Unterbau,

Zuziglich Sockelkonstruktion im Bodenaufbau Vorplatz

conf. ZTV per KT1

Vetratura MT come parte dell'involucro termico, conf. progetto architettonico, piani posizioni e direttive dettagliate, vedi linee guida e premesse aggiuntive, schema dettagliato di
schede tecniche conf. capitolato

Misure elementi - sceita dell'appaltatore conf. disegno previsto

Pil grondaia facciata inclusa sottostruttura,

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
e (€ ] (%]
y B Stundenléhne / Manodopera |
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91] 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. _h 0,0000] 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 01,0000 26,60 0.00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 xxx x| 0,0000f 1,00 0,00{ 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 0 X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 727,27 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
727,27 79.05
Teilsumme A/ Somma parziale A 72727
5. Allgemeine Spesen (auf A} | Spese generali (su A) % 15,00 109,09 11,86/
Teilsumme B / Somma parziale B 836,36
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 83,64 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ :z 920,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019

20.01.02.01.a1*

KT2_Bandfassade bzw. PR-Verglasung TP 2-geschoRBig It. den ZTV fiir KT2 Einheit m?
KT2_Facciata a nastro o vetratura montante/traverso (MT) edificio uffici a 2 piani conf. ZTV per KT2 Unita m?

teilweise 2-geschofig Fassade

PR Vergl. als Teil der thermischen Halle, It Architekturplanung, Positionsplane und Detailvergaben, siehe Leitdetaile und Zusatzliche Vorbemerkungen, Detailibersicht
Einzelblatter It. Detailplanliste

Elementgroiie - It. Zeichnungsvorgabe Architektur

in parte facciata a due piani

Vetratura MT come parte dell'involucro termico, conf. progetto architettonico, piani posizioni e direttive dettagliate, vedi linee guida e premesse aggiuntive, schema dettagliato di
schede tecniche conf. capitolato

Misure elementi - conf. progetto architettonico

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
fices G @ (%]
1. Stundenléhne / Manodopera N o
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h ] 00000 28,17 0,001 0,00
Arbeiter / Operaio com, h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2 Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX X _0,0000 1,00, 0,00 0,00
0,00 0.00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 X000 X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestaligung Marktpreise - m 750,99 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
750,99 79,05
Teilsumme A / Somma parziale A 750,89
5. Aligemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 112,65 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B 863,64
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 86,36 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-} 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ rmn= 950,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore
CUP J16J17000540004

Bearbeitung/Elaborazione:

gbd

Datum/Data:

23.07.2019

20.01.02.10.a1*

KT_Fligel in Alu, Oberlicht Einsatzelement alle BT KT1 und KT2
KT_Anta di alluminio, elemento sovraluce BT KT1 e KT2

Einheit
Unita

St
cad

Flugelbreite 250mm, zuztglich Stockrahmen bis PR-Falzraum, It Darsteliung - als Aufzahlungsposition (Flache ist in der PR bereits durchgerechnet

AUSFACHUNG

Warmeschutzverglasung It. Anforderung an den Gesamt Uw-Wert in Abhangigkeit der Profilwahl - Wahl AN, Glasaufbau It technischem Erfordemis

OBERFLACHENBEHANDLUNG
It. Regelung eloxiert oder pulverbeschichtet Ral/NCS nach Wahl Arch,
BESCHLAG - Unten, falls erforderlich bzw. zuganglich - Olive, Wah! Arch

BESCHLAG - Oben, Kettenmotor (2 Stiick bzw. nach Erfordernis fur ausreichenden Anpressdruck oder 1 Stuck + Verriegelungsmotor) mit verdecktiiegender Flugelbockidsung -

siehe Detailvorgaben.

OL entsprechend Type,

Autom. betriebene Kipp oder Klappfiigel Bandfassade

- Warmedurchgangskoeffizient Rahmen U(f): < 1,0 - 1,2 Wim?K
- Bewertetes Schalldamm-Mafl R'w (in eingebautem Zustand): mind. 42 dB (A)
- Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

- Schlagregendichtheit: 9A

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Kiasse C5/B5

- Bedienkrafte: Klasse 1

- Mechanische Festigkeit: Klasse 4

- Dauerfunktion: Klasse 3 (20.000 Zyklen)

- StoRfestigkeit: /

- Differenzklimaverhalten: ohne Angaben

Larghezza anta 250mm, pili falsotelaio fino alla zona battuta MT, conf. Schema - posizione di sovrapprezzo (la superficie MT & gia calcolata)

TAMPONAMENTO

Vetro isolante can valore Uw complessivo richiesto in funzione del profilo - scelta dell'appaltatore, costruzione vetro secondo necessita tecnica

FINITURA SUPERFICIE

conf. regolamentazione, anodizzata o verniciata a polvere Ral/NCS a scelta arch.

FERRAMENTA - sotto, se necessario o accessibile - maniglia a scelta arch.

FERRAMENTA - sopra, motore a catena (2 unita o a seconda della pressione necessaria, oppure 1 unita + motore di blocco) con sistema a scomparsa

-vedi specifiche dettagliate.

Sovraluce di corrispondente tipo,

Anta basculante o a ribalta automatica per facciata a nastro

- Coefficiente passaggio termico infisso U(f): < 1,0 - 1,2 W/m?K
- Potere fonoisolante valutato R'w (a8 montaggio avvenuto): min. 42 dB (A)
- Passaggio aria: classe 4

- Tenuta alle precipitazioni: 9A

- Resistenza al vento: classe C5/B5

- Forza di azionamento: classe 1

- Resistenza meccanica: classe 4

- Funzione durata: classe 3 (20.000 cicli)

- Resistenza all'urto: /

= Comportamento agli sbalzi termici: non specificato

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
EE [ € (%]
1. Stundenlbhne / Manodopera
1.4 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 10,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h | 0,0000 29,54 0,00 DI)[_)
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000 2817 0,00 0,00
1 Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2, Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
21 XXX % | 0,0000] 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
31 xxx X 0,0000 1,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00
Angebot |/ Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 2.766,80 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato —
2.766,80 79,05
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Teilsumme A / Somma parziale A

2.766,80

5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 415,02 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 3.181.82

6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 318,18 9,09

Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00

Gesamtsumme /| Somma totale €/ ci:j 3.500,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazicne: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.02.10.b1*
KT_Pfosten-/Riegel-Fassade, 1-fig. Tir KT1 und KT2 Einheit St
Unita cad

KT_Facciata montante/traverso, anta unica KT1 e KT2

AZ oder Zulage fir Einsatzelement im EG, Einzelttre It. Ansichtsdarstellung,
Turgroke B/H, DL B/H

Als therm. getrennte Metallrahmentire - Alu,

AUSFACHUNG.

3-fach Isolierverglasung

Ug=0,7 Wim*K

Mindestanforderungen:

- Warmedurchgangskoeffizient Rahmen U(f): < 1,3 Wim?K

- Bewertetes Schallddmm-MaRk R'w (in eingebautem Zustand): mind. 42 dB (A)
- Luftdurchiassigkeit: Klasse 4

- Schlagregendichtheit: ES00

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Kiasse C5/85

- Bedienkrafte: Kiasse 1

- Mechanische Festigkeit: Klasse 4

- Dauerfunktion: Klasse 4 (50.000 Zyklen)

- Stolfestigkeit: Klasse I5/E5

- Einbruchhemmung: RC2

fur das Projekt erzielbarer Ud = 1,1W/im?K

BESCHLAG BANDER

- 3dimensional verstellbare, aufschraubbare Nirobander, mit Aufnahmeelement.
Anzahl nach Erfordernis

BESCHLAG SCHLOSS

- Zylinderfallenschloss

- Zustrittskontrolle mit ElektroschioR

Entriegelung mittels Zylinder,

Dauerfreischaltefunktion Uber GLT im Bereich SchlieRblech
Tuaroffnung durch Panikgriff in inox Innen,

inkl. Verkabelung bis ca. 10,0m Meter ab Rahmenaustritt

inkl. Kabeluberganggehause mit Steckerfunktion
Spannungsversorgung durch AN Elektro, Wahl Schlosstype und Spannungsver-
sorgung 230V oder 24V

durch AN Fassade in Abstimmung mit AN Elektro

BESCHLAG DRUCKER

- Panikgriff in Inox

- Turstange in Inox

BESCHLAG SONSTIGES

- Oberturschliefler in inox, Kopfmontage auf dem Turflugelrahmen.
- Schliefikontakt fur Verriegelung

- Reedkontakt, mit Stérungsmeldung bei Kabelunterbruch
ZUBEHOR

thermisch getrennte Schwelle, mit Auflaufdichtung am Tlrrahmen.

posizione di sovrapprezzo o indennita per elemento di inserto al piano terra, Porte singole come da schema,
misure porte B/H, DL B/H

Come porte a infissi metallici termicamente separati - alluminio,

TAMPONAMENTO

triplo vetro isolante

Ug=0.6 Wim?K

Requisiti minimi:

- Coefficiente passaggio termica infisse U(f): < 1,2 W/m?K

- Potere fonoisolante valutato R'w (@ montaggio avvenuto): min. 42 dB (A)

- Passaggio aria: classe 4

- Tenuta alle precipitazioni: E900

- Resistenza al vento: classe C5/B5

- Forza di azionamento: classe 1

- Resistenza meccanica: classe 4

- Funzione durata: classe 4 (50.000 cicii)

- Resistenza all'urio: classe 15/ES

- Resistenza allo scasso: RC2

Ud = 1,1W/m?K da ottenere nel progetto

FERRAMENTA CARDINI

- Cardini avvitabili inox a regolarizzazione 3D con elemento di alloggic. Numero secondo necessita
FERRAMENTA SERRATURE

- Cilindro serratur

- Controllo accessi con serratura eletirica

sblocco con cilindro,

Funzione di apertura permanente della finestra mediante il sistema di automazione
Apertura porta con maniglia antipanico inox all'interno,

incluso cablaggio finc a ca. 10,0m metn dall'uscita telaio

incluso alloggiamento passacavi con funzione innesto

Alimentazione tensione scelta dall'appaltatore delle installazioni eletiriche, scelta del tipo serrature e alimentazione tensione a 230V o 24V
scelta dell'appaltatore facciata in accordo con I'appaltatore delle installazioni elettriche
FERRAMENTA MANIGLIE

- maniglia antipanico in acciaio inox

- pulsante lineare porta in acciaio inox

FERRAMENTA ALTRO

- Chiudiporta superiore in inox, montaggio sopra il telaio dell'anta della porta

- Contatto chiusura per blocco

- Contatto reed, con segnalazione disturbi in caso di interruzione cavi

ACCESSORI

soglia termicamente separata, con guamiziene lungo l'infisso della porta

U:\01_Projekte\2019\BZ19025 FA NOI Techpark - Bruneck, KUP Arch\SV\20190723_OUT Neupreisanalyse PR Fassade\Einzelpositionen\20.01.02.10.b1




U:\01_Projekte\2015\BZ19025 FA NOI Techpark - Bruneck, KUP Arch\$V\20190723_OUT Neupreisanalyse PR Fassade\Einzelpositionen\20.01.02.10.b1

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Belrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita Prezzo unitario importo Incidenza
Kodex RPV - codice .
B (€ @ ]
1. Stundenléhne / Manodopera ! o
1.4 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h ~0,0000] 29,54 0,00 0,00]
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2, Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti) ) - ]
21 w0 x 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 2000 X 0,0000] 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 3.320,16 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
i 3.320,16 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 3.320,16
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 498,02 11,86
Teilsumme B | Somma parziale B 3.818,18
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 381,82 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00, 0,00
Gesamtsumme / Somma totale €/ c?d 4.200,00 100,00



Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019

20.01.02.10.b2*

KT_Pfosten-/Riegel-Fassade, Drehtiirantrieb. Tir KT1 und KT2 Einheit St
KT_Facciata montante/traverso, motore porta girevole. Porta KT1 e KT2 Unita cad

AZ oder Zulage auf Position 20.01.02.10.b1
fur die adaptierung und moterisierung einer 1fiigeligen Drehtlr mit Automatischem Drehtlrantrieb, inkl. Aller Schliosskomponenten, Tirschlieerfunktionen, Radarmelder,

Steuermodul und Schibsselschalter in Wandpaneel im Windfang.
Turgréfze B/H, DL B/H

Posizione di sovrapprezzo o indennita per posizione 20.01.02.10.b1
per adattare e motorizzare una porta girevole a 1 battente con motore autematico, inclusi tutti gli elementi serratura, funzioni chiusura, segnalatore radar, modulo di comande e

interrutiore codificato nel pannelio a parete nella bussola antivento
Misure porta B/H, DL B/H

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice .
EPU [€] [€1 [%]
1. Stundenl&hne / Manodopera ) ) _
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000} 30,91 0,00] 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000! 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. . 0,0000 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60, 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
21 00K x| 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 5.375,49 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
5.375,49 79.05
Teilsumme A/ Somma parziale A 5.375.49
5. Allgemeine Spesen (auf A) | Spese generali (su A) % 15,00 806,32 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B 6.181,82
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 618,18 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0.00] 0,00
Gesamtsumme / Somma totale €/ cSa::I 6.800,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck ~ Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico ~ CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.02.10.c1*
KT_Pfosten-/Riegel-Fassade, 2-fig. Tir KT1 und KT2 Einheit St
KT_ Facciata montante/traverso, porta a 2 battenti KT1 e KT2 Unita cad

AZ oder Zulage fur Einsatzelement im EG bzw. Tiefparterre, Doppelitire It. Ansichtsdarsteliung,
Turgréfke B/H, DL B/H

Als therm. getrennte Metallrahmenture - Alu,

AUSFACHUNG.

3-fach Isolierverglasung

Ug=0,7 Wim*K

Mindestanforderungen:

- Warmedurchgangskoeffizient Rahmen Ui(f): < 1,3 Wim?K

- Bewertetes Schalldamm-Maf R'w (in eingebautem Zustand): mind. 42 dB (A)
- Luftdurchlassigkeit: Klasse 4

- Schlagregendichtheit: E900

- Widerstandsfahigkeit gegen Windlast: Klasse C5/B5

- Bedienkrafte: Kiasse 1

- Mechanische Festigkeit: Klasse 4

- Dauerfunktion: Klasse 5 (100.000 Zykl

- Stoffestigkeit: Klasse IS/ES

- Einbruchhemmung: RC2

fur das Projekt erzielbarer Ud = 1, 1W/m?K

BESCHLAG BANDER

. 3dimensional verstellbare, aufschraubbare Nirobander, mit Aufnahmeelement.
Anzahl nach Erfordernis

BESCHLAG SCHLOSS

- Zylinderfallenschloss

Entriegelung mittels Zylinder,

Dauerfreischaltefunktion Gber GLT im Bereich Schiiefiblech

Turéffnung durch Drickerbetatigung Innen,

inkl. Verkabelung bis ca. 10,0m Meter ab Rahmenaustritt

inkl. Kabeluberganggehause mit Steckerfunktion

Spannungsversorgung durch AN Elekiro, Wahl Schlosstype und Spannungsversorgung 230V oder 24V
durch AN Fassade in Abstimmung mit AN Elektro

BESCHLAG DRUCKER

- Innendracker

- Aussenknauf starr

- Angrifnemmung: Klasse P4A nach UNI EN 356

- OberturschlieRer, Kopfmontage auf dem Turflugelrahmen.

- Schliefkontakt fur Verriegelung

- Reedkontakt, mit Storungsmeldung bei Kabelunterbruch

ZUBEHOR

thermisch getrennte Schwelle, mit Auflaufdichtung am Turrahmen.

Posizione di sovrapprezzo o indennita per elemento di inserto al pianoterra o seminterrato,
Doppie porte come da schema,

Misure porte B/H, DL B/H

Come porte a infissi metallici termicamente separati - alluminio,

TAMPONAMENTO

triple vetro isolante

Ug=06 WIm?K

Requisiti minimi:

- Coefficiente passaggio termico infisso U(f): < 1,2 WiIm?K

- Potere fonoisolante valutato R'w (a montaggio avvenuto). min. 42dB (A)

- Passaggio aria: classe 4

- Tenuta alle precipitazioni: E900

- Resistenza al vento: classe C5/B5

- Forza di azionamento: classe 1

- Resistenza meccanica: classe 4

- Funzione durata: classe 5 (100.000 cicli)

- Resistenza all'urto: classe 1

- Resistenza alle scasso: RC2

Ud = 1,1W/m?K da ottenere nel progetto

FERRAMENTA CARDINI

Cardini avvitabili inox a regolarizzazione 3D con elemento di alloggio. Numero
secondo necessita

FERRAMENTA SERRATURE

- Cilindro serratura

sblocco con cilindre,

Funzione di apertura permanente della finestra mediante il sistema di automazione
Apertura porta a pressione dall'interno, incluso cablaggio fino a ca. 10,0m melri dall'uscita telaio, incluso alloggiamento passacavi con funzione innesto
Alimentazione tensione scelta dall'appaltatore delle installazioni elettriche, scelta mdel tipo serrature & alimentazione tensione a 230V o 24V
scelta dell'appaltatore facciata in accordo con l'appaltatore delle installazioni elettriche
FERRAMENTA MANIGLIE

- Pulsante interno

- Maniglia esterna fissa

FERRAMENTA ALTRO

- Chiudiporta superiore, montaggio sopra il telaio dell'anta della porta

- Contatto chiusura per blocco

. Contatto reed, con segnalazione disturbi in caso interruzione cavi

ACCESSORI

soglia termicamente separata, con guarnizione lungo l'infissc della porta
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Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice o
E (€l (€l (%]
1. Stundenldhne / Manodopera | B | |
14 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000 28,17 0,00 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX x 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3- Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
341 XXX X 0,0000] 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 5.138,34 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato - S
f 5.138,34 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 5.138,34
5 Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 770,75 11,86
Teilsumme B | Somma parziale B 5.909,09
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 590,91 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
Gesamtsumme / Somma totale €/ csatd 6.500,00 100,00



Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento
NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico  CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.03.01.a1*
KT1_Minderpr. Bandfassade bzw. PR-Verglasung Tiefg. Aufgang It. den ZTV fiir KT1 Einheit m?
KT1_Minorprezzo vetrata finestra e vetrata a M/T uscita garage zona semiinterato come da ZTV per KT1 Unita m?
Minderpreis fur 2fach Iso anstelle von 3fach Iso
PR Vergl. Vereinfacht fur 2fach Isolierverglasung, betreffend die Stiegenauf-
gangsituationen von der Tiefgarag im Tiefpaterre und EG
prezzo ridotto per vetrocamera semplice
Facciata M/T semplificata per i doppi vetri, riguardanti le situazioni alle uscite di
scale del garage nel semiinterrato e al primo piano
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Befrag Anteil
Componenti del prezzo Unita | Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
EPU [€] [€] [%]
1. Stundenléhne / Manodopera |
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91] 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000| 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. _h 1 0,0000] 28,17 0,00] 0,00]
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX x | 0,00000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3 Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
341 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Besltatigung Marktpreise - m -39,53 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
-39,53 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A -39,53
5. Alilgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 -5,93 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B -45,45
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 -4,55 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ 22 -50,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore
CUP J16J17000540004

Bearbeitung/Elaborazione:

gbd

Datum/Data:

23,07.2019

20.01.08.01.a1*

KT5_Aussendimmung Betonwand
KT5_Coibentazione esterna parete di calcestruzzo

Einheit
Unita

m2
m!

Dammung Betonwand im Bereich der Untersichverkleidung - Dammung Wand, Decke in Mineralwolle, Winddichtebene bzw. Viieskaschierte Dammung (wird in diesem Fall
aufgrund des guten Witterungsschulzes akzeptiert). Laut Detaildarsteliung. geklebt und inkl. mechanischer Sicherung, mittels Metalidubel. Brandbestandigkeit nach Erfordernis

Dammung darf nicht in Kleinsticken verlegt werden, sondem muss im Zusammenhang mit der UK fur die weitere Fassadenteile verlegt werden.

siehe auch nachfolgende Position fur Betonplattenverkleidung

Coibentazione parete calcestruzzo sul rivestimento vista da sotto — isolamento parete, soffitto in lana minerale, piano di tenuta al vento o isolamento di velovetro (in questo
accettato per la sua buona protezione dalle intemperie). Lo schema dettagliato prevede incollatura e fissaggio meccanico con tasselli metallici. Resistenza al fuoco secondo

quanto richiesto. La coibentazione non va realizzata con pezzi di sfrido bensi montata con la sottostruttura per gli altri elementi della facciata.

vedi anche posizione seguente sul rivestimente delle lastre di calcestruzzo

Bestandteile des Preises Einheif Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice 3
= € € (%]
1. Stundenidhne / Manodopera | B
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio all. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,000 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000] _ 28,17] 0,00 0,00
Arbeiter / Operaic com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
21 XXX . X 0,0000 1,00] 0,00 0,00
0,00 0,00
3 Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 xxx X 0,0000, 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Bestétigung Marktpreise - m 102,77 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
102,77 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 102,77
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 15,42 11,86
Teilsumme B / Somma parziale B 118,18
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 11,82 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0.00 0,00
2
Gesamtsumme / Somma totale €/ :, 130,00 100,00

U:\01_Projekte\2019\BZ19025 FA NOI Techpark - Bruneck, KUP Arch\S\V\20190723_0UT Neupreisanalyse PR Fassade\Einzelpositionen\20.01.08.01.a1




Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico ~ CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019,
20.01.08.01.a2*
KT8_Hinterl. Betonpl.Fass. Einheit m?
KT8_Facciata controventilata con lastre prefabbricate in calcestruzzo Unita m?
hinterl. Fassade aus Betonpl. Inkl. Verkleidung
It. ZTV 8.1. und folgende
facciata posteriore di lastre di calcestruzzo e rivestimento
conf. ZTV 8.1. e seguenti
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
. G @ (%]
1. Stundenldhne / Manodopera | |
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 10,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,0000 2817 000} 0,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1.00 0,00 0,00
0,00 0.00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 237,15 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in alle
237,15 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 237,15
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 35,57 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 272,73
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 27,27 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-} 0,00 0,00
;]
Gesamtsumme / Somma totale €/ m, 300,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck
NOI Techpark Brunico

gbd
23.07.2019

Bearbeitung/Elaborazione:
Datum/Data:

Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore
CUP J16J17000540004

20.01.08.02.a1"

KT8_Hinterl. Betonpl.Fass. Stiegenwangenverkl. Einheit m
KT8_Facciata controventilata - lastre prefabbricate in cls per rivestimento scala esterna Unita m

Betonpl. als Verkieidung, ohne Dammung. Hinterliftet im Sinne von freihangend an der Stahiwange der Stiegenkonstruktion. Montiert, Ausfuhrungsqualitat analog ZTV 8.1, und
folgende

Betoniert als U-Schale - in 50-100mm, einlagig armiert oder mit Glasfaserarmierung Wahl AN. Die U-Schalen sind passgenau auf Gehrung zu Arbeiten und zwischen den
Wechsel Stiegeniauf, Podestplatte zu StoRen (durch Naturmal und Schallungsanpassung oder durch Vorfertigung und exakter Zuschnitt vor Ort zu erreichen) , Abrechnung in
Ifm fertig verbauter Stiegenwangenverkleidung - spiegelgleich, je Stiegenseite, werkseilig preduzieren, liefern und montieren.

Elementi prefabbricati in cls come rivestimento, senza isolamento. Ventilato nel senso di appendere liberamente sulla guancia d'acciaio della costruzione della scala. Assemblato,

qualita di esecuzione analoga a ZTV 8.1. e seguenti
Gettata con forma ad U - in 50-100mm, armatura a strate singolo o con rinforzo in fibra a scelta del'appaltatore. Gli elementi 2 U sono da giuntare il cambiamento corsia scale e

pianerottolo ( da reallizare per dimensione naturale e adattamento del cassero o per prefabbricazione precisa e taglio esatto da sul poste), fatturazione in Imetri lineari di scala -

uguale su ogni lato della scala, prodotto in fabbrica , fornire e montare

Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantita | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
A € @ %
1. Stundenldhne / Manodopera l
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 10,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000] 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h 0,00000 28,17 000] 000
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000, 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) | Materiali elementari (incl. trasporti)
21 000 X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
4, siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 948,62 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
948,62 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 948i62|
5. Aligemeine Spesen (auf A) | Spese generali (su A) % 15,00 142,29 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 1.090,91
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 109,09 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
Gesamtsumme / Somma totale €/ : 1.200,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento

NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico ~ CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019
20.01.10.01.a1*
KT_Lamellenfeld Einheit St
KT_Frangenti lamellari Unita adl
Lamellenfeld als Wetterschutzgitter inkl. Einbaurahemen in warmegedammter Auf3enwandkonstruktion
AUSFACHUNG:
Luftungslamellen vergleichbar zu Wetterschutzgitter, Alu-Lamellen-Klippsystem, Freier Querschnitt ca. 60%
Zubehor und andere Teile analog
It. Detaildarstellung
Griglia lamellare a protezione da agenti atmosferici e relativo telaio in costruzione esterna coibentata
TAMPONAMENTO
lamelle di aerazione paragonabili a griglia protettiva da agenti atmosferici, sistema di frangenti lameliari di alluminio, sezione libera ca. 60%
Accessori e altre parti analoghe
come da schema dettagliato
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Betrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitda | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice o
e €l € %]
1. Stundenléhne / Manodopera - n
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. | h 0,0000] 2817 0,00 ~ 0,00
Arbeiter / Operaio com h 0,0000 26,60 0,00 0.00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 xxx x| 0,0000} 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00
Angebot / Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 1.976,28 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
1.976,28 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 1.976,28
5. Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 296,44 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 2.272,73
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 227,27 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
St
Gesamtsumme | Somma totale €/ cad 2.500,00 100,00
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Preisanalyse Einheitspreis - Grundsatzschema
Analisi del prezzo unitario - Schema di riferimento
NOI Techpark Bruneck  Baumeisterarbeiten - Opere impresario costruttore Bearbeitung/Elaborazione: gbd
NOI Techpark Brunico CUP J16J17000540004 Datum/Data: 23.07.2019|
20.01.10.10.a1*
KT_Windfanglésung in PR Einheit St
KT_Bussola antivento costruita con sistema MT Unita cad
Eingangsbereich It. Detaildarstellungen zu den PR-Konstruktionen, insbesondere 102-11 bis 14 bzw. zur Seitentire 102-15, Leistungsbeschreibung vergleiche Position
*20.01.01.02.c4 und Vorbemerkungen.
inkl. Turen, Seitenwande, Untersichten It. nachstehender Aufstellung: Dammung, Winddichtebenen, Verkleidung
Zona d'ingresso come da schema dettagliato delle costruzioni MT, in particolare 102 da 11 a 14 e per le porte laterali 102-15, cfr. posizione *20.01.01.02.cd e
premesse.
Comprese porte, pareti laterali, viste da sotto seguendo la composizione seguente: isclamento, piani antivento, rivestimento.
Bestandlteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Belrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice o
L G G (%]
i Stundenléhne / Manodopera ) i
1.1 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0,00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h | 0,0000f 28,17 0,00 0,00
| Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
4 Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
21 000 x {00000} 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
31 XXX X 0,0000 1,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Angebot | Offerta
siehe im Anhang Bestatigung Marklpreise - m 54.387,35 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
54.387,35 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 54.387.35
Allgemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) % 15,00 8.158,10 11,86
Teilsumme B /| Somma parziale B 62.545,45
Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 6.254,55 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00]
Gesamtsumme / Somma totale €/ citj 68.800,00 100,00
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KT_Fassadenrinnen Einheit St
KT_Grondaie facciata Unita cad
Fassadenrinnen, min 250mm breit,
Nirorinne inkl. Gitterrostauflage in Verzinktem Stahl, Maschenweist 30/10, Endsticke und Ecken auf NaturmaRgefertigt und verzinkt - nicht geschnitten
Unterbau lastverteilende auf darunterliegen Dammung durch geb. Schiittung, wasserdurchiassig, Wahl AN
Grondaie facciata larghe min. 250mm,
grondaia inox con grata di acciaio zincato, maglia 30/10, terminali € angoli in finitura naturale e zincati — non tagliati
Distribuzione del carico con gettata sulla coibentazione sottostante, permeabile,scelta dell'appaltatore
Bestandteile des Preises Einheit Menge Einheitspreis Belrag Anteil
Componenti del prezzo Unita Quantitd | Prezzo unitario Importo Incidenza
Kodex RPV - codice
EPU [€] [€] [%]
y B StundenlShne / Manodopera ]
1.4 Hochspez. Facharbeiter oder Meister / Operaio alt. O mastro professionale h 0,0000 30,91 0,00 0.00
Spez. Facharbeiter / Operaio spec. h 0,0000 29,54 0,00 0,00
Qualifizierter Facharbeiter / Operaio qual. h _0,0000 2817 0,00 10,00
Arbeiter / Operaio com. h 0,0000 26,60 0,00 0,00
0,00 0,00
2. Materialien (inkl. Transporte) / Materiali elementari (incl. trasporti)
2.1 X X 0.0000f 1,00 10,00] 0,00]
0,00 0,00
3. Arbeitsmittel und Anlagen / Mezzi d'opera e impianti
3.1 XXX X 0,0000, 1,00 0,00 0,00
0,00, 0,00
Angebot | Offerta
4. siehe im Anhang Bestatigung Marktpreise - m 300,40 79,05
vedi conferma prezzi di mercato in allegato
300,40 79,05
Teilsumme A/ Somma parziale A 300,40
5. Aligemeine Spesen (auf A) / Spese generali (su A) %o 15,00 45,06 11,86
Teilsumme B | Somma parziale B 345,45
6. Unternehmensgewinn (auf B) / Utile d'impresa (su B) % 10,00 34,55 9,09
Rundung/Arrotondamento (+/-) 0,00 0,00
Gesamtsumme / Somma totale € o 380,00 100,00
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