

GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.									
Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007									
1					2				
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A				BG - RT UPC  Architects Folie / Bortondello / Santa Paul Schmidt M&N Plan Consulting			BG - RT Team GS16 Galileo Galilei - Bruneck  Von Pföstl & Helfer GmbH Arch.Dr.Wilfried Menz - Arch.Dr.Claudia Gritsch Per. Ind. Walter Malleier Ingenieur Julian Seifarth		
Zuschlags- kriterien Criteri di valutazione	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni	Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni
Referenzen (Anlagen B1a   B1b) Reference (allegati B1a   B1b)	B1a   Planung E.08 B1a   Progettazione E.08	Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persönlich ausgeführt. Laut Ausschreibungsbedingungen muss die Referenz mit Null bewertet werden.  L'incarico non è stato eseguito personalmente dal tecnico indicato nell'istanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere valutata con zero.	0,65	4,55	gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; gute Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  buona qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persönlich ausgeführt. Laut Ausschreibungsbedingungen muss die Referenz mit Null bewertet werden.  L'incarico non è stato eseguito personalmente dal tecnico indicato nell'istanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere valutata con zero.	0,60	3,00	gute Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con soddisfacenti soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;
		Betrag des Bauvorhabens importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	0,00 €	1,00	3,00	4.067.849,54 €
				TEILSUMME B1a SOMMA PARZIALE B1a	0,00			10,55	
	B1b   Planung E.08 B1b   Progettazione E.08	Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persönlich ausgeführt. Laut Ausschreibungsbedingungen muss die Referenz mit Null bewertet werden.  L'incarico non è stato eseguito personalmente dal tecnico indicato nell'istanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere valutata con zero.	0,58	4,06	gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; gute Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  buona qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; soddisfacenti informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	Der Auftrag wurde nicht vom Techniker, der im Teilnahmeantrag unter Punkt B, Zusammensetzung der Arbeitsgruppe, als Planer der Hauptleistung mit dem ID-Code E.08 angegeben ist, persönlich ausgeführt. Laut Ausschreibungsbedingungen muss die Referenz mit Null bewertet werden.  L'incarico non è stato eseguito personalmente dal tecnico indicato nell'istanza di partecipazione al punto B, Composizione del gruppo di lavoro, quale progettista della prestazione prevalente con il codice_ID E.08. La referenza deve su indicazione del disciplinare di gara essere valutata con zero.	0,48	2,40	ausreichende Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con buone soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;
		Betrag des Bauvorhabens importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	0,00	0,00 €	1,00	3,00	1.813.217,97 €
				TEILSUMME B1b SOMMA PARZIALE B1b	0,00			9,46	
			TEILSUMME SOMMA PARZIALE	0,00				20,01	
			Gewicht /peso - max.	30,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE	0,00		24,62	
Bericht über die Ausführungsweise des Auftrags (Anlage B2) Relazione sulla modalità di esecuzione dell'incarico (allegato B2)	Aufgabe, Konzept, Umsetzung compito, concetto, esecuzione	30,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,10	3,00	Allgemeiner Bericht ohne im Detail auf die geforderten Bewertungskriterien einzugehen, Beschreibung bezieht sich vor allem auf die Bauleitung.  Relazione generale senza entrare nel dettaglio dei criteri di valutazione richiesti, la descrizione si riferisce principalmente alla direzione lavori.	0,58	17,40	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer; ausreichende Angaben zum Brandschutz; ausreichende Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; buona descrizione a riguardo degli utenti; soddisfacenti indicazioni sull'antincendio; soddisfacenti criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;
	Besondere Qualifikation qualificazione particolare	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,70	7,00	sehr gute Qualifikation ohne Spezifizierung besondere Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona senza specificare qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche;	0,80	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;
	eingeplante Ressourcen risorse preventivate	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,25	2,50	Auflistung des Planungsteams, keine Angaben zu den geforderten Bewertungskriterien;  lista del team di progettazione, nessuna indicazione sui criteri di valutazione richiesti;	0,80	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;
		TEILSUMME SOMMA PARZIALE			12,50			33,40	
		Gewicht /peso - max.	50,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE	17,17			45,88	
Insgesamt - Totale		OHNE ANGLEICHUNG SENZA RIPARAMETRIZZAZIONE			12,50			53,41	
		1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE			17,17			70,50	
		80,00	2. ANGLEICHUNG 2. RIPARAMETRIZZAZIONE		17,17			70,50	

Datum / Data: 07.10.2020    Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber

				GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.											
				Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007											
				3					4						
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A				BG - RT SPS  Studio di Architettura Arch. Roberta Springhetti studio associato Pro Plan studio tecnico Ing. Claudio Scanavini					STUDIO PARIS ENGINEERING SRL						
Zuschlags- kriterien Criteri di valutazione	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni				Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni			
Referenzen (Anlagen B1a   B1b) Reference (allegati B1a   B1b)	B1a   Planung E.08 B1a   Progettazione E.08			RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “COLLODI” DI PINETA DI LAIVES					LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA “L. DARD”, OVINDOLI (AQ)						
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,29	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  soddisfacente qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; soddisfacenti informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	2,66	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Sanierung und Erweiterung; mäßige Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  soddisfacente qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni mediocri su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	
					1	2	3			1	2	3			
		Komplexität des Auftrags  complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,45	0,50	0,45	2,00	ausreichende Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con soddisfacenti soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di Lösungen negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	0,40	0,35	0,40	2,00	ausreichende Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con soddisfacenti Lösungen costruttive; soddisfacenti proposte di Lösungen negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	
					0,40	0,40	0,40			0,40	0,40				
		Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	3.057.070,78 €	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	1.200.000,00 €	
	1				2	3	1			2	3				
				TEILSUMME B1a SOMMA PARZIALE B1a					8,29				7,66		
	B1b   Planung E.08 B1b   Progettazione E.08					RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ARREDO DELL' ISTITUTO SALESIANO (RAINERUM) A BOLZANO PIAZZA DOMENICANI 5					LAVORI DI RICOSTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO “U. POSTIGLIONE” DI RAIANO (AQ)				
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	4,90	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	0,00	Die vorgelegte Referenz verfügt über lediglich eine Planungsebene und ist deshalb im Sinne der Ausschreibungsbedingungen nicht zulässig.  La referenza presentata ha un solo livello di progettazione e non è quindi consentito secondo i termini del disciplinare di gara.	
					1	2	3			0,00	0,00	0,00			
		Komplexität des Auftrags  complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,70	0,70	0,70	3,60	sehr gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  complessità molto buona con soluzioni costruttive buone; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	0,00	0,00	0,00	0,00	Die vorgelegte Referenz verfügt über lediglich eine Planungsebene und ist deshalb im Sinne der Ausschreibungsbedingungen nicht zulässig.  La referenza presentata ha un solo livello di progettazione e non è quindi consentito secondo i termini del disciplinare di gara.	
					0,75	0,70	0,70			0,00	0,00	0,00			
		Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	4.730.000,00 €	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	0,00	0,00 €	
1	2				3	1	2			3					
			TEILSUMME B1b SOMMA PARZIALE B1b					11,50				0,00			
			TEILSUMME SOMMA PARZIALE					19,79				7,66			
			Gewicht /peso - max.	30,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE				24,35				9,43		
Bericht über die Ausführungsweise des Auftrags (Anlage B2) Relazione sulla modalità di esecuzione dell'incarico (allegato B2)	Aufgabe, Konzept, Umsetzung  compito, concetto, esecuzione	30,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	9,00	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; mäßige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; mäßige Angaben zum Brandschutz und Betriebsstättensicherheit; mäßige Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; mediocri indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; mediocri criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	12,60	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; ausreichende Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; ausreichende Angaben zum Brandschutz; mäßige Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; soddisfacente descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; soddisfacenti indicazioni sull'antincendio; mediocri criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;		
				1	2	3			0,45	0,40	0,40				
	Besondere Qualifikation  qualificazione particolare	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,80	0,80	0,80	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;		
				0,80	0,80	0,80			0,80	0,80	0,80				
eingeplante Ressourcen risorse preventivate	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	0,25	0,30	0,25	2,70	keine Information zum Planungsteam, gute Ausstattung, keine detaillierten Angaben zu den weiteren geforderten Bewertungskriterien;  nessuna informazione sul team di progettazione, buona dotazione, nessuna indicazione dettagliata sui criteri di valutazione richiesti;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;			
			0,27					0,80							
				TEILSUMME SOMMA PARZIALE				19,70				28,60			
		Gewicht /peso - max.		50,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE				27,06				39,29		
Insgesamt - Totale				OHNE ANGLEICHUNG SENZA RIPARAMETRIZZAZIONE				39,49				36,26			
				1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE				51,41				48,72			
		80,00			2. ANGLEICHUNG 2. RIPARAMETRIZZAZIONE				51,41				48,72		

Datum / Data: 07.10.2020  
Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber

				GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.													
				Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007													
				5					6								
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A				Mastergroup srl					BG - RT Brida Plevani Aricochi Marinaro MRL  Architekt Walter Brida Studio di Architettura Plevani Sabrina Studio Aricochi Martin STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO MARINARO MARRA-ROSSI-LARCHER ING. PARTNERS								
Zuschlags- kriterien Criteri di valutazione	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni				Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni					
Referenzen (Anlagen B1a   B1b) Reference (allegati B1a   B1b)	B1a   Planung E.08 B1a   Progettazione E.08			SCUOLA MEDIA ADALBERT STIFTER – REALIZZAZIONE DI UNA SALA MENSA, NUOVO CABLAGGIO DI RETE, ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE DEI NUOVI CORPI ILLUMINANTI					Interne Umgestaltung und bauliche Erweiterung der Mittelschule Klausen								
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	2,59	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau; mäßige Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	4,41	gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;			
					1	2	3			1	2	3					
			0,40	0,35	0,35		0,65	0,60	0,65								
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	2,00	ausreichende Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con soddisfacenti soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,15	gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con buone soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;			
					1	2	3			1	2	3					
		0,40	0,40	0,40		0,60	0,65	0,65									
	Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 €  Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	959.016,42 €	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	5.372.345,00 €				
				1	2	3			1	2	3						
				1,00		1,00											
		TEILSUMME B1a SOMMA PARZIALE B1a				7,59						10,56					
	B1b   Planung E.08 B1b   Progettazione E.08				RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE DELLA MENSA DEL 3° PALAZZO UFFICI SITA IN V.LE DE GASPERI A SAN DONATO MILANESE (MI)					RISANAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA "MARIA TROST"							
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	2,31	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit mäßiger Affinität, Umbau; mäßige Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  soddisfacente qualità tecnico-costruttiva, con mediocre affinità, ristrutturazione, informazioni mediocri su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	4,20	gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; ausreichende Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  buona qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; soddisfacente considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;			
					1	2	3			1	2	3					
			0,35	0,35	0,30		0,60	0,60	0,60								
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	2,40	ausreichende Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con buone soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	gute Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con soddisfacenti soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;			
					1	2	3			1	2	3					
		0,45	0,50	0,50		0,60	0,60	0,60									
Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 €  Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	5.573.477,90	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	2.462.004,42 €					
			1	2	3			1	2	3							
			1,00		1,00												
	TEILSUMME B1b SOMMA PARZIALE B1b				7,71						10,20						
	TEILSUMME SOMMA PARZIALE				15,30						20,76						
	Gewicht /peso - max.			30,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE		18,83						25,55				
Bericht über die Ausführungsweise des Auftrags (Anlage B2) Relazione sulla modalità di esecuzione dell'incarico (allegato B2)	Aufgabe, Konzept, Umsetzung  compito, concetto, esecuzione	30,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	16,50	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; mäßige Angaben zum Brandschutz; sehr gute Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; mediocri indicazioni sull'antincendio; molto buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	17,40	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; mäßige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer; gute Angaben zum Brandschutz und Betriebssattensicherheit; sehr gute Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; buona descrizione a riguardo degli utenti; buona indicazioni sul posto di lavoro; molto buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;				
				1	2	3			1	2	3						
		0,55	0,55	0,55		0,60	0,60	0,55									
	Besondere Qualifikation  qualificazione particolare	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificazioni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;				
				1	2	3			1	2	3						
		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80									
eingeplante Ressourcen risorse preventivate	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	7,30	sehr gutes Planungsteam ohne Angaben zur Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono senza indicazioni sulla dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;					
			1	2	3			1	2	3							
	0,70	0,75	0,75		0,80	0,80	0,80										
	TEILSUMME SOMMA PARZIALE				31,80						33,40						
	Gewicht /peso - max.			50,00	1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE		43,68						45,88				
Insgesamt - Totale				OHNE ANGLEICHUNG SENZA RIPARAMETRIZZAZIONE											54,16		
				1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE											71,43		
			80,00	2. ANGLEICHUNG 2. RIPARAMETRIZZAZIONE											71,43		

Datum / Data: 07.10.2020  
Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber

				GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.											
				Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007											
				7					8						
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A				BG - RT Simmerle-Baubüro-Pfeifer Partners-Energytech  Architekt Wolfgang Simmerle Baubüro Ingenieurgemeinschaft Pfeifer Partners GmbH ENERGYTECH INGEGNERI S.R.L.					BG - RT SCAGNOL  Matteo Scagnol Architetto Studio Tecnico dot.Ling.Michele Carlini Ingenieurbüro VON LUTZ - Bürogemeinschaft 3M ENGINEERING S.R.L.						
Zuschlags- kriterien Criteri di valutazione	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni				Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni			
Referenzen (Anlagen B1a   B1b) Reference (allegati B1a   B1b)	B1a   Planung E.08 B1a   Progettazione E.08			GRUNDSCHULE REISCHACH UMBAU UND ERWEITERUNG					RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI"						
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	5,60	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; ausreichende Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; gute Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; soddisfacente considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	5,39	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; ausreichende Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; soddisfacente considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	
					1 0,80	2 0,80	3 0,80			1 0,80	2 0,75	3 0,75			
		Komplexität des Auftrags  complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,35	gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con buone soluzioni costruttive; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	4,00	sehr gute Komplexität mit sehr guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  complessità molto buona con soluzioni costruttive molto buone; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	
					1 0,65	2 0,70	3 0,65			1 0,80	2 0,80	3 0,80			
		Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 €  Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	4.075.409,76 €	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	4.263.749,84 €	
	1 1,00				2 1,00	3 1,00	1 1,00			2 1,00	3 1,00				
	TEILSUMME B1a SOMMA PARZIALE B1a				11,95					12,39					
	B1b   Planung E.08 B1b   Progettazione E.08			UMBAU UND ERWEITERUNG DER LANDESBERUFSSCHULE FÜR HANDEL, HANDWERK UND INDUSTRIE "DIPL.ING. ZUEGG" IN MERAN					RISANAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ORA						
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	5,39	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; ausreichende Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; gute Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; buone informazioni su analisi e soluzioni architettoniche; soddisfacente considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; buone misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	5,39	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; ausreichende Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; soddisfacente considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	
					1 0,75	2 0,80	3 0,75			1 0,80	2 0,75	3 0,75			
		Komplexität des Auftrags  complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,35	gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con buone soluzioni costruttive; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,60	sehr gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  complessità molto buona con soluzioni costruttive buone; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	
					1 0,65	2 0,70	3 0,65			1 0,70	2 0,70	3 0,75			
Betrag des Bauvorhabens  importo dell'opera		3,00	1.534.707,05 €  Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	7.780.000,00 €	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	3,00	4.283.976,27 €		
	1 1,00			2 1,00	3 1,00	1 1,00			2 1,00	3 1,00					
TEILSUMME B1b SOMMA PARZIALE B1b				11,74					11,99						
TEILSUMME SOMMA PARZIALE				23,69					24,38						
Gewicht /peso - max.				30,00					30,00						
Bericht über die Ausführungsweise des Auftrags (Anlage B2) Relazione sulla modalità di esecuzione dell'incarico (allegato B2)	Aufgabe, Konzept, Umsetzung  compito, concetto, esecuzione	30,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	20,40	sehr gute Analyse der zu erwartenden Probleme; gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer; sehr gute Angaben zum Brandschutz und Betriebsstättensicherheit; gute Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  molto buona analisi delle prospettabili problematiche; buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; buona descrizione a riguardo degli utenti; molto buone indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	20,40	sehr gute Analyse der zu erwartenden Probleme; sehr gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; gute Beschreibung hinsichtlich Nutzer; gute Angaben zum Brandschutz und Betriebsstättensicherheit; gute Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  molto buona analisi delle prospettabili problematiche; molto buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; buona descrizione a riguardo degli utenti; buone indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; buoni criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;		
				1 0,70	2 0,70	3 0,65			1 0,70	2 0,70	3 0,65				
	Besondere Qualifikation  qualificazione particolare	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualifikationen particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualifikationen particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;		
				1 0,80	2 0,80	3 0,80			1 0,80	2 0,80	3 0,80				
	eingeplante Ressourcen risorse preventivate	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;	Mitglied Membro	Mitglied Membro	Mitglied Membro	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;		
				1 0,80	2 0,80	3 0,80			1 0,80	2 0,80	3 0,80				
TEILSUMME SOMMA PARZIALE				36,40					36,40						
Gewicht /peso - max.				50,00					50,00						
Insgesamt - Totale				OHNE ANGELICHIUNG SENZA RIPARAMETRAZIONE					60,09				60,78		
				1. ANGELICHIUNG 1. RIPARAMETRAZIONE					79,15				80,00		
				2. ANGELICHIUNG 2. RIPARAMETRIZZAZIONE					79,15				80,00		
				80,00					79,15				80,00		

Datum / Data: 07.10.2020  
Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber

				GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.											
				Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007											
				9					10						
Bewertungstabelle und Punktezuweisung-Anlage A Tabella di valutazione ed attribuzione dei punteggi-Allegato A				BG - RT ASE CONSULTING SRL - ZANCAN - SARTORI - PLACCI - ApiùM2a Architects  ASE ENGINEERING CONSULTING SRL Architetto Matteo Sartori Architetto Rudi Zancan ApiùM2a Architects INGEGNERE ALESSANDRO PLACCI					BG - RT forer*unterpertinger architekten  forer*unterpertinger architekten Ingenieurbüro Haselrieder Lechner Manfred Ingenieurbüro Prossliner Robert Architekt Andreas Daberto						
Zuschlags- kriterien Criteri di valutazione	Unter- kriterien Subcriteri	Gewicht peso max.		Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni				Bewertung Valutazione	Punkte Punteggio	Begründungen Motivazioni			
Referenzen (Anlagen B1a   B1b) Reference (allegati B1a   B1b)	B1a   Planung E.08 B1a   Progettazione E.08			AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BARDOLINO (VR)					GRUNDSCHULE, GEMEINDEZENTRUM, SCHUL- UND GEMEINDEPLATZ GAIS BAULOS 1 - ABBRUCH UND NEUBAU GRUNDSCHULGEBÄUDE GAIS MIT NEUGESTALTUNG SCHULPLATZ						
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,45	Mitglied Membro 2 0,45	Mitglied Membro 3 0,45	3,15	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  soddisfacente qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni soddisfacenti su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	5,60	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; gute Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; buona considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	
					0,45					0,80					
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,45	Mitglied Membro 2 0,50	Mitglied Membro 3 0,50	2,40	ausreichende Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità con buone soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro 1 0,65	Mitglied Membro 2 0,70	Mitglied Membro 3 0,65	3,35	gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; gute Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con buone soluzioni costruttive; buone proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	
					0,48					0,67					
		Betrag des Bauvorhabens importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 1,00	Mitglied Membro 2 1,00	Mitglied Membro 3 1,00	3,00	1.336.998,37 €	Mitglied Membro 1 1,00	Mitglied Membro 2 1,00	Mitglied Membro 3 1,00	3,00	3.912.960,43 €	
					1,00					1,00					
	TEILSUMME B1a SOMMA PARZIALE B1a				8,55					11,95					
	B1b   Planung E.08 B1b   Progettazione E.08				IL NUOVO POLO SCOLASTICO - FRAZIONE SAN PIETRO DI LAVAGNO (PALESTRA E MENSA)					KULTUR-, VERANSTALTUNGS- UND BILDUNGSZENTRUM LANSETERHAUS					
		Architektur / technisch- bauliche Qualität  architettura / qualità tecnico-costruttiva	7,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,35	Mitglied Membro 2 0,35	Mitglied Membro 3 0,35	2,45	ausreichende technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Neubau; ausreichende Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; mäßige Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; mäßige Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  soddisfacente qualità tecnico-costruttiva, con buona affinità, nuova costruzione; informazioni soddisfacenti su analisi e soluzioni architettoniche; considerazione mediocri delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; misure mediocri per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	5,60	sehr gute technisch-bauliche Qualität, mit guter Affinität, Umbau und Erweiterung; sehr gute Angaben zu Analyse und architektonischen Lösungen; gute Berücksichtigung der Fachbereiche im gesamten Planungsprozess; ausreichende Maßnahmen zur Minimierung der Bau- und Instandhaltungskosten;  qualità tecnico-costruttiva molto buona, con buona affinità, ristrutturazione e ampliamento; informazioni molto buone su analisi e soluzioni architettoniche; buona considerazione delle aree specialistiche nell'intero processo di progettazione; soddisfacenti misure per minimizzare i costi per l'opera e per la manutenzione;	
					0,35					0,80					
		Komplexität des Auftrags complessità dell'incarico	5,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,40	Mitglied Membro 2 0,40	Mitglied Membro 3 0,40	2,00	ausreichende Komplexität mit ausreichenden bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  soddisfacente complessità mit soddisfacenti soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	Mitglied Membro 1 0,60	Mitglied Membro 2 0,65	Mitglied Membro 3 0,65	3,15	gute Komplexität mit guten bautechnischen Lösungen; ausreichende Lösungsvorschläge in den Bereichen Tragwerk, Haustechnik und Funktionalität des Gebäudes;  buona complessità con buone soluzioni costruttive; soddisfacenti proposte di soluzioni negli ambiti strutturali, impiantistici e funzionali dell'edificio;	
					0,40					0,63					
		Betrag des Bauvorhabens importo dell'opera	3,00	1.534.707,05 € Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 1,00	Mitglied Membro 2 1,00	Mitglied Membro 3 1,00	3,00	2.070.000,00 €	Mitglied Membro 1 1,00	Mitglied Membro 2 1,00	Mitglied Membro 3 1,00	3,00	2.930.872,66 €	
					1,00					1,00					
TEILSUMME B1b SOMMA PARZIALE B1b				7,45					11,75						
TEILSUMME SOMMA PARZIALE				16,00					23,70						
Gewicht /peso - max.				30,00					29,16						
Bericht über die Ausführungsweise des Auftrags (Anlage B2) Relazione sulla modalità di esecuzione dell'incarico (allegato B2)	Aufgabe, Konzept, Umsetzung compito, concetto, esecuzione	30,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,25	Mitglied Membro 2 0,25	Mitglied Membro 3 0,30	8,10	ausreichende Analyse der zu erwartenden Probleme; mäßige Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; mäßige Beschreibung hinsichtlich Nutzer; mäßige Angaben zum Brandschutz und Betriebsstättensicherheit; mäßige Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  soddisfacente analisi delle prospettabili problematiche; mediocre descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; mediocre descrizione a riguardo degli utenti; mediocri indicazioni sull'antincendio e sicurezza sul posto di lavoro; mediocri criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;	Mitglied Membro 1 0,60	Mitglied Membro 2 0,60	Mitglied Membro 3 0,60	18,00	gute Analyse der zu erwartenden Probleme; gute Beschreibung der Methoden, der Instrumente und der Untersuchungen; ausreichende Beschreibung hinsichtlich Nutzer; gute Angaben zum Brandschutz, mäßig hinsichtlich Betriebsstättensicherheit; ausreichende Kriterien für die Beseitigung oder Reduzierung der Umweltbelastung;  buona analisi delle prospettabili problematiche; buona descrizione della metodologia, degli strumenti e delle indagini; soddisfacente descrizione a riguardo degli utenti; buone indicazioni sull'antincendio, mediocre a riguardo della sicurezza sul posto di lavoro; soddisfacenti criteri per abbattere o ridurre l'impatto ambientale;		
				0,27					0,60						
	Besondere Qualifikation qualificazione particolare	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificaizoni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	8,00	sehr gute Qualifikation unter Angabe einiger für die Ausführung des Auftrages nützlicher besonderer Qualifikationen und zusätzlicher und spezifischer Ausbildungen;  qualificazione molto buona con indicazione di alcune qualificaizoni particolari e formazioni professionali aggiuntive e specifiche utili per l'incarico;		
				0,80					0,80						
eingeplante Ressourcen risorse preventivate	10,00	Mittlere Bewertung Valutazione media	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;	Mitglied Membro 1 0,80	Mitglied Membro 2 0,80	Mitglied Membro 3 0,80	8,00	sehr gutes Planungsteam mit guter Ausstattung zur Umsetzung der Planungsanforderungen und genehmigungsfähig zu planen; detaillierte Angaben zur persönlichen Anwesenheit der angegebenen Techniker bei den Planungssitzungen;  team di progettazione molto buono con buona dotazione per implementare le richieste progettuali e per progettare in modo che possa essere approvato; informazioni dettagliate sulla presenza personale dei tecnici indicati alle sedute di progettazione;			
			0,80					0,80							
TEILSUMME SOMMA PARZIALE				24,10					34,00						
1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE				33,10					46,70						
OHNE ANGLEICHUNG SENZA RIPARAMETRIZZAZIONE				40,10					57,70						
1. ANGLEICHUNG 1. RIPARAMETRIZZAZIONE				52,79					75,86						
2. ANGLEICHUNG 2. RIPARAMETRIZZAZIONE				52,79					75,86						
Insgesamt - Totale															

Datum / Data: 07.10.2020  
Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber



					GS16 Grundschule „Galileo Galilei“ in italienischer Sprache. Erweiterung. GS16 Scuola primaria “Galileo Galilei” in lingua italiana. Ampliamento.									
					Planung, Sicherheitskoordination in der Planungsphase, Überarbeitung des Brandschutzprojektes und Klimahausberechnung Progettazione, coordinazione di sicurezza nella fase di progettazione, rielaborazione del progetto di prevenzione incendi e calcolo Casa Clima CIG: 8328326009 - CUP: E16B20000750007									
					11									
					TEAM PROJECT SRL									
</														

Datum / Data: 07.10.2020    Ing. Hannes Oberhammer  
Arch. Kerstin Linter  
Ing. Alexander Gruber