
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im 
Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträge

EVS DL - Einheitliche Vergabestelle Dienstleistungen und 
Lieferungen

 

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia 
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
SUA SF - Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture 

 

 

Südtiroler Straße 50  39100 Bozen
Tel. 0471 41 40 10  Fax 0471 41 40 09

http://www.provinz.bz.it/aov
aov-acp.servicesupply@pec.prov.bz.it

aov.dienst-lieferung@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 94116410211

   

Via Alto Adige 50  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 40 10  Fax 0471 41 40 09 
http://www.provinz.bz.it/acp 
aov-acp.servicesupply@pec.prov.bz.it 
acp.serv-forniture@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 94116410211  
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AOV/SUA-SF 023/2020 

PLANUNG UND SICHERHEITSKOOR-
DINIERUNG IN DER PLANUNGSPHASE MIT 
OPTION BAULEITUNG UND SICHERHEITS-
KOORDINIERUNG IN DER AUSFÜHRUNGS-
PHASE FÜR DEN NEUBAU DES ALTERS-

HEIMS 
IN SCHLUDERNS 

 
 

Codice gara: 
 

AOV/SUA-SF 023/2020 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE 
CON OPZIONE DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE ESECUTIVA PER LA NUOVA 

COSTRUZIONE DELLA CASA DI RIPOSO 
DI SLUDERNO 
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Erklärung Nr. 13  Chiarimento n. 13 

   

Frage  

Der Pkt. 5.1 DAUER der Ausschreibungsbedin-
gungen legt die Frist für die Ausarbeitung des 
Definitivprojektes mit 30 Tagen fest. Diese Frist 
scheint viel zu eng, besonders wenn zu den 135 
Tagen für die Ausarbeitung des Ausführungs-
projektes in Bezug gesetzt. 

Man bittet um Bestätigung des genannten Ter-
mins von 30 Tagen für die Ausarbeitung des 
Definitivprojektes. 

 Quesito  

Il p.to 5.1 DURATA - del Disciplinare di gara 
fissa in 30 giorni il tempo per la redazione del 
progetto definitivo, tale termine sembra troppo 
contenuto soprattutto se rapportato ai 135 giorni 
concessi per produrre il progetto esecutivo. 

Si chiede la conferma o meno del citato termine 
di 30 giorni per redigere il progetto definitivo. 

Antwort  

Siehe Antwort auf die Anfrage in der Erklärung 
Nr. 11. 

 Risposta  

Vedi risposta al quesito nel chiarimento n. 11. 

 


