

DAI/SAI-7/2015
STETTINERHÜTTE – RIFUGIO PETRARCA

Geschätzte Vergütung der Leistungen, deren Vergabe an den Wettbewerbsgewinner sich der Auslober vorbehält (Pkt. A 6.9 der Wettbewerbsauslobung)
Corrispettivo stimato delle prestazioni che l'Ente banditore si riserva di conferire al vincitore del concorso (pto. A 6.9 del Disciplinare di concorso)

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Qi$	
D.04	IDRAULICA / HYDRAULIK	150.000,00	11,5028%	0,65	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.08, Qbll.23	0,3200	3.588,88	867,61	4.456,50

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI – AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\Sigma(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Qi$	
E.03	EDILIZIA / HOCHBAU	799.000,00	7,3549%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7818	43.648,24	10.551,96	54.200,21
S.01	STRUTTURE/ STRUKTUREN	609.000,00	7,8546%	0,70	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,8231	27.559,26	6.662,45	34.221,72
IA.01	IMPIANTI/ANLAGEN	68.000,00	14,6680%	0,75	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7550	5.647,91	1.365,38	7.013,30
IA.02	IMPIANTI/ANLAGEN	68.000,00	14,6680%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7550	6.400,97	1.547,43	7.948,40
IA.03	IMPIANTI/ANLAGEN	306.000,00	9,3931%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7550	24.956,01	6.033,11	30.989,12
E.18	EDILIZIA/ HOCHBAU	220.000,00	10,2951%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7650	16.460,30	3.979,28	20.439,58
E.19	EDILIZIA/ HOCHBAU	100.000,00	13,0000%	1,20	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,7650	11.934,00	2.885,04	14.819,04
D.04	IDRAULICA/ HYDRAULIK	150.000,00	11,5028%	0,65	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.04, Qcl.10, Qcl.12, Qcl.05	0,8650	9.701,20	2.345,26	12.046,46

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG	
LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	4.456,50
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI – AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN	181.677,84
CORRISPETTIVO STIMATO – GESCHÄTZTE VERGÜTUNG	186.134,33