

**DAI/SAI-11/2015**  
**GRUNDSCHULE EYRS / SCUOLA ELEMENTARE ORIS**

**Vergütung der Leistungen, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, und Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner**  
**Corrispettivo delle prestazioni, oggetto del concorso e corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso**

**b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT**

ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q <sub>i</sub> >>				
E.08	EDILIZIA	1.000.000,00	6,9811%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	8.953,22	2.135,62	11.088,85
S.03	STRUTTURE	650.000,00	7,7297%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.09, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1800	8.591,57	2.049,36	10.640,93
IA.01	IMPIANTI	250.000,00	9,9314%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	2.513,90	599,64	3.113,54
IA.02	IMPIANTI	400.000,00	8,7435%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	4.013,26	957,29	4.970,55
IA.03	IMPIANTI	300.000,00	9,4439%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	4.398,52	1.049,18	5.447,70
E.17	EDILIZIA	235.000,00	10,1051%	0,65	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	2.083,81	497,05	2.580,86

## b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT

ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
E.08	EDILIZIA	1.000.000,00	6,9811%	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4800	31.833,69	7.593,33	39.427,02
S.03	STRUTTURE	650.000,00	7,7297%	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.09, Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4900	23.388,17	5.578,81	28.966,98
IA.01	IMPIANTI	250.000,00	9,9314%	0,75	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4100	7.634,80	1.821,14	9.455,94
IA.02	IMPIANTI	400.000,00	8,7435%	0,85	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4100	12.188,43	2.907,32	15.095,75
IA.03	IMPIANTI	300.000,00	9,4439%	1,15	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.20, Qbll.21, Qbll.23	0,4100	13.358,45	3.186,41	16.544,86
E.17	EDILIZIA	235.000,00	10,1051%	0,65	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.23	0,4300	6.637,31	1.583,21	8.220,51

**b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT**

ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K =$ $S = CP \cdot K$
E.08	EDILIZIA	1.000.000,00	6,9811%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	27.191,28	6.485,97	33.677,24
S.03	STRUTTURE	650.000,00	7,7297%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	21.240,28	5.066,47	26.306,75
IA.01	IMPIANTI	250.000,00	9,9314%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	8.007,23	1.909,97	9.917,20
IA.02	IMPIANTI	400.000,00	8,7435%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	12.782,99	3.049,14	15.832,13
IA.03	IMPIANTI	300.000,00	9,4439%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	14.010,08	3.341,84	17.351,93
E.17	EDILIZIA	235.000,00	10,1051%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	6.328,60	1.509,57	7.838,16

**RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG**

LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	37.842,43
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	117.711,06
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT	110.923,41
<b>ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR</b>	<b>EURO 266.476,90</b>