

**DAI/SAI-10/2015**  
**Alten- und Pflegeheim Mühlbach / Casa di Riposo e di Cura Rio di Pusteria**

**Vergütung der Leistungen, die Gegenstand des Wettbewerbs sind, und Vergütung der Folgeaufträge an den Wettbewerbsgewinner**  
**Corrispettivo delle prestazioni, oggetto del concorso e corrispettivo dell'incarico successivo al vincitore del concorso**

**A) Alten und Pflegeheim / Casa di Riposo e di Cura**

<b>b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT</b>									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V * G * P * \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q_i>>				
E.22	Edilizia	5.077.215,00	5,0785%	1,55	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	53.954,34	10.751,53	64.705,87
E.09	Edilizia	244.110,00	9,9979%	1,15	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	3.789,00	755,04	4.544,04
S.03	Strutture	1.055.330,00	6,8962%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.09, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1800	12.445,04	2.479,93	14.924,97
IA.01	Impianti	627.670,00	7,7963%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	4.954,68	987,32	5.942,00
IA.02	Impianti	976.000,00	7,0199%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	7.862,06	1.566,68	9.428,74
IA.03	Impianti	986.335,00	7,0030%	1,30	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	12.122,39	2.415,64	14.538,03
E.18	Edilizia	150.000,00	11,5028%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	2.212,86	440,96	2.653,81

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT									
ID- Opere ID- Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundpara- meter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V*G*P*\sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q <sub>i</sub> >>				CP+S
E.22	Edilizia	5.077.215,00	5,0785%	1,55	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,4500	179.847,80	35.838,43	215.686,24
E.09	Edilizia	244.110,00	9,9979%	1,15	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,4500	12.630,00	2.516,79	15.146,79
S.03	Strutture	1.055.330,00	6,8962%	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.14, Qbll.15, Qbll.16, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,7600	52.545,71	10.470,83	63.016,54
IA.01	Impianti	627.670,00	7,7963%	0,75	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,3100	11.377,41	2.267,19	13.644,60
IA.02	Impianti	976.000,00	7,0199%	0,85	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,3800	22.130,23	4.409,91	26.540,14
IA.03	Impianti	986.335,00	7,0030%	1,30	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,3800	34.122,29	6.799,58	40.921,87
E.18	Edilizia	150.000,00	11,5028%	0,95	Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05, Qbll.17, Qbll.18, Qbll.21	0,4500	7.376,19	1.469,86	8.846,05

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V * G * P * \sum Q_i$	$K =$ $S = CP * K$
E.22	Edilizia	5.077.215,00	5,0785%	1,55	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	163.861,33	32.652,80	196.514,13
E.09	Edilizia	244.110,00	9,9979%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	11.507,33	2.293,08	13.800,41
S.03	Strutture	1.055.330,00	6,8962%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	30.766,90	6.130,95	36.897,84
IA.01	Impianti	627.670,00	7,7963%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	15.781,57	3.144,81	18.926,38
IA.02	Impianti	976.000,00	7,0199%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	25.042,11	4.990,16	30.032,27
IA.03	Impianti	986.335,00	7,0030%	1,30	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	38.612,07	7.694,26	46.306,33
E.18	Edilizia	150.000,00	11,5028%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	6.720,53	1.339,21	8.059,73

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG	
LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	116.737,47
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	383.802,24
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT	350.537,09
<b>ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR</b>	<b>EURO 851.076,80</b>

B) Mädchenheim / Convitto per ragazze

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>		$\sum(Q_i)$	
E.06	EDILIZIA	956.275,00	7,0529%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	8.649,85	2.120,79	10.770,64
S.03	STRUTTURE	318.800,00	9,2892%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1650	4.641,97	1.138,13	5.780,10
IA.01	IMPIANTI	141.655,00	11,6998%	0,75	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	1.678,05	411,43	2.089,47
IA.02	IMPIANTI	177.000,00	10,9581%	0,85	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	2.225,68	545,70	2.771,37
IA.04	IMPIANTI	177.082,00	10,9567%	1,30	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.12, Qbl.15, Qbl.16	0,1350	3.405,10	834,87	4.239,97

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
		<<V>>	<<P>>	<<G>>		<<Qi>>		$\sum(Q_i)$	
E.06	EDILIZIA	956.275,00	7,0529%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.21	0,4500	28.832,83	7.069,30	35.902,13
S.03	STRUTTURE	318.800,00	9,2892%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.21	0,3700	10.409,27	2.552,17	12.961,43
IA.01	IMPIANTI	141.655,00	11,6998%	0,75	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.21	0,3800	4.723,39	1.158,09	5.881,48
IA.02	IMPIANTI	177.000,00	10,9581%	0,85	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.21	0,3800	6.264,87	1.536,04	7.800,90
IA.04	IMPIANTI	177.082,00	10,9567%	1,30	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.17, QbII.18, QbII.21	0,3800	9.584,71	2.350,00	11.934,72

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT									
ID-Opere ID-Codes	CATEGORIE D'OPERA KATEGORIEN BAUVORHABEN	COSTI Singole Cat. BETRÄGE einzelne Kat.	Parametri Base Grundparameter	Gradi di Complessità Komplexitäts- grade	Codici prestazioni affidate Codes der Leistungen	Sommatorie Parametri Prestazioni Summe Parameter Leistungen	Compensi Honorare <<CP>>	Spese ed Oneri accessori Spesen und zusätzliche Aufwände	Corrispettivi Vergütung
						$\sum(Q_i)$		$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Q <sub>i</sub> >>				CP+S
E.06	EDILIZIA	956.275,00	7,0529%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	26.269,91	6.440,92	32.710,83
S.03	STRUTTURE	318.800,00	9,2892%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	12.519,25	3.069,50	15.588,75
IA.01	IMPIANTI	141.655,00	11,6998%	0,75	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	5.344,89	1.310,47	6.655,36
IA.02	IMPIANTI	177.000,00	10,9581%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	7.089,19	1.738,14	8.827,34
IA.04	IMPIANTI	177.082,00	10,9567%	1,30	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	10.845,86	2.659,21	13.505,07

RIEPILOGO – ZUSAMMENFASSUNG	
LIVELLI PRESTAZIONALI – PLANUNGSEBENEN	Corrispettivi Vergütungen CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE – VORPROJEKT	25.651,55
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ENDGÜLTIGES PROJEKT	74.480,67
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA – AUSFÜHRUNGSPROJEKT	77.287,35
<b>ONORARIO COMPLESSIVO – GESAMTHONORAR</b>	<b>EURO 177.419,57</b>